016/ 006

Zmluva o dielo ¢. ...w....

uzatvorena podl’a §536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

1. OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Statna pokladnica:

(d’alej len ,,Objednavatel’ )

2. ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Zastipeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych
Bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Tel.:

Mobil:

( €. zmluvy zhotovitela 03-2015)

Trenc¢iansky samospravny kraj

. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin

Ing. Jaroslav Baska, predseda TSK
36126624

2021613275

Statna pokladnica

7000504489/8180

IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489

MALASTAYV, s.r.o.
Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenéin
Ing. Jan Malast, konatel” spolo¢nosti

Ing. Jan Malast, Ing. Rastislav Hriridk
Ing. Jan Malast

OTP a.s. Banka Slovensko
6540083/5200

36328626

SK2021726036

2021726036

032 /6580772

09057409073

Oznacenie registra podnikatel'a: Okresny sid Trencin

Cislo zapisu:
(dalej len ,,Zhotovitel’" )

13791/R

Clanok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je:

e vypracovanie projektovej dokumentacie v rozsahu realizacného projektu urcenej na vykonanie
stavebnych prac pre zhotovitel'a stavby v zmysle platnych predpisov a technickych noriem SR
a EU, pre vydanie povolenia pre ohlasenie stavebnych uprav pripadne stavebného povolenia pre
projekt stavby ,,Rekonstrukcia cesty ¢. II/579 Hradiste - Partizanske;

e vykonavanie inzinierskej Cinnosti po vydanie povolenia pre ohlasenie stavebnych uGprav
pripadne stavebného povolenia (prerokovana s prislusnymi Okresnymi dopravnymi inspektoratmi
PZ SR, Okresnymi uradmi - odbormi cestnej dopravy, spravcami sieti a iastnikmi konania);

e vykonavanie autorského dozoru pocas realizacie stavby (uCast’ na pravidelnych operativnych
poradach a na kontrolnych diioch stavby), zaroveri sa zhotovitel’ zavdzuje (na vyzvu objednavatel’a)
zlcastiiovat’ sa rokovani s vybranym uchadzacom vykonavajicim realizaciu stavby.

2. Projektova dokumentacia na rekonstrukciu cesty ¢. II/579 HradiSte - Partizanske, zaciatok useku
staniCenie 0,000 km (krizovatka s cestnou komunikaciou 1/64) v Partizdnskom — koniec tseku



stani¢enie 7,164 m (krizovatka s cestnou komunikaciou 1/50) v Hradisti v dizke 7,164 km  bude
rieSit’ jestvujuci stavebno-technicky stav uvedenej cestnej komunikacie, navrh novych
a aktualizaciu jestvujlcich bezpecnostnych prvkov na zvySenie bezpecnosti cestnej premavky ( TP
06/2015 Stanovenie zékladnych prvkov bezpecnosti pri prevadzke pozemnych komunikacii), doplnenie
prvkov upokojenia dopravy v prietahu obce v zastavanom Uzemi, navrh chodnikov pre peSich a
cyklistov ak je to technicky mozné, rieSenie bezpecného pokracovania a krizovania chodnikov pre
pesich a cyklistov v mieste styku s uvedenou komunikaciou, navrh novych a aktualizacia jestvujucich
odvodniovacich zariadeni, obnova vodorovného dopravného znacenia, vymena respektive navrh nového
vodorovného a zvislého dopravného znadenia.

3. Sdcastou diela je aj :

e priebezna konzultacia projektovych prac s objednavatelom (vo vdzbe najmai na kritéria a Standard
pozadovany objednavatel'om), v ramci kontrolnych dni projekcie, objednavatel’ si vyhradzuje pravo
na priebezné schval’ovanie rozpracovanych &asti projektovej dokumentacie

e oboznamenie s navrhovanymi rieSeniami dotknuté strany (prislusné Okresné Grady — odbory cestne;j
dopravy a pozemnych komunikacii, prislusné Okresné dopravné in$pektoraty PZ)

e odsuhlasenie prac pred ich odovzdanim objednavatel’ovi.

4. Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel' zavidzuje dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami

zmluvnych stran na Statutdrnej irovni  a vyjadreniami S$tatnych a verejnopravnych organov a
organizacii.

5. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma potrebné technické, kvantitativne, kvalitativne a osobné predpoklady na to,
aby zabezpecil riadne splnenie zmluvy. Zhotovitel' znaSa vyhradni zodpovednost’ za primeranost’,
kvalitu, Gplnost’ a pravoplatnost' nim  pripravenej dokumentacie a podkladov, ktoré slizia na
ziskanie povoleni. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze mu boli udelené vsetky povolenia spravnych
organov, ktoré su potrebné na poskytovanie zmluvnych plneni, najmi prislusné Zivnostenské
opravnenia a v zmysle Zakona €.138/1992 Zb. je opravneny poskytovat® sluzby uvedené v ¢l. I, ods.2
tejto zmluvy.

6. Obsah projektovej dokumentacie :

e projektova dokumentacia v rozsahu potrebnom pre povolovacie konanie a realizaciu stavby v
zmysle platnych predpisov a technickych noriem SR a EU, TP 06/2015 Stanovenie zakladnych
prvkov bezpec€nosti pri prevadzke pozemnych komunikacii
geodetické zameranie trasy

e diagnostika cestnej komunikacie

e vykaz vymer a polozkovy rozpocet stavby.

Clanok II.
Autorsky dozor

1. Autorsky dozor zodpoveda v etape realizacie stavby odbornému autorskému dohladu nad
uskuto€fiovanim stavby podla overenej projektovej dokumentacie stavebnym uradom.

2. 'V ramci vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpecit™:

e Utast na odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelom stavby;

e Kontrolovat stilad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby;

e Sledovat’ postup vystavby ztechnického atechnologického hladiska a kontrolovat
dodrziavanie podmienok stanovenej dokumentacii pre realizaciu stavby a vo vSeobecne
zaviznych pravnych predpisoch a technickych normach;

e Posudzovat’ navrhy zhotovitel'a na zmeny dokumentécie oproti projektovej dokumentacii pre

realizaciu stavby ztechnického atechnologického hladiska a za&asttiovat sa zmenovych
konani;
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e Vyjadrovat' sa k poziadavkam zhotovitela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah
projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby;

e Utast na operativnych akontrolnych diioch stavby, ziastiiovat’ sa rokovani za Géelom
rieSenia pripadnych problémov v ramci vypracovanej realizacnej projektovej dokumentacie;

e Zucastiovat sa na kontrole a preberani konStrukénych vrstiev, stavebnych konstrukeii resp.
konstrukénych prvkov, ktoré st rozhodujuce pri realizacii jednotlivych stavebnych objektov;

e Na zdklade zistenych skutocnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov;

e V pripade potreby predkladat’ stanoviskd a vysvetlovat’ problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajlicimi z vyhotovenej realizacnej projektovej dokumentacie;

e V pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej
dokumentécii pre realizaciu, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane

komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer,
v zmysle usmernenia objednavatel’a;

e Zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam;

e Na vyzvu objednavatela, stavebného dozoru je povinny sa dostavit’ na stavbu do 3 dni,
v mimoriadnych pripadoch do 24 hod.;

Clanok TIL
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena za vyhotovenie diela je stanovena v stilade so zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov ajeho vykonavacej vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich

predpisov.

Celkova cena diela je 23 880,- Eur s DPH. Zhotovitel je platcom DPH.

Cena bez DPH 19 900,- Eur
DPH 20% 3980,- Eur
Celkova cena s DPH 23 880,- Eur

Objednavatel’ zaplati cenu na zaklade faktury, ktorej prilohou je Protokol o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' je platcom DPH, cena diela je kone¢na a zahfiia vSetky naklady zhotovitel'a na splnenie
svojej povinnosti vykonat’ dielo a splnit’ predmet zmluvy podra €l. 1 tejto zmluvy.

Faktura je splatna do 30 dni od jej doru¢enia Objednavatel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ tdaje v sulade s udajmi uvedenymi v Zmluve a v stlade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Pokial’ vystavena faktira nebude obsahovat' vSetky predpisané nalezitosti, pripadne nebude po
obsahovej stranke uplna, alebo ak nebude v sulade stouto Zmluvou o dielo, Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo na takuto faktiru do datumu jej splatnosti vratit’ Zhotovitel'ovi za Gcelom jej
doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktary zacina v takom pripade Objednavatel'ovi plynut’ az po
doruceni opravenej faktury.

Strana3z6



i

2.

3.

Clanok 1IV.
Termin zhotovenia Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo podl'a Clanku I. v celom rozsahu do 3 mesiacov od t&innosti
zmluvy.

Sucast'ou diela bude aj povolenie pre ohlasenie stavebnych Gprav pripadne stavebné povolenie.

Zhotovitel” je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi existenciu dovodov, ktoré bréania alebo
stazuju vykonanie Diela, ktorého nasledkom bude omeskanie s vykonanim Diela.

Clanok V.
Prevzatie diela od zhotovitel’a

. Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym vykonanim a odovzdanim

objednavatelovi. Dielo (Cast’ diela) sa povazuje za odovzdané, ak zhotovitel odovzda
objednavatelovi dielo (Cast’ diela) podl'a tejto zmluvy bez zjavnych vad a nedorobkov.

. O odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani

a prevzati diela, ktory bude obsahovat’ zakladné tdaje o Objednavatel’'ovi a Zhotovitelovi.

. Projektova dokumentacia bude odovzdana Objednavatelovi v tlacenej forme v 6 kompletnych

vyhotoveniach, v elektronickej forme na pamétovom médiu 1 x (napr. CD, DVD....), rozpocet vo
formate "xlIs", ostatné Casti PD vo formate "pdf", "dwg".

Clinok VL
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’ diela

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené a odovzdané Objednavatelovi v stlade

s ustanoveniami Zmluvy o dielo, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine.

. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi, ako aj za

vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela v zaruénej dobe. Za vadu Diela sa povazuje aj jeho
akykol'vek nedostatok a/alebo osobitnd poziadavka, ktorého odstranenie/zapracovanie pozaduje
stavebny trad, prip. ina dotknuta institicia v stvislosti s i¢elom pouzitia Diela podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi pri realizacii stavby
zhotovenej v rozsahu a v kvalite podl'a predmetu zmluvy o dielo, a to za vady diela, ktoré sa pri
realizacii stavby prejavili ako technicky nemozné. Tejto zodpovednosti sa Zhotovitel’ nezbavi ani
odstranenim vady Diela v zmysle ustanoveni tohto ¢lanku. Na zaklade uvedeného uhradi zhotovitel’
vsetky Skody, ktoré vzniknil objednavatel'ovi.

. Zhotovitel’ prebera zaruku za zhotovené dielo - zaru¢na doba je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina

plynat ditom podpisu odovzdavacieho protokolu podla Clanku V.

. Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po

tom, Co ich zisti. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu avSak nie
najneskor do 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie. Zaruéna doba sa predlzi o dobu,
pocas ktorej Dielo neplnilo svoju funkciu z dovodu vady sposobenej konanim Zhotovitel'a

. Zhotovitel’ uzavrel a zavézuje sa udrziavat’ v platnosti poistnit zmluvu pokryvajicu profesijni

zodpovednost’ za $kody z poskytovania sluzieb (Professional liability insurance). Kopia poistnej
zmluvy, alebo iny doklad preukazujici poistenie podl'a predchadzajicej vety bude priloZzena
zhotovitel'om pri podpise tejto zmluvy a bude tvorit’ prilohu tejto zmluvy.
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Clanok VIL
Sankcie

1. V pripade, ze Zhotovitel' nedodrzi dohodnuty termin odovzdania vypracovaného Diela podla

Clanku IV. Objednavatel’ ma narok pozadovat’ zmluvnii pokutu vo vyske 0,1% z ceny prisluinej
Casti diela za kazdy deri omeskania az do doby riadneho vykonania diela.

2. Po dobu oneskorenia plnenia zmluvy spdsobené vyssou mocou, alebo nesplnenim povinnosti

1.

objednavatel’a, nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavéazku.

Clanok VIIL
DalSie dojednania

Objednavatel’ zabezpedi pre zhotovitel'a spolupdsobenie:

e pisomné odsuhlasenie projektovej dokumentéacie: do 5 pracovnych dni od predlozenia PD

objednavatelovi,

e  pristup k informaciam z cestnej databanky priechodov pre chodcov.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze si budu poskytovat’ potrebnu sucinnost’ pri plneni zavazkov z tejto
zmluvy a navzajom si budii oznamovat’ vSetky okolnosti a informacie, ktoré mézu mat’ vplyv na
plnenie dohodnutych zmluvnych povinnosti.

Zhotovitel nesmie previest’ prava a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel ma v odévodnenych pripadoch pravo schvalovat alebo odmietnut’ (aj pocas
projektovacich prac) osobu povereni vypracovanim Casti projektovej dokumentacie. Zhotovitel’
je povinny bezodkladne navrhnit nového projektanta, ktorého moéze poverit’ pracami az po jeho
schvaleni objednavatel'om.

Clanok IX.
Autorské prava

Zhotovitel’ podpisom Zmluvy udel'uje Objednavatel'ovi vyhradnu licenciu na pouzitie Diela, a to
najméd verejné rozSirovanie Diela, spristupiiovanie Diela tretim osobam, vyhotovenie
rozmnozeniny Diela, Gpravy a zmeny Diela. Zhotovitel’ udel'uje tto licenciu ako vyhradni s
neobmedzenym rozsahom na neobmedzeny €as a to bezodplatne.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat prava k Dielu vo svojom mene a na svoj ucet,
je opravneny s tymto Dielom nakladat’ a udelit’ sihlas na jeho pouzitie a za tymto u¢elom ma
usporiadané vsetky vztahy s jednotlivymi autormi Diela bez ohladu na to, ¢i sa jedna o
zamestnancov, alebo zmluvnych partnerov Zhotovitel'a. Zhotovitel’ taktiez vyhlasuje, ze Dielo
nie je zat'azené pravami tretich osob.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie Diela v rozsahu udelenej
licencie (sublicencia).

Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na trvanie licencie udelenej/postiipenej touto Zmluvou
Objednavatelovi.
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Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

2. Akékol'vek zmeny Zmluvy o dielo je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran
pisomnych dodatkov-podpisanych §tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Zmluvné strany sa pre ucely Zmluvy dohodli na nasledovnych zasadach pre dorucovanie pisomnosti:

a) pokial’ adresat doporucenu zasielku, odovzdanii odosielatel'om postovému prepravcovi, do
tloznej lehoty na poste nevyzdvihne, povazuje sa posledny den tejto lehoty za defi dorucenia
zasielky, aj ked’ sa adresar o ulozeni zasielky nedozvedel;

b) v pripade odmietnutia prevzatia doporucenej zasielky, odovzdanej odosielatelom postovému
prepravcovi, adresatom sa za defi dorucenia povazuje defi odmietnutia prevzatia zasielky.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, 3 rovnopisy pre Objednavatela a 1 rovnopis pre
Zhotovitel’a.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu o dielo podpisom riadne precitali, jej obsahu porozumeli,
uzatvaraju ju slobodne a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a

Ing. Jaroslav Baska Ing. Jan Malast
predseda konatel’

........ [eloseeeeinicrnensiasinesessseasaseasaseanensanes ‘L_,,.,/

V Trencine, diia ......c.....oiiiee V Trenéine, dna
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Allianz @)

Slovenskd poistoviia

POISTNY CERTIFIKAT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU SPOSOBENU PRI VYKONE PROFESIE ARCHITEKTA
ALEBO STAVEBNEHO INZINIERA

POISTOVATEL:

Allianz — Slovenska poistoviia, a.s.
Dostojevského rad 4

815 74 Bratislava, Slovensko

ICO: 00 151 700

IC DPH: SK2020374862

DIC: 2020374862

POISTENY:

Ing. Jan Malast
Safarikova 2735/1
91101 Trené&in

Identifikacné ¢&islo: 0537

Zapisana na okr. Sude Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, viozka &.: 196/B

Tento poistny certifikat je vystaveny pre informativne Gc€ely. Tento certifikat nepozmerniuje ani nerozsiruje rozsah
poistného krytia poskytnutého nizSie uvedenou poistnou zmluvou.

ROZSAH POISTNEHO KRYTIA:

Tymto potvrdzujeme, Ze vySSie uvedeny poisteny ma dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom
nizSie. Nezavisle od akychkolvek poziadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre ucely
ktorého je tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je
predmetom v§eobecnych poistnych podmienok a zmluvnych a osobitnych dojednani poistnej zmluvy.

DRUH POISTNEHO KRYTIA: FF)’rcgfse’«;neie zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone
POISTENA PROFESIA: Autorizovany stavebny inZinier

POISTNY PRINCIP: Claims made

CiSLO POISTNE] ZMLUVY: 491 100 641

IACIATOK SUCASNEHO POISTNEHO OBDOBIA: 01.04.2015

KONIEC SUCASNEHO POISTNEHO OBDOBIA: 15.04.2016

UZEMNA PLATNOST:

Slovenska republika

POISTNA SUMA NA JEDNU A VSETKY SKODOVE UDALOSTI:

35 000,00 EUR

POZNAMKY:

laA} = mﬁsm';’allg ’ @l

Odboy ﬂremnyq/klientov

Miesto vystavenia certifikatu:

Bratislava

Datum vystavenia certifikatu:

7. aprila 2015



