Zmluva o dielo ¢. .70

uzatvorena podl’a §536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov

1. OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Statna pokladnica:

(dalej len ,,Objednavatel’ )

2. ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC :

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

zapisana :

(d’alej len ,,Zhotovitel’" )

( ¢. zmluvy zhotovitela 03-2015)

Trenciansky samospravny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin
Ing. Jaroslav Baska, predseda TSK
36126624

2021613275

Statna pokladnica

7000504489/8180

IBAN SKS51 8180 0000 0070 0050 4489

ARGUS - DS, s.r.o.
Puskinova 2646/23, Tren¢in 911 01
Ing. Igor Sev¢ik, konatel
44343311
2022674412
VUB Trencin
2500994151/0200
Obchodny register Okresného stidu v Trencine, Sro 20625/R

Clanok L
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

e vypracovanie projektovej dokumentacie v rozsahu realizacného projektu uréenej na vykonanie
stavebnych prac pre zhotovitel'a stavby v zmysle platnych predpisov a technickych noriem SR
a EU, pre vydanie povolenia pre ohlasenie stavebnych uprav pripadne stavebného povolenia pre
projekt stavby ,,Rekon3trukcia cesty &. I11/1223 hranica CR/SR — Zemianske Podhradie*;

e vykonavanie inzinierskej cinnosti po vydanie povolenia pre ohldsenie stavebnych uprav
pripadne stavebného povolenia (prerokovanad s prislusnymi Okresnymi dopravnymi inSpektoratmi
PZ SR, Okresnymi uradmi - odbormi cestnej dopravy, spravcami sieti a castnikmi konania);

e vykonavanie autorského dozoru pocas realizacie stavby (Gcast’ na pravidelnych operativnych
poradach a na kontrolnych dinoch stavby), zaroveri sa zhotovitel’ zavdzuje (na vyzvu objednavatel’a)
zhcastiiovat’ sa rokovani s vybranym uchadzacom vykonavajicim realizaciu stavby.

Projektova dokumentacia na rekonStrukciu cesty ¢. III/1223 hranica CR/SR — Zemianske
Podhradie bude v dizke 6,000 km, od stani¢enia 0,000 km (hranica s Ceskou republikou) po
staniCenie 6,000 km (prechadzajica cez celu obec Zemianske Podhradie az po koniec ,,obce™ )
Zemianske Podhradie bude rieSit’ jestvujuci stavebno-technicky stav uvedenej cestnej
komunikacie, navrh novych a aktualizdciu jestvujlicich bezpecnostnych prvkov na zvySenie
bezpecnosti cestnej premavky ( TP 06/2015 Stanovenie zakladnych prvkov bezpecnosti pri prevadzke
pozemnych komunikacii), doplnenie prvkov upokojenia dopravy v prietahu obce v zastavanom izemi,
navrh chodnikov pre pesich a cyklistov ak je to technicky mozné, rieSenie bezpe¢ného pokracovania
a krizovania chodnikov pre pesich a cyklistov v mieste styku s uvedenou komunikaciou, navrh novych



a aktualizacia jestvujucich odvodiiovacich zariadeni, obnova vodorovného dopravného znacenia,
vymena respektive navrh nového vodorovného a zvislého dopravného znacenia a rekonstrukcie
vSetkych mostnych objektov, ktoré st na uvedenom tseku cestnej komunikécie:
e  Mostny objekt spravcovské ¢. 1223-005
- Dizka premostenia 11,2 m
- Stavebnotechnicky stav ¢. IV. - uspokojivy

e  Mostny objekt spravcovske ¢. 1223-006
- Dizka premostenia 4,5m
- Stavebnotechnicky stav ¢. III. — dobry.

e Mostny objekt spravcovské ¢. 1223-007
- Dlzka premostenia 2,62m
- Stavebnotechnicky stav ¢. III. — dobry.

e  Mostny objekt spravcovské ¢. 1223-008
- Dlzka premostenia 2,6 m
- Stavebnotechnicky stav €. I1I. — dobry.

Sucastou diela je aj :

e priebezna konzultacia projektovych préac s objednavatel'om (vo vézbe najmi na kritéria a Standard
pozadovany objednavatel'om), v ramci kontrolnych dni projekcie, objednavatel’ si vyhradzuje pravo
na priebezné schvalovanie rozpracovanych Casti projektovej dokumentacie

e oboznamenie s navrhovanymi rieSeniami dotknuté strany (prislusné Okresné Girady — odbory cestnej
dopravy a pozemnych komunikacii, prislusné Okresné dopravné inspektoraty PZ)

e odsuhlasenie prac pred ich odovzdanim objednéavatelovi.

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami
zmluvnych stran na Statutarnej Grovni a vyjadreniami Statnych a verejnopravnych organov a
organizacii.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma potrebné technické, kvantitativne, kvalitativne a osobné predpoklady na to,
aby zabezpecil riadne splnenie zmluvy. Zhotovitel' znasa vyhradni zodpovednost’ za primeranost’,
kvalitu, uplnost’ a pravoplatnost nim  pripravenej dokumentacie a podkladov, ktoré slazia na
ziskanie povoleni. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze mu boli udelené vsetky povolenia spravnych
organov, ktoré su potrebné na poskytovanie zmluvnych plneni, najmi prislusné Zivnostenské
opravnenia a v zmysle Zakona ¢.138/1992 Zb. je opravneny poskytovat’ sluzby uvedené v ¢l. I, ods.2
tejto zmluvy.

Obsah projektovej dokumentacie :

e projektova dokumentacia v rozsahu potrebnom pre povolovacie konanie a realizaciu stavby v
zmysle platnych predpisov a technickych noriem SR a EU, TP 06/2015 Stanovenie zakladnych
prvkov bezpecnosti pri prevadzke pozemnych komunikéacii

geodetické zameranie trasy

diagnostika cestnej komunikacie

diagnostika mostnych objektov

vykaz vymer a polozkovy rozpocet stavby
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Clanok IL
Autorsky dozor

1. Autorsky dozor zodpoveda v etape realizacie stavby odbornému autorskému dohladu nad
uskutoétiovanim stavby podl'a overenej projektovej dokumentacie stavebnym uradom.

2. 'V ramci vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpecit™

e Ugast na odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelom stavby;

e Kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby;

e Sledovat’ postup vystavby ztechnického atechnologického hladiska a kontrolovat
dodrziavanie podmienok stanovenej dokumentacii pre realizaciu stavby a vo vsSeobecne
zaviaznych pravnych predpisoch a technickych normach;

e Posudzovat’ navrhy zhotovitel'a na zmeny dokumentécie oproti projektovej dokumentécii pre
realizaciu stavby z technického a technologického hladiska a zlcastiovat’ sa zmenovych
konani;

e Vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitel'a na tzv. naviac prace, tj. prace nad rozsah
projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby;

e Ucast’ na operativnych a kontrolnych dnioch stavby, zucastiiovat sa rokovani za ucelom
rieSenia pripadnych problémov v ramci vypracovanej realizacnej projektovej dokumentacie;

e Zucastiiovat' sa na kontrole a preberani konStrukénych vrstiev, stavebnych konsStrukeii resp.
konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujice pri realizacii jednotlivych stavebnych objektov;

e Na ziklade zistenych skuto¢nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenadm stavebnych
a technologickych postupov;

e V pripade potreby predkladat’ stanoviska a vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajicimi z vyhotovenej realizacnej projektovej dokumentacie;

e 'V pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej
dokumentacii pre realizaciu, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického riesenia spolu s vykazom vymer,
v zmysle usmernenia objednavatela;

e Zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam;

e Na vyzvu objednavatela, stavebného dozoru je povinny sa dostavit' na stavbu do 3 dni,
v mimoriadnych pripadoch do 24 hod.;

Clinok IIL
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Cena za vyhotovenie diela je stanovena v sulade so zdkonom NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ajeho vykonavacej vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich

predpisov.

2. Celkova cena diela je 23 880,- Eur s DPH. Zhotovitel je platcom DPH.

Cena bez DPH 19900,- Eur
DPH 20% 3980,- Eur
Celkova cena s DPH 23 880,- Eur

3. Objednavatel’ zaplati cenu na zaklade faktiry, ktorej prilohou je Protokol o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' je platcom DPH, cena diela je kone¢na a zahfiia vSetky naklady zhotovitel'a na splnenie
svojej povinnosti vykonat’ dielo a splnit’ predmet zmluvy podla ¢l. | tejto zmluvy.
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Faktura je splatna do 30 dni od jej doruc¢enia Objednéavatel'ovi.

Faktara musi obsahovat’ idaje v siilade s udajmi uvedenymi v Zmluve a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Pokial' vystavena faktira nebude obsahovat vsetky predpisané nleZzitosti, pripadne nebude po
obsahovej stranke (plna, alebo ak nebude v stlade stouto Zmluvou o dielo, Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo na takato faktiru do datumu jej splatnosti vratit Zhotovitelovi za Gcelom jej
doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktury za¢ina v takom pripade Objednavatel'ovi plynut’ az po
doruceni opravenej faktary.

Clanok 1V.
Termin zhotovenia Diela

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo podla Clanku 1. v celom rozsahu do 3 mesiacov od téinnosti
zmluvy.

Stcast'ou diela bude aj povolenie pre ohlasenie stavebnych tprav pripadne stavebné povolenie.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit® Objednavatel'ovi existenciu dovodov, ktoré brania alebo
stazuju vykonanie Diela, ktorého nasledkom bude omeskanie s vykonanim Diela.

Clanok V.
Prevzatie diela od zhotovitel’a

Zhotovitel" splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym vykonanim a odovzdanim
objednavatel'ovi. Dielo (Cast” diela) sa povazuje za odovzdané, ak zhotovitel’ odovzda objednavatelovi
dielo (Cast diela) podl'a tejto zmluvy bez zjavnych vad a nedorobkov.

O odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory bude obsahovat’ zakladné udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi.

Projektova dokumentacia bude odovzdana Objednavatelovi v tlacenej forme v 6 kompletnych
vyhotoveniach, v elektronickej forme na paméitovom médiu 1 x (napr. CD, DVD....), rozpocet vo
forméate "xIs", ostatné Casti PD vo formate "pdf", "dwg".

Clanok VL
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’ diela

Zhotovitel" zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a odovzdané Objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami Zmluvy o dielo, v pozadovanej kvalite a v dohodnutom termine.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi, ako aj za vady,
ktoré sa vyskytni po prevzati diela v zaru¢nej dobe. Za vadu Diela sa povazuje aj jeho akykol'vek
nedostatok a/alebo osobitna poziadavka, ktorého odstranenie/zapracovanie pozaduje stavebny urad,
prip. ind dotknuta institicia v stvislosti s ucelom pouzitia Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za vsetky skody, ktoré vzniknu objednavatel'ovi pri realizacii stavby zhotovenej v rozsahu a
v kvalite podl'a predmetu zmluvy o dielo, a to za vady diela, ktoré sa pri realizacii stavby prejavili ako
technicky nemozné. Tejto zodpovednosti sa Zhotovitel’ nezbavi ani odstranenim vady Diela v zmysle
ustanoveni tohto ¢lanku. Na zéklade uvedeného uhradi zhotovitel' vSetky Skody, ktoré vzniknu
objednavatelovi.
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Zhotovitel’ prebera zaruku za zhotovené dielo - zaruéna doba je 60 mesiacov. Zaruéna doba zaCina
plynat’ diiom podpisu odovzdavacieho protokolu podla Clanku V.

Objednavatel’ je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po
tom, Co ich zisti. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu avSak nie
najneskor do 5 pracovnych dni od doruéenia pisomnej reklamacie. Zaruéna doba sa predlzi o dobu,
pocas ktorej Dielo neplnilo svoju funkciu z dovodu vady spdsobenej konanim Zhotovitel'a

Zhotovitel' uzavrel a zavdzuje sa udrziavat' v platnosti poistnid zmluvu pokryvajicu profesijni
zodpovednost' za Skody z poskytovania sluzieb (Professional liability insurance). Kopia poistnej
zmluvy, alebo iny doklad preukazujuci poistenie podla predchadzajucej vety bude prilozena
zhotovitel'om pri podpise tejto zmluvy a bude tvorit’ prilohu tejto zmluvy.

Clanok VIIL
Sankcie

V pripade, ze Zhotovitel' nedodrzi dohodnuty termin odovzdania vypracovaného Diela podl'a Clanku
[V. Objednavatel’ ma narok pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny prislusnej Casti diela za
kazdy den omeskania az do doby riadneho vykonania diela.

Po dobu oneskorenia plnenia zmluvy spdsobené vyssou mocou, alebo nesplnenim povinnosti
objednavatel’a, nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

_Clanok VIIL
Dalsie dojednania

Objednavatel zabezpeci pre zhotovitel'a spolupdsobenie:

e pisomné odsthlasenie projektovej dokumentacie: do 5 pracovnych dni od predlozenia PD
objednavatelovi, ,

e pristup k informécidm z cestnej databanky priechodov pre chodcov.

Zmluvné strany sa zavizujl, ze si budi poskytovat’ potrebnii su¢innost’ pri plneni zavizkov z tejto
zmluvy a navzajom si budi oznamovat vsetky okolnosti a informacie, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie
dohodnutych zmluvnych povinnosti.

Zhotovitel nesmie previest’ prava a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel ma v oddvodnenych pripadoch pravo schvalovat' alebo odmietnut (aj pocas
projektovacich prac) osobu povereni vypracovanim casti projektovej dokumentécie. Zhotovitel’ je
povinny bezodkladne navrhnut nového projektanta, ktorého moéze poverit’ pracami az po jeho schvaleni
objednavatel'om.

Clanok IX.
Autorské prava

Zhotovitel podpisom Zmluvy udel'uje Objednavatel'ovi vyhradni licenciu na pouzitie Diela, a to najméa
verejné rozsirovanie Diela, spristupfiovanie Diela tretim osobam, vyhotovenie rozmnozeniny Diela,
Gpravy a zmeny Diela. Zhotovitel’ udel'uje tato licenciu ako vyhradni s neobmedzenym rozsahom na
neobmedzeny Cas a to bezodplatne.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ prava k Dielu vo svojom mene a na svoj ucet, je
opravneny s tymto Dielom nakladat’ a udelit’ suhlas na jeho pouzitie a za tymto u¢elom ma usporiadané
vietky vzt'ahy s jednotlivymi autormi Diela bez ohl'adu na to, ¢i sa jedna o zamestnancov, alebo
zmluvnych partnerov Zhotovitel'a. Zhotovitel’ taktiez vyhlasuje, ze Dielo nie je zatazené pravami
tretich osob.

Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe sthlas na pouzitie Diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicencia).

Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na trvanie licencie udelenej/postupenej touto Zmluvou
Objednavatel’ovi.

Clanok X.
Zavere¢né ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dinom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami as ucinnost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia.

Akékol'vek zmeny Zmluvy o dielo je mozné vykonat’ len po vzijomnej dohode zmluvnych stran
pisomnych dodatkov podpisanych Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa pre G¢ely Zmluvy dohodli na nasledovnych zasadach pre doru¢ovanie pisomnosti:

e pokial adresat doporucent zasielku, odovzdanu odosielatelom posStovému prepravcovi, do iloznej
lehoty na poste nevyzdvihne, povazuje sa posledny deii tejto lehoty za den doruéenia zasielky, aj
ked’ sa adresar o ulozeni zésielky nedozvedel;

e v pripade odmietnutia prevzatia doporucenej zasielky, odovzdanej odosielatelom postovému
prepravcovi, adresatom sa za deifl dorucenia povazuje deni odmietnutia prevzatia zasielky.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, 3 rovnopisy pre Objednavatela a 1 rovnopis pre
Zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu o dielo podpisom riadne preéitali, jej obsahu porozumeli,
uzatvaraju ju slobodne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuja.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel'a: .

..................... Ricosdl cxsassinamsbiimmbasiaiemnsionm o 7

gl =
Ing. Jaroslav Baska Ing. Igor Sev¢éik
predseda konatel’

V Trenéine, dia .......ccceeeeeeennnn. V TrenCine, dfa ......ccceeveevvveeenennn.
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Allianz ()

Slovenskad poistoviia

POISTNY CERTIFIKAT

PCISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU SPOSOBEND PRI VYKONE PROFESIE ARCHITEKTA
ALEBO STAVEBNEHO INZINIERA

POISTOVATEL:

Allianz — Slovenska poistovria, a.s.
Dostojevského rad 4

815 74 Bratislava, Slovensko

ICO: 00 151 700

IC DPH: SK2020374862
DIC: 2020374862

POISTENY:
Ing. Igor Sevéik

Puskinova 2646/23
91101 Trendin

registr. ¢islo v SKSI: 5047

Tento poistny ceriifikat je vystaveny pre informativne GCely. Tento certifikat nepozmeriuje ani nerozsiruje rozsah
poistného krytia poskytnutého nizsie uvedenou poistnou zmluvou.

ROZSAH POISTHEHO KRYTIA:

Tymto potvrdzujeme, Ze vy$&ie uvedeny poisteny méa dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom
nizsie. Nezavisle od akychkolvek poZiadaviek alebo podmienok akejkolvek zmiuvy, dohody alebo kontraktu pre ucely
ktorého je tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je
predmetom vSeobecnych poisinych podmienok a zmluvnych a osobitnych dojednani poistnej zmluvy.

omuRPlSTHGHO KR Pl N G i
Poistend profesia: Autorizovany stavebny iniinier

POISTNY PRINCIP: Claims made

CISLO POISTNE! ZMLUVY: 491 100 641

ZACIATOK SOCASNEHO POISTNEHD OBDOBIA: 1.4.2015

KOMIEC SUCASNEHO POISTNEHO (BDOBIA: 15.4.2016

GZEMNA PLATNOST:

Slovenska Republika

POISTNA SUMA NA JEDNU A VSETKY SKODOVE UDALOSTL:

200000 Eur

POZHAMKY:

1a allianz - siovenski peist'oviiy, a.s.

Odbor firemnych klientov

Zapisana na okr. Stde Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, vioZka ¢.: 196/8

Miesto vystavenia certifikatu:

Bratislava
Datum vystavenia certifikétu:

6. maja 2015



