

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
**Sídlo organizácie:** K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
**Štatutárny orgán:** Ing. Jaroslav Baška, predseda  
**IČO:** 36126624  
**DIČ:** 2021613275  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK51 8180 0000 0070 0050 4489  
**Zástupca splnomocnený:**  
**na rokovanie vo veciach:**  
a) **zmluvných:** Mgr. Tomáš Baláž  
b) **a technických:** Ing. Peter Košec  
Ing. Martina Lamačková
- (ďalej len „Objednávateľ“)
- a
2. **Názov:** **MK-trade SK, s.r.o.**  
**Sídlo:** Omšenie č. 622, 914 43 Omšenie  
**Štatutárny orgán:** Matúš KOHÚT konateľ spoločnosti  
**Zapísaná v:** Obchodnom registri Okrsného súdu v Trenčíne, oddiel S  
SRO, vložka číslo 23617/R  
**IČO:** 45 880 433  
**DIČ:** 2023118339  
**IČ DPH:** SK2023118339  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**IBAN:** SK16 1100 0000 0029 4505 3688  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) **zmluvných:** Matúš KOHÚT konateľ spoločnosti  
b) **technických:** Matúš KOHÚT konateľ spoločnosti  
**Číslo telefónu:** 00 421 908 669 091  
**Číslo faxu:**  
**Email:** mktradesk@centrum.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## **Článok II. PREAMBULA**

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“ - stavebné práce.

## **Článok III. PREDMET ZMLUVY**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“ - stavebné práce. Miesto realizácie diela - objekt Strednej športovej školy na ulici Staničná 6 v Trenčíne. Rozsah a podmienky sú definované v projekte stavby v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie spracovanej v decembri 2018 projektantom Ing. Róbertom Kováčikom, Buildex Trade, s.r.o. Soblahov 770, 913 38 Soblahov, výkazu – výmer, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Dielo je financované a realizované prostredníctvom podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a finančných zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ berie spôsob financovania diela na vedomie.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (audit) alebo overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly v zmysle platnej legislatívy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 3.6 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

**Článok IV.**  
**KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zavazuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

**Článok V.**  
**CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cenu za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	693.438,23 eur
DPH 20%	138.687,65 eur
Spolu	832.125,88 eur
Slovom	osemstotridsaťdvatisícstodvadsaťpať 88/100 EUR

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:
1. ku dňu podpisu tejto Zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo do 14 dní od účinnosti Zmluvy poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa o plnenie, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, ako výkonovú záruku;
  2. ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet Objednávateľa alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku. Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.12. tejto zmluvy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa.
- 5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 5.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O

uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.

- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 5.6 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.7 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúce Cenu za Dielo je úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.8 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, dodávka a osadenie dočasných dopravných značení, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú, vyhotovenie geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod.
- 5.9 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
- 5.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.11 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorcom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.12 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu dodávok a prác vždy po zrealizovaní najmenej 20 % objemu predmetu Zmluvy alebo po ukončení a odovzdaní ucelenej časti predmetu Zmluvy (napr. prevádzkový súbor resp. stavebný objekt), záverečnú faktúru vystaví po protokolárnom odovzdaní kompletného Dieľa. Zároveň práce a dodávky, ktoré sú predmetom financovania prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu (definované vo verejnom obstarávaní) budú fakturované samostatne, pričom pre splnenie podmienky 20 % je rozhodujúcim kumulatívny objem vystavených faktúr ku dňu ich vystavenia.
- 5.13 Faktúra je splatná do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.14. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, fotodokumentácia faktúrovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
  - h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- 5.15. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.13 tohto článku Zmluvy.

## **Článok VI. ČAS PLNENIA**

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy sa uskutoční odovzdanie staveniska

- Objednávateľom a prevzatie staveniska Zhotoviteľom. O tejto skutočnosti vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
  - 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
  - 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
  - 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
  - 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
  - 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

#### **Článok VII.**

#### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid' Príloha č.2 - projektová dokumentácia.

#### **Článok VIII.**

#### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY**

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
  - b) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nespĺní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
  - c) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
  - d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
  - e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
  - f) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.
- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky
- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
  - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
  - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
- zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky
- d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny



za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;

- e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rožkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.
- f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energiu na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- h) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- j) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- k) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- n) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- s) Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet Zmluvy bude realizovaný za plnej prevádzky školy, čomu je povinný prispôbiť spôsob plnenia predmetu Zmluvy.

8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.12 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 % z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

- 8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.7 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

#### Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru:  
*...MILOSLAV TCUŠEK.*
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy **Mário BANOŠ**, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 12347 10 pozemné stavby.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorum pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne

vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

## Článok X.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
  - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
  - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,

- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačnom formáte a jedenkrát v CD/DVD formáte,
- i) Úradne overený geometrický plán ak je požadovaný v kolaudačnom konaní
- j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované v kolaudačnom konaní
- k) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam
- l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme na CD/DVD nosiči .

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- a. Kompletný stavebný denník;
- b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

## **Článok XI.**

### **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

- a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

11.2. Plnenie má vady ak:

- a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

11.4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

11.5. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

11.6. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

11.7. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

11.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 11

- 11.9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.14. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákolvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.15. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrúbené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

### Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - b. Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - d. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
  - e. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  - f. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
    - odstúpiť od Zmluvy
    - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
  - g. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.



- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

#### **Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odoslala e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a

svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

#### **Článok XV.**

#### **TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
  - a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - d) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2;
  - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
  - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
  - g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy,
  - h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

- 15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
  - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

## **Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 16.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
  - b) Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
  - c) Príloha č. 3 – Návrh technického riešenia, projektový plán a podrobný časový plán výstavby

- d) Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
- e) Príloha č. 5 – Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb
- f) Príloha č. 6 - osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho určenej osoby

16.3. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobudne, keď dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.

16.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

**11. 09. 2019**

V Trenčíne, dňa .....

V Omšeni, dňa 26.06.2019

MK - Trade SK s.r.o.

IČO:

mail: [mk@tradesk.centrum.sk](mailto:mk@tradesk.centrum.sk)

.....  
Ing. Jaroslav BAŠKA predseda TSK  
Objednávateľ

.....  
Matúš KOHÚT konateľ spoločnosti  
Zhotoviteľ

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komplexné riešenie školského areálu Trenčín Zámstie (Študentský kampus) Športové gymnázium Trenčín	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Trenčín - Zámstie
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant	Buildex Trade, s.r.o. Soblahov		
Zhotoviteľ	MK-trade SK, s.r.o.		
Spracoval	Matuš KOHÚT		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	26. 6. 2019		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 183 395,72	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 202 625,90	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 225 381,11	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 72 563,28	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 4 274,93
7	ZRN (r. 1-6) 683 966,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 4 274,93
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 5 197,30

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b> 26. 06. 2019 Dátum a podpis	Pečiatka   Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td>693 438,23</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td><sup>DP</sup><sub>H</sub> 20,00 % z 693 438,23</td> <td>138 687,65</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td><b>Cena s DPH (r. 23-24)</b></td> <td><b>832 125,88</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Prípochy a odpočty</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Zvýhodnenie</td> <td>,0</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	693 438,23	24	<sup>DP</sup> <sub>H</sub> 20,00 % z 693 438,23	138 687,65	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>832 125,88</b>	E	Prípochy a odpočty		26	Dodávky objednávateľa	0,00	27	Kľzavá doložka	0,00	28	Zvýhodnenie	,0
D	Celkové náklady																									
23	Súčet 7, 12, 19-22	693 438,23																								
24	<sup>DP</sup> <sub>H</sub> 20,00 % z 693 438,23	138 687,65																								
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>832 125,88</b>																								
E	Prípochy a odpočty																									
26	Dodávky objednávateľa	0,00																								
27	Kľzavá doložka	0,00																								
28	Zvýhodnenie	,0																								

MK - trade SK, s.r.o.  
 91443 Omšenie 622  
 IČO: 45 880 433. IČ DPH: SK2023118339  
 Tel: 0908 669 091  
 mail: mktradesk@centrum.sk

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Komplexné riešenie školského areálu Trenčín Zámostie (Študentský kampus) Športové gymnázium Trenčín

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MK-trade SK, s.r.o.

Miesto: Trenčín - Zámostie

Spracoval: Matúš KOHÚT

Dátum: 26. 6. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
423	Komplexné riešenie školského areálu Trenčín Zámostie (Študentský kampus) Športové gymnázium Trenčín	693 438,23	138 687,65	832 125,88	5 197,30	683 966,01	0,00	4 274,93	0,00
001	Sociálne zariadenia - architektonické riešenie	116 527,93	23 305,59	139 833,52	0,00	114 205,59	0,00	2 322,34	0,00
002	Zateplenie fasády, výmena exteriérových výplní otvorov a zateplenie strechy	475 883,76	95 176,75	571 060,51	0,00	473 931,17	0,00	1 952,59	0,00
003	Sociálne zariadenia - zdravotnícka inštalácia	59 602,58	11 920,52	71 523,10	0,00	59 602,58	0,00	0,00	0,00
004	Sociálne zariadenia - umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	30 855,22	6 171,04	37 026,26	4 058,98	26 796,24	0,00	0,00	0,00
005	Bleskozvod	10 568,74	2 113,75	12 682,49	1 138,32	9 430,42	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>693 438,23</b>	<b>138 687,65</b>	<b>832 125,88</b>	<b>5 197,30</b>	<b>683 966,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 274,93</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Komplexné riešenie školského areálu Trenčín Zámostie (Študentský kampus) Športové gymnázium Trenčín

**Objekt:** Sociálne zariadenia - architektonické riešenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MK-trade SK, s.r.o.

Miesto: Trenčín - Zámostie

Spracoval: Matúš KOHÚT

Dátum: 26. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 44 087,260 63,828**

**1 Zemné práce 3 379,568 25,909**

1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	21,199	95,461	2 023,678	0,000
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	21,199	1,787	37,883	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,199	4,626	98,067	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	317,985	0,464	147,545	0,000
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	21,199	2,112	44,772	0,000
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	21,199	0,757	16,048	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,038	11,907	429,104	0,000
8	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	14,005	13,822	193,577	0,000
9	583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	25,909	15,010	388,894	25,909

**2 Zakladanie 189,496 1,517**

10	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10,928	2,573	28,118	0,000
11	273311117	Základové dosky konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	0,587	129,164	75,819	1,466
12	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,200	14,172	17,006	0,001
13	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,200	3,021	3,625	0,000
14	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,042	1 545,904	64,928	0,051

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 285,340 6,714**

15	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	3,000	193,806	581,418	6,386
16	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,323	2 179,326	703,922	0,328

**4 Vodorovné konštrukcie 225,057 1,106**

17	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,434	125,815	54,604	1,042
18	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	3,910	12,339	48,245	0,004
19	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,910	5,057	19,773	0,000
20	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	3,910	7,387	28,883	0,009
21	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	3,910	2,171	8,489	0,000
22	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,042	1 549,117	65,063	0,051



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 793,492 28,366**

23	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	655,910	2,643	1 733,570	7,012
24	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	431,942	1,682	726,526	0,086
25	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	431,942	9,327	4 028,723	2,358
26	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	431,942	5,743	2 480,643	1,793
27	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,702	139,571	97,979	1,573
28	631319153	Priplatok za prehad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,702	23,411	16,435	0,000
29	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,702	7,098	4,983	0,000
30	631319192	Priplatok za prácu v nízkom (do 1, 30 m) priestore pre mazaninu hr. nad 80 do 120 mm	m3	0,702	19,669	13,808	0,000
31	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,032	1 553,640	49,716	0,038
32	631501111	Násyp s utlačeníím a urovnaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	m3	1,093	60,710	66,356	1,872
33	632452217	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	160,570	21,649	3 476,180	13,231
34	632452219	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	3,910	25,866	101,136	0,403
35	632362021	Výstuž bet. poterov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,642	1 553,640	997,437	0,000

**8 Rúrové vedenie 467,904 0,034**

36	899101111	Osadenie poklopu nerezového a oceľového vrátane nerezového rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	80,063	80,063	0,004
37	552410002700	Poklop nerezový ľahký 900x900 mm	ks	1,000	387,841	387,841	0,030

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 000,076 0,181**

38	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	55,896	3,023	168,974	0,086
39	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	19,633	4,289	84,206	0,038
40	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	160,570	4,423	710,201	0,008
41	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	160,570	0,190	30,508	0,000
42	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,928	92,646	1 012,435	0,000
43	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	9,123	80,510	734,493	0,000
44	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	160,570	2,239	359,516	0,000
45	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 100 mm, -1,40000t	m3	1,093	14,871	16,254	0,000
46	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	655,910	4,031	2 643,973	0,000
47	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	81,774	10,536	861,571	0,000
48	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	654,192	7,381	4 828,591	0,000
49	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	30,000	31,703	951,090	0,047
50	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	20,000	2,825	56,500	0,003
51	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,456	14,042	1 312,309	0,000
52	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15km)	t	1 401,840	0,453	635,034	0,0



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	93,456	10,630	993,437	0,000
54	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	467,280	1,193	557,465	0,000
55	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	93,456	15,495	1 448,101	0,000
56	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	93,456	49,172	4 595,418	0,000

**99 Presun hmôt HSV 2 746,327 0,000**

57	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	63,828	43,027	2 746,327	0,000
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 70 118,330 25,841**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 070,759 0,369**

58	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	10,928	0,243	2,656	0,000
59	246170000900	Lak asfaltový SIPLAST PRIMER v sudoch	l	0,003	2 250,281	6,751	0,003
60	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	6,547	17,193	112,563	0,023
61	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	30,175	17,938	541,279	0,106
62	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	10,928	4,347	47,504	0,006
63	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	12,000	4,720	56,640	0,006
64	628330000100	Pás asfaltový ELASTOBIT GG40, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy, ICOPAL	m2	30,265	9,060	274,201	0,225
65	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	10,416	2,800	29,165	0,000

**713 Izolácie tepelné 1 072,974 0,280**

66	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	101,840	4,099	417,442	0,031
67	631440001300	Doska ISOVER ORSTROP hrúbka 100 mm z kamennej vlny pre podhlady a nezaťažené stropy a podlahy	m2	103,877	6,133	637,078	0,249
68	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	10,545	1,750	18,454	0,000

**763 Konštrukcie - drevostavby 7 681,359 3,170**

69	763138220	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	101,840	26,993	2 748,967	1,211
70	763138222	Podhlad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	160,570	28,658	4 601,615	1,959
71	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 36 m	%	73,506	4,500	330,777	0,000

**766 Konštrukcie stolárske 13 314,703 1,638**

72	766641071	Montáž dverí plastových na PUR penu	m	1,000	14,331	14,331	0,000
73	611420000100	Interiérové dvere plastové otváracé, vxš 2000x900 mm, SALAMANDER	ks	1,000	338,093	338,093	0,046
74	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do novej zárubne, vrátane kovania	ks	60,000	19,317	1 159,020	0,000
75	549150000600	Kľučka dverová 2x, WC zámok, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	60,000	27,945	1 676,700	0,060
76	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch DT laminát, plné, SAPELI	ks	60,000	131,507	7 890,420	1,500

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	766811002	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm	ks	3,000	5,385	16,155	0,000
78	61562000200	Korpus spodnej skrinky drevený, do 800 mm, s nožičkami	ks	3,000	168,628	505,884	0,008
79	766811011	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky do 400 mm	ks	3,000	3,862	11,586	0,000
80	61562000700	Korpus hornej skrinky drevený, do 400 mm	ks	3,000	169,378	508,134	0,009
81	766811021	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka hornej skrinky vrátane pántov, plné	ks	3,000	2,967	8,901	0,000
82	615670000100	Dvierka hornej skrinky drevené vrátane pántov, plné	ks	3,000	79,003	237,009	0,005
83	766811026	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka spodnej skrinky vrátane pántov, plné	ks	3,000	2,273	6,819	0,000
84	615670000400	Dvierka drevené spodnej skrinky vrátane pántov, plné	ks	3,000	67,390	202,170	0,005
85	766811032	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	1,000	6,514	6,514	0,000
86	615680000200	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2000 mm	ks	1,000	351,243	351,243	0,004
87	766811036	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,	ks	1,000	4,376	4,376	0,000
88	766811037	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasílikovaním a upevnením	ks	1,000	4,795	4,795	0,000
89	552310000200	Kuchynský drez nerezový Texas na zapustenie do dosky 340x400 mm, hĺbka 180 mm, sifón, DEXTRADE	ks	1,000	260,332	260,332	0,001

S doživotnou zárukou.

90	998766204	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	132,025	0,850	112,221	0,000
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	---------	-------

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

1 540,128

0,344

91	767411113	Montáž deliacich WC stien s integrovanými dverami a kovaním	m2	11,340	34,393	390,017	0,003
92	5535865800	Deliaci stena z laminovanej drevotriesky DTD hr. 28mm odolným voči poškrabaniu s ABS hranou, samozatváracie pánty, nerez, WC kovanie ALU ELOX, konštrukcia AL profil	m2	11,340	99,943	1 133,354	0,341

stnový panel so skrytým spojom Určenie: - pre vonkajšie steny - pre predelové steny - pre stropné vnútorné prekrytie - pre zateplenie objektov. Použitie: - obchodné a priemyselné objekty so zvýšenými požiadavkami ohľadom odolnosti - logistické objekty - kan

93	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	15,234	1,100	16,757	0,000
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------	-------

#### 771 Podlahy z dlaždíc

6 626,794

2,775

94	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 72 mm	m	19,290	3,082	59,452	0,057
95	597640005900	Sokel keramický lxxvhr 298x72x8 mm, RAKO	ks	65,586	3,311	217,155	0,028
96	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	160,570	16,101	2 585,338	0,618
97	597740001200	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, RAKO	m2	163,781	15,128	2 477,679	1,854
98	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	56,582	17,759	1 004,840	0,218
99	998771204	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	63,445	4,450	282,330	0,000

#### 781 Oblady

34 316,885

17,104

100	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x200 mm	m2	655,910	18,994	12 458,355	2,197
###	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200x14 mm	m2	669,028	20,353	13 616,727	14,050
102	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300x200 mm	m2	255,894	28,937	7 404,805	0,857
103	998781204	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	334,799	2,500	836,998	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**783 Nátery**

**891,183 0,022**

104	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	69,100	1,241	85,753	0,000
105	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	69,100	8,516	588,456	0,017
106	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	69,100	3,140	216,974	0,006

**784 Dokončovacie práce - maľby**

**3 603,545 0,139**

107	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	431,942	0,969	418,552	0,000
108	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, penetrácia vnútorných stien a stropov výšky do 3,80 m	m2	694,352	0,974	676,299	0,069
109	784452265	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	694,352	3,613	2 508,694	0,069

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady**

**2 322,340 0,000**

110	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	2 322,340	2 322,340	0,000
-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

**Celkom**

**116 527,930 89,669**

# ROZPOČET

**Stavba:** Komplexné riešenie školského areálu Trenčín Zámestie (Študentský kampus) Športové gymnázium Trenčín

**Objekt:** Zateplenie fasády, výmena exteriérových výplní otvorov a zateplenie strechy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MK-trade SK, s.r.o.

Miesto: Trenčín - Zámestie

Spracoval: Matúš KOHÚT

Dátum: 26. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>263 344,230</b>	<b>942,390</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>4 470,808</b>	<b>0,005</b>
1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	68,000	19,055	1 295,740	0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	224,400	3,385	759,594	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m <sup>3</sup>	224,400	0,922	206,897	0,000
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	224,400	1,503	337,273	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	37,874	3,891	147,368	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	378,740	0,391	148,087	0,000
7	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	37,874	1,776	67,264	0,000
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	37,874	0,637	24,126	0,000
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	64,386	10,013	644,697	0,000
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	186,526	3,006	560,697	0,000
11	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	149,600	0,690	103,224	0,000
12	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,623	6,780	31,344	0,005
13	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	149,600	0,216	32,314	0,000
14	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	149,600	0,147	21,991	0,000
15	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	149,600	0,021	3,142	0,000
16	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m <sup>3</sup>	3,520	24,730	87,050	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>180,118</b>	<b>0,021</b>
17	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m <sup>2</sup>	47,997	2,163	103,818	0,000
18	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	47,997	0,586	28,126	0,001
19	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m <sup>2</sup>	48,957	0,984	48,174	0,020
<b>5 Komunikácie</b>						<b>1 136,632</b>	<b>32,473</b>
20	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku riečneho s rozprestretím hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	25,815	12,012	310,090	10,450
21	564730211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	47,997	4,377	210,083	9,551
22	567123113	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	22,182	9,019	200,059	7,839
23	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	44,364	0,454	20,141	0,031



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	22,182	9,155	203,076	2,301
25	577134311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	22,182	8,709	193,183	2,301

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

164 891,422

761,670

26	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	605,581	1,374	832,068	0,115
27	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	40,800	11,483	468,506	0,135
28	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	40,800	4,830	197,064	0,169
29	625259432	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny ISOVER TF Profi hr. 50 mm, zatlkacie kotvy	m2	146,526	29,780	4 363,544	3,049
30	625259440	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny ISOVER NF 333 hr. 160 mm, zatlkacie kotvy	m2	200,538	51,512	10 330,113	7,009
31	625259445	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny ISOVER TF Profi hr. 160 mm, zatlkacie kotvy	m2	2 462,080	55,546	136 758,696	86,050
32	631571010	Násyp z kameniva riečného na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s urovaním povrchu	m3	362,081	32,980	11 941,431	665,143

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58 566,753

148,221

33	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	67,810	5,303	359,596	6,681
34	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	68,488	2,437	166,905	1,575
35	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,069	97,453	396,536	9,013
36	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 662,618	1,988	5 293,285	63,876
37	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	7 987,854	1,424	11 374,704	0,000
38	941944832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 662,618	0,983	2 617,353	52,693
39	944944101	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	2 662,618	4,421	11 771,434	0,186
40	944945192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	7 987,854	1,211	9 673,291	14,059
41	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	605,581	1,442	873,248	0,018
42	953945315	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	136,000	5,956	810,016	0,057
43	953995401	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil	m	136,000	3,001	408,136	0,050
44	953995403	Spojovací kus na soklový profil	m	32,000	2,959	94,688	0,011
45	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	302,558	3,299	998,139	0,000
46	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	61,000	0,586	35,746	0,000
47	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	298,000	0,539	160,622	0,000
48	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	148,000	0,859	127,132	0,000
49	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	4,000	1,311	5,244	0,000
50	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	8,000	4,235	33,880	0,000
51	968072244	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	28,899	7,397	213,766	0,000
52	968072245	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	m2	49,203	4,534	223,086	0,000
53	968072246	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	466,560	3,795	1 770,595	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	18,424	14,320	263,832	0,000
55	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	46,080	5,488	252,887	0,000
56	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	67,941	8,860	601,957	0,000
57	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	543,528	6,207	3 373,678	0,000
58	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	77,646	11,808	916,844	0,000
59	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15km)	t	1 164,690	0,381	443,747	0,000
60	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	77,646	8,939	694,078	0,000
61	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	388,230	1,004	389,783	0,000
62	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	77,646	13,031	1 011,805	0,000
63	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	77,646	41,351	3 210,740	0,000

**99 Presun hmôt HSV 34 098,497 0,000**

64	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	942,390	36,183	34 098,497	0,000
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 210 586,940 40,661**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 311,380 0,180**

65	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	81,600	3,712	302,899	0,180
66	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,029	2,800	8,481	0,000

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny 18 721,985 4,268**

67	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	953,296	4,206	4 009,563	0,000
68	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	1 096,290	5,818	6 378,215	2,083
69	311970001500	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRAFOL	ks	2 993,349	0,879	2 631,154	0,449
70	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste ozančenie K4	ks	4,000	14,734	58,936	0,000
71	283770003600	Strešná vpust' - priemer 100 mm, dl. 250 mm, FARTAFOL	ks	4,000	109,894	439,576	0,003
72	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL	ks	20,000	0,250	5,000	0,007
73	712973540	Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu z TPO fólie	ks	34,000	14,164	481,576	0,062
74	283770004000	Odvetrávací komin, výška 225 mm, priemer 75 a 125 mm, FATRAFOL	ks	34,000	8,965	304,810	0,013
75	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	953,296	0,474	451,862	0,000
76	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	1 096,290	0,984	1 078,749	0,439
77	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	199,690	8,499	1 697,165	0,006
78	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRAFOL	ks	1 597,520	0,250	399,380	0,559
79	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	81,873	7,771	636,235	0,648
80	998712104	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	4,268	35,090	149,764	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**713 Izolácie tepelné**
**29 622,054**
**5,136**

81	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vloženie voľne v jednej vrstve	m2	244,800	1,432	350,554	0,000
82	283750001100	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	249,696	26,036	6 501,085	0,899
83	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	865,748	7,202	6 235,117	0,104
84	283720008100	Doska EPS 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	1 766,126	9,074	16 025,827	4,133
85	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	291,126	1,750	509,471	0,000

**762 Konštrukcie tesárske**
**3 503,623**
**4,283**

86	762332140	Montáž konštrukcií atík striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	175,095	9,971	1 745,872	0,046
87	605120007600	Hranoly zo smrekovca opracované hranené akosť I dl. 2000-3750 mm, hr. 200 mm, š. 200	m3	7,704	207,124	1 595,683	4,237
88	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	33,416	4,850	162,068	0,000

**764 Konštrukcie klampiarske**
**8 196,437**
**0,429**

89	764352227	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm RAL 7016 označenie K5	m	7,000	30,557	213,899	0,017
90	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	7,000	0,848	5,936	0,000
91	764359211	Kotlík kónický z poplastovaného plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm RAL 7016 označenie K6	ks	1,000	31,013	31,013	0,000
92	764359341	Montáž príslušenstva k žľabom z poplastovaného plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm RAL 7016 označenie K5	ks	8,000	4,897	39,176	0,001
93	553440037300	Hák s prelisom poplast HP 33/550 30/5, r.š. 330 mm, štandard, KJG	ks	8,000	2,419	19,352	0,005
94	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000	1,137	1,137	0,000
95	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie VZT šachty, so sklonom do 30° -0,0058t	m2	9,000	2,286	20,574	0,000
96	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	289,800	13,608	3 943,598	0,319
97	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	453,400	1,137	515,516	0,000
98	764421510	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 150 mm RAL 7040 označenie K1	m	11,000	9,851	108,361	0,002
99	764421520	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 200 mm RAL 7040 označenie K2	m	198,000	11,947	2 365,506	0,038
100	764430298	Celoplošné oplechovania muríva a šacht z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov označenie K3	m2	9,000	41,155	370,395	0,025
101	764430810	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	209,000	0,979	204,611	0,000
102	764454234	Montáž kruhových kolien z poplastovaného plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm RAL 7016 označenie K6	ks	6,000	9,347	56,082	0,001
103	553440039200	Koleno lisované poplast K 100, 72°, priemer 100 mm, KJG	ks	6,000	3,100	18,600	0,002
104	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z poplastovaného plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm RAL 7016 označenie K6	ks	6,000	4,361	26,166	0,000
105	553440042000	Objímka lisovaná poplast OSH 100 - šrobovací hrot, priemer 100 mm, KJG	ks	6,000	1,336	8,016	0,001
106	764454253	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm RAL 7016 označenie K6	m	9,000	23,841	214,569	0,018



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
107	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	9,000	0,713	6,417	0,000
108	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	1,000	0,997	0,997	0,000
109	998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,429	61,810	26,516	0,000

**766**

**Konštrukcie stolárske**

**131 594,334**

**25,520**

110	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	1 626,540	10,681	17 373,074	0,342
111	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	1 707,867	0,641	1 094,743	0,171
112	283290006300	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	1 707,867	0,707	1 207,462	0,171
113	611410008800	Plastové okno dvojkrídlové S+FIX, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	31,000	446,437	13 839,547	3,286
114	611410005300	Plastové okno jednokrídlové S, vxš 300x600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000	190,637	190,637	0,024
115	611410005600	Plastové okno jednokrídlové S, vxš 600x1200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	30,000	214,832	6 444,960	1,260
116	611410005700	Plastové okno jednokrídlové FIX, vxš 1150x355 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	12,000	207,508	2 490,096	0,576
117	611410005710	Plastové okno jednokrídlové FIX, vxš 3300x355 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	42,000	191,909	8 060,178	2,016
118	611410005650	Plastové okno jednokrídlové S, vxš 600x1200 mm, vetracia mreža, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	3,000	259,074	777,222	0,126
119	611410008900	Plastové okno dvojkrídlové S+FIX, vxš 1800x1500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	148,000	471,134	69 727,832	17,020
120	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	24,300	12,051	292,839	0,005
121	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	25,515	0,641	16,355	0,003
122	283290006300	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	25,515	0,707	18,039	0,003
123	611420000100	Dvere plastové jednokrídlové otváracie s nadsvetlíkom, vxš 2800x950 mm, SALAMANDER	ks	1,000	577,204	577,204	0,046
124	611420000110	Dvere plastové dvojkrídlové otváracie s nadsvetlíkom, vxš 2800x1400 mm, SALAMANDER	ks	2,000	946,389	1 892,778	0,092
125	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	55,000	5,949	327,195	0,014
126	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	212,000	7,731	1 638,972	0,055
127	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	318,325	14,187	4 516,077	0,312

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrábaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

128	998766204	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1 304,852	0,850	1 109,124	0,000
-----	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------

**767**

**Konštrukcie doplnkové kovové**

**18 152,184**

**0,802**

129	767112811	Demontáž stien 450/1800mm a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t	m2	87,480	10,125	885,735	0,000
130	767635010	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná	m2	7,249	13,588	98,499	0,000
131	283290007200	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, š. 1,83 m, zosilnená SC7 (1 vrstva 200 µm)	m2	8,336	16,402	136,727	



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
132	767640010	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,800	19,093	206,204	0,002
133	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	11,340	1,610	18,257	0,001
134	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	11,340	0,641	7,269	0,001
135	553410041000	Dvere hliníkové dvojkrídlové s nadsvetlíkom 2600x2800 mm, šesťkomorové, izolačné trojsklo, systém Schuko ASS 70	ks	1,000	3 511,519	3 511,519	0,400
136	767659001	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy do 6 m <sup>2</sup>	ks	8,000	152,702	1 221,616	0,000
137	553410047400	Vráta garážové vxš 2400x2400 mm vodorovne rebrované resp. kazetové, zateplené	ks	8,000	1 483,607	11 868,856	0,397
138	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	179,547	1,100	197,502	0,000

**783****Nátery****484,943****0,045**

139	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	m <sup>2</sup>	140,076	3,462	484,943	0,045
-----	-----------	-------------------------------------------------------------------	----------------	---------	-------	---------	-------

**VRN****Vedľajšie rozpočtové náklady****1 952,587****0,000**

140	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 952,587	1 952,587	0,000
-----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

**Celkom****475 883,757****983,051**

# ROZPOČET

**Stavba:** Komplexné riešenie školského areálu Trenčín Zámostie (Študentský kampus) Športové gymnázium Trenčín  
**Objekt:** Sociálne zariadenia - zdravotnícka inštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MK-trade SK, s.r.o.

Miesto: Trenčín - Zámostie

Spracoval: Matúš KOHÚT

Dátum: 26. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>						<b>1 674,248</b>	<b>0,000</b>
<b>6</b>							
1	612423631	Omietka rýh stien šírky 200 mm vápenná štuková	m2	24,000	19,935	478,440	0,000
2	64494112R	Montáž a inštalácia napeňovacieho pásu Wurth	kpl	32,000	8,640	276,480	0,000
3	64494113R	Vyspravenie prestupu medzi podlažiami požiarnym náterom, tmelom a PUR penou Wurth	kpl	32,000	28,729	919,328	0,000
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						<b>2 562,876</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>							
4	971035441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	kus	12,000	15,570	186,840	0,000
5	972054341	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	24,000	11,404	273,696	0,000
6	974031155	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm	m	120,000	7,840	940,800	0,000
7	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,731	11,875	139,306	0,000
8	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	46,924	7,182	337,008	0,000
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,731	11,645	136,607	0,000
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	234,620	0,351	82,352	0,000
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,731	10,395	121,944	0,000
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	11,731	1,151	13,502	0,000
13	979082122	Nakladanie sute a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	11,731	6,129	71,899	0,000
14	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	11,731	18,750	219,956	0,000
15	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,502	25,943	38,966	0,000
<b>Vnútoraná kanalizácia</b>						<b>3 345,846</b>	<b>0,000</b>
<b>721</b>							
16	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100 - A2.Demontáž kanalizácie	m	64,000	5,033	322,112	0,000
17	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 - A1.Kanalizácia	m	32,000	16,261	520,352	0,000
18	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8 - A1.Kanalizácia	m	44,000	17,314	761,816	0,000
19	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x3,0 - A1.Kanalizácia	m	39,000	17,456	680,784	0,000
20	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2 - K1.Kanalizácia	m	2,000	17,994	35,988	0,000
21	721171113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200x4,0 - A1.Kanalizácia	m	2,000	22,862	45,724	0,000
22	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 - A1.Kanalizácia	kus	5,000	2,665	13,325	0,000
23	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 - A1.Kanalizácia	kus	1,000	3,947	3,947	0,000
24	721211404	Podlahové vpusty HL 310N DN 63 - A1.Kanalizácia	kus	6,000	94,355	566,130	0,000
25	721273171	Prevzdušňovací ventil HL 903 DN 50 - A1.Kanalizácia	kus	1,000	56,569	56,569	0,000
26	721273173	Prevzdušňovací ventil HL 900N DN 100 - A1.Kanalizácia	kus	1,000	70,407	70,407	0,000
27	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 - A1.Kanalizácia	m	119,000	1,042	123,998	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 - A1.Kanalizácia	m	119,000	0,910	108,290	0,000
29	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	%	30,182	1,206	36,404	0,000

## 722 Vnútorný vodovod

**5 522,606 0,000**

30	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 - B2.Demontáž vodovodu	m	176,000	2,083	366,608	0,000
31	722171217	Potrubie vodov. z HDPE rúr tlakových PE 100/PN10, DN 90x5,1 - B1.Vodovod	m	12,000	26,623	319,476	0,000
32	722173102	Potrubie vodovodné plastohliník DN 16x2,2 mm - B1.Vodovod	m	38,000	8,695	330,410	0,000
33	722173103	Potrubie vodovodné plastohliník DN 20x2,8 mm - B1.Vodovod	m	158,000	10,505	1 659,790	0,000
34	722173104	Potrubie vodovodné plastohliník DN 26x3,5 mm - B1.Vodovod	m	10,000	11,513	115,130	0,000
35	722181231	Ochrana vodovodného potrubia izoláciou TUBOLIT - tepelné trubice z PE hr. 13 mm DN 22 - D1.Tepelné izolácie	m	98,000	3,224	315,952	0,000
36	722181232	Ochrana vodovodného potrubia izoláciou TUBOLIT - tepelné trubice z PE hr. 13 mm DN 26 - D1.Tepelné izolácie	m	5,000	3,586	17,930	0,000
37	722181251	Ochrana vodovodného potrubia izoláciou TUBOLIT - tepelné trubice z PE hr. 30 mm DN 22 - D1.Tepelné izolácie	m	98,000	4,945	484,610	0,000
38	722181252	Ochrana vodovodného potrubia izoláciou TUBOLIT - tepelné trubice z PE hr. 30 mm DN 26 - D1.Tepelné izolácie	m	5,000	5,998	29,990	0,000
39	722190401	Prípojky vodovodné - Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 - B1.Vodovod	kus	98,000	7,127	698,446	0,000
40	722190402	Prípojky vodovodné - Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 20 - B1.Vodovod	kus	42,000	7,127	299,334	0,000
41	722220872	Demontáž armatúr vodov. guľový kohút G do 3/4 - B2.Demontáž vodovodu	kus	10,000	1,513	15,130	0,000
42	722220873	Demontáž armatúr vodov. guľový kohút G 1 - B2.Demontáž vodovodu	kus	12,000	1,842	22,104	0,000
43	722224152	Guľový kohút DN 3/4" - B1.Vodovod	kus	10,000	10,340	103,400	0,000
44	722224154	Guľový kohút DN 1" - B1.Vodovod	kus	12,000	14,408	172,896	0,000
45	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 - B1.Vodovod	m	218,000	1,436	313,048	0,000
46	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 50 - B1.Vodovod	m	218,000	1,009	219,962	0,000
47	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	%	50,016	0,768	38,390	0,000

## 724 Strojné vybavenie

**6 516,901 0,000**

48	724401116	Montáž prečerpávacej stanice Grundfos vrátane pripojovacích spojok a armatúr - E1.Technologické zariadenie	kpl	1,000	780,715	780,715	0,000
49	426105671	Prečerpávacia stanica Grundfos typ Multilift MD 15.3.4, vr. spojok a armatúr - E1.Technologické zariadenie	kpl	1,000	5 690,885	5 690,885	0,000
50	998724203	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 24 m	%	59,020	0,768	45,301	0,000

## 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

**38 481,963 0,441**

51	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou - WC kombi diturvitové - C2.Demontáž Zariad'. predmetov	súbor	23,000	6,678	153,594	0,000
52	725112173	Záchodová misa kombi z diturvitu kompletná, štandardná kvalita - C1.Zariad'. predmety	súbor	18,000	253,031	4 554,558	0,000
53	725112311	Záchodová misa závesná s nosnou konštrukciou Duofix Geberit kompletná - C1.Zariad'. predmety	súbor	5,000	572,510	2 862,550	0,000
54	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita - C1.Zariad'. predmety	súbor	13,000	189,192	2 459,496	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	725130811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne - C2.Demontáž ZP	súbor	13,000	9,035	117,455	0,000
56	725210821	Demontáž umývadiel diturvitových, vr. sífónu - C2.Demontáž ZP	súbor	23,000	4,430	101,890	0,000
57	725219401	Montáž umývadiel diturvitových so záp. uzáv. na skrutky - C1.Zariad. predmety	súbor	23,000	28,652	658,996	0,000
58	642171600	Umývadlo diturvitové šírky 600 mm, vr. sífónu, štandardná kvalita - C1.Zariad. predmety	kus	23,000	176,406	4 057,338	0,000
59	725240811	Demontáž sprchových kábín - C2.Demontáž ZP	súbor	4,000	13,959	55,836	0,000
60	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov - C1.Zariad. predmety	súbor	4,000	103,302	413,208	0,000
61	5521E0362	Kút sprchovací rohový Ch 90, sklo matné, 6 mm - C1.Zariad. predmety	kus	4,000	423,560	1 694,240	0,000
62	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľni a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súbor	262,000	4,619	1 210,178	0,010
63	5523403080	Nerezová sanita - držiak WC kefy	ks	38,000	33,004	1 254,152	0,074
64	552280010600	Nerezová sanita - Držiak	ks	24,000	22,344	536,256	0,007
65	552280010800	Nerezová sanita - Držiak dvojité	ks	38,000	29,246	1 111,348	0,015
66	5523403060	Nerezová sanita - Zápustný dávkovač tekutého mydla 1 l	ks	24,000	49,104	1 178,496	0,045
67	5523403020	Nerezová sanita - kôš 3 l	ks	14,000	27,412	383,768	0,029
68	552280005700	Nerezová sanita - kôš 20 l	ks	24,000	42,274	1 014,576	0,050
69	5523403110	Nerezová sanita - zásobník na papierové utierky, povrch matný	ks	24,000	237,697	5 704,728	0,050
70	5523403190	Nerezová sanita - zrkadlo (600 x 400 mm)	ks	24,000	60,309	1 447,416	0,050
71	5523402930	Nerezová sanita - zásobník na toaletný papier (310mm)	ks	38,000	51,973	1 974,974	0,080
72	5523403200	Nerezová sanita - zásobník na hygienické vrecúška	ks	14,000	101,659	1 423,226	0,030
73	725330840	Demontáž výleviek fajansových - C2.Demontáž ZP	súbor	4,000	8,860	35,440	0,000
74	725339101	Montáž výleviek diturvitových., liat, a i. hmoty - C1.Zariad. predmety	súbor	4,000	50,648	202,592	0,000
75	642711000	Výlevka diturvitová s mriežkou, biela, štandardná kvalita - C1.Zariad. predmety	kus	4,000	185,310	741,240	0,000
76	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov - C1.Zariad. predmety	kus	28,000	8,739	244,692	0,000
77	551431741	Batéria drezová jednopáková do 1otvoru štandardná kvalita - C1.Zariad. predmety	kus	5,000	110,780	553,900	0,000
78	551440610	Batéria umývadlová jednopáková stojanková G 1/2 štandardná kvalita - C1.Zariad.predmety	kus	23,000	68,466	1 574,718	0,000
79	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou - C1.Zariad. predmety	kus	4,000	12,994	51,976	0,000
80	551456110	Batéria sprchová štandardná kvalita - C1.Zariad. predmety	kus	4,000	140,342	561,368	0,000
81	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 150/300 mm - C1.Zariad.predmety	kus	10,000	1,700	17,000	0,000
82	551675600	Dvierka krycie lakované 15x30 cm - C1.Zariad. predmety	kus	10,000	6,722	67,220	0,000
83	998725203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m %		193,152	0,329	63,538	0,000

**767**

**Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**

**1 498,142**

**0,000**

84	767995100	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií z profilového materiálu - E1.Dopl. konštrukcie	kg	25,000	2,643	66,075	0,000
85	553001010	Profil. materiál pre uloženie rúr ZDTI - E1.Dopl. konštrukcie	kg	25,000	3,125	78,125	0,000
86	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií pre typové jednoduché uloženie - E1.Dopl. konštrukcie	kg	15,000	2,906	43,590	0,000
87	553001021	Materiál pre jednoduché typové uloženie ZDTI - E1.Dopl. konštrukcie	kg	15,000	3,235	48,525	0,000
88	767996103	Montáž záves. tyč. kotvy a objímky LARF - E1.Dopl. konštrukcie	kus	71,000	4,090	290,390	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
89	553365831	Objímka LARF L26-28, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm - E1.Dopl. konštrukcie	kus	71,000	13,432	953,672	0,000
90	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	13,501	1,316	17,765	0,000

**Celkom**

**59 602,582**

**0,441**





Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### 6.Rozvádzač RMS10 (7.NP)

**317,769 0,000**

29		Istič B10/1, In=10A, 10kA	ks	2,000	8,683	17,366	0,000
30		Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=40A	ks	1,000	115,729	115,729	0,000
31		Radové svorky do pr.1,5mm2	ks	2,000	1,620	3,240	0,000
32		Podružný materiál	sada	1,000	64,798	64,798	0,000
33		Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	116,636	116,636	0,000

### 7.Rozvádzač RMS11 (8.NP)

**317,769 0,000**

34		Istič B10/1, In=10A, 10kA	ks	2,000	8,683	17,366	0,000
35		Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=40A	ks	1,000	115,729	115,729	0,000
36		Radové svorky do pr.1,5mm2	ks	2,000	1,620	3,240	0,000
37		Podružný materiál	sada	1,000	64,798	64,798	0,000
38		Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	116,636	116,636	0,000

## M Práce a dodávky M

**24 463,129 0,000**

### 15.Montážny materiál:

**24 463,129 0,000**

39		Kábel CYKY-J 3x2,5	m	50,000	1,231	61,550	0,000
40		Kábel CYKY-J 3x1,5	m	850,000	0,972	826,200	0,000
41		Kábel CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,972	194,400	0,000
42		Kábel H07RN-F 5Gx1,5	m	40,000	2,035	81,400	0,000
43		Montáž káblov CYKY-J do pr.10	m	1 140,000	1,037	1 182,180	0,000
44		Rúrka FXP 20 vrátane príchytiek CL20	m	800,000	0,791	632,800	0,000
45		Montáž rúrky FXP 20 vrátane príchytiek CL20	m	800,000	1,037	829,600	0,000
46		Vodič Cu 16mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	m	100,000	3,240	324,000	0,000
47		Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	m	200,000	1,944	388,800	0,000
48		Montáž vodičov Cu	m	300,000	1,037	311,100	0,000
49		Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP20, podľa výberu investora	ks	33,000	7,128	235,224	0,000
50		Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP44, podľa výberu investora	ks	16,000	10,238	163,808	0,000
51		Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP20, podľa výberu investora	ks	1,000	9,590	9,590	0,000
52		Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP20, podľa výberu investora	ks	36,000	8,813	317,268	0,000
53		Prepínač krížový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 7, IP20, podľa výberu investora	ks	1,000	11,534	11,534	0,000
54		Montáž jednopólového spínača rad. 1,5,6,7, tlačidlového spínača	ks	87,000	5,832	507,384	0,000
55		2 x Zásuvka jednonásobná polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora, umiestnenie v spoločnom dvojrámiku	ks	1,000	16,459	16,459	0,000
56		Montáž, 2 x Zásuvka jednonásobná polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora, umiestnenie v spoločnom dvojrámiku	ks	1,000	11,923	11,923	0,000
57		2 x Zásuvka jednonásobná polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora, umiestnenie v spoločnom dvojrámiku	ks	1,000	20,606	20,606	0,000
58		Montáž, 2 x Zásuvka jednonásobná polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora, umiestnenie v spoločnom dvojrámiku	ks	1,000	11,923	11,923	0,000
59		Svietidla Typ A, V-TAC 29W LED Panel 1200x300mm 6257, 3400lm, 4500K, IP20	ks	11,000	54,041	594,451	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60		Svietidla Typ B1, V-TAC 12W LED Surface Premium Panel Downlight Round 4911, 1000lm, 4500K, IP20	ks	68,000	48,598	3 304,664	0,000
61		Svietidla Typ B2, V-TAC 18W LED Surface Premium Panel Downlight Round 4917, 1500lm, 4500K, IP20	ks	63,000	51,450	3 241,350	0,000
62		Svietidla Typ N1, Nástenné núdzové svietidlo 1x8W, IP30, 230V/AC, s vlastným zdrojom, s 1hod. Autonómnosti	ks	39,000	44,970	1 753,830	0,000
63		Montáž svietidla stropného, nástenného	ks	181,000	16,459	2 979,079	0,000
64		Škatuľa prístrojová pod povrchom	ks	91,000	0,778	70,798	0,000
65		Montáž škatule prístrojovej pod povrchom	ks	91,000	1,944	176,904	0,000
66		Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek)	ks	50,000	4,341	217,050	0,000
67		Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek)	ks	50,000	4,925	246,250	0,000
68		Škatuľa rozvodná na povrchu (vrátane svoriek)	ks	10,000	5,054	50,540	0,000
69		Montáž škatule rozvodnej na povrchu (vrátane svoriek)	ks	10,000	8,424	84,240	0,000
70		Sádra	kg	80,000	0,259	20,720	0,000
71		Zhotovenie upevňovacích bodov do pr.10	ks	80,000	0,778	62,240	0,000
72		Ukončenie káblov do pr.2,5	ks	36,000	1,426	51,336	0,000
73		Ukončenie vodičov do pr.2,5	ks	108,000	0,454	49,032	0,000
74		Sekacie práce	d	120,000	13,608	1 632,960	0,000
75		Oprava povrchov po sekacích prácach elektroinštalácie (Omietka rýh v stenách maltou vápenou šírky do 300mm)	kpl	1,000	3 497,833	3 497,833	0,000
76		Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálna prípojnica	ks	7,000	19,439	136,073	0,000
77		Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka	ks	7,000	22,290	156,030	0,000

**HZS**
**Hodinové zúčtovacie sadzby**
**4 058,976**
**0,000**

78	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	32,000	23,975	767,200	0,000
79	HZS-002	Projektová dokumentácia	hod	64,000	25,271	1 617,344	0,000
80	HZS-002	Demontáž starej elektroinštalácie (svietidlá, zásuvky, kábeláž) vrátane rozvádzačov	hod	136,000	12,312	1 674,432	0,000

**Celkom**
**30 855,220**
**0,000**



# ROZPOČET

Stavba: Komplexné riešenie školského areálu Trenčín Zámostie (Študentský kampus) Športové gymnázium Trenčín

Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MK-trade SK, s.r.o.

Miesto: Trenčín - Zámostie

Spracoval: Matúš KOHÚT

Dátum: 26. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**M Práce a dodávky M 9 430,421 0,000**

**1. Montážny materiál 6 047,438 0,000**

1		Vodič AlMgSi R8	ks	800,000	1,095	876,000	0,000
2		Vodič AlMgSi R8	ks	800,000	2,736	2 188,800	0,000
3		Vodič FeZn pr.10	ks	40,000	1,194	47,760	0,000
4		Vodič FeZn pr.10	ks	40,000	1,294	51,760	0,000
5		Vodič FeZn 30x4	ks	140,000	1,791	250,740	0,000
6		Vodič FeZn 30x4	ks	140,000	0,796	111,440	0,000
7		Svorka okapová SO	ks	22,000	1,294	28,468	0,000
8		Svorka okapová SO	ks	22,000	3,483	76,626	0,000
9		Svorka spojovacia SS	ks	72,000	0,498	35,856	0,000
10		Svorka spojovacia SS	ks	72,000	3,483	250,776	0,000
11		Svorka krížová SK	ks	46,000	0,915	42,090	0,000
12		Svorka krížová SK	ks	46,000	3,483	160,218	0,000
13		Svorka na spojenie pásoviny s pásovinou SR02	ks	11,000	0,896	9,856	0,000
14		Svorka na spojenie pásoviny s pásovinou SR02	ks	11,000	3,483	38,313	0,000
15		Svorka na spojenie vodiča s pásovinou SR03	ks	12,000	0,896	10,752	0,000
16		Svorka na spojenie vodiča s pásovinou SR03	ks	12,000	3,483	41,796	0,000
17		Svorka skúšobná SZ vrátane certifikovanej krabici	ks	15,000	3,483	52,245	0,000
18		Svorka skúšobná SZ vrátane certifikovanej krabici	ks	15,000	3,483	52,245	0,000
19		Podpera vedenia na zateplené fasády PV17-4	ks	310,000	1,045	323,950	0,000
20		Podpera vedenia na plochú strechu PV21plast	ks	405,000	1,244	503,820	0,000
21		Pevná trojnožka k oddialenému bleskozvodu vrátane zachytávacej tyče bez osadenia dl=3m	ks	2,000	156,307	312,614	0,000
22		Montáž, Pevná trojnožka k oddialenému bleskozvodu vrátane zachytávacej tyče bez osadenia dl=3m	ks	2,000	7,761	15,522	0,000
23		Ochranný uholník OU 1,7m	ks	15,000	4,876	73,140	0,000
24		Ochranný uholník OU 1,7m	ks	15,000	11,144	167,160	0,000
25		Držiak ochranného uholníka DOU vr3	ks	30,000	1,493	44,790	0,000
26		Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka	ks	3,000	33,334	100,002	0,000
27		Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka	ks	3,000	17,115	51,345	0,000
28		Antikorózný náter - asfalt	m2	2,000	34,826	69,652	0,000
29		Antikorózný náter - asfalt	m2	2,000	29,851	59,702	0,000

**2. Zemné práce, zem. Tr.3 3 382,983 0,000**

30		Výkop ryhy 35x80	m	125,000	11,940	1 492,500	0,000
31		Zához ryhy 35x80	m	125,000	3,980	497,500	0,000
32		Výstražná fólia š.22 cm	m	125,000	0,199	24,875	0,000
33		Výstražná fólia š.22 cm	m	125,000	0,259	32,375	0,000
34		Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie	m	125,000	1,194	149,250	0,000
35		Rozbúranie a spätná úprava asfaltového povrchu	m2	3,500	77,115	269,903	0,000
36		Rozbúranie a spätná úprava betónového povrchu	m2	7,000	91,841	642,887	0,000
37		Provizórna úprava terénu	m2	125,000	0,697	87,125	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38		Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	km	0,125	1 492,546	186,568	0,000

**HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby      1 138,320      0,000**


39	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	16,000	18,408	294,528	0,000
40	HZS-002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	24,000	19,403	465,672	0,000
41	HZS-002	Demontáž zariadení	hod	40,000	9,453	378,120	0,000

**Celkom      10 568,741      0,000**



Názov stavebného objektu	Oddiel	November 2019																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Práce a dodávky HSV a PSV:																																	
Sociálne zariadenia - architektonické riešenie	001																																
Sociálne zariadenia - zdravotnícka inštalácia	002																																
Sociálne zariadenia - umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody	003																																
Zateplenie fasády, výmena exteriérových výplní otvorov a zateplenie fasády	004																																
Bleskozvod	005																																

Názov stavebného objektu	Oddiel	December 2019																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Práce a dodávky HSV a PSV:																																		
Sociálne zariadenia - architektonické riešenie	001																																	
Sociálne zariadenia - zdravotnícka inštalácia	002																																	
Sociálne zariadenia - umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody	003																																	
Zateplenie fasády, výmena exteriérových výplní otvorov a zateplenie fasády	004																																	
Bleskozvod	005																																	

 - Termín zahájenia výstavby zákazky/realizácia stavebných prác 18.09.2019

 - Priebeh realizácie stavebných prác a dodávok

 - Termín dokončenia výstavby zákazky 20.12.2019

 - Víkend, štátne sviatky

Vypracoval : Matúš KOHÚT, MK-trade SK, s.r.o., Omšenie

V Omšeni, dňa : 12.09.2019

**Čestné vyhlásenie o subdodávkach**

predložené v rámci zadávania podlimitnej zákazky

na predmet zákazky:

**„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)  
Stredná športová škola Trenčín“ - stavebné práce**

pre verejného obstarávateľa:

**Trenčiansky samosprávny kraj****K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín**

Uchádzač:

Názov:	MK-trade SK, s.r.o.
Sídlo:	Omšenie č. 622, 914 43 Omšenie, Slovenská republika
IČO:	45 880 433

Týmto vyhlasujem, že v rámci vyššie definovaného verejného obstarávania **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám. Tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny subdodávateľa za predpokladu splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v návrhu Zmluvy.

V Trenčíne, dňa

26.06.2019

Podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby uchádzača:



POISTNÍK / POISTENÝ KOMUNÁLNA poistovňa, a. s. Vnens Insurance Group, Bratislava 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097069, IČ DPH: SK702000746, Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pri OPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

Titul, priezvisko / Obchodný názov <b>MK - trade SK, s.r.o.</b>		Meno	Telefón / mobil / fax
IČO <b>4   5   8   8   0   4   3   3</b>	Rodné číslo <b>x   x   x   x   x   x   /   x   x   x   x</b>	Poistenie dojednal <b>Beveluga / zisk.č.550</b>	
Adresa - ulica, č.d. <b>Omšenie 622</b>		Miesto - dodacia pošta <b>Omšenie</b>	PSČ <b>9   1   4   4   3</b>
Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č. <b>Omšenie 622, 914 43 Omšenie</b>			E-mail
Bankové spojenie - názov peňažného ústavu	Kód banky	Číslo účtu	Špecifický symbol

**POISTENÝ (vypĺňa sa iba ak je iný ako poistník)**

Titul, priezvisko / Obchodný názov		Meno	Telefón / mobil / fax
IČO	Rodné číslo <b>x   x   x   x   x   x   /   x   x   x   x</b>	Štátna príslušnosť	
Adresa - ulica, č.d.		Miesto - dodacia pošta	PSČ

**VŠEOBECNE ÚDAJE O ZMLUVE**

Začiatok poistenia <b>12.9.2019</b>	Koniec poistenia <b>31.1.2020</b>	na dobu neurčitú <input type="checkbox"/> Krátkodobé poistenie Koefficient: <b>0,65</b>	Zľava za viac poistení - CROSS SELLING Koefficient:	Koefficient ÚNP	
Poistné je <input checked="" type="checkbox"/> bežné <input checked="" type="checkbox"/> jednorazové	Periodicita platenia poistného <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> štvrťročne <input checked="" type="checkbox"/> polročne <input checked="" type="checkbox"/> jednorazovo	Druh platby <input checked="" type="checkbox"/> PZ poštový peňažný poukaz <input type="checkbox"/> KN bezhotovostne bez avíza <input type="checkbox"/> KZ bezhotovostne a avízo <input type="checkbox"/> IU inkaso z účtu platiteľa	Požiadavka: IU - inkaso z účtu platiteľa v prospech účtu 0176195388/0900 SLSP, a.s.		

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU	KLASIFIKÁCIA KLIENTA	Podnikateľ - obrat v EUR		Nárijikovejšia činnosť:		ZODPOVEDNOSŤ (stupeň rizika)	všeobecná zodpovednosť	vadný výrobok
		<b>2 148,00</b>		<b>5003</b>		kód: <b>IV.</b>	<b>5</b>	<b>D</b>
Zvláštny subjekt - počet žakov, kôžok, miest, ľudí, bytov + nebyt. priestorov		Územná platnosť:		SR				
Všeobecná zodpovednosť za škodu (VZ)	Limit plnenia v EUR <b>497 900,00</b>	Spoluúčasť v EUR <b>330,00</b>	Základné poistné v EUR <b>1 730,00</b>	Koefficient LP (K1) <b>1,30</b>	Koefficient územia (K2) <b>1,00</b>	Faktor plnenia vadného výrobku (K3) <b>1,76</b>	Ročné poistné v EUR za VZ+ZV <b>2 558,24</b>	Ročné poistné v EUR za ZVBD
Zodpovednosť za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ZVBD)	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Základné poistné v EUR	Koefficient LP (K1)	Koefficient územia (K2)	Koefficient počtu (K4)	Ročné poistné v EUR za ZVBD	Ročné poistné v EUR za KZ
Prípustnosť krátkodobých poistení za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (KZ)	áno <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	na spoločný limit plnenia so ZVBD, spoluúčasť rovnaká ako pri ZVBD	Poistné za 1 byt NBP v EUR	Počet bytov + nebyt. priestorov spolu	Koefficient LP (K1)	Koefficient územia (K2)	Koefficient počtu bytov + nebyt. priestorov (K4)	Koefficient KZ (K5)
Všeobecná zodpovednosť za škodu - jednorazové akcie	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Základné poistné v EUR	Koefficient LP (K1)	Koefficient územia (K2)	Ročné poistné v EUR za VZ		
<input type="checkbox"/> do 3 dní <input type="checkbox"/> nad 3 dni <input type="checkbox"/> do 500 návštevníkov <input type="checkbox"/> do 3 000 návštevníkov <input type="checkbox"/> nad 3 000 návštevníkov								

**PRÍPOISTENIE - ZODPOVEDNOSŤ**

Predmet poistenia + poistné riziko	Sublimit plnenia v EUR	Sadzba v %	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné v EUR
Cudzie veci prevzaté + veci vnesené <input type="checkbox"/> s motorovými vozidlami s kasko poistením (poistenie len dojednané) spoluúčasť poisťodného v kasko <input type="checkbox"/> bez motorových vozidiel <input type="checkbox"/> s motorovými vozidlami bez kasko poistenia				
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané <input type="checkbox"/> s motorovými vozidlami s kasko poistením (poistenie len dojednané) spoluúčasť poisťodného v kasko <input type="checkbox"/> bez motorových vozidiel <input type="checkbox"/> s motorovými vozidlami bez kasko poistenia				
Dobrovoľné požiarne zbory Poskytovanie sociálnej služby <input type="checkbox"/> s poistením ošetrovateľskej starostlivosti <input type="checkbox"/> bez poistenia ošetrovateľskej starostlivosti				

Zvláštne údaje a dojednania: \_\_\_\_\_  
Ročné poistné spolu v EUR: \_\_\_\_\_  
Poistením nie sú kryté činnosti: \_\_\_\_\_

CROSS SELLING	PZ 1 č.:	PZ 2 č.:	PZ 3 č.:	Koefficient cross selling	Koefficient krátkodobého poistenia	Koefficient ÚNP	ROČNÉ POISTNE SPOLU
							JEDNORAZOVÉ (sohradené o príplatku alebo zľavy v EUR)

Ročné poistné vrátane dane <sup>1</sup> celkom	z toho daň z poistenia	Ročné poistné bez dane <sup>1</sup>	Spĺtka poistného vrátane dane <sup>1</sup>
2558,24 EUR	204,66 EUR	2353,58 EUR	2558,24 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené nrijsaním poistného vrátane dane z poistenia<sup>1</sup> na účel poisťovne

<sup>1</sup> Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Peňažný ústav poisťovne	IBAN	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Prvé poistné v EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s. Tatra banka, a.s. Príma banka Slovensko, a.s.	SK28 0900 0000 0001 7819 5386 SK60 1100 0000 0026 2322 5520 SK87 5600 0000 0012 0022 2008	<b>4439002831</b>	<b>3558</b>	od: 12.9.2019 do: 31.1.2020 vo výške: <b>2 558,24</b>

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a označené Všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a Zmluvné dojednania (ďalej len „ZD“).

VPP MP 106-5 <input checked="" type="checkbox"/>	VPP ZP 606-5 <input checked="" type="checkbox"/>	OPP ZV 656-5 <input checked="" type="checkbox"/>	OPP OV 206-5 + ZD SZ-5 <input type="checkbox"/>	ZD SOC-5 <input type="checkbox"/>	ZD S-5 <input type="checkbox"/>	ZD BD-5 <input type="checkbox"/>
všeobecná časť	všeobecná zodpovednosť	zodpovednosť za vadu výrobku	odcudzenie, vandalizmus	poskytovateľ soc. služby	zodpovednosť škôl	zodpovednosť - bytové domy

**Prehlásenie poistníka:**

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
  - a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so VPP, s OPP, so ZD, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dôležitými zmluvnými podmienkami uzatvárajúcej poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poisťovníckom produkte (ďalej len „IPID“) a tiež prehlasuje, že VPP, OPP, ZD v písomnej podobe, alebo  
 že VPP, OPP, ZD a IPID neprevzal v písomnej podobe, ale mu boli na základe jeho žiadosti zaslané e-mailom,
  - b) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného oznamiť poisťovní všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.
2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovní osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Poisťovní informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň baie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne www.kpas.sk.

V Trenčine, dňa 11.9.2019

.....  
podpis poistníka

.....  
podpis poistníka

KOMUNÁLNA POISTOVŇA  
 Vnens Insurance Group  
 Bratislava 17, 811 05 Bratislava  
 IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097069  
 IČ DPH: SK702000746



Slovenská komora stavebných inžinierov

# O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Mário Bánoš**

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb  
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

## stavbyvedúci

s odborným zameraním

**Pozemné stavby**

s evidenčným číslom

**12347\*10\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov

**15. 4. 2013**  
Datum vydania

**prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.**  
Predseda SKSI