

Zmluva na realizáciu obnovenia značených trás a realizáciu drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Klub Slovenských turistov
právna forma: občianske združenie
registračné číslo: VVS/1-909/90-107-7
dátum registrácie združenia: 24.2.1990
sídlo: Záborského 33, 831 03 Bratislava
štatutárny zástupca: Mgr. František Šiller, predseda
IČO: 00688312
DIČ: 2020898935
bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ust. § 8 ods. 1 písm e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v platnom znení túto zmluvu na realizáciu obnovenia turistických trás a drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len zmluva).

Čl. II PREAMBULA

Táto zmluva sa vyhotovuje na základe Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom Slovenských turistov č. 2014/0262 podpísanou dňa 21. júla 2014.

Čl. III PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať služby - práce súvisiace s obnovou turistických trás v rámci akcie:

„Obnovenie turistických trás a vybudovanie drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja rok 2023“

Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:

1. Montáž prvkov turistického značenia, maľované značenie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
2. Obnova značenia legálne vyznačených turistických trás, obnova maľovaného značkovania, obnova náterov starých turistických smerovníkov, osadenie nových a chýbajúcich turistických smerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov turistickej orientácie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
3. Výroba a osadenie prvkov drobnej turistickej infraštruktúry na turistických trasách.
4. Výstupný passport značenia, fotodokumentácia vykonaných prác (ktorá bude zachytávať situáciu pred obnovou značenia a realizáciou infraštruktúry a situáciu po obnovení značenia a realizácii infraštruktúry tak, aby bola možná kontrola vykonaných služieb).

Obnova a preznačkovanie existujúcich turistických trás:

1. Regionálna komisia značenia Považská Bystrica (PB, Púchov a Ilava)

- a) TZT 5584 Považská Bystrica – Zliechov (26,3 km)
- b) TZT 5587 Slopná – Mojtín (13,0 km)
- c) TZT 5587V Malenica – Ostrá Malenica (0,8 km)

2. Regionálna komisia značenia Prievidza (okr.Prievidza a Partizánske)

- a) TZT 0810 Pod vtáčnikom – Vtáčnik (0,25 km)
- b) TZT 5402 Vtáčnik – Pod Vtáčnikom (0,25 km)
- c) TZT 8402 Kamenec pod Vtáčnikom – Vtáčnik (9,8 km)
- d) TZT 5413 Veľký Klíž – Pod Hlbokým (5,5 km)
- e) TZT 5413V Skále, Kopanica, odbočka – Skále, Kopanica (0,09 km)
- f) TZT 5416 Gerpňárova dolina – Sekaniny (0,63 km)

3. Okresná komisia značenia Trenčín

- a) TZT 0701 sedlo Kykula – Zlatovce (17,7 km)
- b) TZT 0705 Chata pod Inovcom – Hotel Elizabeth (20,3 km)
- c) TZT 2457 Horné Srnie – Pod hrachovým (7,3 km)
- d) TZT 5112 Zlatovce – sedlo Machnáč (12,0 km)
- e) TZT 8117 Chocholná – Pod Sokolím kameňom (8,5 km)
- f) TZT 8119 Zlatovce – Sedlo nad Jurikovcami (7,0 km)

4. Okresná komisia značenia Myjava

- a) TZT 0701 Dobrá Voda – Myjava, ustr. Orientácia (25,7 km)
- b) TZT 2413 Myjava, ustr. Orientácia – Podbranč, podzámok (10,1 km)

5. Okresná komisia značenia Bánovce nad Bebravou

- a) TZT 2449 Uhrovec – Uhliská (24,0 km)
- b) TZT 5408 Bánovce nad Bebravou, staň. – Jankov vršok (12,3 km)
- c) TZT 8136 Bánovce nad Bebravou, staň. – Kšinná (15,9 km)

V rámci obnovy pásovej značky sa zameriame aj na vyčistenie TZT od zarastajúcej vegetácie a ich spriechnenie pre turistickú verejnosť. Okrem obnovy pásovej značky na predmetných trasách a tiež na iných trasách realizujeme ďalšie práce – údržbu smerovníkov (náter), výmenu poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu, montáž koncových značiek a šípiek.

Konkrétny rozpis prác je v prílohe č.1.

Na každú trasu, na ktorej obnovu prispeje TSK uskutočníme montáž 1 až 3 ks sponzorských tabuliek (podľa dĺžky trasy) s logom prispievateľa (TSK) a textom „Na obnovu značenia turistických značkových trás finančne prispieva Trenčiansky samosprávny kraj“. Celkove bude na smerovníky namontované 32 sponzorských tabuliek

Realizácia drobnej turistickej infraštruktúry (ďalej len iné práce v teréne – IPT)

Prvky drobnej turistickej infraštruktúry:

- a) turistická informačná mapa - turistický informačný prvok s mapou turisticko-tematického obsahu, príp. s inými doplňujúcimi údajmi. Namontovaný v ráme a upevnený na stojane alebo na stene.
- b) osadenie (stavba) turistickej informačnej mapy - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)

Výroba a **osadenie turistických informačných máp** so stojanom a s logom Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klubu slovenských turistov.

V regióne Prievidza osadenie 1 nového mapového stojanu s mapou (Kamenec pod Vtáčnikom), a 6 smerovníkov (Píly, parkovisko, Veľký Klíž, Choteňovec, rozhľadňa, Skále, Kopanica, odbočka, Pod Hlbokým a Skále, Kopanica).

V regióne Trenčín výmena 1 ks mapa do jestvujúceho miesta (Dubnica nad Váhom), osadenie 4 ks smerovníkov (Melčice, Lieskové, Hradnianská dolina, Lipovec a Horné Srnie) a 10 ks značkárskeho kolov (na trasy 0798M 3 ks, 2422 2 ks, 5112 2 ks 8117 1 ks a 8130 2 ks).

V regióne Nové Mesto nad Váhom údržbu 1 ks stojanu na mapu a výmenu novej mapy v ráme (Dubník).

V regióne Bánovce nad Bebravou osadenie 2 ks nových mapových stojanov s mapou (Žitná Radiša a Uhrovecké podhradie) a výmena 1 ks starej mapy za novú do jestvujúceho stojanu (Bánovce nad Bebravou).

Čl. IV

ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, v lehotách stanovených touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú opísané v článku. III.
2. Miestom realizácie predmetu zmluvy je územie Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje začať realizáciu po účinnosti zmluvy a s termínom ukončenia plnenia do 30.11.2023.
4. O čiastočnom ukončení činnosti podľa tejto zmluvy musí byť spísaný čiastočný odovzdávací protokol a po ukončení konečný odovzdávací protokol – passport podpísaný stanoveným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje deň odovzdania činnosti podľa tejto zmluvy.

Čl. V

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Maximálna dohodnutá cena je 17.318,59 Eur (slovom sedemnásttisícristoosemnať eur a päťdesiatdeväť centov). Zhotoviteľ nie je platca DPH.
3. Maximálna dohodnutá cena je konečná, zhotoviteľ si prípadné ďalšie náklady pri plnení predmetu zmluvy hradí z vlastných zdrojov.
4. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať činnosti podľa tejto zmluvy v dvoch etapách. Faktúry budú vystavené v troch origináloch.
5. Prvá faktúra bude vystavená po ukončení 35 % objemu dohodnutých činností podľa čl. III v termíne do 30. 8. 2023. Jej výška bude 6 061,50 Eur (slovom šesťtisícšesťdesiatjeden eur a päťdesiat eurocentov) podľa rozčlenenia a špecifikácie služieb (ekonomická klasifikácia), t. j. všeobecné služby.
6. Druhá faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní všetkých činností podľa čl. III, jej výška bude 11 257,09 Eur (slovom jedenásťtisícdeväťdesiatšesť eur a deväť eurocentov) podľa rozčlenenia a špecifikácie služieb (ekonomická klasifikácia) - t. j. všeobecné služby.
7. Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude predložená objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať obligatórne zákonné náležitosti. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy. Ak faktúra nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
8. Podkladom pre faktúru v zmysle bodu 7 tohto článku je odovzdávací protokol - passport so súpisom vykonaných činností. Prílohou faktúry bude fotodokumentácia v elektronickej forme a v zúženom rozsahu aj v papierovej forme podľa čl. III bod 4. Fotodokumentáciu za Trenčiansky samosprávny kraj preberie Ing. Ondrej Repka (zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa).

Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, podľa prílohy č.1, v súlade s predloženou metodikou a platnými právnymi predpismi,
- b) realizovať práce v súlade so STN 01 8025 Turistické značenie,
- c) na každú trasu obnovenú podľa tejto zmluvy uskutočniť montáž 1 až 3 ks sponzorských tabuliek (podľa dĺžky trasy) s textom „Na obnovu značenia turistických značkovaných trás finančne prispieva Trenčiansky samosprávny kraj“. Grafika sponzorskej tabuľky je prílohou tejto zmluvy (príloha č. 3).
- d) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
- e) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy, a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy,
- f) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy v teréne,
- g) čiastkovo po etapách vykonať fotodokumentáciu všetkých prvkov turistického značenia a spolu s detailným passportom trasy a konečným protokolom o realizácii činnosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnúť tieto údaje v papierovej forme (1 x) a 1 x na vhodnom elektronickom médiu (CD, DVD, alebo USB kľúč) objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie predmetu zmluvy,
- b) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu zmluvy v uvedenej lehote splatnosti,
- c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre spracovanie projektu nevyhnutné,
- d) dodať logá TSK, ktoré budú umiestnené na prvky turistického značenia (v kvalitnom jpg. formáte).

Čl. VII ZÁRUČNÁ DOBA

1. Záručná doba na činnosti podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
3. Záruka sa netýka mechanických škôd spôsobených na výstupoch činnosti zhotoviteľa vandalmi alebo živelnými pohromami.

Čl. VIII ZMLUVNÉ POKUTY

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovnú zmluvnú pokutu:
 - omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je stanovená pokuta vo výške 2 % z hodnoty dohodnutej ceny v čl. V za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody.

2. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.

Čl. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívne riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov

Za objednávateľa: Ing. Ondrej Repka
Za zhotoviteľa: Ján Michalec

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2023.
3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných podmienok, cieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom jej doručenia druhej strane.
4. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné finančné prostriedky dovedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy.
5. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopĺňať. Všetky dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť je v zmysle § 47a ods. 1 Zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
8. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná.

V Trenčíne dňa 21 JÚN 2023

Za Trenčiansky samosprávny kraj

Za klub Slovenských turistov

Ing. Jarošlav Baška
predseda

Mgr. František Šiller
predseda

Prílohy (sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) :

Príloha č. 1: Obnova turistického značenia - Trenčiansky samosprávny kraj rok 2023

Príloha č. 2: Kalkulácia ceny 2023

Príloha č. 3: Sponzorská tabuľka - návrh



Obnova turistického značenia - Trenčiansky samosprávny kraj rok 2023

Predkladateľ projektu : **Klub slovenských turistov Bratislava**

Adresa : Záborského 33, Bratislava, PSČ 831 03

IČO : 00688312

DIČ : 20898935

predseda KST : Mgr.František Šiller

predseda Sekcie značenia KST : Jan Michalec

Klub slovenských turistov (KST) historicky spravuje databázu peších a lyžiarskych turistických značených trás (TZT) na území celej Slovenskej republiky. Zároveň sa stará o obnovu značkovania existujúcich peších a lyžiarskych TZT, údržbu turistických nosných prvkov (smerovníky, značkárske koly) a údržbu turistických informačných prvkov (smerovky, tabuľky miestneho názvu, turistické vývesné mapy). Zároveň podľa aktuálnej situácie navrhuje a buduje nové pešie a lyžiarske TZT v súlade s existujúcou sieťou TZT tak, aby nedošlo k jej narušeniu, zneprehľadneniu a tým k sťaženiu bezpečného pohybu turistov po predmetných TZT.

Všetky práce súvisiace so značením peších a lyžiarskych TZT vykonáva kolektív vyškolených značkárov a inštruktorov značenia, ktorí pracujú na území celého Slovenska a sú organizačne zoskupení v jednotlivých komisiách značenia v tzv. značkárskeho regiónoch. Ich činnosť ústredne riadi Sekcia značenia Klubu slovenských turistov so sídlom v Bratislave. Všetci kvalifikovaní značkári pre značkovanie peších a lyžiarskych TZT sú vyškolení lektormi Sekcie značenia KST.

Celý systém značenia peších TZT je v súlade s normou STN 018025 Turistické značenie a značenie je vykonávané podľa platnej metodiky značenia, ktorej spracovateľom je Sekcia značenia KST. Zároveň KST ako spoluautor systému turistického značenia je ako jediný subjekt na Slovensku držiteľom licencie EÚ pre bezplatné používanie pásového značenia k označovaniu turistických ciest na území Slovenska.

Územie Trenčianskeho samosprávneho kraja :

Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja pracujú kvalifikovaní značkári KST, ktorí sú územne združení do 2 regionálnych komisií značenia a do 4 okresných komisií značenia.

Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja je v súčasnosti vyznačovaných 1.872,05 km peších turistických značkových trás (TZT). A to :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Regionálna komisia značenia Považská Bystrica (PB, Púchov a Ilava) ... | 420,10 km TZT |
| 2. Regionálna komisia značenia Prievidza (okr.Prievidza a Partizánske)... | 524,75 km TZT |
| 3. Okresná komisia značenia Trenčín | ... 284,70 km TZT |
| 4. Okresná komisia značenia Myjava | ... 177,80 km TZT |
| 5. Okresná komisia značenia Nové Mesto nad Váhom | ... 218,30 km TZT |
| 6. Okresná komisia značenia Bánovce nad Bebravou | ... 246,40 km TZT |

Turistické značkové trasy a prístupové turistické značkové trasy na významné miesta cestovného ruchu zabezpečujú vzájomnú prepojenosť týchto turistických miest a sú dôležitým faktorom cestovného ruchu. Dobrý stav značkovania je potrebný k bezpečnému a spoľahlivému pohybu turistov v danej lokalite, najmä s ohľadom na to, že sa jedná o vysokohorské prostredie. Kvalitné značkovanie slúži dlhodobo v prospech organizovanej i neorganizovanej, domácej i zahraničnej turistickej verejnosti.

Stručný opis značkárskeho prácu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2023

V roku 2023 plánujeme obnoviť pásové značkovanie na časti (podľa plánu trojročnej obnovy) existujúcich peších TZT, vykonať údržbu (náter) existujúcich smerovníkov, najmä na obnovovaných TZT, výmenu poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu (TMN), nahradenie zničených a chýbajúcich smerovníkov novými, v rámci ochrany prírody demontáž existujúcich smeroviek zo stromov a ich umiestnenie na novoosadené smerovníky a vyčistenie TZT od zarastajúcej vegetácie a ich spriechodnenie pre turistickú verejnosť.

Okrem základných značkárskeho prác plánujeme vyrobiť a osadiť 3 ks turistických vývesných informačných máp so stojanom a tiež vyrobiť a namontovať 3 ks turistickéj mapy v ráme do existujúceho stojana. Zároveň realizujeme údržbu týchto stojanov (náter). Mapy budú slúžiť pre lepšiu orientáciu turistov v teréne.

Okrem TZT, ktoré by sme chceli obnoviť za finančnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja, KST vo všetkých okresoch ešte plánuje obnoviť ďalšie kilometre TZT z iných finančných prostriedkov (peniaze z účelovej dotácie Ministerstva školstva, z vlastných peňazí a z peňazí iných subjektov). Takýmto združením finančných prostriedkov KST zabezpečí systematickú a odbornú obnovu turistických chodníkov.

Používané turistické informačné prvky a turistické nosné prvky

- a) maľovaná pásová značka na trasách o rozmeroch 100 x 100 mm po celkovej dĺžke
- b) maľovaná šípka na trasách o rozmeroch 160 x 100 mm podľa potreby
- c) koncová značka o rozmere 100 x 100 mm. V strede má farebný štvorec 30 x 30 mm, po okraji biely lem. Umiestňuje sa na začiatok a koniec trasy.
- d) smerovník – turistický nosný prvok, na ktorom sú pripevnené smerovky a tabuľka miestneho názvu. Kovový smerovník so strieškou, výška nad zemou 2,80 m, povrchová úprava stĺpika žltou farbou, vrch striešky červený a podhľad striešky biely.
- e) tabuľka miestneho názvu (TMN) - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci názov turistického informačného miesta, jeho nadmorskú výšku v m, príp stručnú doplnujúcu informáciu. Tabuľka z kompozitného materiálu, potlač farbastálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou minimálne 6 rokov.
- f) smerovka – turistický informačný prvok smerového charakteru s rozmermi 450 x 140 mm, spravidla s názvami turistických informačných miest v smere trasy a časovými údajmi. Výrobok z kompozitného materiálu, potlač farbastálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou minimálne 6 rokov.
- g) sponzorská tabuľka - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci informáciu o prispievateľovi
- h) stojan s mapou – stojan vyrobený z nehrdzavejúceho materiálu s turistickou mapou na kompozite s rozmerom 1700 x 1100 mm
- i) mapa na kompozite v hliníkovom ráme s rozmermi 1000 x 750 mm
- j) drobný značkárskeho materiál – materiál potrebný pre realizáciu značkárskeho prác – farby, riedidlo, štetce, skrutky, podložky, atď.

Popis a vykonávané značkárske práce

- a) údržba smerovníkov (UDS) – odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou
- b) osadenie (stavba) smerovníka (STS) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)
- c) montáž koncovej značky (Mkz) – montáž značky na smerovník s rozmermi 100 x 100 mm označujúcej koniec trasy
- d) rušenie značkovania (RUZ) – zatretie pásovej značky zatieracou farbou pri rušení trasy alebo jej úseku z dôvodu preloženia trasy
- e) demontáž smerovníka (DES) – odstránenie (vykopanie) starého poškodeného smerovníka
- f) stavba mapového stojanu (STM) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)
- g) údržba mapového stojanu (UDM) – odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou
- h) demontáž koncovej značky (Dkz) – montáž značky na smerovník s rozmermi 100 x 100 mm označujúcej koniec trasy
- i) stavba značkárskeho kolíka (STK) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)

- j) demontáž značkárskeho kolika (DEK) – s odvozom z miesta osadenia
- k) údržba značkárskeho kolika UDK) - odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou
- l) demontáž plexiskla a starej mapy (DMP) - z jestvujúceho miesta, vrátane odvozu
- m) montáž novej mapy (MMP) - do jestvujúceho miesta, vrátane odvozu
- n) obnova značenia (OBZ) – pre maľovanie pásovej značky farbou
- o) montáž smerovky, alebo tabuľky (Mst) - montáž smerovky (450 x 140 mm označujúci smer trasy s udaním nasledujúcich miest na trase), tabuľky miestneho názvu (360 x 140 mm – označuje pomenovanie daného miesta), alebo sponzorskej tabuľky na smerovník s dopravou na miesto
- p) demontáž smerovky, alebo tabuľky (Dst) - montáž smerovky (450 x 140 mm označujúci smer trasy s udaním nasledujúcich miest na trase), tabuľky miestneho názvu (360 x 140 mm – označuje pomenovanie daného miesta), alebo sponzorskej tabuľky na smerovník s dopravou z miesta
- q) demontáž šípky na značkársky kôl (Dks) - montáž šípky na značkársky kôl o rozmeroch (160 x 100 mm) označujúca smer trasy
- r) montáž šípky na značkársky kôl (Dks) - montáž šípky na značkársky kôl o rozmeroch (160 x 100 mm) označujúca smer trasy

**Plán obnovy turistických značených trás (TZT)
na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2023
z finančnej podpory TSK**

Plánovaná obnova značkovania turistických značených trás (TZT):

1. Regionálna komisia značenia Považská Bystrica (PB, Púchov a Ilava)

- a) TZT 5584 Považská Bystrica – Zliechov (26,3 km)
- b) TZT 5587 Slopná – Mojšín (13,0 km)
- c) TZT 5587V Malenica – Ostrá Malenica (0,8 km)

2. Regionálna komisia značenia Prievidza (okr.Prievidza a Partizánske)

- a) TZT 0810 Pod vtáčnikom – Vtáčnik (0,25 km)
- b) TZT 5402 Vtáčnik – Pod Vtáčnikom (0,25 km)
- c) TZT 8402 Kamenec pod Vtáčnikom – Vtáčnik (9,8 km)
- d) TZT 5413 Veľký Klíž – Pod Hlbokým (5,5 km)
- e) TZT 5413V Skále, Kopanica, odbočka – Skále, Kopanica (0,09 km)
- f) TZT 5416 Gerpnárová dolina – Sekaniny (0,63 km)

3. Okresná komisia značenia Trenčín

- a) TZT 0701 sedlo Kykula – Zlatovce (17,7 km)
- b) TZT 0705 Chata pod Inovcom – Hotel Elizabeth (20,3 km)
- c) TZT 2457 Horné Srnie – Pod hrachovým (7,3 km)
- d) TZT 5112 Zlatovce – sedlo Machnáč (12,0 km)
- e) TZT 8117 Chocholná – Pod Sokolím kameňom (8,5 km)
- f) TZT 8119 Zlatovce – Sedlo nad Jurikovcami (7,0 km)

4. Okresná komisia značenia Myjava

- a) TZT 0701 Dobrá Voda – Myjava, ustr. Orientácia (25,7 km)
- b) TZT 2413 Myjava, ustr. Orientácia – Podbranč, podzámok (10,1 km)

5. Okresná komisia značenia Bánovce nad Bebravou

- a) TZT 2449 Uhrovec – Uhliská (24,0 km)

- b) TZT 5408 Bánovce nad Bebravou, staň. – Jankov vršok (12,3 km)
- c) TZT 8136 Bánovce nad Bebravou, staň. – Kšinná (15,9 km)

V rámci obnovy pásovej značky zameriame sa aj na vyčistenie TZT od zarastajúcej vegetácie a ich spriechodnenie pre turistickú verejnosť. Okrem obnovy pásovej značky na predmetných trasách a tiež na iných trasách realizujeme ďalšie práce – osadenie nových a údržbu jestvujúcich smerovníkov (náter), osadenie nových značkárskeho kolov, výmenu poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu, montáž koncových značiek a šípok.

Realizácia drobnej turistickej infraštruktúry (ďalej len iné práce v teréne – IPT)

Prvky drobnej turistickej infraštruktúry:

- a) turistická informačná mapa - turistický informačný prvok s mapou turisticko-tematického obsahu, príp. s inými doplňujúcimi údajmi. Namontovaný v ráme a upevnený na stojane alebo na stene.
- b) osadenie (stavba) turistickej informačnej mapy - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)

Výroba a **osadenie turistických informačných máp** so stojanom a s logom Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klubu slovenských turistov.

V regióne Prievidza osadenie 1 nového mapového stojanu s mapou (Kamenec pod Vtáčnikom), a 6 smerovníkov (Píly, parkovisko, Veľký Klíž, Choteňovec, rozhľadňa, Skále, Kopanica, odbočka, Pod Hlbokým a Skále, Kopanica).

V regióne Trenčín výmena 1 ks mapa do jestvujúceho miesta (Dubnica nad Váhom), osadenie 4 ks smerovníkov (Melčice, Lieskové, Hradnianská dolina, Lipovec a Horné Srnie) a 10 ks značkárskeho kolov (na trasy 0798M 3 ks, 2422 2 ks, 5112 2 ks 8117 1 ks a 8130 2 ks).

V regióne Nové Mesto nad Váhom údržbu 1 ks stojanu na mapu a výmenu novej mapy v ráme (Dubník).

V regióne Bánovce nad Bebravou osadenie 2 ks nových mapových stojanov s mapou (Žitná Radiša a Uhrovecké podhradie) a výmena 1 ks starej mapy za novú do jestvujúceho stojanu (Bánovce nad Bebravou).

Konkrétny rozpis prác je v prílohe č.1.

Na každú trasu, na ktorej obnovu prispeje TSK uskutočníme montáž 1 až 3 ks sponzorských tabuliek (podľa dĺžky trasy) s logom prispievateľa (TSK) a textom „Na obnovu značenia turistických značkovaných trás finančne prispieva Trenčiansky samosprávny kraj“. Celkove bude na smerovníky namontované 32 sponzorských tabuliek.

V roku 2023 sme vypracovali projekt na sumu **17.318,59 €** (nie na ponúkanú sumu 20.000 €), a to z dôvodu, že suma 17.318,59 € nám vykryje potrebu obnovy značenia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2023, s ohľadom na to, že na obnovu využijeme aj značné prostriedky z iných zdrojov.

Kalkulácia ceny za realizáciu práce a značkársky materiál 2023

P.č.	Začkárska činnosť / výroba informačných a nosných prvkov	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotka	Počet jednotiek	Cena bez DPH v €
1.	Obnova značkovania (OBZ)	21,50	km	217,42	4 674,53 €
2.	Výroba sponzorských tabuliek	22,00	ks	35	770,00 €
3.	Montáž sponzorskej tabuľky (Mst)	4,50	ks	39	175,50 €
4.	Demontáž sponzorskej tabuľky (Dst)	4,50	ks	4	18,00 €
5.	Údržba mapového stojanu (UDM)	59,00	ks	1	59,00 €
6.	Výroba stojanu s mapou	1133,70	ks	3	3 401,10 €
7.	Stavba stojanu s mapou (STM)	190,10	ks	3	570,30 €
8.	Výroba mapy s rámom 1000 x 750 mm	387,72	ks	3	1 163,16 €
9.	Demontáž plexiskla a starej mapy s odvozom (DMP)	14,30	ks	3	42,90 €
10.	Montáž mapy do jestvujúceho stojanu (MMP)	28,60	ks	3	85,80 €
11.	Výroba nového smerovníku	129,60	ks	9	1 166,40 €
12.	Stavba nového smerovníka (STS)	80,00	ks	10	800,00 €
13.	Demontáž smerovníka (DES)	35,80	ks	1	35,80 €
14.	Výroba kolu	48,00	ks	10	480,00 €
15.	Stavba značkárskeho kolu (STK)	35,80	ks	10	358,00 €
16.	Výroba šípky	13,80	ks	20	276,00 €
17.	Montáž šípky (Mks)	2,20	ks	20	44,00 €
18.	Demontáž Smerovky (Dst)	4,50	ks	45	202,50 €
19.	Montáž smerovky (Mst)	4,50	ks	69	310,50 €
20.	Výroba smerovky	19,80	ks	65	1 287,00 €
21.	Demontáž tabuľky miestného názvu (Dst)	4,50	ks	16	72,00 €
22.	Montáž tabuľky miestného názvu (Mst)	4,50	ks	25	112,50 €
23.	Výroba tabuľky miestného názvu	18,00	ks	25	450,00 €
24.	Údržba smerovníka vrátane striešky, bez D + M smeroviek	28,60	ks	22	629,20 €
25.	Výroba koncovej značky	12,00	ks	9	108,00 €
26.	Demontáž koncovej značky (Dkz)	2,20	ks	2	4,40 €
27.	Montáž koncovej značky (Mkz)	2,20	ks	10	22,00 €
Spolu :					17 318,59

Jednotková cena všetkých vykonávaných prác je vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (KST) do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vrátane cestovného a stravného značkárov. Jednotková cena Vykonávaných prác zároveň zahŕňa náklady na drobný značkársky materiál (farby, riedidlo, skrutky, klince,) a náklady spojené s dovozom materiálu (mapy so stojanom, smerovníky, smerovky, tabuľky, náradie, farby,) na miesto výkonu práce.

Cena diela – Obnova turistických značkových trás a realizácia drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2023 spolu 17.318,59 €.

Z podkladov predsedov Komisií značenia KST spracoval Jan Michalec

Jan Michalec
predseda Sekcie značenia KST

Mgr.František Šiller
predseda Klubu slovenských turistov

Kalkulácia ceny za realizáciu práce a značkársky materiál 2023

Príloha č.2

P.č.	Značkárska činnosť / výroba informačných a nosných prvkov	Jednotková cena bez DPH v €	Jednotka	Počet jednotiek	Cena bez DPH v €
1.	Obnova značkovania (OBZ)	21,50	km	217,42	4 674,53 €
2.	Výroba sponzorských tabuliek	22,00	ks	35	770,00 €
3.	Montáž sponzorskej tabuľky (Mst)	4,50	ks	39	175,50 €
4.	Demontáž sponzorskej tabuľky (Dst)	4,50	ks	4	18,00 €
5.	Údržba mapového stojanu (UDM)	59,00	ks	1	59,00 €
6.	Výroba stojanu s mapou	1133,70	ks	3	3 401,10 €
7.	Stavba stojanu s mapou (STM)	190,10	ks	3	570,30 €
8.	Výroba mapy s rámom 1000 x 750 mm	387,72	ks	3	1 163,16 €
9.	Demontáž plexiskla a starej mapy s odvozom (DMP)	14,30	ks	3	42,90 €
10.	Montáž mapy do jestvujúceho stojanu (MMP)	28,60	ks	3	85,80 €
11.	Výroba nového smerovníku	129,60	ks	9	1 166,40 €
12.	Stavba nového smerovníka (STS)	80,00	ks	10	800,00 €
13.	Demontáž smerovníka (DES)	35,80	ks	1	35,80 €
14.	Výroba kolu	48,00	ks	10	480,00 €
15.	Stavba značkárskeho kolu (STK)	35,80	ks	10	358,00 €
16.	Výroba šípky	13,80	ks	20	276,00 €
17.	Montáž šípky (Mks)	2,20	ks	20	44,00 €
18.	Demontáž Smerovky (Dst)	4,50	ks	45	202,50 €
19.	Montáž smerovky (Mst)	4,50	ks	69	310,50 €
20.	Výroba smerovky	19,80	ks	65	1 287,00 €
21.	Demontáž tabuľky miestného názvu (Dst)	4,50	ks	16	72,00 €
22.	Montáž tabuľky miestného názvu (Mst)	4,50	ks	25	112,50 €
23.	Výroba tabuľky miestného názvu	18,00	ks	25	450,00 €
24.	Údržba smerovníka vrátane striešky, bez D + M smeroviek	28,60	ks	22	629,20 €
25.	Výroba koncovkej značky	12,00	ks	9	108,00 €
26.	Demontáž koncovkej značky (Dkz)	2,20	ks	2	4,40 €
27.	Montáž koncovkej značky (Mkz)	2,20	ks	10	22,00 €
Spolu :					17 318,59

Jednotková cena všetkých vykonávaných prác je vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (KST) do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vrátane cestovného a stravného značkárov. Jednotková cena Vykonávaných prác zároveň zahŕňa náklady na drobný značkársky materiál (farby, riedidlo, skrutky, klince,) a náklady spojené s dovozom materiálu (mapy so stojanom, smerovníky, smerovky, tabuľky, náradie, farby,) na miesto výkonu práce.