

ZMLUVA O DIELO

na vykonanie záchranného archeologického výskumu uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov *

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ |
| Sídlo organizácie: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK80 8180 0000 0070 0057 5068 |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|-------------------|---|
| 2. Názov: | ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o. |
| Sídlo: | Cukrová 14, 811 08 Bratislava |
| Štatutárny orgán: | PhDr. Mgr. František Žák Matyasowszky, PhD., konateľ |
| Zapísaný v: | Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sro, vložka č. 79959/B |
| IČO: | 46567763 |
| DIČ: | 2023471263 |
| IČ DPH: | SK 2023471263 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IBAN: | SK6609000000005026900528 |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ realizuje stavebné práce v objekte Národnej kultúrnej pamiatky – Trenčiansky hrad. Stavebné práce - „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície – sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu“ – sú realizované na základe Zmluvy o dielo č. 2018/0352 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami Trenčiansky samosprávny kraj a Metrostav, a.s.

- 2.2 Vzhľadom na charakter stavebnej akcie Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne vydal Rozhodnutie č. KPUTN-2016/16596-4/63456, na základe ktorého sa vyžaduje záchranný archeologický výskum počas realizácie stavebnej akcie citovanej v bode 2.1.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je záchranný archeologický výskum pri stavebných prácach citovaných v bode 2.1. Zmluvy. Záchranný archeologický výskum podľa nariadenia ARCHEOLOGICKEJ AGENTÚRY, s.r.o. zo dňa 27.8.2018 (príloha 1) pozostáva z troch etáp:

Etapa č. 1.

- Sledovanie – monitoring zemných prác na odhumusovaní ako aj výkopových prác celého trvalého záberu stavby a pomocných stavebných objektoch (prístupové komunikácie, stavebné dvory, prekládky IS, ...)
- Sledovanie – monitoring rozoberania architektonických častí (ruín) na celom trvalom zábere stavby.
- Rozsah prác predstavuje 50 vykonaných obhliadok za archeológa, maximálne 400 hodín. Ak vznikne potreba navyše prác, zhotoviteľ tieto realizuje a objednávateľ tieto uhradí na základe podpísaného dodatku ku zmluve.

Etapa č. 2.

- Sondážny výskum, resp. plošný odkryv, resp. vyberanie prípadných archeologických objektov v miestach pozitívne určených počas I. etapy. Táto etapa sa bude realizovať len ak budú objavené relevantné archeologické objekty, situácie a artefakty.
- presná dĺžka trvania a ľudské zdroje potrebné pre archeologický výskum budú determinované odhumusovaním plochy (resp. odstránením povrchu komunikácie, resp. výkopmi) a požiadavkami štátneho pamiatkového dohľadu KPÚ Trenčín.
- ak sa bude táto etapa realizovať, zhotoviteľ tieto práce zhotoví a objednávateľ tieto uhradí na základe podpísaného dodatku ku zmluve (bude závisieť od počtu pracovníkov, od rozsahu a množstva archeologických situácií a nálezov a bude stanovená po dohode Objednávateľa so Zhotoviteľom podľa ceny 1. etapy).

Etapa č. 3.

- Po dokončení vykopávok vypracovanie potrebnej archeologickej výskumnej dokumentácie podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a vyhláske Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z. V prípade realizácie Etapy č. 2 bude navýšená o 1/3 z výslednej ceny 2. etapy.

Článok IV. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

- 4.1. Etapa č. 1 - Monitoring bude realizovaná v súlade s harmonogramom stavebných prác vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. 2018/0352.
- 4.2. Etapa č. 2 Sondážny výskum, resp. plošný odkryv, resp. vyberanie prípadných archeologických objektov v miestach pozitívne určených počas I. etapy bude realizovaný v závislosti od počtu pracovníkov, od rozsahu a množstva archeologických situácií a nálezov a požiadaviek KPÚ Trenčín.
- 4.3. Etapa č. 3 - Spracovanie a odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a vyhláške Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z. do 3 mesiacov od kompletného ukončenia terénnych archeologických prác Etapy č. 1. a č. 2.
- 4.4. Miestom plnenia Zmluvy je Národná kultúrna pamiatka Trenčiansky hrad – južné opevnenie a súvisiace stavebné objekty (Zmluva o dielo č. 2018/0352).

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za predmet Zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH za Etapu č. 1:	10 250,00 eur
DPH 20%:	2 050,00 eur
Cena s DPH za Etapu č. 1:	12 300,00 eur

Cena za etapu č. 2 je stanovená na 25,65 eur/hodina/archeológ.
Maximálny rozsah prác na etape č. 2 stanovený touto Zmluvou je 400 hodín.

Maximálna cena bez DPH za etapu č.2	10 600,00 eur
DPH 20%	2 120,00 eur
Maximálna cena s DPH za etapu č. 2	12 720,00 eur

Cena bez DPH za etapu č.3:	1 850,00 eur
DPH 20%:	370,00 eur
Cena s DPH za Etapu č. 3:	2 220,00 eur

Spolu cena bez DPH:	22 700,00 eur
DPH 20%:	4 540,00 eur
Spolu cena s DPH:	27 240,00 eur

Slovom: dvadsaťsedemtisícdivoštyridsať eur

Cena spolu bez DPH je maximálnym plnením zo Zmluvy v zmysle jej článku 5.3.

- 5.2. Fakturácia Etapy č. 1. a je možná v mesačných intervaloch po ukončení kalendárneho mesiaca na základe skutočne vykonaných obhliadok a množstva odpracovaných hodín.
- 5.3. Etapa č. 2 bude realizovaná a fakturovaná na základe samostatnej objednávky podľa skutočnej nálezovej situácie. Všetky práce súvisiace s Etapou č. 2 budú evidované v

samostatnom archeologickom denníku a budú potvrdené stavbyvedúcim príslušnej stavby.

- 5.4. Fakturácia Etapy č. 3 – po ukončení Etapy č. 1. a 2. a odovzdaní archeologickej výskumnej dokumentácie podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a vyhláske Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z.
- 5.5. Termín splatnosti faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
- 5.6. Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s údajmi uvedenými v Zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 5.7. Faktúra musí obsahovať presné označenie diela podľa tejto Zmluvy.
- 5.8. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, prípadne nebude po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi za účelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktúry začína v takom prípade Objednávateľovi plynúť až po doručení opravenej faktúry. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.

Článok VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní záchranného archeologického výskumu postupovať s odbornou starostlivosťou a metódami v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. O priebehu archeologického výskumu a o stave nálezových okolností bude Zhotoviteľ priebežne informovať zástupcu Objednávateľa, Stavebný dozor a Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vytvoriť pre záchranný archeologický výskum všetky potrebné technické a personálne zabezpečenia.
- 6.3. Objednávateľ upovedomí realizátora stavebných prác o vykonávaní záchranného archeologického výskumu a zabezpečí, aby realizátor stavebných prác spolupracoval so Zhotoviteľom.
- 6.4. V prípade odhalenia relevantného archeologického objektu, situácie a artefaktov sa Zhotoviteľ zaväzuje tento skúmať účinným a nákladovo efektívnym spôsobom (Etapa č. 2).
- 6.5. Predmetom finančného plnenia z tejto Zmluvy nie je situácia, kedy si odhalenie relevantného archeologického objektu, situácie alebo artefaktov vyžiada ďalší výskum (napr. sondážny výskum, plošný odkryv, vyberanie prípadných archeologických objektov, a pod.) nad rozsah stanovený v článku 5.1. V takom prípade budú dohodnuté osobitné podmienky zmeny Zmluvy v zmysle článku 7.2 Zmluvy.

Článok VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 7.2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán

vo forme očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

- 7.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle §524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle §39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Objednávateľa.
- 7.4. Právne vzťahy výslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že nezhody vyplývajúce zo Zmluvy budú riešiť prednostne dohodou. To však žiadnu zo zmluvných strán neobmedzuje obrátiť sa kedykoľvek so žiadosťou o rozhodnutie na príslušný súd.
- 7.6. Akékoľvek písomnosti adresované druhej zmluvnej strane sa musia zasielať na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v Zmluve v čl. I.
- 7.7. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- 7.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1: cenová ponuka ARCHEOLOGICKEJ AGENTÚRY s.r.o. zo dňa 27.8. 2018.

Za Objednávateľa:

V Trenčíne, dňa 2018

Za Zhotoviteľa:

V Nitre, dňa: 2018

.....
Ing. Jaroslav Baška

predseda

.....
PhDr. Mgr. František Žák Matyasowszky, PhD.

konateľ spoločnosti

Ing. Martina Lamačková
vedúca odd. stratégie RR a implementácie projektov
Odbor regionálneho rozvoja
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Mob.: +421 901 918 152
E-mail: martina.lamackova@tsk.sk

27. augusta 2018

Vec: CENOVÁ PONUKA – „Rekonštrukcia južného opevnenia Trenčianskeho hradu“, záchranný archeologický výskum

ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA je multidisciplinárna konzultačná a projektová spoločnosť ktorá ponúka úplný rozsah archeologických služieb stavebnému sektoru. Našimi klientmi sú stavebné spoločnosti, architekti, miestne úrady, štátne orgány a ministerstvá.

ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA zastrešuje tím profesionálov z mnohých oblastí s vynikajúcim portfóliom úspešne zrealizovaných projektov. Zahrňujú hlavne infraštruktúru ako diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty, vodné a kanalizačné projekty, železnice, obchodné centrá, rezidenčné komplexy, priemyselné parky, obnoviteľné zdroje energie a podobne.

1/4

Môžeme sa preukázať realizáciou významných projektov v dohodnutých termínoch a v rámci rozpočtu. Máme skúsenosti s úspešným riadením viac ako sto lokalít počas jediného projektu, ktoré vyústili v silný rozvoj a schopnosti v projektovom manažmente archeologických prác.

Na základe Vami poskytnutých informácií, pracovného stretnutia a najmä rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín č. KPUTN-2016/16596-4/63456 naceňujeme záchranný archeologický výskum nasledovne:

1.0 ROZSAH PRÁC

Navrhované archeologické práce možno prakticky rozdeliť do troch základných etáp:

1.1. I. etapa

- Sledovanie – monitoring zemných prác na odhumusovaní ako aj výkopových prác celého trvalého záberu stavby a pomocných stavebných objektoch (prístupové komunikácie, stavebné dvory, prekládky IS ...).
- Sledovanie – monitoring rozoberania architektonických častí (ruín) na celom trvalom zábere stavby.

- Odhadovaná doba realizácie závisí plne od Vami požadovaného časového harmonogramu prác v závislosti od počasia (najmä dažďa, silného vetra, vysokých mrazov a snehovej prikrývky) a množstva nasadených mechanizmov.
- V prípade objavenia artefaktov, archeologických objektov, resp. nateraz neznámej lokality, ktorá môže byť nájdená pri stavebnej činnosti sa bude postupovať podľa II. etapy.

1.2. II. etapa

- Sondážny výskum, resp. plošný odkryv, resp. vyberanie prípadných archeologických objektov v miestach pozitívne určených počas I. etapy. **Táto etapa sa bude realizovať len ak budú objavené relevantné archeologické objekty, situácie a artefakty.**
- bude potrebné zabezpečiť odstránenie vegetácie, ornice a podorničia zemnými strojmi s plochou svahovacou lyžicou na miestach určených v I. etape (resp. odstránenie povrchu komunikácie). Doporučujeme aby sa tieto práce vykonali s dostatočným časovým predstihom pred plánovaným začiatkom stavebných prác. Toto odhumusovávanie plôch jednotlivých archeologických lokalít je potrebné vykonávať pod stálym dohľadom archeológov.
- Bude potrebné zabezpečenie statiky a BOZP zo strany Objedávateľa.
- Po odstránení ornice a podorničia bude možné jasne identifikovať povahu a rozsah prípadnej archeologickej lokality. Tieto informácie vyhodnotíme a po dosiahnutí dohody so štátnym pamiatkovým dohľadom KPÚ Trenčín určíme spôsob a intenzitu archeologického výskumu na prípadnej archeologickej lokalite. To nám umožní určiť výšku nákladov (ľudské zdroje a čas), ktoré sú potrebné na kompletne preskúmanie prípadnej archeologickej lokality.
- ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA sa zaväzuje prípadnú archeologickú lokalitu skúmať účinným a nákladovo (ľudské zdroje a čas) efektívnym spôsobom.
- Ako bolo povedané, presná dĺžka trvania a ľudské zdroje potrebné pre archeologický výskum budú determinované odhumusovaním plochy (resp. odstránením povrchu komunikácie) a požiadavkami štátneho pamiatkového dohľadu KPÚ Trenčín. Naším cieľom bude urýchlenie vykopávok a optimalizovanie rozsahu výkopových prác na každej jednej prípadnej lokalite po dohode so štátnym pamiatkovým dohľadom KPÚ Trenčín.

2/4

1.3. III. etapa

- Po dokončení vykopávok vypracujeme potrebnú archeologickú výskumnú dokumentáciu podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a vyhláske Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z.
- Doba vypracovania závisí od rozsahu objavenej prípadnej archeologickej lokality (lokalít), od množstva objektov a artefaktov.

2.0 POŽIADAVKY

- **Statické zabezpečenie a zabezpečenie BOZP**
- digitálne mapové podklady a ortofotomapu (celkovú situáciu stavby) a to i v digitálnej podobe;
- všetky informácie vrátane korešpondencie, ktoré súvisia s predchádzajúcimi archeologickými prácami na danom území;
- súhlas vlastníka pozemkov s realizáciou záchranného archeologického výskumu;
- geodetickú kontrolu zamerania a vytýčenie záberu stavby a jednotlivých sond a prípadných archeologických nálezov (technickú správu);
- vytýčenie podzemných inžinierskych sietí;
- neprerušený prístup na všetky miesta s potenciálnym výskytom archeologických situácií a neprerušený prístup medzi nimi v záujme umožniť neprerušený výkon výskumu bez nároku na úhradu za využívanie prístupových komunikácií;
- zabezpečený odkladací priestor (miestnosť, unimobunka, kontajner...) a WC
- odhumusovanie, odstránenie ornice a podorničia, prípadne vegetácie zemným strojom s plochou svahovacou lyžicou pod dohľadom odborných pracovníkov pri každej archeologickej situácii s cieľom umožniť archeologický výskum a to s dostatočným predstihom pred plánovaným začiatkom stavebných prác (mimo daždivého počasia a zimných mesiacov - obzvlášť snehovej prikrývky a mrazov; len za dostatočného denného svetla);
- odstránenie prebytočnej zeminy spôsobenej archeologickým výskumom;
- vyčlenenie zemného stroja s plochou svahovacou lyžicou na začistenie terénu a presun prebytočnej zeminy z archeologických vykopávok (zemný stroj môže byť použitý len za okolností, ktoré urýchlia práce na záchrannom archeologickom výskume);
- obsluhu mechanizmov (vodiča), pohonné hmoty, dovoz a odvoz mechanizmov;
- spätný zásyp jám z prípadnej preskúmanej lokality;
- v prípade potreby (ak budú archeologické situácie, objekty a nálezy zatopené) poskytnúť vodné čerpadlá.

3/4

3.0 CENA

- Naša cena za archeologické práce uvedené v bode 1.1. (1.etapa) je €10250,- bez DPH za 50 obhliadok (každý začatý deň/max. 8 hodín/pondelok/archeológ). Rozvrhnutie jednotlivých dní ako aj počet archeológov bude závisieť plne od Vašich požiadaviek a Vášho harmonogramu zemných prác ako aj prác na rozoberaní architektonických článkov (ruín). Môže byť stanovené týždenne, resp. keď sa budú kopať najrizikovejšie úseky alebo keď bude stavbyvedúcim ohlásený nález.
- Naša cena za archeologické práce uvedené v bode 1.2. (2. etapa), ak sa bude vôbec realizovať, bude závisieť od počtu jednotlivých pracovníkov, od rozsahu a množstva archeologických situácií a nálezov a bude stanovená po dohode Objednávateľa so Zhotoviteľom.

IČO 46567763 DIČ 2023471263 IČDPH SK2023471263

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro vložka č. 79959/B
Banka Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 502 690 0528/0900

ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o.

Cukrová 14

811 08 Bratislava

info@archeologickaagentura.sk

tel +421 2 593 241 32 mobil +421 949 490 751



- Naša cena za archeologické práce uvedené v bode 1.3. (3.etapa) je € 1850,- bez DPH. V prípade realizácie 2. etapy bude navýšená o 1/3 z výslednej ceny 2. etapy.

Predpokladaný čas a náklady na kompletne vykonanie archeologických vykopávok sú založené na existujúcich informáciách poskytnutých **Trenčianskym samosprávnym krajom**. Môžu byť zmenené len na základe jasne identifikovaného pôvodu, rozsahu a významnosti archeologických pozostatkov a požiadaviek štátneho pamiatkového dohľadu KPÚ Trenčín.

Cenová ponuka závisí od dohody o zmluvných podmienkach.

Akékoľvek archeologické práce budú prebiehať len po písomnom odsúhlasení Objednávateľa, že dané územie je staticky bezpečné!

S pozdravom

PhDr. Mgr. František Žák Matyasowszky, PhD.
generálny riaditeľ
ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o.

4/4

IČO 46567763 DIČ 2023471263 IČDPH SK2023471263

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro vložka č 79959/B

Banka Slovenská sporiteľňa Číslo účtu. 502 690 0528/0900

www.ArcheologickaAgentura.sk