

Zmluva o dielo č. 2018/ 0629

na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. OBJEDNÁVATEĽ: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| V technických otázkach: | Mgr. Radovan Hladký |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK51 8180 0000 0070 0050 4489 |
| (ďalej len „Objednávateľ“) | |
| 2. ZHOTOVITEĽ: | BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o |
| Sídlo: | Miletičova 23, 821 09 Bratislava |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Peter Čertík, konateľ |
| Oprávnený konateľ: | Ing. Milada Henkel'ová, prokurista |
| IČO: | 31396828 |
| DIČ: | 2020338001 |
| IČ DPH: | SK2020338001 |
| Zapísaný v OR OS | Bratislava I., oddiel:Sro, vložka č. 9097/B |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| IBAN, SWIFT: | SK6256000000007810606006, KOMASK2X |
| Ev.č.zhotoviteľa: | 1456-653 BP |
| (ďalej len „Zhotoviteľ“) | |

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby č. A/2017/00216/TR zo dňa 22.8.2017 a platnej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Predmetom zmluvy je aj výkon inžinierskej činnosti s cieľom nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia a občasný autorský dozor pre stavbu cyklotrasy (ďalej len „Dielo“).
2. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle vyjadrení príslušných dotknutých orgánov k územnému konaniu a platnej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo. Dokumentácia musí byť vypracovaná v úzkej súčinnosti so starostami dotknutých obcí, miest, Trenčianskym samosprávnym krajom, vlastníkmi pozemkov a dotknutými verejnoprávnymi orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana záujmov podľa osobitných predpisov. Dokumentácia bude vypracovaná v

slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu projektu stavby pre stavebné povolenie a následne dopracovaná na projekt pre realizáciu stavby - podľa zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, technických podmienok (ďalej len TP) 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; v rozsahu primeranom k vykonávanému dielu a prílohy č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2018.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude:

- a. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby
- b. návrh drobnej cyklistickej infraštruktúry a odpočívadiel, vrátane umiestnenia infopanelov.
- c. v prípade potreby polohopisné a výškopisné domeranie územia
- d. zabezpečenie geologického prieskumu
- e. zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov a vlastníkov podľa úsekov a katastrálnych území (úsek, k. ú., číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastník, číslo LV, záber z pozemku)
- f. inventarizácia jestvujúcich drevín so zakreslením situačného plánu a spoločenským ohodnotením
- g. projekt prenosného dopravného značenia v mieste napojenia na jestvujúce komunikácie počas realizácie stavby
- h. v prípade potreby projekt prenosného dopravného značenia počas vybudovania preložiek inžinierskych sietí, vybavenie povolenia k zvláštnemu užívaniu stavby
- i. preložky inžinierskych sietí v prípade potreby
- j. hydrogeologický výpočet v prípade potreby
- k. vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy navrhutej na odňatie podľa vyhl. č. 508/2004 Z. z.
- l. povodňový plán zabezpečovacích prác podľa zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
- m. celkové náklady stavby (výkaz výmer) pre VO

Dokumentácia bude členená na nasledujúce stavebné objekty:

SO 01. cyklotrasa

SO 02. drobná architektúra

SO 03 cyklistické odpočívadlo

3. Dokumentácia bude v závere dopracovaná o prípadné pripomienky a požiadavky, ktoré vstúdia z vyjadrení zabezpečovaných k stavebnému povolovaciemu konaniu.
4. Inžinierska činnosť pre stavebné rozhodnutie bude zahŕňať:
 - a. prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia stavebného konania

- b. zabezpečenie odňatia poľnohospodárskej pôdy, vrátane vypracovania overených geometrických plánov
 - c. zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre: stavebné povolenie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby
 - d. zabezpečenie všetkých potrebných posudkov a štúdií vyplývajúcich z rozhodnutia o umiestnení stavby č. A/2017/00216/TR zo dňa 22.08.2017
 - e. podanie návrhu na začatie stavebného konania na príslušný stavebný úrad, účasť na konaní, organizačné zabezpečenie konania a získanie právoplatného stavebného povolenia
 - f. vypracovanie geometrických plánov pre potreby vydania stavebného povolenia
5. Občasný autorský dozor bude zahŕňať:
- a. poskytovanie vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby
 - b. posudzovanie prípadných návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením
 - c. posudzovanie a vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou
 - d. v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer
 - e. zaujatie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
 - f. každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku, ostatné výkony mimo stavby budú zaznamenané v denníku výkonov občasného AD, ktorý bude viesť projektant. Výkony AD budú odsúhlasené určeným zodpovedným zástupcom objednávateľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi v súlade so špecifikáciou uvedenou v predchádzajúcom bode.
7. Dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných prác.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky Diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, vo vlastnom mene, na svoje náklady a vlastnú zodpovednosť a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené Dielo prevziať v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť za Dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok III. Spôsob vykonania Diela

1. Dielo bude vypracované a dodané Objednávateľovi v 12-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči, formát pdf aj dwg – 2x. Pokiaľ bude chcieť Objednávateľ ďalšie vyhotovenia, osobitnou objednávkou dohodne planografické rozmnoženie.
2. Pri vypracovaní Diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické

normy STN, vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií.

3. Dokončené Dielo v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednávateľ zápisom o odovzdaní a prevzatí Diela. Užívanie Diela bude možné po jeho odovzdaní a prevzatí a uhradení ceny Diela.
4. Projektovú dokumentáciu zhotoviteľ spracuje aj v súlade so zákonom č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že v projektovej dokumentácii je možné uvádzať obchodné mená a technické parametre a špecifikácie výrobkov iba ako príklady na požadované stavebno-technické, kvalitatívne a estetické požiadavky navrhovaných materiálov ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov.
5. Ak pri preberaní niektorej časti diela objednávatel' zistí, že táto časť diela má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť diela bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom dôjde k vzniku okolností, ktoré zabráni riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy týkajúce sa termínu dodania diela, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela.

Článok IV.

Termíny zhotovenia a odovzdania Diela

1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do: 20 týždňov od účinnosti Zmluvy. Súčasťou odovzdaného diela bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátene všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti). Výkon občasného autorského dozoru bude vykonávaný v čase realizácie stavby od zahájenia výstavby do kolaudácie.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie Diela, ktorého následkom bude omeškanie s vykonaním Diela.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.
4. Zhotoviteľ nezodpovedná za nedodržanie termínu dohodnutého v tomto článku, ak omeškanie bolo spôsobené zavinením na strane Objednávateľa.
5. Objednávateľ súhlasí s prevzatím dokončeného Diela i pred uplynutím dohodnutého termínu plnenia.
6. Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej verzie dokumentácie ako súčasti súťažných podkladov pre potreby verejného obstarávania.

Článok V. Súčinnosť

1. Objednávateľ pre účely predmetu plnenia zmluvy poskytne zhotoviteľovi nasledovné podklady:
 - platnú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, vrátane geodetického zamerania a jej súčastí v editovateľnej forme vo formáte.pdf,
 - vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k územnému konaniu a právoplatné územné rozhodnutie vo formáte .pdf
- 1.
2. Objednávateľ pre účely predmetu plnenia zmluvy umožní Zhotoviteľovi na jeho požiadanie prístup na dotknuté pozemky budúcou stavbou za účelom a v rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu, prípadného vykonania prieskumov a vyhotovenia fotodokumentácie v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania Diela poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 2 pracovných dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže Objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.
4. Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú považovať všetky informácie, ktoré získali v rámci vykonania tohto Diela za dôverné a nebudú ich zverejňovať vo vzťahu k tretím osobám bez súhlasu druhej strany.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po zhotovení a odovzdaní diela poskytne objednávateľovi súčinnosť pri príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a príslušných príloh týkajúcich sa zhotoveného diela.
6. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie na pravidelných kontrolných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby ale najmenej raz za 21 dní. Záznamy z porád bude spracovávať zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti PD. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje zhotoviteľ, prípadne v spolupráci s objednávateľom.

Článok VI. Cena diela

1. Cena za vyhotovenie Diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
2. Celková cena Diela činí **59 392,80 Eur s DPH**. Zhotoviteľ je platcom DPH.

Cena bez DPH	49 494,00 Eur
DPH 20 %	9 898,80 Eur
Celková cena s DPH	59 392,80 Eur

2.1 Cena diela v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie pre stavbu :

Cena bez DPH	40 077,50 Eur
<u>DPH 20 %</u>	<u>8 015,50 Eur</u>
Celková cena s DPH	48 093,00 Eur

2.2 Cena diela v rozsahu inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie:

Cena bez DPH	4 466,50 Eur
<u>DPH 20 %</u>	<u>893,30 Eur</u>
Celková cena s DPH	5 359,80 Eur

2.3 Cena diela v rozsahu autorského dozoru:

Cena bez DPH	4 950,00 Eur
<u>DPH 20 %</u>	<u>990,00 Eur</u>
Celková cena s DPH	5 940,00 Eur

Cenová kalkulácia predmetu plnenia zo dňa 25.5.2018, predloženej ceny v rámci Prieskumu trhu, je doložená ako príloha č.1 k tejto Zmluve o Dielo a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

- Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie Diela. Vlastnícke právo k Dielu prejde na Objednávateľa po prevzatí Diela a jeho následnom zaplatení.

Článok VII.

Platobné podmienky

- Cena za dielo bude fakturovaná 2 čiastkovými faktúrami v zmysle čl. 6 bod 2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia a za činnosti tomu predchádzajúce na cenu vo výške súčtu cien podľa bodu 2.1 a 2.2 čl.VI.. Súčasťou faktúry bude protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Výkon činnosti odborného autorského dohľadu bude vyfakturovaný do 14 dní po ukončení realizácie stavby podľa vypracovanej dokumentácie. Súčasťou faktúry bude protokol o výkone občasného autorského dozoru, podľa bodu 5. čl.II. tejto zmluvy, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami .
- Faktúra je splatná do 30 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
- Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s údajmi uvedenými v Zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, prípadne nebude po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi za účelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktúry začína v takom prípade Objednávateľovi plynúť až po doručení opravenej faktúry. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.
- Fakturovaná čiastka bude hradená Objednávateľom bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa.

6. Objednávateľ nebude uhrádzať Zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani iný preddavok.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy o dielo bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení zmluvy o dielo a bez väd, zároveň sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú porušením tejto povinnosti vyplývajúcich mu zo Zmluvy o dielo.
3. Záručná doba za Dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia ukončeného Diela Objednávateľom, t. j. odo dňa podpísania preberacieho protokolu tak ako je uvedené v čl. III. ods. 3. tejto Zmluvy.
4. Doba záručnej prevádzky sa predĺži o dobu, počas ktorej Dielo neplnilo svoju funkciu z dôvodu vady spôsobenej konaním Zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
6. Pre prípad výskytu vady dodaného Diela podľa predchádzajúceho bodu má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vady (ďalej len „reklamácia“).
7. Prípadnú reklamáciu vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní od prevzatia oprávnenej písomnej reklamácie diela.
9. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť odstrániť vadu riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy nesplní, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávateľa na náklady Zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela a vzniknuté škody, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a informácií poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich chyby, resp. nespôsobilosť, alebo ak Zhotoviteľ na tieto chyby písomne upozornil a Objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
12. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu Diela v prípade, že predmet Diela poškodí Objednávateľ, alebo tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne.

Článok IX. Odstúpenie od Zmluvy

1. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ odstránil chyby vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak však Zhotoviteľ Diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť podľa čl. V. Zmluvy, a tým sa vykonanie Diela Zhotoviteľovi stane neuskutočniteľné i cez objektívne vynaložené jeho odborné úsilie.
3. Zákonné prípady, kedy je možné od Zmluvy odstúpiť nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od Zmluvy odstupuje.
5. Zmluvné strany môžu skončiť Zmluvu i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán za podmienok stanovených v tejto dohode.
6. V prípade platného odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodov na strane Objednávateľa je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za rozpracované Dielo; táto cena sa určí pomerom podľa stavu rozpracovanosti Diela pričom Zhotoviteľ je Objednávateľovi spolu s odstúpením od Zmluvy povinný predložiť i rozpracované Dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenej ceny, inak jeho nárok zaniká. Objednávateľ je oprávnený rozpracované Dielo použiť. Za platné odstúpenie od Zmluvy podľa prvej vety tohto bodu sa v prípade, ak Objednávateľ podá v lehote 1 mesiaca odo dňa odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľom podnet na príslušný súd na určenie neplatnosti odstúpenia, považuje až právoplatné rozhodnutie súdu v danej veci, okrem prípadu, ak zoberie Objednávateľ svoj návrh späť, alebo dôjde k mimosúdnej dohode.
7. V prípade platného odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi neprináleží úhrada akejkoľvek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v súvislosti so zhotovovaním Diela podľa Zmluvy vznikli. Pre posúdenie platnosti odstúpenia sa obdobne použije posledná veta predchádzajúceho bodu.
8. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie uvedené v článku X. Zmluvy.

Článok X. Sankcie

1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín odovzdania vypracovaného Diela podľa čl. IV. bod 4. Objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dohodnutej ceny Diela podľa čl. VI. bodu 2. Zmluvy za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade, že Objednávateľ mešká s úhradou prijatej faktúry Zhotoviteľa, zaväzuje sa Objednávateľ zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2% zo sumy faktúry za každý začatý deň.

3. Právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je vznikom nároku podľa vyššie uvedeného dotknuté.
4. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovať za neprimerane vysoké, nakoľko sú dohodnuté v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodržania termínov dohodnutých v tejto Zmluve, nakoľko najmä Objednávateľ vzhľadom na naplánovanie a odsúhlasenie projektu stavby má eminentný záujem na dodržaní všetkých termínov v Zmluve dohodnutých.

Článok XI. Autorské práva

1. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie Diela, a to najmä verejné rozširovanie Diela, sprístupňovanie Diela tretím osobám, vyhotovenie rozmnoženiny Diela. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu ako výhradnú s neobmedzeným rozsahom na neobmedzený čas a to bezodplatne. Objednávateľ ani zmluvní partneri Objednávateľa nie sú oprávnení vykonať akúkoľvek zmenu, doplnenie, či inú úpravu Diela bez predchádzajúcej dohody so Zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať práva k Dielu vo svojom mene a na svoj účet, je oprávnený s týmto Dielom nakladať a udeliť súhlas na jeho použitie a za týmto účelom má usporiadané všetky vzťahy s jednotlivými autormi Diela bez ohľadu na to, či sa jedná o zamestnancov, alebo zmluvných partnerov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že Dielo nie je zaťažené právami tretích osôb.
3. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia).
4. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencie udelenej/postúpenej touto Zmluvou Objednávateľovi.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto Zmluvy na inú osobu.
4. Právne vzťahy výslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že nezhody vyplývajúce zo Zmluvy budú riešiť prednostne dohodou. To však žiadnu zo zmluvných strán neobmedzuje obrátiť sa kedykoľvek so žiadosťou o rozhodnutie na príslušný súd.
6. Akékoľvek písomnosti adresované druhej zmluvnej strane sa musia zasielať na adresu

príslušnej zmluvnej strany uvedené v Zmluve v čl. I.

7. Zmluvné strany sa pre účely Zmluvy dohodli na nasledovných zásadách pre doručovanie písomnosti:
 - a) pokiaľ adresát doporučenú zásielku, odovzdanú odosielateľom poštovému prepravcovi do úložnej lehoty na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel;
 - b) v prípade odmietnutia prevzatia doporučenej zásielky, odovzdanej odosielateľom poštovému prepravcovi, adresátom sa za deň doručenia považuje deň odmietnutia prevzatia zásielky.
8. Zmluvné strany sú si povinné oznámiť bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom zmeny v kontaktných údajoch uvedených v čl. I. Zmluvy. Takéto oznámenie je možné uskutočniť jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Zmena sa považuje za účinnú jej doručením druhej zmluvnej strane. Strana, ktorá zmenu oznamuje, znáša následky konania druhej zmluvnej strany, ktorá koná v dobrej viere v aktuálnosť kontaktných údajov v každom okamihu platnosti Zmluvy.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja.
10. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je príloha č.1: Cenová kalkulácia predmetu plnenia .
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1: Cenová kalkulácia predmetu plnenia

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: 18.06.2018

Za Objednávateľa:

Trenčín, dňa:
2018

.....
Ing. Peter Čertík

.....
Ing. Jaroslav Baška

predseda

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“
vypracovanie PD pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť a občasný autorský dozor

PRIESKUM TRHU - CENOVÁ KALKULÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA - UNIKA 2018,
kalkulácia podľa hodinových sadzieb

ROZPIS PODĽA STUPŇOV - FÁZ

Stupeň Fáza	Výkonová fáza, popis Účinnosť ZoD, nasl. deň po zverejnení v CRZ	Kategória prác					Súčet bez DPH v €	Ponúknutá cena bez DPH v €
		Vysokokval koncep. práce	Veľmi naručné a koncepčné	Naručné práce	Menej naručné práce	Pomocne práce		
		32,50	27,50	22,50	17,50	10,25		
		Kalkulované hodiny						
1. FÁZA	PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, V PODROBNOSTIACH PRE REALIZÁCIU STAVBY, dopracovaná po vydaní stavebných povolení o pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov a organizácií, vlastníkov pozemkov a ostatných účastníkov, ktorých práva a právom chránené záujmy budú dotknuté	64	388	764	427	260	40 077,5	40 077,5
	v rozsahu a obsahu častí	1 903						
	A. Sprievodná správa			4			90,0	
	B. Súhrnná technická správa			24			540,0	
	B.1 Protipožiariarne zabezpečenie			20			450,0	
	C.1 Situácia širších vzťahov		8	8			400,0	
	C.2 Celková situácia stavby	4	16	48	16		1 930,0	
	C.3 Koordináčny výkres stavby	4	20	56	16		2 220,0	
	D. Dokumentácia stavebných objektov							
	SO 01 -16 Cyklotrasa, vrátane POD, dočasného a trvalého značenia, infopanelov	56	128	120	240	32	12 568,0	
	SO 02.1-16 Drobná architektúra		16	56			1 700,0	
	SO 03 2,8,16 Cyklistické odpočívadlo		16	64	48		2 720,0	
	SO 04 Preložky IS, chráničky		28	48	48		2 690,0	
	E. Projekt organizácie výstavby		8	40	16		1 400,0	
	F. Dokumentácia meračských prác - domeranie		32	40	24		2 200,0	
	G. Dokumentácia na majetko-právne vysporiadanie		56	56		8	2 882,0	
	H. Vizualizácia - 4 pohľady		16	24			980,0	
	I. Dokumentácia pre trvalé odňatie pozemkov z LPF /PPF, Bilancia skrývky humusového horizontu PP		8	20	8		810,0	
	J. Dokumentácia prieskumov - IGHP, HG, resp. iné (dľa potreby)		20	44			1 540,0	
	K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia			8	10		355,0	
	L. Povodňový plán zabezpečovacích prác		16	12			710,0	
	M. Celkové náklady stavby (rozpočet a položkový výkaz výmer - komplet stavba)			56			1 260,0	
	N. Doklady - len kompletácia, ostatné v IČ					1	17,5	
	O. Plánografia - 12 x PD tlač + 6 x CD + 4 x Rozpočet					220,0	2 255,0	
2. FÁZA	INŽINIERSKA ČINNOSŤ PRE STAVEBNÉ POVOLENIA, vrátane poplatkov	25	36	63	56	26	4 466,5	4 466,5
	2.1 Podklady							
	2.2 Rozsah výkonov a dokumentácie	24	24	40	32		2 900,0	
	- PD pre stavebné povolenie schválená objednávateľom, -preberací protokol objednávateľa k PD pre stavebné povolenie							
	- prerokovanie dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom začatia stavebných konaní (3 druhy doprava, SÚ, vodoprávne stav konanie), zabezpečenie súhlasov pre určenie SÚ, vrátane poplatkov							
	- zabezpečenie odňatia PPF/LPF, zapracovanie pripomienok a požiadaviek objednávateľa a dotknutých orgánov a organizácií do PD							
	- zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre stavebné povolenia, preložky inžinierskych sietí, súvisiace povolenia - súhlasy (výrubu, mokrad,)							
	- zabezpečenie všetkých potrebných posudkov a vyjadrení v súvislosti s ochranou prírody(fauna, flora, mokrade,), ochranou vôd, príp iné							
	- vypracovanie a podanie návrhu na začatie stavebných konaní (doprava, SÚ, vodoprávne povolenie) na príslušný/é stavebný/é úrad/ly, účasť na konaní, organizačne zabezpečenie konania a získanie právoplatného stavebného povolenia, v zmysle zákona č 50/1976 Z z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dľa vyhlášky č MŽP SR č 453/2000 Z z , ktorou sa vykonáva stavebný zákon, účasť na MZK	1	12	20	8		952,5	
	- poskytnutie súčinnosti SÚ pri vypracovaní SP, vyznačenie právoplatnosti povolenia/í, odovzdanie dokladovej časti a opečiatkovej DSP SÚ			3	16	26	614,0	
3. FÁZA	AUTORSKÝ DOZOR /ďalej len AD/ podľa prílohy č. 4 Sadzob. UNIKA 2018, resp. ekvivalent,		180				4 950,0	4 950,0
	3.1 Podklady							
	3.2 Rozsah výkonov a dokumentácie		180					
	- právoplatné príslušné povolenia, - PD pre stavebné povolenie overená v príslušnom stavebnom konaní = PD pre realizáciu stavby a zhotoviteľom odsúhlasená výrobná a dielenská dokumentácia stavebných dodávateľov							
	- poskytovanie vysvetlenia k PD pre zabezpečenie plynulosti výstavby							
	- posudzovanie prípadných návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska							
	- a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením							
	- posudzovanie a vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovej dokumentáciou							
	- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, zaujatie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám							
	- každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku							
	- Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov reagovať v lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa							
	- technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby - EVIDENCIA VÝKONOV, predkladanie súpisov prac 1 x mesačne na odsúhlasenie							
	- Objednávateľ je rovnako povinný v lehote do 3 pracovných dní poskytnúť odborné stanovisko, o ktoré požiadava zhotoviteľ v súvislosti s výkonom AD							
	CENA CELKOM bez DPH v €	89	604	827	483	286	49 494,0	49 494,0
	DPH 20 %							9 898,80
	CENA CELKOM s DPH v €						2 289	59 392,80

Za uchádzača

V Bratislave, 25.05.2018

Vypracoval Ing. Milada HENKELOVÁ