

03/2018 - 2020/2018

ZMLUVA

č. 03/2018/O220/Vi/TSK

o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja

uzavretá v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 13 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

1. Odovzdávajúci:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Sídlo:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ ŽSR
IČO:	31 364 501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK2020480121
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu:	35-4700012/0200
IBAN:	SK11 0200 0000 3500 0470 0012
Zápis v registri:	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.312/B

<http://www.zsr.sk/>

(ďalej len „odovzdávajúci“)

2. Preberajúci:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
IČO:	36 126 624
DIČ:	2021613275
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000504489/8180
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489
BIC/SWIFT:	SPSRSKBAXXSK

<http://www.tsk.sk/>

(ďalej len „preberajúci“ alebo len „TSK“)

uzatvárajú túto zmluvu v nasledovnom znení

Preambula

Odovzdávajúci ako stavebník vyhotovil dielo „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša“, pričom časť sa dotýkala majetku TSK.

TSK súhlasil so stavbou v stavebnom konaní č.sp. 517/2006 zo dňa 15.08.2006. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú túto zmluvu za účelom uviesť do súladu záujmy Železníc Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby objekty vyvolanej investície, ktoré tvoria predmet odovzdania a prevzatia, slúžili svojmu účelu.

Čl. II

Všeobecné údaje o stavbe

1. Odovzdávajúci je investorom a stavebníkom stavby:

Názov stavby:

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša“.

V rámci predmetnej stavby boli zrealizované nižšie uvedené stavebné objekty, ktoré sa touto zmluvou odovzdávajú do vlastníctva preberajúcemu v súlade s článkom IV bod 1. tejto zmluvy.

Odovzdávajúci vyhlasuje, že je správcom majetku štátu ďalej uvedených stavebných objektov zrealizovaných v rámci predmetnej stavby ako objektov vyvolanej investície (ďalej aj ako „predmet odovzdania“) v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Odovzdávajúci zároveň vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom odovzdania bez akýchkoľvek obmedzení nakladať. Objekty vyvolanej investície boli vybudované zhotoviteľom a ich presná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.

Čísla a názvy stavebných objektov:

SO 37-33-11 Žst. Ilava, podzemná stena pri cestnej komunikácii v nžkm 142,240 85 okrem časti oporných múrov pod železničným mostom (tubus)

Stavebné povolenie č.sp.AA/2009/02988-003/KRO, vydané Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne dňa 14.9.2009 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 21.10.2009

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu. V rámci modernizačných úprav sa križenie miestnej komunikácie s novou trasou železnice vyrieši mimoúrovňovo. Vzhľadom na stiesnené pomery v okolí budúcej miestnej komunikácie III triedy (MO 8/50) s jednostranným chodníkom, sa okolitý terén nemohol upraviť do požadovaných sklonov, preto sa ako ochrana miestnej komunikácie navrhla pažiaca konštrukcia tvorená podzemnými stenami. Podzemná stena vytvára zvislú stenu, ktorá zachytáva zemný tlak. Podzemná stena leží v železničnej stanici Ilava. Podzemné steny sú rovnobežné s osou budúcej miestnej komunikácie MO 8/50 (rieši SO 37-38-03). Nad cestnou komunikáciou je železničná trať vedená na moste (rieši SO 37-33-10), ktorého poloha je daná novým smerovým vedením trasy.

SO 37-38-02 Žst. Ilava, úprava št. cesty II / 574 nžkm 141,900

Stavebné povolenie č.sp AA/2009/02988-003/KRO, vydané Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne dňa 14.9.2009 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 21.10.2009.

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: Stavebný objekt rieši úpravu štátnej cesty II/574 posunutím cesty z nevýhodného oblúka na rohu areálu väznice smerom k prístupovej komunikácii k železničnému mostu (SO 37-38-01) o cca 50 m. Zväčšením jestvujúceho oblúka z $R = 15$ m na $R = 30$ m sa zlepšia dopravné podmienky v tomto úseku štátnej cesty. Posunutím oblúka sa takisto dosiahne lepšia viditeľnosť v tomto úseku komunikácie.

SO 37-38-03 Žst. Ilava, komunikácia podjazdu št. cesty II / 574 nžkm 142,240 85

Stavebné povolenie č.sp.AA/2009/02988-003/KRO, vydané Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne dňa 14.9.2009 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 21.10.2009

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: Predmetné stavebné objekty riešené v rámci oboru 38 (Cesty a prístupové komunikácie), ucelenej časti 37 predstavujú riešenie jestvujúcich úrovňových križovaní komunikácií so železničnou traťou pre navrhovanú traťovú rýchlosť 160 km/hod, kde sa tieto priecestia riešia ako mimoúrovňové. Ďalšie navrhované úpravy jestvujúcich cestných komunikácií v tejto ucelenej časti sú vyvolané riešením novej trasy železničnej trate, kde je potrebné upraviť dopravné vzťahy s ohľadom na nové umiestnenie železničnej trate.

SO 37-35-34 Žst. Ilava, prípojka NN pre cestný podjazd len časť pre čerpadlá

Stavebné povolenie č. 7/2009-002-TS1-A/10, vydané Mestom Ilava dňa 13.2.2009 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 18.3.2009

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: Pre napájanie čerpadiel podjazdu sa z vonkajšej siete NN SSE vybuduje kábová prípojka NN do elektromerového rozvádzača RE. Bod napojenia RE bude z betónového stožiaru novoprojektovaného

izolovaného vzdušného vedenia 1-AES 4x50+25 NN SSE, ktorý je riešený v SO 37-35-33. Na betónový stožiar sa osadí novoprojektovaná prípojková istiaci skriňa SPP 2. Prívod do SPP 2 bude káblom AYKYz 4Bx16 z izolovaného vzdušného vedenia 1-AES 4x50+25. Kábel AYKYz 4Bx16 sa pripojí na vzdušné vedenie 1-AES 4x50+25 pomocou prepichovacej svorky. Vývod z SPP 2 do elektromerového rozvádzača RE bude káblom WL0 – CYKY 4Bx10. Novoprojektovaný pilierový plastový elektromerový rozvádzač RE (krytie IP44) bude osadený 2m od betónového stožiara. Vodič PEN v RE sa uzemní zemniacím pásom FeZn 30/4mm dĺžky 50m, ktorý bude vedený v kábelovej rýhe spolu s káblom WL1. V RE bude inštalovaný trojfázový elektromer pre fakturačné meranie spotreby elektrickej energie. Elektromer dodá a namontuje SSE.

Technologický rozvádzač RČS1 je predmetom dodávky čerpadiel ČS1. RČS1 bude napojený z RE káblom WL1 – CYKY 4Bx10. Káblové prepojenie RČS1 s ČS1 nie je predmetom riešenia SO 37-35-34. Pri veľmi intenzívnych dažďových zrážkach môžu byť v prevádzke obidve čerpadlá.

SO 37-37-09 Žst. Ilava, kanalizácia podjazdu št. cesty II / 574 nžkm 142,240 85

Stavebné povolenie č sp OÚŽP/2009/01232-004 IVK, vydané Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne dňa 11.5.2009 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 19.6.2009.

Stavebné povolenie č.sp. OÚŽP/2009/01232-004 IVK, vydané Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne dňa 11.5.2009 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 19.6.2009.

Stručný popis stavebného objektu, ktorý je predmetom prevodu: Objekt bude slúžiť na odvedenie dažďových vôd z nového cestného podjazdu riešeného v objekte SO 37-38-03 so zaústením do Porubského potoka.

Objekt SO 37-37-09 je rozdelený do vetiev 01, 02 a 03.

Vetva 01

Vetva 01 rieši odvedenie dažďových vod z uličných vpustí UV1-UV7. Začína odvedením dažďových vôd z uličnej vpuste UV3 a pokračuje do čerpacej stanice ČS. Z nej sa výtlakom potrubím PE D225 napája do šachty Š3. Zo šachty Š3 je vedené potrubie samospádom do odlučovača ropných látok ORL KL 50/2 (50l/min.), z ktorého je upravená vody vypustená, cez výustný objekt so spätnou klapkou, do Porubského potoka. Navrhované potrubie PVCU 300, napojenie uličných vpustí DN150.

Vetva 02

Vetva 02 rieši odvedenie dažďových vod z uličných vpustí UV8,9,10 a UV18-21. Na vetvu 01 sa napája v čerpacej stanici ČS1. Kanalizácia je navrhovaná gravitačná, potrubie PVCU 300, napojenie uličných vpustí DN150.

Vetva 03

Vetva 03 rieši odvedenie dažďových vod z uličných vpustí UV11-17. Na vetvu 02 sa napája v navrhovanej šachte Š5. Kanalizácia je navrhovaná gravitačná, potrubie PVCU 300, napojenie uličných vpustí DN150.

Novonavrhovaný cestný podjazd bude odkanalizovaný gravitačnou kanalizáciou z rúr umelohmotných DN150-300, odvádzajúcou dažďovú vodu od typových dažďových vpustov s kalovým priestorom do novonavrhovanej čerpacej stanice ČS1. Na trase gravitačnej kanalizácie budú osadené typové kanalizačné revízne šachty Ø1000, z prefabrikovaných betónových dielcov s liatinovým poklopom, stúpadlami a kapsovým stúpadlom v kónickom kuse, v počte 9ks.

Čerpacia stanica

Čerpaciu stanicu ČS ($Q = 33 \text{ l/s}$, $H = 5,5 \text{ m}$, $L = 55 \text{ m}$) navrhujeme typovú, osadenú v betónovej nádrži z vodonepriepustného betónu s kompletným technologickým vystrojením pre 2ks čerpadiel (napr. 2x JUNG UAK 55/4C5 s výtláčnym potrubím DN100 a spoločným výtláčnym potrubím DN200, priviesť zaistené napätie 400V / 25A) so striedaním ich prevádzky a zabezpečením chodu naprázdno. Dodávka čerpacej stanice bude obsahovať 2ks ponomých kalových čerpadiel, spúšťacie zariadenie, armatúry, potrubie DN100, spätnú klapku, uzatvárací ventil, plavákové spínače, preplachovací kus, rozvádzač, rozvodnicová skriňa, nerezový rebrík. Výtláčne potrubie od ČS1, bude vedené v chodníku pre peších riešenom v rámci cestného podjazdu a následne s vyústením do Porubského potoka.

Koalescenčný odlučovač ropných látok:

Znečistená voda priteká do kalovej nádrže, kde dochádza k odlúčeniu ľahkých minerálnych kvapalín a usaditeľných častíc. Následne voda preteká cez koagulačnú bariéru, ktorá zvyšuje zhlukovanie ropných častíc a preteká do odlučovacieho priestoru cez hranatý koalescenčný filter umiestnený na deliacej stene. Na zamedzenie pretečenia už odlúčeného oleja do kanála je filter opatrený samočinným bezpečnostným plavákom. Max. povolená vrstva oleja je 15cm. Výstup prečistenej vody je zaručený do 0,5 mg/l NEL. Odber vzoriek pre kontrolu kvality prečistenej vody je možné prevádzať v šachte Š1 umiestnenej za ORL. ORL bude osadený na štrkovom lôžku, podkladnom betóne B-15, vystuženom Kari sieťou RK 5/150 A a vyrovnávacom pieskovom lôžku 3cm. Vstupné komíny budú vybavené šachtovými stúpadlami. Nádrže budú kotvené do podkladného betónu proti vztlakovej vode. Pri osadzovaní pažíť výkop príložným pažením. Počas výkopových, stavebných a montážnych prác predpokladáme čerpanie vody z výkopu počas 10 dní. Odvoz odlúčených ropných látok a kalov bude zabezpečovať firma s licenciou na likvidáciu nebezpečného odpadu

Objekt bude zabezpečovať odvádzanie povrchových vôd z cestného podjazdu do verejnej kanalizácie. Použité materiály nevyžadujú protikorozívne opatrenia.

Presný popis stavebných objektov, ktorý sú predmetom prevodu, vrátane konštrukčných častí a použitých materiálov je uvedený v technickej správe projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, ktorú odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu. Grafické znázornenie stavebných objektov s vyznačením majetkových hraníc je v prílohe Situácia, uvedenej projektovej dokumentácie.

2. Predmetom zmluvy je bezodplatné odovzdanie a prevzatie stavebných objektov do vlastníctva TSK a účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné stavebné objekty slúžili tomu účelu, na ktorý boli vybudované. Uvedená stavba bola hradená z európskych fondov. Prevedenie majetku do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja bude v zmysle udelenia výnimky na prevod vlastníckych práv, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Realizácia stavebných objektov (ako vyvolanej investície) bola prerokovaná v rámci projektovej prípravy v súlade s požiadavkami preberajúceho.

Čl. III

Hodnota stavebných objektov

1. Obstarávacia cena stavebných objektov uvedených v čl. II tejto zmluvy je v Eurách:

	bez DPH	s DPH
SO 37-33-11	15 921 838,87	18 946 988,26
SO 37-35-34	6 980,81	8 307,16
SO 37-37-09	165 869,05	197 384,42
SO 37-38-02	321 575,14	382 674,42
SO 37-38-03	665 577,41	792 037,12
Spolu:	17 081 841,28	20 327 391,38

2. Odovzdávajúci odovzdáva stavebné objekty do vlastníctva preberajúceho a preberajúci preberá stavebné objekty od odovzdávajúceho bezodplatne, v súlade s článkom IV bod 1. tejto zmluvy.
3. Daňové odpisy si v súlade s platnými právnymi predpismi odpisuje odovzdávajúci.

Čl. IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Odovzdávajúci je povinný odovzdať a preberajúci je povinný prevziať stavebné objekty. Zmluvné strany sa dohodli, že k **odovzdaniu a prevzatíu do vlastníctva TSK príslušného stavebného objektu dôjde v deň, kedy nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na príslušný stavebný objekt.** Protokol o odovzdaní a prevzatí príslušného stavebného objektu oprávnenými zástupcami preberajúceho a odovzdávajúceho bude podpísaný najneskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

2. Odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca preberajúceho na preberacom konaní konkrétneho stavebného objektu s možnosťou uviesť do písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej projektovej dokumentácie, najmä vady a nedorobky, ktoré budú uvedené v kolaudačnom rozhodnutí (konaní). Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu bude stanovený termín odstránenia zistených chýb a nedorobkov. V prípade, ak bude odovzdávajúci v omeškaní s termínom odstránenia zistených chýb, nedorobkov a odchýlok od odsúhlasenej projektovej dokumentácie, najmä väd a nedorobkov, ktoré budú uvedené v kolaudačnom rozhodnutí (konaní), má preberajúci právo odstúpiť od tejto zmluvy. Ku dňu odovzdania je odovzdávajúci povinný zabezpečiť riadne vyčistenie odovzdávaného stavebného objektu.
3. Odovzdávajúci odovzdá najneskôr v deň odovzdania a prevzatia stavebných objektov preberajúcemu príslušnú technickú a projektovú dokumentáciu k stavebným objektom a to v tlačenej forme v počte kusov 2 a v digitálnej forme v počte kusov 1 na dátovom nosiči resp. viacerých nosičoch, pričom grafické časti projektovej dokumentácie sú vo formáte DWG a textové časti vo formáte RTF resp. PDF v rozsahu: Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí, dokumentácia skutočného vyhotovenia objektu, kópia zo stavebného denníka, technicko-geodetická dokumentácia, porealizačné zameranie objektov, všetky povolenia, písomnosti a dokumenty o kvalite diela, certifikáty, atesty a vyhlásenia zhody na použité stavebné materiály a výrobky.
4. Opravy stavebných objektov, ktoré nespádajú do zmluvnej záruky, bude po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vlastné náklady odstraňovať preberajúci.
5. Nebezpečenstvo škody na stavebnom objekte prechádza na preberajúceho dňom odovzdania a prevzatia stavebného objektu do vlastníctva TSK v súlade s článkom IV bod 1. tejto zmluvy. Po odovzdaní stavebného objektu nenesie odovzdávajúci zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na stavebných objektoch v dôsledku konania preberajúceho alebo tretích osôb.

Čl. V

Záručná doba, vady stavebných objektov a kolaudačné závady

1. Odovzdávajúci vyhlasuje, že na stavebných objektoch neviazu žiadne ťarchy, obmedzenia, vecné bremená, či iné právne povinnosti, ktoré by mohli byť prekážkou prevodu vlastníckeho práva alebo by mohli byť významné pre rozhodnutie preberajúceho o prevzatí stavebných objektov do vlastníctva alebo inak obmedzovať preberajúceho v nakladaní a užívaní stavebných objektov.

2. Záručná doba na stavebné objekty je 60 mesiacov a začína plynúť (podľa toho ktorá okolnosť (i- iii) nastane skôr). (i) odo dňa podpísania príslušného protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; (ii) odo dňa, kedy preberajúci odmietne podpísať preberací protokol napriek tomu, že príslušný stavebný objekt nevykazuje také vady, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu; (iii) odo dňa právoplatnosti povolenia predčasného užívania jednotlivých stavebných objektov.
3. Ak sa zistí vada na stavebných objektoch, preberajúci upozorní odovzdávajúceho na túto skutočnosť do 30 dní odo dňa zistenia vady na stavebných objektoch. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má preberajúci právo požadovať a odovzdávajúci povinnosť bezplatne zabezpečiť odstránenie zistených a reklamovaných vád
4. Odovzdávajúci sa zaväzuje začať so zabezpečovaním odstraňovania vád stavebných objektov v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 30 pracovných dní od uplatnenia reklamácie preberajúcim, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie odovzdávávúcemu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
5. Odovzdávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád v primeranej lehote podľa povahy odstraňovanej vady, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

Čl. VI

Odstúpenie od zmluvy

1. Preberajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany odovzdávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak odovzdávajúci:
 - a.) neodstráni zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej projektovej dokumentácie, t.j. také vady a nedorobky, ktoré budú uvedené v kolaudačnom rozhodnutí (konaní) a/alebo v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov, tak ako je to uvedené v tejto zmluve,
 - b.) nezačne s odstraňovaním vád na stavebných objektoch v lehote podľa čl. V ods.4 tejto zmluvy,
 - c.) neodstráni vady na stavebných objektoch v lehote podľa čl. V ods. 5 tejto zmluvy,
2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy a jeho účinky nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

Čl. VII

Vlastnícke právo

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k dotknutým pozemkom budú právne vymedzené samostatnou zmluvou. Odovzdávajúci sa zaväzuje, že do doby uzatvorenia zmluvy, upravujúcej vlastnícke práva k pozemkom, nebude od preberajúceho požadovať úhradu za užívanie predmetných pozemkov. Odovzdávajúci sa zaväzuje pre prípad, ak dôjde k prevodu práv k príslušným pozemkom na tretiu osobu a tretia osoba bude titulom nadobudnutých práv k príslušným pozemkom vznášať voči preberajúcemu finančné nároky, uspokojovať takto vzniknuté finančné nároky tretej osoby za preberajúceho.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k jednotlivým stavebným objektom prejde na preberajúceho v deň, kedy budú stavebné objekty v súlade s čl. IV bod 1 tejto zmluvy odovzdané do vlastníctva preberajúcemu.

Čl. VIII

Osobitné dojednanie k platnosti a účinnosti zmluvy

Prevzatie stavebných objektov zo strany preberajúceho podlieha schváleniu zastupiteľstvom TSK, pričom táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán, nie však skôr ako dňom schválenia prevzatia stavebných objektov zastupiteľstvom TSK a účinnosť jej zverejnením v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží odovzdávajúci a 3 preberajúci.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni a po jej prečítaní prehlasujú, že zmluve rozumejú, vyjadruje ich vôľu a na znak súhlasu ju podpísali.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že otázky osobitne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami všetkých zmluvných strán.

5. Preberajúci vyhlasuje, že nie je osobou personálne, majetkovo alebo inak prepojenou voči odovzdávajúcemu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Preberajúci je povinný odovzdávajúcemu písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči nemu v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to do 5 dní odo dňa zmeny

Preberajúci

V Trenčíne, dňa

Odovzdávajúci

V Bratislave, dňa 19.12.2018

Ing. Jaroslav Baška
Predseda TSK

Ing. Juraj Tkáč
generálny riaditeľ ŽSR

Prílohy:

1. Udelenie výnimky na prevod vlastníckych práv



OPD
DOPRAVA 2007-2013
operačný program



EURÓPSKA ÚNIA

Železnice Slovenskej republiky
Ing. Jozef Veselka
riaditeľ odboru investorského
Klemensova 8
813 61 BRATISLAVA

Váš list/ zo dňa

Naše číslo
00131/2011/SRP-33750

Vybavuje
Mgr. Ondreáš

Bratislava
28. 06 2011

Vec:
udelenie výnimky na prevod vlastníckych práv

Vážený pán riaditeľ,

v súlade s ustanoveniami článku 5. „Vlastníctvo a použitie výstupov“ zo Zmluvy o NFP č. 158/170/2010 pre projekt „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. etapa a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša)“, Vám udeľujeme povolenie na prevod vlastníckych práv do správy a majetku subjektom tretích strán, ktoré ste uviedli v prílohe Vášho listu s č. 00065/2011/O220-223/3554.

S pozdravom

Ing. Milaň Mečár
riaditeľ OPZI

Príloha 28.06.2011.

Zoznam PS/SO

UČS 33	Žst. Trenčianska Teplá	
Číslo PS/SO	Názov PS/SO	Správca
PS 33-21-01	Žst. Trenčianska Teplá, elektronické stavadlo	OR Tmava
PS 33-21-02	Žst. Trenčianska Teplá, zabezpečenie stavebných postupov	OR Tmava
PS 33-21-03	Žst. Trenčianska Teplá, demontaž zab. zar.	OR Tmava
PS 33-21-04	Žst. Trenčianska Teplá, automatické hradlo AH	OR Tmava
PS 33-21-05	Žst. Trenčianska Teplá, uviazka trať zab. zar. smer Nemšová	OR Tmava
PS 33-22-01	Žst. Trenčianska Teplá, miestna kabelizácia	OR Tmava
PS 33-22-02	Žst. Trenčianska Teplá, vystavba optorur	OR Tmava
PS 33-22-03	Žst. Trenčianska Teplá, optický kabel	OR Tmava
PS 33-22-04	Žst. Trenčianska Teplá, dispozičný zapojovač	OR Tmava
PS 33-22-05	Žst. Trenčianska Teplá, rozhlasové zariadenie	OR Tmava
PS 33-22-06	Žst. Trenčianska Teplá, informačné zariadenie	OR Tmava
PS 33-22-07	Žst. Trenčianska Teplá, informačné zariadenie	OR Tmava
PS 33-22-08	Žst. Trenčianska Teplá, informačné zariadenie	OR Tmava
PS 33-22-09	Žst. Trenčianska Teplá, informačné zariadenie	OR Tmava
PS 33-22-10	Žst. Trenčianska Teplá, prenosové zariadenie	OR Tmava
PS 33-22-11	Žst. Trenčianska Teplá, prenosové zariadenie	OR Tmava
PS 33-23-01	Žst. Trenčianska Teplá, náhradný prúdový zdroj	OR Tmava
PS 33-23-02	Žst. Trenčianska Teplá, nakladné výtahy batožinového podchodu	OR Tmava
PS 33-23-03	Žst. Trenčianska Teplá, osobné výtahy podchodu pre cestujúcich	OR Tmava
PS 33-24-01	Žst. Trenčianska Teplá, transformovňa ŽSR - TS1, 22/0 4kV	OR Tmava
PS 33-24-02	Žst. Trenčianska Teplá, transformovňa ŽSR - TS2, 22/0 4kV	OR Tmava
PS 33-24-03	Žst. Trenčianska Teplá, demontaž transformovne vozňové depo	OR Tmava
PS 33-24-04	Žst. Trenčianska Teplá, demontaž transformovne v memarni	OR Tmava
PS 33-24-05	Žst. Trenčianska Teplá, technológia spinacej stanice 25 kV	OR Tmava
PS 33-24-06	Žst. Trenčianska Teplá, EPZ-technologická časť	OR Tmava
PS 33-25-01	Žst. Trenčianska Teplá, radiofikácia	OR Tmava
PS 33-26-01	Žst. Trenčianska Teplá, EPS	OR Tmava
PS 33-26-02	Žst. Trenčianska Teplá, EPS budova ATÚ	OR Tmava
PS 33-27-01	Žst. Trenčianska Teplá, PSN	OR Tmava
PS 33-27-02	Žst. Trenčianska Teplá, PSN budova ATÚ	OR Tmava
PS 33-29-01	Žst. Trenčianska Teplá, oprava DLR	OR Tmava
PS 33-29-02	Žst. Trenčianska Teplá, TM Trenčianska Teplá, RSS a DLR	OR Tmava
PS 33-29-03	Žst. Trenčianska Teplá, SPS Trenčianska Teplá, RSS a DLR	OR Tmava
PS 33-29-04	Žst. Trenčianska Teplá, dispečerský telefónny systém RSE ZA	OR Tmava
SO 33-31-01	Žst. Trenčianska Teplá, odstránenie stavieb	OR Tmava
SO 33-31-51	Žst. Trenčianska Teplá, výrub stromov	OR Tmava
SO 33-32-01	Žst. Trenčianska Teplá, železničný zvršok	OR Tmava
SO 33-32-02	Žst. Trenčianska Teplá, železničný spodok	OR Tmava
SO 33-32-03	Žst. Trenčianska Teplá, železničný zvršok - demontáž	OR Tmava
SO 33-32-04	Žst. Trenčianska Teplá, nástupištná	OR Tmava
SO 33-32-05	Žst. Trenčianska Teplá, kablová chráničkova trasa	OR Tmava

SO 33-33-01	Žst. Trenčianska Teplá, oprava železničného mosta v nžkm 130,461 (ev. km 131,104)	OR Tmava
SO 33-33-02	Žst. Trenčianska Teplá, nový cestný most nad železničnou traťou v nžkm 130,484 (sžkm 131,130)	Obec Trenčianska Teplá
SO 33-33-03	Žst. Trenčianska Teplá, podchod pre cestujúcich v nžkm 130,997 (sžkm 131,637)	OR Tmava
SO 33-33-04	Žst. Trenčianska Teplá, mostné provizoria pre podchod pre cestujúcich v sžkm 131,637	OR Tmava
SO 33-33-05	Žst. Trenčianska Teplá, batožinový podchod v nžkm 130,740 (sžkm 131,378)	OR Tmava
SO 33-33-07	Žst. Trenčianska Teplá, podchytenie základov budovy skladu	OR Tmava
SO 33-33-08	Žst. Trenčianska Teplá, rekonštrukcia cestného mosta nad potokom Tepláka na súběžnej poľnej ceste	Obec Trenčianska Teplá
SO 33-34-01	Žst. Trenčianska Teplá, adaptácia priestorov vypravujej budovy	OR Tmava
SO 33-34-02	Žst. Trenčianska Teplá, predĺženie nakládkovej a vykládkovej rampy	OR Tmava
SO 33-34-51	Žst. Trenčianska Teplá, zariadenia pre kábelové trasy	OR Tmava
SO 33-34-52	Žst. Trenčianska Teplá, zastrešenie nástupíšť	OR Tmava
SO 33-34-53	Žst. Trenčianska Teplá, osobné výtahy (nadzemné časti schiet)	OR Tmava
SO 33-34-54	Žst. Trenčianska Teplá, nakladné výtahy (nadzemné časti schiet)	OR Tmava
SO 33-34-55	Žst. Trenčianska Teplá, oprava oplošenia	OR Tmava
SO 33-34-56	Žst. Trenčianska Teplá, protihlukové steny	OR Tmava
SO 33-34-57	Žst. Trenčianska Teplá, EPZ - stavebná časť	OR Tmava
SO 33-34-61	Žst. Trenčianska Teplá, stavebné opravy budova ATU	OR Tmava
SO 33-34-62	Žst. Trenčianska Teplá, klimatizácia budova ATÚ	OR Tmava
SO 33-35-01	Žst. Trenčianska Teplá, trakčné vedenie	OR Tmava
SO 33-35-02	Žst. Trenčianska Teplá, ukoľajenie oceľových konštrukcií	OR Tmava
SO 33-35-03	Žst. Trenčianska Teplá, oprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm 130,484 - dočasný stav	OR Tmava
SO 33-35-04	Žst. Trenčianska Teplá, oprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm 130,484 - definitívny stav	OR Tmava
SO 33-35-05	Žst. Trenčianska Teplá, rekonštrukcia spinacej stanice	OR Tmava
SO 33-35-06	Žst. Trenčianska Teplá, vybudovanie kábelových vyvodov	OR Tmava
SO 33-35-07	Žst. Trenčianska Teplá, EPZ, napojenie na trakčné vedenie	OR Tmava
SO 33-35-12	Žst. Trenčianska Teplá, EPZ - kábelový rozvod VN a NN	OR Tmava
SO 33-35-21	Žst. Trenčianska Teplá, oprava rozvodov NN a vonkajšieho osvetlenia	OR Tmava
SO 33-35-22	Žst. Trenčianska Teplá, elektrický ohrev vyhýbek	OR Tmava
SO 33-35-23	Žst. Trenčianska Teplá, rozvody DOO	OR Tmava
SO 33-35-24	Žst. Trenčianska Teplá, rozvody DOO spinacej stanice	OR Tmava
SO 33-35-25	Žst. Trenčianska Teplá, elektroinštalácia a osvetlenie podchodu pre cestujúcich	OR Tmava
SO 33-35-26	Žst. Trenčianska Teplá, elektroinštalácia a osvetlenie batožinového podchodu	OR Tmava
SO 33-35-27	Žst. Trenčianska Teplá, oprava rozvodov pre vozňové depo	OR Tmava
SO 33-35-28	Žst. Trenčianska Teplá, preložky silnoprúdových zariadení	OR Tmava
SO 33-35-29	Žst. Trenčianska Teplá, EPZ - prípojka NN pre vlastnú spotrebu	OR Tmava
SO 33-35-30	Žst. Trenčianska Teplá, elektroinštalácia a osvetlenie zastrešených nástupíšť	OR Tmava
SO 33-35-31	Žst. Trenčianska Teplá, oprava verejného osvetlenia cestnej komunikácie v nžkm 130,484	Obec Trenčianska Teplá
SO 33-35-32	Žst. Trenčianska Teplá, preložky vedení NN ZSE	ZSE
SO 33-35-41	Žst. Trenčianska Teplá, elektroinštalácia budova ATU	OR Tmava
SO 33-36-01	Žst. Trenčianska Teplá, opravy MK ST sžkm 131,160	Slovak Telecom
SO 33-36-02	Žst. Trenčianska Teplá, preložka DK DOK ST, sžkm 130,692	Slovak Telecom
SO 33-36-11	Žst. Trenčianska Teplá, preložka DK TK, KK ŽSR, sžkm 130,880	OR Tmava

SO 33-36-12	Zst Trenčianska Tepla, preložka RK ŽSR, sžkm 131,435 - 131,950	OR Tmava
SO 33-36-13	Zst Trenčianska Tepla, preložka MK ŽSR, sžkm 131,512	OR Tmava
SO 33-36-14	Zst Trenčianska Tepla, preložka DK, TK, KK ŽSR, sžkm 132,098	OR Tmava
SO 33-36-15	Zst Trenčianska Tepla, preložka MK ŽSR, sžkm 132,098	OR Tmava
SO 33-36-16	Zst Trenčianska Tepla, preložka MK ŽSR, sžkm 132,633	OR Tmava
SO 33-37-01	Zst Trenčianska Tepla, kanalizačná prípojka staničnej budovy	OR Tmava
SO 33-37-02	Zst Trenčianska Tepla, vonkajšia dažďová kanalizácia	OR Tmava
SO 33-37-21	Zst Trenčianska Tepla, preložka vodovodu DN150 v sžkm 131,160	TVS Trenčín
SO 33-37-41	Zst Trenčianska Tepla, preložka plynovodu STL DN250 v sžkm 131,149	SPP a s Bratslava
SO 33-37-42	Zst Trenčianska Tepla, plynovodná prípojka staničnej budovy	OR Tmava
SO 33-37-43	Zst Trenčianska Tepla, ochrana plynovodu VTL DN 300 v sžkm 130,980	SPP a s Bratislava
SO 33-37-44	Zst Trenčianska Tepla, rekonštrukcia vodovodnej prípojky staničnej budovy	OR Tmava
SO 33-38-01	Zst Trenčianska Tepla, úprava a predĺženie cesty v sžkm 131,143	Obec Trenč Tepla
SO 33-38-02	Zst Trenčianska Tepla, súbežná poľná cesta	Obec Trenč Tepla
SO 33-38-03	Zst Trenčianska Tepla, prístupové komunikácie k EPZ a TS1	OR Tmava
SO 33-38-04	Zst Trenčianska Tepla, súbežná MOK z m č Dobra	Obec Trenč Tepla
SO 33-39-03	Zst Trenčianska Tepla, úprava koryta potoka Tephtka	SVHP, Povodie Váhu

UČS 34 traťový úsek Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom

Číslo PS/SO	Názov PS/SO	Správca
PS 34-21-02	Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom, zabezpečenie stavebných postupov	OR Tmava
PS 34-22-01	Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom, výstavba optorur	OR Tmava
SO 34-31-51	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V vyrub stromov	OR Tmava
SO 34-32-01	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, železničný zvršok	OR Tmava
SO 34-32-02	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, železničný spodok	OR Tmava
SO 34-32-03	Trenčianska Teplá - Dubnica n/V, železničný zvršok - demontaž	OR Tmava
SO 34-32-04	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, kábelová chráničková trasa	OR Tmava
SO 34-32-51	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, prepušt v nžkm 133,380 (ev km 134,026)	OR Tmava
SO 34-32-52	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, prepušt v nžkm 132,639	OR Tmava
SO 34-33-02	Trenčianska Teplá - Dubnica n/V, mostne provizoria pre železničný most v ev km 133,023	OR Tmava
SO 34-33-04	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, mostne provizoria pre podchod pre chodcov sžkm 133,872	OR Tmava
SO 34-33-05	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, nový cestný most nad železničnou traťou v nžkm 135,068 (sžkm 135,715)	Obec Dubnica nad Váhom
SO 34-34-51	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, protihlukové steny	OR Tmava
SO 34-35-01	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, trakčné vedenie	OR Tmava
SO 34-35-02	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, ukoľajenie oceľových konštrukcií	OR Tmava

SO 34-35-04	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, úprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm 135,088 - dočasný stav	OR Tmava
SO 34-35-05	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, úprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm 135,088 - definitívny stav	OR Tmava
SO 34-35-06	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, úprava trakčného vedenia v nžkm 133,226	OR Tmava
SO 34-35-07	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka prípojky k STP pre úpravu sžkm 131,144	OR Tmava
SO 34-35-08	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, prípoj. NN 55V pre podchod v sžkm 133,226	OR Tmava
SO 34-35-09	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, úprava verej. osvetlenia cesty v sžkm 133,380	Obec Dubnica nad Váhom
SO 34-35-10	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka prípojky k STP pre úpravu sžkm 131,144	OR Tmava
SO 34-36-01	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka MK ST v sžkm 135,775	Slovak Telecom
SO 34-36-02	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka MK ST, DOK ST v sžkm 135,781	Slovak Telecom
SO 34-36-03	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka DOK ST v sžkm 134,010	Slovak Telecom
SO 34-36-11	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka DK, TK, KK ŽSR sžkm 134,705	OR Tmava
SO 34-36-12	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka DK, TK, KK ŽSR sžkm 135 610 - 136,020	OR Tmava
SO 34-37-41	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka plynovodu STL DN 150 v sžkm 133,023	SPP a s Bratislava
SO 34-37-42	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka plynovodu VTL DN 150 v sžkm 133,317	SPP a s Bratislava
SO 34-37-43	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, ochrana plynovodu VTL DN 150 v sžkm 133,317	SPP a s Bratislava
SO 34-37-44	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka plynovodu STL DN 150 v sžkm 135,761	SPP a s Bratislava
SO 34-38-01	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, preložka MOK v sžkm 135,761	Obec Dubnica nad Váhom
SO 34-38-02	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, komunikácia podchodu pre chodcov v sžkm 133,226 v sžkm 133,226	Obec Dubnica nad Váhom
SO 34-39-02	Trenčianska Tepla - Dubnica n/V, úprava koryta potoka pre most v sžkm 133,023	SVHP, Povodie Váhu

UČS 35 Zst. Dubnica nad Váhom

Číslo PS/SO	Názov PS/SO	Správca
PS 35-21-01	Zst Dubnica nad Váhom, elektrické stavadlo	OR Tmava
PS 35-21-02	Zst Dubnica nad Váhom, úpravy relového zab zar	OR Tmava
PS 35-21-03	Zst Dubnica nad Váhom, demontaž zab zar	OR Tmava
PS 35-22-01	Zst Dubnica nad Váhom, miestna kabeľizácia	OR Tmava
PS 35-22-02	Zst Dubnica nad Váhom, výstavba optorur	OR Tmava
PS 35-22-03	Zst Dubnica nad Váhom, optický kábel	OR Tmava
PS 35-22-04	Zst Dubnica nad Váhom, dispozičný zapojovateľ	OR Tmava
PS 35-22-05	Zst Dubnica nad Váhom, rozhlasové zariadenie	OR Tmava
PS 35-22-06	Zst Dubnica nad Váhom, informačné zariadenie	OR Tmava
PS 35-22-07	Zst Dubnica nad Váhom, signálové zariadenie	OR Tmava
PS 35-22-08	Zst Dubnica nad Váhom, prenosové zariadenie	OR Tmava
PS 35-22-09	Zst Dubnica nad Váhom, prenosové zariadenie	OR Tmava
PS 35-22-10	Zst Dubnica nad Váhom, prenosové zariadenie	OR Tmava
PS 35-22-11	Zst Dubnica nad Váhom, prenosové zariadenie	OR Tmava

UČS 37	žst. Ilava	
Číslo PS/SO	Názov PS/SO	Správca/vlastník
PS 37-21-01	Žst. Ilava, elektronické stavadlo	OR Trnava
PS 37-21-02	Žst. Ilava, úpravy elektromech. zab. zar.	OR Trnava
PS 37-21-03	Žst. Ilava, demontáž zab. zar.	OR Trnava
PS 37-22-01	Žst. Ilava, miestna kabelizácia	OR Trnava
PS 37-22-02	Žst. Ilava, výstavba optorúr	OR Trnava
PS 37-22-03	Žst. Ilava, optický kábel	OR Trnava
PS 37-22-04	Žst. Ilava, dispozičný zapojovač	OR Trnava
PS 37-22-05	Žst. Ilava, rozhlasové zariadenie	OR Trnava
PS 37-22-06	Žst. Ilava, informačné zariadenie	OR Trnava
PS 37-22-07	Žst. Ilava, spojovací systém	OR Trnava
PS 37-22-08	Žst. Ilava, štrukturovaná kabeláž - LAN	OR Trnava
PS 37-22-09	Žst. Ilava, IRIS	OR Trnava
PS 37-22-10	Žst. Ilava, prenosové zariadenie	OR Trnava
PS 37-22-11	Žst. Ilava, zálohovaný zdroj 48V	OR Trnava
PS 37-23-01	Žst. Ilava, náhradný prúdový zdroj	OR Trnava
PS 37-24-01	Žst. Ilava, transformovňa ŽSR 22/0,4kV	OR Trnava
PS 37-24-02	Žst. Ilava, demontáž stožiarovej transformovne	OR Trnava, SSE – vzdušné vedenie
PS 37-25-01	Žst. Ilava, rádifikácia	OR Trnava
PS 37-26-01	Žst. Ilava, EPS	OR Trnava
PS 37-26-02	Žst. Ilava, EPS telekom. miestnosť	OR Trnava
PS 37-27-01	Žst. Ilava, PSN	OR Trnava
PS 37-27-02	Žst. Ilava, PSN telekom. miestnosť	OR Trnava
PS 37-29-01	Žst. Ilava, úprava DLR	OR Trnava
PS 37-29-03	Žst. Ilava, dispečerský telefónny systém RSE ZA	OR Trnava
SO 37-31-01	Žst. Ilava, odstránenie stavieb	OR Trnava
SO 37-31-51	Žst. Ilava, výrub stromov	OR Trnava
SO 37-32-01	Žst. Ilava, železničný zvršok	OR Trnava
SO 37-32-02	Žst. Ilava, železničný spodok	OR Trnava
SO 37-32-03	Žst. Ilava, železničný zvršok - demontáž	OR Trnava
SO 37-32-04	Žst. Ilava, nástupištia	OR Trnava
SO 37-32-05	Žst. Ilava, káblková chráničková trasa	OR Trnava
SO 37-32-06	Žst. Ilava, vlečková koľaj Slovzink, železničný zvršok	Slovzink
SO 37-32-07	Žst. Ilava, vlečková koľaj Slovzink, železničný spodok	Slovzink
SO 37-32-51	Žst. Ilava, úprava priepustu v nžkm 141,145 796	OR Trnava
SO 37-33-01	Žst. Ilava, oporný múr v nžkm 141,480-141,647	OR Trnava
SO 37-33-02	Žst. Ilava, zrušenie železničného mosta v ev. km 142,284	OR Trnava
SO 37-33-03	Žst. Ilava, železničný priepust v nžkm 141,651 64	OR Trnava
SO 37-32-04	Žst. Ilava, oporný múr v nžkm 141,656-141,704	OR Trnava
SO 37-33-05	Žst. Ilava, železničný most s podchodom v nžkm 142,285 05	OR Trnava
SO 37-33-07	Žst. Ilava, zrušenie železničného mosta ev. km 142,466	OR Trnava
SO 37-33-08	Žst. Ilava, oporný múr v nžkm 141,891-141,951	OR Trnava
SO 37-33-09	Žst. Ilava, zrušenie železničného mosta v ev. km 142,874	OR Trnava

SO 37-33-10	Žst. Ilava, železničný most nad cestnou komunikáciou s chodníkom pre peších v nžkm 142,240	OR Trnava
SO 37-33-11	Žst. Ilava, podzemná stena pri cestnej komunikácii v nžkm 142,240 85	Správa ciest Trenčianskeho kraja
SO 37-33-13	Žit. Ilava, podchod pre cestujúcich v nžkm 142,484 430 (sžkm 143,140)	OR Trnava
SO 37-33-14	Žst. Ilava, mostné provizória pre podchod pre cestujúcich v sžkm 143,140	OR Trnava
SO 37-33-15	Žst. Ilava, úprava existujúceho cestného mosta nad železničnou traťou v ev. km 141,872	SSC IVSC Žilina
SO 37-34-01	Žst. Ilava, adaptácia priestorov výpravnej budovy	OR Trnava
SO 37-34-51	Žst. Ilava, zariadenia pre kábelové trasy	OR Trnava
SO 37-34-52	Žst. Ilava, prístrešky pre cestujúcich	OR Trnava
SO 37-34-53	Žst. Ilava, protihlukové steny	OR Trnava
SO 37-34-54	Žst. Ilava, protihlukové opatrenia na obytných objektoch	Vlastníci bytov
SO 37-34-55	Žst. Ilava, zastrešenie výstupov z podchodu pre cestujúcich	OR Trnava
SO 37-34-56	Žst. Ilava, úprava oplatenia	OR Trnava
SO 37-34-61	Žst. Ilava, klimatizácia telekom. miestnosť	OR Trnava
SO 37-35-01	Žst. Ilava, trakčné vedenie	OR Trnava
SO 37-35-02	Žst. Ilava, ukoľajenie ocelových konštrukcií	OR Trnava
SO 37-35-11	Žst. Ilava, prípojka VN	SSE
SO 37-35-21	Žst. Ilava, úprava rozvodov NN a vonkajšieho osvetlenia	OR Trnava
SO 37-35-22	Žst. Ilava, EOVS	OR Trnava
SO 37-35-23	Žst. Ilava, rozvody DOO	OR Trnava
SO 37-35-24	Žst. Ilava, elektroinštalácia a osvetl. podchodu pre cest. v nžkm 142,484 43	OR Trnava
SO 37-35-25	Žst. Ilava, preložky silnoprúdových zariadení	OR Trnava
SO 37-35-31	Žst. Ilava, úprava verejného osvetlenia pri želez. moste v nžkm 141,825 05	Obec Ilava
SO 37-35-32	Žst. Ilava, úprava verejného osvetlenia pri cestnom podjazde v nžkm 142,240 85	Obec Ilava
SO 37-35-33	Žst. Ilava, úprava NN siete SSE pri cestnom podjazde	SSE
SO 37-35-34	Žst. Ilava, prípojka NN pre cestný podjazd	SSE po RE, SC TSK
SO 37-35-41	Žst. Ilava, elektroinštalácia telekom. miestnosť	OR Trnava
SO 37-36-01	Žst. Ilava, úprava MK + HDPE SSE Žilina sžkm 142,832	SSE
SO 37-36-02	Žst. Ilava, úprava DOK-ST PT Zvolen sžkm 142,848	Slovak Telecom
SO 37-36-03	Žst. Ilava, úprava DK Zvolen ST Pov. Bystrica sžkm 142,849	Slovak Telecom
SO 37-36-04	Žst. Ilava, úprava káblov verej. rozhl. MsU Ilava sžkm 142,878	Obec Ilava
SO 37-36-05	Žst. Ilava, úprava MTS Zvolen ST Pov. Bystrica, sžkm 142,896	Slovak Telecom
SO 37-36-11	Žst. Ilava, preložka DK, KK, TK ŽSR sžkm 142,430-143,720	OR Trnava
SO 37-36-12	Žst. Ilava, preložka MK ŽSR sžkm 142,980 – 143,155	OR Trnava
SO 37-36-14	Žst. Ilava, preložka RK ŽSR sžkm 143,134 – 143,740	OR Trnava
SO 37-37-01	Žst. Ilava, úprava plynovodu SPP sžkm 142,475	SPP a.s. Bratislava
SO 37-37-02	Žst. Ilava, preložka kanalizácie SEVaK sžkm 142,2-142,6	Považská vodárenská spoločnosť
SO 37-37-05	Žst. Ilava, úprava vodovodu SEVaK sžkm 142,875	Považská vodárenská spoločnosť
SO 37-37-06	Žst. Ilava, úprava kanalizácie SEVaK sžkm 142,875	Považská vodárenská spoločnosť
SO 37-37-09	Žst. Ilava, kanalizácia podjazdu št. cesty II / 574 nžkm 142,240 85	Správa ciest Trenčianskeho kraja
SO 37-37-10	Žst. Ilava, kanalizácia dažďových vôd zastr. nástupíšť	OR Trnava
SO 37-37-11	Žst. Ilava, plynovodná prípojka k adaptovanej časti výpravnej budovy	OR Trnava
SO 37-37-12	Žst. Ilava, kanalizačná prípojka k adaptovanej časti výpravnej budovy	OR Trnava
SO 37-37-13	Žst. Ilava, vodovodná prípojka k adaptovanej časti výpravnej budovy	OR Trnava
SO 37-37-14	Žst. Ilava, preložka STP plynovodu pod komunikáciou žkm 142,200 – 142,300	SPP a.s. Bratislava

SO 37-38-01	Žst. Ilava, príst. komun. k žel. mostu nžkm 141,825 05	Obec Ilava
SO 37-38-02	Žst. Ilava, úprava št. cesty II/574 nžkm 141,900	Správa ciest Trenčianskeho kraja
SO 37-38-03	Žst. Ilava, komunikácia podjazdu št. cesty II/574 nžkm 142,240 85	Správa ciest Trenčianskeho kraja
SO 37-38-06	Žst. Ilava, úprava príst. komunikácie účelového zariadenia väznice	Obec Ilava
SO 37-39-01	Žst. Ilava, rekultivácia	OR Trnava
SO 37-39-02	Žst. Ilava, vegetačné úpravy	OR Trnava
SO 37-39-03	Žst. Ilava, úprava koryta porubského potoka v nžkm 141,825 05	SVHP Povodie Váhu

UČS 38 traťový úsek Ilava – Ladce

Číslo PS/SO	Názov PS/SO	Správca/vlastník
PS 38-21-01	Ilava - Ladce, TZZ	OR Trnava
PS 38-21-02	Ilava - Ladce, zabezpečenie stavebných postupov	OR Trnava
PS 38-21-03	Ilava - Ladce, demontáž trať. zab. zariadenia	OR Trnava
SO 38-22-01	Ilava - Ladce, výstavba optorúr	OR Trnava
SO 38-22-02	Ilava - Ladce, výpich z DK	OR Trnava
SO 38-22-03	Ilava - Ladce, Zast. Košeca, rozhlasové zariadenie	OR Trnava
SO 38-22-04	Ilava - Ladce, Zast. Košeca, informačné zariadenie	OR Trnava
SO 38-22-06	Ilava - Ladce, Zast. Košeca, prenosové zariadenie	OR Trnava
SO 38-27-01	Ilava - Ladce, Zast. Košeca, PSN	OR Trnava
SO 38-31-01	Ilava - Ladce, odstránenie stavieb	OR Trnava
SO 38-31-51	Ilava - Ladce, výrub stromov	OR Trnava
SO 38-32-01	Ilava - Ladce, železničný zvršok	OR Trnava
SO 38-32-02	Ilava - Ladce, železničný spodok	OR Trnava
SO 38-32-03	Ilava - Ladce, železničný zvršok - demontáž	OR Trnava
SO 38-32-04	Ilava - Ladce, nástupištia na zast. Košeca	OR Trnava
SO 38-32-05	Ilava - Ladce, káblová chráničková trasa	OR Trnava
SO 38-33-01	Ilava - Ladce, prestavba žel. mosta v nžkm 143,988 00 (ev. km 144,637)	OR Trnava
SO 38-33-03	Ilava - Ladce, cestný most Košeca nad železničnou traťou v nžkm 144,572 (sžkm 145,220)	Obec Košeca
SO 38-33-04	Ilava - Ladce, úprava prechodu pre chodcov a imobilných	OR Trnava
SO 38-33-05	Ilava - Ladce, oporné múry pri cestnom moste Košeca (južná strana) v nžkm 144,572	Obec Košeca
SO 38-33-07	Ilava - Ladce, rampa pre imobilných pri cestnom moste Košeca	Obec Košeca
SO 38-33-08	Ilava - Ladce, prestavba cestného mosta nad železničnou traťou v nžkm 146,310 (ev. km 146,947)	SSC, IVSC Žilina
SO 38-33-09	Ilava - Ladce, podchod pre chodcov v nžkm 146,791 530 (sžkm 147,453)	OR Trnava
SO 38-33-10	Ilava - Ladce, mostné provizória pre podchod pre chodcov v sžkm 147,453	OR Trnava
SO 38-34-51	Ilava - Ladce, prístrešky pre cestujúcich na zast. Košeca	OR Trnava
SO 38-34-52	Ilava - Ladce, protihlukové steny	OR Trnava
SO 38-35-01	Ilava - Ladce, trakčné vedenie	OR Trnava
SO 38-35-02	Ilava - Ladce, ukoľajnenie oceľových konštrukcií	OR Trnava
SO 38-35-04	Ilava - Ladce, úprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm 145,572 - dočasný stav	OR Trnava
SO 38-35-05	Ilava - Ladce, úprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm 145,572 - definitívny stav	OR Trnava

SO 38-35-06	Ilava - Ladce, úprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm 146,310 - dočasný stav	OR Trnava
SO 38-35-07	Ilava - Ladce, úprava trakčného vedenia pod nadjazdom v nžkm 146,310 - definitívny stav	OR Trnava
SO 38-35-21	Ilava - Ladce, zast. Košeca, prípojka NN	SSE po RE, od RE vrátane OR Trnava
SO 38-35-22	Ilava - Ladce, zast. Košeca, úprava rozvodu NN a osvetlenia	OR Trnava
SO 38-35-31	Ilava - Ladce, úprava káblov NN SSE v sžkm 147,136	SSE
SO 38-35-32	Ilava - Ladce, zast. Košeca - verejné osvetlenie	SSE po RE, od RE vrátane obec Košeca
SO 38-35-33	Ilava - Ladce, prípojka NN pre podchod pre chodcov v nžkm 146,791 53	SSE po RE, od RE vrátane obec Košeca
SO 38-35-34	Ilava - Ladce, elektroinštalácia a osvetlenie podchodu pre chodcov	Obec Ladce
SO 38-36-01	Ilava - Ladce, preložka DOK ST PT Zvolen v sžkm 145,230 – 145,450	Slovak Telecom
SO 38-36-02	Ilava - Ladce, úprava kábla MTS ST Žilina v sžkm 147,200	Slovak Telecom
SO 38-36-03	Ilava - Ladce, úprava DK ST PT Zvolen v sžkm 147,160	Slovak Telecom
SO 38-36-11	Ilava - Ladce, preložka DK, KK, TK ŽSR v sžkm 144,700 – 145,900	OR Trnava
SO 38-36-12	Ilava - Ladce, preložka DK, KK, TK ŽSR v sžkm 145,200 – 145,500	OR Trnava
SO 38-36-13	Ilava - Ladce, preložka DK, KK, TK ŽSR v sžkm 146,718 – 147,780	OR Trnava
SO 38-37-01	Ilava - Ladce, úprava na VTL plynovode SPP Žilina v sžkm 144,576	SPP a s Bratislava
SO 38-37-02	Ilava - Ladce, úprava plynovodu OCU Ladce v sžkm 147,150	SPP a s Bratislava
SO 38-37-03	Ilava - Ladce, kanalizácia podchodu pre chodcov v nžkm 146,791 53	Obec Ladce
SO 38-37-04	Ilava - Ladce, kanalizácia komunikácie nadjazdu v nžkm 144,572	Obec Košeca
SO 38-38-01	Ilava - Ladce, komunikácia nadjazdu v nžkm 144,572 39	Obec Košeca
SO 38-38-03	Ilava - Ladce, úprava komunikácie nadjazdu št. cesty I/61 ev. km 146,947	SSC, IVSC Žilina
SO 38-38-06	Ilava - Ladce, komunikácia pochozu pre chodcov v nžkm 146,791 53	Obec Ladce
SO 38-39-01	Ilava - Ladce, rekultivácia	OR Trnava
SO 38-39-02	Ilava - Ladce, úprava koryta podhradského potoka v ev. km 144,637	SVHP Povodie Váhu

UČS 39	žst. Ladce	
Číslo PS/SO	Názov PS/SO	Správca/vlastník
PS 39-21-01	Žst. Ladce, elektronické stavidlo	OR Trnava
PS 39-21-02	Žst. Ladce, úpravy elektromech. zab. zar.	OR Trnava
PS 39-21-03	Žst. Ladce, demontáž zab. zar.	OR Trnava
PS 39-22-01	Žst. Ladce, miestna kabelizácia	OR Trnava
PS 39-22-02	Žst. Ladce, výstavba optorúr	OR Trnava
PS 39-22-03	Žst. Ladce, optický kábel	OR Trnava
PS 39-22-04	Žst. Ladce, dispozičný zapojovač	OR Trnava
PS 39-22-05	Žst. Ladce, rozhlasové zariadenie	OR Trnava
PS 39-22-06	Žst. Ladce, informačné zariadenie	OR Trnava
PS 39-22-07	Žst. Ladce, spojovací systém	OR Trnava
PS 39-22-08	Žst. Ladce, štrukturovaná kabeľáž - LAN	OR Trnava
PS 39-22-09	Žst. Ladce, IRIS	OR Trnava
PS 39-22-10	Žst. Ladce, prenosové zariadenie	OR Trnava
PS 39-22-11	Žst. Ladce, zálohovaný zdroj 48V	OR Trnava
PS 39-23-01	Žst. Ladce, náhradný prúdový zdroj	OR Trnava
PS 39-23-02	Žst. Ladce, osobné výťahy podchodu pre cestujúcich	OR Trnava
PS 39-24-01	Žst. Ladce, transformovňa ŽSR 22/0,4 kV	OR Trnava

PS 39-25-01	Žst. Ladce, rádiofikácia	OR Trnava
PS 39-26-01	Žst. Ladce, EPS	OR Trnava
PS 39-26-02	Žst. Ladce, EPS telkom. miestnosť	OR Trnava
PS 39-27-01	Žst. Ladce, PSN	OR Trnava
PS 39-27-02	Žst. Ladce, PSN telkom. miestnosť	OR Trnava
PS 39-29-01	Žst. Ladce, úprava DLR	OR Trnava
PS 39-29-03	Žst. Ladce, dispečerský telefónny systém RSE ZA	OR Trnava
SO 39-31-01	Žst. Ladce, odstránenie stavieb	OR Trnava
SO 39-31-51	Žst. Ladce, výrub stromov	OR Trnava
SO 39-32-01	Žst. Ladce, železničný zvršok	OR Trnava
SO 39-32-02	Žst. Ladce, železničný spodok	OR Trnava
SO 39-32-03	Žst. Ladce, železničný zvršok - demontáž	OR Trnava
SO 39-32-04	Žst. Ladce, nástupištia	OR Trnava
SO 39-32-05	Žst. Ladce, káblová chráničková trasa	OR Trnava
SO 39-32-06	Žst. Ladce, vlečkové koľ. Cementárni - železničný zvršok	Cementáreň Ladce
SO 39-32-07	Žst. Ladce, vlečkové koľ. Cementárni - železničný spodok	Cementáreň Ladce
SO 39-33-03	Žst. Ladce, podchod pre cestujúcich v nžkm 147,747 300 (sžkm 148,405)	OR Trnava
SO 39-33-04	Žst. Ladce, mostné provizória pre podchod pre cestujúcich v sžkm 148,405	OR Trnava
SO 39-33-05	Žst. Ladce, prestavba železničného mosta v nžkm 148,093 43 (ev. km 148,745)	OR Trnava
SO 39-33-06	Žst. Ladce, mostné provizória pre železničný most v ev. km 148,745	OR Trnava
SO 39-33-07.A	Žst. Ladce, železničný most pre hlavné koľaje nad št. cestou III. triedy v nžkm 148,197 94 (sžkm 148,850)	OR Trnava
SO 39-33-07.B	Žst. Ladce, železničný most pre vlečkové koľaje nad št. cestou III. triedy v nžkm 148,197 94 (sžkm 148,850)	Považská Cementáreň Ladce
SO 39-33-08	Žst. Ladce, oporný múr pri št. ceste III. triedy v nžkm 148,197 94 (sžkm 148,850)	Správa ciest Trenčianskeho kraja
SO 39-33-09	Žst. Ladce, mostné provizória pre železničný most nad št. cestou III. triedy v nžkm 148,197 94 (sžkm 148,850)	OR Trnava
SO 39-33-10	Žst. Ladce, most na preložke št. cesty III. triedy v km 0,005	Správa ciest Trenčianskeho kraja
SO 39-33-11	Žst. Ladce, úprava vykladacej rampy dreva sžkm 148,200-148,370	OR Trnava
SO 39-33-12	Žst. Ladce, lávka pre peších cez vodný tok	Obec Ladce
SO 39-34-01	Žst. Ladce, adaptácia priestorov výpravnej budovy	OR Trnava
SO 39-34-02	Žst. Ladce, prístrešky pre cestujúcich	OR Trnava
SO 39-34-03	Žst. Ladce, úprava oplotenia súkr. pozemku pri Pošte	Vlastník pozemku
SO 39-34-51	Žst. Ladce, zariadenia pre kábelové trasy	OR Trnava
SO 39-34-52	Žst. Ladce, zastrešenie výstupov z podchodu pre chodcov	OR Trnava
SO 39-34-54	Žst. Ladce, protihlukové steny	OR Trnava
SO 39-34-55	Žst. Ladce, protihlukové opatrenia na obytných objektoch	Vlastníci bytov
SO 39-34-56	Žst. Ladce, osobné výťahy (nadzemné časti šachiet)	OR Trnava
SO 39-34-57	Žst. Ladce, úprava objektu pošty v obci	Obec Ladce
SO 39-34-61	Žst. Ladce, klimatizácia telkom. miestnosť	OR Trnava
SO 39-35-01	Žst. Ladce, trakčné vedenie	OR Trnava
SO 39-35-02	Žst. Ladce, ukoľajenie oceľových konštrukcií	OR Trnava
SO 39-35-11	Žst. Ladce, prípojka VN	SSE

SO 39-35-21	Žst. Ladce, úprava rozvodov NN a vonkajšieho osvetlenia	OR Trnava
SO 39-35-22	Žst. Ladce, EOV	OR Trnava
SO 39-35-23	Žst. Ladce, rozvody DOO	OR Trnava
SO 39-35-24	Žst. Ladce, elektroinštalácia a osvetlenie podchodu pre cestujúcich	OR Trnava
SO 39-35-25	Žst. Ladce, preložky silnoprúdových zariadení	OR Trnava
SO 39-35-33	Žst. Ladce, prípojka NN pre cestný podjazd nžkm 148,197 94	SSE po RE, od RE vrátane obec Ladce
SO 39-35-34	Žst. Ladce, verejné osvetlenie komunikácie pri podjazde	Obec Ladce
SO 39-35-35	Žst. Ladce, úprava rozvodov NN SSE na Cementárskej ulici	SSE
SO 39-35-36	Žst. Ladce, úprava kábelu VN 22kV Cementárni Ladce pri vjazde do cementárne	Považská Cementáreň Ladce
SO 39-35-37	Žst. Ladce, úprava ovládacieho kábla Cementárni Ladce pri vjazde do cementárne	Považská Cementáreň Ladce
SO 39-35-38	Žst. Ladce, úprava osvetlenia vlečky Cementárne	Cementáreň Ladce
SO 39-35-41	Žst. Ladce, elektroinštalácia telkom. miestnosť	OR Trnava
SO 39-36-01	Žst. Ladce, úprava MTS ST sžkm 148,731	Slovak Telecom
SO 39-36-02	Žst. Ladce, úprava rozh. kábla OcÚ pri podjazde sžkm 148,731	Obec Ladce
SO 39-36-03	Žst. Ladce, úprava MTS ST (ST a s. RCSI Žilina) pri pošte	Slovak Telecom
SO 39-36-04	Žst. Ladce, úprava MTS ST (ST a s. RCSI Žilina) pri vjazde do Cementárne	Slovak Telecom
SO 39-36-05	Žst. Ladce, úprava P- DOK ST Žilina pri pošte	Slovak Telecom
SO 39-36-06	Žst. Ladce, úprava DK ST Žilina pri pošte	Slovak Telecom
SO 39-36-11	Žst. Ladce, preložka RK ZŠR, sžkm 148,847	OR Trnava
SO 39-36-12	Žst. Ladce, preložka RK ZŠR, sžkm 148,472 – 148,600	OR Trnava
SO 39-36-13	Žst. Ladce, preložka DK, KK, TK ZŠR, sžkm 148,745 – 149,173	OR Trnava
SO 39-37-02	Žst. Ladce, úprava vodovodu SEVaK P. Bystrica nžkm 148,179 44 a v sžkm 149,052	SEVaK P. Bystrica
SO 39-37-05	Žst. Ladce, kanalizácia dažďových vôd nástupišť	OR Trnava
SO 39-37-06	Žst. Ladce, kanalizácia cestného podjazdu nžkm 148,197 94	Správa ciest Trenčianskeho kraja
SO 39-37-07	Žst. Ladce, odkanalizovanie drenážnych vôd z kofajiska	OR Trnava
SO 39-37-08	Žst. Ladce, vodovodná prípojka staničnej budovy	OR Trnava
SO 39-37-09	Žst. Ladce, plynovodná prípojka staničnej budovy	OR Trnava
SO 39-37-10	Žst. Ladce, úprava vodovodu SEVaK P. Bystrica pri pošte	SEVaK P. Bystrica
SO 39-37-11	Žst. Ladce, úprava vodovodu SEVaK P. Bystrica pri vjazde do Cementárne	SEVaK P. Bystrica
SO 39-37-12	Žst. Ladce, úprava STL plynovodu SPP Žilina pri pošte	SPP a.s. Bratislava
SO 39-37-13	Žst. Ladce, kanalizačná prípojka staničnej budovy	OR Trnava
SO 39-38-01	Žst. Ladce, komunikácia podjazdu v nžkm 148,197 94	Správa ciest Trenčianskeho kraja
SO 39-39-01	Žst. Ladce, úprava vodného toku v ev. km 148,747	SVHP Povodie Váhu
SO 39-39-02	Žst. Ladce, vegetačné úpravy	OR Trnava

UČS 40 traťový úsek Ladce - Beluša

Číslo PS/SO	Názov PS/SO	Správca/vlastník
PS 40-21-01	Ladce - Beluša, traťové zab. zar.	OR Trnava
PS 40-21-02	Ladce - Beluša, zabezpečenie stavebných postupov	OR Trnava
PS 40-21-03	Ladce - Beluša, demontáž TZZ	OR Trnava
SO 40-22-01	Ladce - Beluša, výstavba optorúr	OR Trnava
SO 40-31-51	Ladce - Beluša, výrub stromov	OR Trnava

SO 40-32-01	Ladce - Beluša, železničný zvršok	OR Trnava
SO 40-32-02	Ladce - Beluša, železničný spodok	OR Trnava
SO 40-32-03	Ladce - Beluša, železničný zvršok - demontáž	OR Trnava
SO 40-32-04	Ladce - Beluša, káblková chráničková trasa	OR Trnava
SO 40-33-01	Ladce - Beluša, prestavba železničného mosta v nžkm 148,528 98 (ev.km149,182)	OR Trnava
SO 40-33-02	Ladce - Beluša, mostné provizória pre žel. most v ev. km 149,182	OR Trnava
SO 40-33-03	Ladce - Beluša, úprava existujúceho cestného mosta nad železničnou traťou v ev. km 150,110	NDS Bratislava
SO 40-33-04	Ladce - Beluša, úprava existujúceho cestného mosta nad železničnou traťou v ev. km 150,160	SSC, IVSC Žilna
SO 40-34-51	Ladce - Beluša, protihlukové steny	OR Trnava
SO 40-35-01	Ladce - Beluša, trakčné vedenie	OR Trnava
SO 40-35-02	Ladce - Beluša, ukoľajnenie oceľových konštrukcií	OR Trnava
SO 40-36-01	Ladce - Beluša, úprava optokábla ORANGE sžkm 149,915	ORANGE
SO 40-37-01	Ladce - Beluša, úprava na VTL plynovode v sžkm 149,726	SPP a.s. Bratislava
SO 40-37-02	Ladce - Beluša, úprava na VTL plynovode v sžkm 150,331	SPP a.s. Bratislava
SO 40-39-01	Ladce - Beluša, úprava koryta vodného toku ev. km 149,182	SVHP Povodie Váhu