

# Zmluva na realizáciu obnovenia značených trás a realizáciu drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

## Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

**1. Objednávateľ:** Trenčiansky samosprávny kraj  
 sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
 štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
 IČO: 36126624  
 DIČ: 2021613275  
 bankové spojenie: Štátna pokladnica  
 IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** Klub Slovenských turistov  
 právna forma: občianske združenie  
 registračné číslo: VVS/1-909/90-107-7  
 dátum registrácie združenia: 24.2.1990  
 sídlo: Záborského 33, 831 03 Bratislava  
 štatutárny zástupca: Ing. Peter Dragúň, predseda  
 IČO: 00688312  
 DIČ: 2020898935  
 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
 IBAN: SK4609000000000011484266

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ust. § 8 ods. 1 písm e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v platnom znení túto zmluvu na realizáciu obnovenia turistických trás a drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len zmluva).

## Čl. II PREAMBULA

Táto zmluva sa vyhotovuje na základe Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom Slovenských turistov č. 2014/0262 podpísanou dňa 21. júla 2014.

### Čl. III PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať služby - práce súvisiace s obnovou turistických trás v rámci akcie:

#### **„Obnovenie turistických trás a vybudovanie drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja rok 2021“**

**Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:**

1. Montáž prvkov turistického značenia, maľované značenie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
2. Obnova značenia legálne vyznačených turistických trás, obnova maľovaného značkovania, obnova náterov starých turistických smerovníkov, osadenie nových a chýbajúcich turistických smerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov turistickej orientácie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
3. Výroba a osadenie prvkov drobnej turistickej infraštruktúry na turistických trasách.
4. Výstupný passport značenia, fotodokumentácia vykonaných prác (ktorá bude zachytávať situáciu pred obnovou značenia a realizáciou infraštruktúry a situáciu po obnovení značenia a realizácii infraštruktúry tak, aby bola možná kontrola vykonaných služieb).

**Obnova a preznačkovanie existujúcich turistických trás:**

#### **1. Okresná komisia značenia Myjava**

- a) TZZ 0701 Myjava, ústr.orientácia – Veľká Javorina, Holubyho chata (19,1 km)
- b) TZZ 2441 Brezová pod Bradlom, Mladost' – Prašník, Lajdovci (13,7 km)
- c) TZZ 5117 Myjava, ústr.orientácia – Vrbovce, nám. (11,0 km)
- d) TZZ 8143 Lopusná, prameň – Chrbát Bradla (3,5 km)
- e) TZZ 8164 Turá Lúka – Vankovci (3,4 km)

#### **2. Okresná komisia značenia Trenčín**

- a) TZZ 0798M Baračka – Machnáč, vrchol (1,8 km)
- b) TZZ 0799M Trenčianske Teplice, park – Malý Klepáč (4,2 km)
- c) TZZ 0800M Trenčianske Teplice - Baračka (3,0 km)
- d) TZZ 2599M Baračka – Pod Machnáčom, rázc. (3,7 km)
- e) TZZ 2600M Trenčianske Teplice – Baračka (2,1 km)
- f) TZZ 5110 Opatová – Veľké lúky, prameň (16,5 km)
- g) TZZ 5124 Horná Súča, Bojková – Na Koncích, št.hr. (2,5 km)
- h) TZZ 5126 Trenčianska Teplá – Petrovanské lúky (9,0 km)
- i) TZZ 5132 Dolná Poruba – Chata Homôlka (6,4 km)
- j) TZZ 5398M Trenčianske Teplice, park – Malý Klepáč (2,3 km)
- k) TZZ 5399M Kúpalisko Zelená žaba – Vyhliadka Jeleň (0,8 km)
- l) TZZ 5400M Trenčianske Teplice – Baračka (3,7 km)
- m) TZZ 5400MV Pod Grófovcom – Grófovec (0,3 km)
- n) TZZ 8130 Trenčianske Jastrabie – Nad Krásnou dolinou (4,6 km)
- o) TZZ 8399M Klepáč – Sedlo pod Machnáčom (0,5 km)
- p) TZZ 8400M Trenčianske Teplice, pošta – Pod altánom (0,9 km)

#### **3. Okresná komisia značenia Nové Mesto nad Váhom**

- a) TZZ 5111 Nové Mesto nad Váhom – Mníchova Lehota, zast. (29,3 km)
- b) TZZ 2425 Lúka – Bezovec, rekr, stredisko (10,2 km)

#### **4. Regionálna komisia značenia Prievidza**

- a) TZZ 0801 Pod Strážovom – Čičmany (5,1 km)
- b) TZZ 0801 Vyšehradské sedlo – Štyri chotáre (8,1 km)
- c) TZZ 0801 Štyri chotáre – Bralova skala (13,5 km)
- d) TZZ 0810 Veľké Pole – Vtáčnik (13,7 km)
- e) TZZ 0811J Bojnice,nám. - Prepoštská jaskyňa (0,7 km)
- f) TZZ 2601 Pod škôlkou – Štyri chotáre (5,7 km)
- g) TZZ 2606 Nitrianske Rudno - Kanianka (12,9 km)
- h) TZZ 5402 Lehota pod Vtáčnikom - Vtáčnik (9,5 km)
- i) TZZ 5403 Nitrianske Pravno – Jasenovo (9,7 km)
- j) TZZ 5407 Poruba – Čičermanská dolina (12,0 km)
- k) TZZ 5409 Bojnice,nemocnica – Chata Bohatka (4,5 km)
- l) TZZ 5411 Nedožery – Štyri chotáre (9,9 km)
- m) TZZ 8408 Kopanice,podchody – Kopanice,lesný park ( 13,3 km)
- n) TZZ 8410 Sekaniny,chaty - Vrvrava (4,0 km)
- o) TZZ 8411 Cerová – Sedlo pod Rajtokom (5,2 km)
- p) TZZ 8141 Partizánske – Kolačno (9,9 km)

#### **5. Bánovce nad Bebravou**

- a) TZZ 8138 Slatinka nad Bebravou – Chata Homôlka (17,4 km)

#### **6. Považská Bystrica**

- a) TZZ 8580 Milochov – Manínska tiesňava,kemp (22,0 km)
- b) TZZ 8581 Púchov – Považské Podhradie (18,2 km)
- c) TZZ 8582 Pružina,garáže – Lazový vrch (12,7 km)
- d) TZZ 8584 Lysá pod Makytou - Makyta (9,8 km)

Okrem obnovy pásovej značky na predmetných trasách a tiež na iných trasách realizujeme ďalšie práce – údržbu smerovníkov (náter), výmenu poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu, montáž koncových značiek a v regióne Prievidza aj osadenie 2 nových smerovníkov (viď príloha č.1).

#### **Prvky turistických trás:**

- a) maľovaná pásová značka na trasách o rozmeroch 100 x 100 mm po celkovej dĺžke;
- b) maľovaná šípka na trasách o rozmeroch 160 x 100 mm podľa potreby;
- c) koncová značka o rozmere 100 x 100 mm. V strede má farebný štvorec 30 x 30 mm, po okraji biely lem. Umiestňuje sa na začiatok a koniec trasy.
- d) smerovník – turistický nosný prvok, na ktorom sú pripevnené smerovky a tabuľka miestneho názvu. Kovový smerovník so strieškou, výška nad zemou 2,80 m, povrchová úprava stĺpika žltou farbou, vrch striešky červený a podhl'ad striešky biely.
- e) tabuľka miestneho názvu (TMN) - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci názov turistického informačného miesta, jeho nadmorskú výšku v m, príp stručnú doplnujúcu informáciu. Tabuľka z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- f) smerovka – turistický informačný prvok smerového charakteru s rozmermi 450 x 140 mm, spravidla s názvami turistických informačných miest v smere trasy a časovými údajmi. Výrobok z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- g) sponzorská tabuľka - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci informáciu o prispievateľovi;

- i) drobný značkársky materiál – materiál potrebný pre realizáciu značkárskeho materiálu – farby, riedidlo, štetce, skrutky, podložky, atď.
- j) údržba smerovníkov (UDS) – odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou;
- k) osadenie (stavba) smerovníka (STS) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu);
- l) montáž koncovej značky – montáž značky na smerovník s rozmermi 100 x 100 mm označujúcej koniec trasy;

#### **Realizácia drobnej turistickej infraštruktúry (ďalej len iné práce v teréne – IPT)**

##### **Prvky drobnej turistickej infraštruktúry:**

- a) turistická informačná mapa - turistický informačný prvok s mapou turisticko-tematického obsahu, príp. s inými doplňujúcimi údajmi. Namontovaný v ráme a upevnený na stojane alebo na stene.
- b) osadenie (stavba) turistickej informačnej mapy - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)

**Výroba a osadenie turistických informačných máp** so stojanom a s logom Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klubu slovenských turistov.

Osadenie 5 ks turistických máp so stojanom, z toho v lokalite Prievidza 4 ks máp so stojanom (PD Hradec – Hradisko, Čičmany, Veľké Pole, Vyšehradské sedlo) a v lokalite Trenčín 1 ks mapy so stojanom (Trenčianske Teplice – v roku 2020 pre rekonštrukciu námestia bola vyrobená mapa namontovaná bez nároku na odmenu len provizórne na zábradlie). Okrem toho namontujeme 1 ks turistickej mapy do existujúceho stojana v lokalite Prievidza (Mládežnícky tábor). Zároveň realizujeme údržbu existujúceho stojana (náter). V prípade, že nezískame súhlas niektorej obce na postavenie mapy so stojanom, mapy budú osadené v inej obci.

#### **Čl. IV**

##### **ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, v lehotách stanovených touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú opísané v článku. III.
2. Miestom realizácie predmetu zmluvy je územie Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje začať realizáciu po účinnosti zmluvy a s termínom ukončenia plnenia do 30.11.2021.
4. O čiastočnom ukončení činnosti podľa tejto zmluvy musí byť spísaný čiastočný odovzdávací protokol a po ukončení konečný odovzdávací protokol – passport podpísaný stanoveným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje deň odovzdania činnosti podľa tejto zmluvy.

#### **Čl. V**

##### **CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Maximálna dohodnutá cena je 13.000,- € (slovom Trinásťtisíc eur). Zhotoviteľ nie je platca DPH.
3. Maximálna dohodnutá cena je konečná, zhotoviteľ si prípadné ďalšie náklady pri plnení predmetu zmluvy hradí z vlastných zdrojov.

4. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať činnosti podľa tejto zmluvy súhrnne, na základe jednej faktúry.
5. Faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní všetkých činností podľa čl. III.
6. Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude predložená objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať obligatórne zákonné náležitosti. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy. Ak faktúra nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
7. Podkladom pre faktúru v zmysle bodu 7 tohto článku je odovzdávací protokol- passport so súpisom vykonaných činností. Prílohou faktúry bude fotodokumentácia v elektronickej forme a v zúženom rozsahu aj v papierovej forme podľa čl. III bod 4. Fotodokumentáciu za Trenčiansky samosprávny kraj preberie Ing. Ondrej Repka (zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa).

## **Čl. VI**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

#### **1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:**

- a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, podľa prílohy č.1, v súlade s predloženou metodikou a platnými právnymi predpismi,
- b) realizovať práce v súlade so STN 01 8025 Turistické značenie,
- c) na každú trasu obnovenú podľa tejto zmluvy uskutočniť montáž 1 až 3 ks sponzorských tabuliek (podľa dĺžky trasy) s textom „Na obnovu značenia turistických značkových trás finančne prispieva Trenčiansky samosprávny kraj“. Grafika sponzorskej tabuľky je prílohou tejto zmluvy (príloha č. 3).
- d) na každom turistickom informačnom mieste, kde dôjde k výmene poškodených TMN a smeroviek, umiestniť na každú novú TMN do ľavého spodného rohu logo Trenčianskeho samosprávneho kraja s nápisom Trenčiansky samosprávny kraj.
- e) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
- f) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy, a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy,
- g) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy v teréne,
- i) čiastkovo po etapách vykonať fotodokumentáciu všetkých prvkov turistického značenia a spolu s detailným passportom trasy a konečným protokolom o realizácii činnosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnúť tieto údaje v papierovej forme (1 x) a 1 x na vhodnom elektronickej médiu (CD, DVD, alebo USB kľúč) objednávateľovi.

#### **2. Objednávateľ sa zaväzuje:**

- a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie predmetu zmluvy,

- b) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu zmluvy v uvedenej lehote splatnosti,
- c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre spracovanie projektu nevyhnutné,
- d) dodať logá TSK, ktoré budú umiestnené na prvky turistického značenia (v kvalitnom jpg. formáte).

## **Čl. VII ZÁRUČNÁ DOBA**

1. Záručná doba na činnosti podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
3. Záruka sa netýka mechanických škôd spôsobených na výstupoch činnosti zhotoviteľa vandalmi alebo živelnými pohromami.

## **Čl. VIII ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovnú zmluvnú pokutu:
  - omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je stanovená pokuta vo výške 2 % z hodnoty dohodnutej ceny v čl. V za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody.
2. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.

## **Čl. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívneho riešenia problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov

Za objednávateľa: Ing. Ondrej Repka

Za zhotoviteľa: Ing. Eva Škutová

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2021.
3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných podmienok, cieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom jej doručenia druhej strane.

4. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné finančné prostriedky dovtedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy.
5. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopĺňať. Všetky dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť je v zmysle § 47a ods. 1 Zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
8. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná.

21. 04. 2021

V Trenčíne dňa ..... 2021

**Za Trenčiansky samosprávny kraj**

**Za klub Slovenských turistov**

**Ing. Ján Baška**  
predseda

**Ing. Peter Dragúň**  
predseda

Prílohy (sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) :

Príloha č. 1: Súpis prác pri obnove značenia existujúcich turistických trás v TSK

Príloha č. 2: Kalkulácia ceny obnovy turistického značenia na rok 2021

Príloha č. 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky

# PLÁNOVANÉ PRÁCE

Súpis plánovaných prác pri obnove značenia turistických trás v Trenčianskom kraji

| č.TZT                | trasa                                                  | plánované práce            | počet jednotiek |          |          |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
|                      |                                                        |                            | OBZ v km        | STS v ks | UDS v ks | Mst v ks |
| Myjava               |                                                        |                            |                 |          |          |          |
| 0701                 | Myjava,ústr.orientácia – Veľká Javorina,Holubyho chata | obnova značkovania         | 19,1            |          |          |          |
| 2441                 | Brezová pod Bradlom,Mladost' – Prašník,Lajdovci        | obnova značkovania         | 13,7            |          |          |          |
| 5117                 | Myjava,ústr.orientácia – Vrbovce,nám.                  | obnova značkovania         | 11              |          |          |          |
| 8143                 | Lopušná,prameň – Chrbát Bradla                         | obnova značkovania         | 3,5             |          |          |          |
| 8164                 | Turá Lúka – Vankovci                                   | obnova značkovania         | 3,4             |          |          |          |
|                      | sponzorské                                             | montáž sponzorskej tabuľky |                 |          | 3        |          |
| Trenčín              |                                                        |                            |                 |          |          |          |
| 0798M                | Baračka – Machnáč,vrchol                               | obnova značkovania         | 1,8             |          |          |          |
| 0799M                | Trenčianske Teplice,park – Malý Klepáč                 | obnova značkovania         | 4,2             |          |          |          |
| 0800M                | Trenčianske Teplice – Baračka                          | obnova značkovania         | 3               |          |          |          |
| 2599M                | Baračka – Pod Machnáčom,rázc.                          | obnova značkovania         | 3,7             |          |          |          |
| 2600M                | Trenčianske Teplice – Baračka                          | obnova značkovania         | 2,1             |          |          |          |
| 5110                 | Opatová – Veľké lúky,prameň                            | obnova značkovania         | 16,5            |          |          |          |
| 5124                 | Horná Súča,Bojková – Na Koncích,št.hr.                 | obnova značkovania         | 2,5             |          |          |          |
| 5126                 | Trenčianska Teplá – Petrovanské lúky                   | obnova značkovania         | 9               |          |          |          |
| 5132                 | Dolná Poruba – Chata Homôlka                           | obnova značkovania         | 6,4             |          |          |          |
| 5398M                | Trenčianske Teplice,park – Malý Klepáč                 | obnova značkovania         | 2,3             |          |          |          |
| 5399M                | Kupalisko Zelená žaba – Vyhliadka Jeleň                | obnova značkovania         | 0,8             |          |          |          |
| 5400M                | Trenčianske Teplice – Baračka                          | obnova značkovania         | 3,7             |          |          |          |
| 5400MV               | Pod Grófovcom – Grófovec                               | obnova značkovania         | 0,3             |          |          |          |
| 8130                 | Trenčianske Jastrabie – Nad Krásnou dolinou            | obnova značkovania         | 4,6             |          |          |          |
| 8399M                | Klepáč – Sedlo pod Machnáčom                           | obnova značkovania         | 0,5             |          |          |          |
| 8400M                | Trenčianske Teplice,pošta – Pod altánom                | obnova značkovania         | 0,9             |          |          |          |
|                      | sponzorské                                             | montáž sponzorskej tabuľky |                 |          | 7        |          |
| Nové Mesto nad Váhom |                                                        |                            |                 |          |          |          |
| 5111                 | Nové Mesto nad Váhom – Mnichova Lehota,zast            | obnova značkovania         | 29,3            |          |          |          |
| 2425                 | Lúka – Bezovec,rekr.stredisko                          | obnova značkovania         | 10,2            |          |          |          |
|                      | sponzorské                                             | montáž sponzorskej tabuľky |                 |          | 5        |          |



| č. TZT    | trasa                                    | plánované práce             | počet jednotiek |          |          |          |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
|           |                                          |                             | OBZ v km        | STS v ks | UDS v ks | Mst v ks |
| Prievidza |                                          |                             |                 |          |          |          |
| 0801      | Pod Strážovom – Čičmany                  | obnova značkovania          | 5,1             |          |          |          |
| 0801      | Vyšehradské sedlo – Štyri chotáre        | obnova značkovania          | 8,1             |          |          |          |
| 0801      | Vyšehradské sedlo – Štyri chotáre        | údržba smerovníkov – náter  |                 |          | 1        |          |
| 0801      | Vyšehradské sedlo – Štyri chotáre        | demont.a montáž smerovíek   |                 |          |          | 44       |
| 0801      | Vyšehradské sedlo – Štyri chotáre        | demont.a montáž konc.značky |                 |          |          | 4        |
| 0801      | Štyri chotáre – Bralova skala            | obnova značkovania          | 13,5            |          |          |          |
| 0801      | Štyri chotáre – Bralova skala            | údržba smerovníkov – náter  |                 |          | 3        |          |
| 0801      | Štyri chotáre – Bralova skala            | demont.a montáž smerovíek   |                 |          |          | 44       |
| 0810      | Veľké Pole – Vláčnik                     | obnova značkovania          | 13,7            |          |          |          |
| 0810      | Veľké Pole – Vláčnik                     | demont.a montáž smerovíek   |                 |          |          | 2        |
| 0811J     | Bojnice,nám. - Prepoštská jaskyňa        | obnova značkovania          | 0,7             |          |          |          |
| 0811J     | Bojnice,nám. - Prepoštská jaskyňa        | demont.a montáž smerovíek   |                 |          |          | 8        |
| 2601      | Pod škôlkou – Štyri chotáre              | obnova značkovania          | 5,7             |          |          |          |
| 2601      | Pod škôlkou – Štyri chotáre              | údržba smerovníkov – náter  |                 |          | 1        |          |
| 2601      | Pod škôlkou – Štyri chotáre              | demont.a montáž smerovíek   |                 |          |          | 6        |
| 2606      | Nitrianske Rudno – Kanianka              | obnova značkovania          | 12,9            |          |          |          |
| 2606      | Nitrianske Rudno – Kanianka              | demont.a montáž smerovíek   |                 |          |          | 2        |
| 2606      | Nitrianske Rudno – Kanianka              | montáž koncovej značky      |                 |          |          | 2        |
| 5402      | Lehota pod Vláčnikom – Vláčnik           | obnova značkovania          | 9,5             |          |          |          |
| 5402      | Lehota pod Vláčnikom – Vláčnik           | demont.a montáž smerovíek   |                 |          |          | 2        |
| 5403      | Nitrianske Pravno – Jasenovo             | obnova značkovania          | 9,7             |          |          |          |
| 5407      | Poruba – Čičermanská dolina              | obnova značkovania          | 12              |          |          |          |
| 5407      | Poruba – Čičermanská dolina              | údržba smerovníkov – náter  |                 |          | 1        |          |
| 5407      | Poruba – Čičermanská dolina              | demont.a montáž smerovíek   |                 |          |          | 8        |
| 5407      | Poruba – Čičermanská dolina              | montáž koncovej značky      |                 |          |          | 1        |
| 5409      | Bojnice,nemocnica – Chata Bohatka        | obnova značkovania          | 4,5             |          |          |          |
| 5411      | Nedožery – Štyri chotáre                 | obnova značkovania          | 9,9             |          |          |          |
| 5411      | Nedožery – Štyri chotáre                 | údržba smerovníkov – náter  |                 |          | 2        |          |
| 5411      | Nedožery – Štyri chotáre                 | demont.a montáž smerovíek   |                 |          |          | 14       |
| 5411      | Nedožery – Štyri chotáre                 | montáž koncovej značky      |                 |          |          | 1        |
| 8408      | Kopanice,podchody – Kopanice,Lesný park  | obnova značkovania          | 13,3            |          |          |          |
| 8408      | Kopanice,podchody -- Kopanice,Lesný park | údržba smerovníkov -- náter |                 |          | 1        |          |
| 8408      | Kopanice,podchody – Kopanice,Lesný park  | stavba smerovníka           |                 |          | 1        |          |
| 8408      | Kopanice,podchody – Kopanice,Lesný park  | montáž smerovíek            |                 |          |          | 6        |
| 8410      | Sekaniny,chaty – Vvrava                  | obnova značkovania          | 4               |          |          |          |
| 8410      | Sekaniny,chaty – Vvrava                  | montáž koncovej značky      |                 |          |          | 1        |
| 8411      | Cerová – Sedlo pod Rajtkom               | obnova značkovania          | 5,2             |          |          |          |

| č.TZT                       | trasa                                 | plánované práce            | počet jednotiek |          |          |          |          |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
|                             |                                       |                            | OBZ v km        | STS v ks | UDS v ks | Mst v ks | Mkz v ks |
| 8411                        | Cerová – Sedlo pod Rajtkom            | demont. a montáž smeroviek |                 |          |          | 6        |          |
| 8141                        | Partizánske – Kolačno                 | obnova značkovania         | 9,9             |          |          |          |          |
| 0801                        | Fačkovské sedlo                       | stavba smerovníka          |                 | 1        |          |          |          |
| 0801                        | Fačkovské sedlo                       | montáž smeroviek           |                 |          |          | 4        |          |
|                             | sponzorské                            | montáž sponzorskej tabuľky |                 |          |          | 20       |          |
|                             |                                       |                            |                 |          |          |          |          |
| <b>Bánovce nad Bebravou</b> |                                       |                            |                 |          |          |          |          |
| 8138                        | Slatinka nad Bebravou – Chata Homôlka | obnova značkovania         | 17,4            |          |          |          |          |
|                             | sponzorské                            | montáž sponzorskej tabuľky |                 |          |          | 1        |          |
|                             |                                       |                            |                 |          |          |          |          |
| <b>Považská Bystrica</b>    |                                       |                            |                 |          |          |          |          |
| 8580                        | Milochov – Manínska tiesňava, kemp    | obnova značkovania         | 22              |          |          |          |          |
| 8581                        | Púchov – Považské Podhradie           | obnova značkovania         | 18,2            |          |          |          |          |
| 8582                        | Pružina garáže – Lazový vrch          | obnova značkovania         | 12,7            |          |          |          |          |
| 8584                        | Lysá pod Makytou – Makyta             | obnova značkovania         | 9,8             |          |          |          |          |
|                             | sponzorské                            | montáž sponzorskej tabuľky |                 |          |          | 12       |          |

| Spolu plánované práce pri obnove značenia turistických trás |  | OBZ v km | STS v ks | UDS v ks | Mst v ks | Mkz v ks |
|-------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                             |  | 370,3 km | 2 ks     | 9 ks     | 194 ks   | 9 ks     |

Pozn. : Mst vrátane montáže sponzorských tabuliek

## Drobná turistická infraštruktúra – plánované práce

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Trenčín</b>                                                           |      |
| osadenie turistických informačných máp so stojanom                       | 1 ks |
| <b>Prievidza</b>                                                         |      |
| osadenie turist. informačných máp so stojanom                            | 4 ks |
| montáž mapy v ráme do existujúceho stojana + údržba existujúceho stojana | 1 ks |

Ing. Eva Škutová  
predseda Sekcie značenia KST

/

**Kalkulácia ceny za realizované práce a značkársky materiál**


| P.č. | značkárska činnosť/výroba<br>informačných a nosných prvkov  | jednotková cena<br>bez DPH v € | jednotka | počet jednotiek | cena bez DPH<br>v € |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1.   | obnova značkovania (OBZ)                                    | 17,00                          | km       | 370,3           | 6 295,10            |
| 2.   | údržba smerovníkov (UDS)                                    | 22,00                          | ks       | 9               | 198,00              |
| 3.   | stavba smerovníka (STS)                                     | 61,00                          | ks       | 2               | 122,00              |
| 4.   | výroba smerovníkov                                          | 76,20                          | ks       | 2               | 152,40              |
| 5.   | demontáž alebo montáž smeroviek a<br>tabuliek (Mst)         | 3,80                           | ks       | 146             | 554,80              |
| 6.   | montáž sponzorských tabuliek                                | 3,80                           | ks       | 48              | 182,40              |
| 7.   | montáž a demont.koncových značiek                           | 1,70                           | ks       | 9               | 15,30               |
| 8.   | výroba smeroviek a tabuliek                                 | 15,00                          | ks       | 63              | 945,00              |
| 9.   | výroba sponzorských tabuliek                                | 15,00                          | ks       | 48              | 720,00              |
| 10.  | výroba turist.informačných máp so<br>stojanom               | 600,00                         | ks       | 4               | 2 400,00            |
| 11.  | výroba turist.informačnej mapy do<br>existujúceho stojana   | 324,00                         | ks       | 1               | 324,00              |
| 12.  | osadenie turit.informačných máp so<br>stojanom              | 150,00                         | ks       | 5               | 750,00              |
| 13.  | montáž tur.inf.mapy v ráme a<br>údržba existujúceho stojana | 92,00                          | ks       | 1               | 92,00               |
| 14.  | drobný značkársky materiál *                                |                                |          |                 | 249,00              |
|      | <b>s p o l u</b>                                            |                                |          |                 | <b>13 000,00</b>    |

Jednotková cena všetkých vykonávaných prác je vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (KST) do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vrátane cestovného a stravného značkárov. Jednotková cena vykonávaných prác zároveň zahŕňa náklady spojené s dovozom materiálu (mapy so stojanom, smerovníky, smerovky, tabuľky, náradie, farby, ....) na miesto výkonu práce.

\* Drobný značkársky materiál = farby, riedidlo, štetce, skrutky, atď.

Ing.Eva Škutová  
predseda Sekcie značenia KST

**NA OBNOVU ZNAČENIA TURISTICKÝCH ZNAČKOVANÝCH TRÁS**  
**FINANČNE PRISPIEVA**



**TRENČIANSKY**  
**SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

**2016**