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ZMLUVA O DIELO
uzavreta v sulade so znenun § 536 a nasi, zakona

c.513/1991 Zb. Obchod eho zakonnlka v znenl

neskorslch predpisov

Clanok I.

Zmluvne strany

Objednavatel :

Sldlo:
Statutamy zastupca:

V technickych otazkach:

ICO:
DIG:
Bankova spojenie:

IB AN:

Trenciansky samospravny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencln
Ing. Jaroslav Baska, predseda

Mgr. Radovan Hladky

36126624
2021613275
Statna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/d alej len "Objednavatel "/

a

Zhotovitel : Zdruzenie s nazvom CYKLOINFRASTRUKTURA-TSK-PD,
tvorene:

Vediici clen:

Sldlo:
Statutamy zastupca:

ICO:
DIG:
IC DPH:
Zaplsany v OR OS:
Bankova spojenie:

IBAN:

ESP Consult, s.r.o.

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorln
Ing. Peter Polak, konateF

46092404
2023226216
SK2023226216
Tmava, Oddiel: Sro, Vlozkaclslo: 27195/T

VUB, a.s.

SK6902000000002869968551

Clen 2:

Sldlo:
Statutamy zastupca:

ICO:

R - PROJECT INVEST s. r. o.

Pecnianska27, 851 01 Bratislava

Ing. Richard Urban, konateF

43831915

Kontaktna osoba Ing. Peter Polak

/d’alej len "Zhotovitel "/

/ObjednavateF a ZhotoviteF d alej spolu aj ako „Zmluvne

strany )
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Clanok H.

Uvodne ustanovenie

na

1. Zmluvne strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo (d alej len „Zmluva") na zaklade

vysledkov procesu verejneho obstaravania na dodanie sluzby, podl a zakona c. 343/2015

Z.z. o verejnom obstaravanl a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl

neskorslch predpisov (d alej len „zakon o verejnom obstaravanl").

Clanok III.

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel  sa zavazuje vykona  vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednosf pre

Objednavatel a sluzbu: Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebne povolenie

v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), inzinierska cinnost’ a

obcasny autorsky dozor pre stavbu „Zlepsenie cyklistickej infrastruktury v TSK  -

„usek Ladce - Puchov , v rozsahu v zmysle podkladov, ktore bob sucast’ou procesu

verejneho obstaravania. Projektova dokumentacia bude vypracovana v zmysle rozhodnutia

o umiestneni stavby c. 4129/2017/DUR-3 zo diia 16.11. 2018, vyjadreni dotknutych subjektov

v ramci tohto konania a platnej dokumentacie pre uzemne rozhodnutie (d’alej len „PD )-

Predmetom zmluvy je aj vykon inzinierskej cinnosti s ciel’om nadobudnutia pravoplatneho

stavebneho povolenia (d’alej len „IC ) a obcasny autorsky dozor pre stavbu cyklotrasy

(d’alej len „OAD )

2. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je subjektom odbome sposobilym na realizaciu predmetu a ucelu

Zmluvy v zmysle prislusnych platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a

tuto sposobilost’ bude udrziavaf pocas doby trvania Zmluvy.

3. Zhotovitel’ musi objednavatel’ovi preukazat’ pred podpisom tejto zmluvy, ale aj kedykol’vek

pocas trvania tejto zmluvy na zaklade poziadavky objednavatel’a, ze ma zabezpecenu

odbome sposobilu osobu na projektovanie dopravnych stavieb. Odboma sposobilost’ bude

dokladovana predlozenim originalu alebo uradne overenej kopie osvedcenia o odbomej

sposobilost’ pre projektovanie dopravnych stavieb vydaneho Slovenskou komorou

stavebnych inzinierov podl’a zakona SNR c. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch

a autorizovanych stavebnych inzinierov v zneni neskorsich predpisov   autorizacne

osvedcenie A2 Komplexne architektonicke a inzinierske sluzby a suvisiace technicke

poradenstvo, podkategoria 210 Dopravne stavby a autorizacne osvedcenie 13 Inzinier pre

statiku, podkategoria 310 Statika a dynamika stavieb.

4. Zhotovitel’ sa zavazuje predmet zakazky vykona  vo vlastnom mene a na vlastnu

zodpovednos . Rozsah predmetu zakazky je stanoveny cenovou ponukou predlozenou

Zhotovitel’om v procese verejneho obstaravania.

5. Pri vypracovani „PD  sa bude Zhotovitel’ riadif platnou legislativou, aktualnymi

technickymi predpismi, normami v danej oblasti platnymi ku dhu odovzdania „PD  a

podmienkami tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi
Objednavatel’a odovzdanymi ku dhu uzavretia tejto Zmluvy, rozhodnutim o umiestneni
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stavby, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami

dotknutych organov a organizacii.

6. Projektova dokumentacia bade vypracovana vzmysle rozhodnutia o umiestnem stavby,

vyjadrem prislusnych dotknutych organov k uzemnemu konaniu a platnej dokumentacie pre

uzemne rozhodnutie, v slovenskom jazyku, osobami s prislusnou odbomou sposobilosfou v

zmysle zakona SNR c. 138/1992Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych

stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Doku entacia bude vypracovana vrozsahu projektu stavby pre stavebne povolenie

anasledne dopracovana na projekt pre realizaciu stavby - podl a zakona c. 50/1976Zb. o

uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

vyhlasky c. 453/2000Z.Z., ktorou sa vykonavaju niektore ustanovenia stavebneho zakona,

podFa aktualnych platnych technickych podmienok pre navrhovanie cyklistickej

infrastruktury v rozsahu primeranom k vykonavanemu dielu a prilohy c. 3 Sadzobmka pre

navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA

v aktualnom roku odovzdania „PD .

7. Sucasfou projektovej dokumentacie bude:

a) vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebne povolenie v podrobnostiach

dokumentacie na realizaciu stavby

b) spracovanie realizacnej projektovej dokumentacie osvetlenia

c) zakresy priebehov inzinierskych sieti pre potreby spracovania riesenej

dokumentacie pre stavebne povolenie a realizaciu stavby

d) navrh drobnej cyklistickej infrastruktury a odpocivadiel, vratane umiestnenia info -

panelov

e) doprojektovanie stavebneho objektu - Oplotenie v staniceni cca km 11,34348 - km

11,478925 a km 10,600 - km 11,775
f) v pripade potreby polohopisne a vyskopisne domeranie uzemia

g) zabezpecenie inziniersko-geologickych a hydro-geologickych prieskumov pre potreby

spracovania riesenej dokumentacie pre stavebne povolenie a realizaciu stavby

h) zakreslenie trasy do katastralnej mapy s vypisom dotknutych pozemkov a vlastnikov

podl a usekov a katastralnych uzemi (usek, k. u., cislo parcely, vymera, drub

pozemku, vlastnik, cislo LV, zaber z pozemku )

i) v pripade potreby inventarizacia jestvujucich drevin so zakreslenim situacneho planu a

spolocenskym ohodnotenim

j) projekt prenosneho dopravneho znacenia v mieste napojenia na jestvujuce

komunikacie pocas realizacie stavby

k) vytycenie a zakreslenie priebehov inzinierskych sieti pre potreby spracovania

dokumentacie pre stavebne povolenie a realizaciu stavby

l) v pripade potreby projekt prenosneho dopravneho znacenia pocas vybudovania

preloziek inzinierskych sieti, vybavenie povolenia k zvlastnemu uzivaniu stavby

m) v pripade potreby prelozky inzinierskych sieti

n) vypracovanie bilancie skryvky humusoveho horizontu pol’nohospodarskej pody

navrhnutej na odiiatie podl’a vyhlasky c. 508/2004 Z. z.
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o) povodnovy plan zabezpecovacich prac podl a zakona c. 7/2010 Z. z. o ochrane pred

povodnami

p) celkove naklady stavby
q) ine projekcne prace, v pripade poziadavky plynucej zo stavebneho konania

8. Dokumentacia bude v zavere dopracovana o pripadne pripomien   a poziadavky, ktore

vzidu z vyjadreni zabezpecovanych k stavebnemu povol ovaciemu konaniu.

9. Inzinierska cinnost  pre stavebne povolenie bude zahmaf:

a) prerokovanie dokumentacie s dotknutymi verejnopravnymi organmi, spravcami
inzinierskych sieti a s dotknutymi pravnickymi a fyzickymi osobami za ucelom zacatia
stavebneho konania, kazda konzultacia bude dolozena zapisom, ktory bude sucast’ou
dokladovej casti projektovej dokumentacie;

b) respektova  vyjadrenia spravcov sieti vydanych v uzemnom konani, a rozpracovanos 
projektovej dokumentacie pravidelne konzultova  s objednavatel’mi;

c) zabezpecenie odnatia pol’nohospodarskej pody, vratane vypracovania overenych
geometrickych planov;

d) zabezpecenie vsetkych potrebnych dokladov, povoleni a vyjadreni dotknutych
organov pre: stavebne povolenie, buracie povolenie, ohlasenie drobnej stavby;

e) zabezpecenie vsetkych potrebnych posudkov, studii, atd’. vyplyvajucich z rozhodnutia
o umiestneni stavby c. 4129/2017/DUR-3 zo dha 16.11. 2018.

f) podanie navrhu na zacatie stavebneho konania na prislusny stavebny urad, ucast  na
konani, organizacne zabezpecenie konania a ziskanie pravoplatneho stavebneho
povolenia

g) vypracovanie geometrickych planov pre potreby vydania stavebneho povolenia
h) odovzdanie kompletnej dokladovej casti, ktora bude obsahovaf originaly vsetkych

stanovisk dotknutych subjektov v ramci stavebneho konania aj s ich supisom.
Dokladova cast’ bude odovzdana aj v elektronickej verzii.

10. Obcasny autorsky dozor bude zahma :

a) poskytovanie vysvetlenia k projektovej dokumentacii pre zabezpecenie plynulosti

vystavby

b) posudzovanie pripadnych navrhov zhotovitel’a stavby na zmeny a odchylky oproti

schvalenej projektovej dokumentacii z technickeho i technologickeho hl’adiska a

d’alsich podmienok suvisiacich s predmetom stavby a vyjadrova  sa k nim a

zucasthova  sa na konaniach vo veci pripadnych zmien stavby pred jej dokoncenim

c) posudzovanie a vyjadrovanie sa k poziadavkam zhotovitel’a projektovej

dokumentacie na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah stanoveny schvalenou

projektovou dokumentaciou

d) v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v

projektovej dokumentacii, navrhovanie technickeho riesenia vyvolanej zmeny, vratane

komplexneho projekcneho spracovania zmeny technickeho riesenia spolu s vykazom

vymer

e) zaujatie stanoviska s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam

f) kazdy vykon autorskeho dozoru na stavbe bude zaznamenany v stavebnom denniku
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11. „PD  bude vypracovana a dodana Objednavatel ovi v 12-tich vyhotoveniach v tlacenej

forme a 2x v elektronickej forme na CD/DVD/USB nosici. Vykresovu casf

dokumentacie je zhotovitef povinny doda  vo formate .dwg alebo .dgn, textovu a

tabufkovu cast  vo formate .doc a .xls, obrazovu cast  vo formate .pdf a .jpg a kompletnu

dokumentaciu vo formate .pdf.

12. Ostatne tlacene vyhotovenia budu sucas ou inzinierskej cinnosti, odovzdavacl a preberacl

protokol bude obsahovaf zoznam dotknutych organov, ktore touto dokumentaciou

disponuju. Pokiaf bude chcief Objednavatef d’alsie vyhotovenia, osobitnou objednavkou

dohodne planograficke rozmnozenie.

13. Zakazka zahfna aj vykonanie d alsich ukonov, ktore nie su v su aznych podkladoch

vyslovne pomenovane, ak budu potrebne na splnenie zakazky.

Clanok IV.

Cas zhotovenia

1. Zhotovitef zhotovi a Objednavate ovi odovzda kompletnu „PD  a „IC  v rozsahu a

sposobom stanovenym v tejto Zmluve v termfne do 5 mesiacov od ucinnosti. Sucasfou  IC 

bude aj pravoplatne stavebne povolenie (vratene vsetkych prislusnych vyjadreni v ramci

inzinierskej cinnosti a ich supisu). Vykon  OAD  bude vykonany v case realizacie stavby

od zahajenia vystavby do kolaudacie.

2. Dokoncenu „PD  a  IC  v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednavatef protokolom o

odovzdani a prevzatl „PD  a „IC . Den podpisu protokolu Zmluvnymi stranami sa

povazuje za den odovzdania „PD  a „IC .

3. Objednavatef sa zavazuje, ze celu riadne dokoncene „PD  a „IC  prevezme a zaplati za ich

zhotovenie dohodnutu cenu.

4. Objednavatef suhlasi s prevzatim dokoncenej „PD  a „IC  i pred uplynutim dohodnuteho

terminu plnenia.

5. Zhotovitef suhlasi s pouzitim elektronickej verzie „PD  ako sucasti sufaznych podkladov pre

potreby verejneho obstaravania.

6. Zhotovitef sa zavazuje minimalne raz za 14 dm informovaf Objednavatefa o stave

rozpracovaneho projektu.

Clanok V.

Cena Predmetu zmluvy

1. Cena Predmetu zmluvy je stanovena z vysledku verejneho obstaravania nasledovne :

Celkova cena Predmetu zmluvy cini 130 560,00 Eur s DPH. Zhotovitef je / nie je platcom

DPR.
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2. Cena bez DPH 108 800,00 Eur
DPH 20 % 21 760.00 Eur
Celkova cena s DPE1 130 560,00 Eur

Cena „PD  - vypracovania projektovej dokumentacie pre stavbu :
Cena bez DPH 86 000,00 Eur
DPH 20 % 17 200.00 Eur
Celkova cena s DPH 103 200,00 Eur

Cena „IC  - inzinierskej cinnosti pre stavebne povolenie:
Cena bez DPH 16 300,00 Eur
DPH 20 % 3 260.00 Eur
Celkova cena s DPH 19 560,00 Eur

2.3 Cena „OAD  - obcasneho autorskeho dozoru:

Cena bez DPH 6 500,00 Eur
DPH 20 % 1 300.00 Eur
Celkova cena s DPH 7 800,00 Eur

V pripade ak zhotovitel  nie je platcom DPH a pocas realizacie predmetu zmluvy sa mm stane,

cena musi by  upravena tak, aby konecna vysufazcna cena zostala nezmenena.

3. V Cene Predmetu zmluvy su obsiahnute vsetky priame a nepriame naklady na uplne a

kvalitne zhotovenie Predmetu zmluvy.

4. Prace naviac, zmeny a doplnky pozadovane Objednavatel om nad ramec dohodnuteho v

predmete Zmluvy musia byf predmetom pisomneho dodatku k Zmluve.

5. Stanovenie, priznanie a zaplatenie vysky DPH sa uskutocnuje v sulade s pravnymi predpismi

platnymi v den vzniku danovej povimrosti.

6. ObjednavateP prehlasuje, ze ma zabezpecene financne prostriedky na zaplatenie „PD  a

„IC . Vlastnicke pravo k „PD  prejde na Objednavatel a po prevzati „PD  a  IC  a ich

naslednom zaplateni.

7. Zhotovitel  podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze dokumenty, ktore mu boli pocas procesu

verejneho obstaravania poskytnute ObjednavatePom, ako osoba odbome sposobila na svoju

vlastnu zodpovednosf skontroloval a pozna v nich uvedene skutocnosti a predpisy. Zhotovitel’

stanovil Cenu Predmetu zmluvy s prihliadnutim na tieto informacie na zaklade svojich

dostatocne vel’kych profesijnych skusenosti, za znalosti charakteristik potrebnych stavebnych

a suvisiacich konani, za dokladnej znalosti miesta realizacie.

8. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze Cena Predmetu zmluvy je konecna. Zhotovitel’ sa za Cenu Predmetu

zmluvy v plnom rozsahu zavazuje na plnenie svojich zmluvnych povinnosti. V Cene

Predmetu zmluvy je obsiahnuta aj protihodnota autorskeho prava v zmysle cl. IX. Zmluvy.

2.1

2.2
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9. ZhotoviteF sa zavazuje na uplnosf a kompletnost  sluzby, najma v pripade tych poloziek, ktore

nie su predpisa e v dokumentacii, ale na zaklade profesijnych zvyklostl a sucasneho stavu

techniky patria k plneniu jeho zmluvnych povinnostl a zavazkov v plnom rozsahu.

Clanok VI.

Financovanie

1. Cena za Predmet zmluvy bude fakturovana 2 ciastkovymi fakturami v zmysle cl. V bod 2.

Zhotovitel  je opravneny vystavif prvu fakturu po protokolamom odovzdanl „PD  a  IC  po

nadobudnutl pravoplatnosti stavebneho povolenia v zmysle cl. V. bodu 2.1 a 2.2. Sucast ou

faktur budu preberacie protokoly podplsane obidvoma zmluvnymi stranami. Vykon cinnosti

obcasneho autorskeho dozoru bude vyfakturovany do 14 dm po ukoncenl realizacie stavby

podl a vypracovanej dokumentacie. Sucast ou faktury bude protokol o vykone obcasneho

autorskeho dozoru, podl’a bodu 10. cl. III. tejto zmluvy, podplsany obidvoma zmluvnymi

stranami.

2. Zhotovitel  po ukonceni, odovzdani/prevzati „PD  a „IC  alebo „OAD  na zaklade

vyhotoveneho protokolu o odovzdani a prevzati „PD  a „IC , alebo „OAD  d’alej

Objednavatel’om pisomne odsuhlasenym supisom vykonanych prac, doruci

Objednavatel’ovi fakturu, ktora bude maf zakonom pozadovane nalezitosti a bude

vystavena v sulade so Zmluvou, spolu s vyhotovenym protokolom o odovzdani a prevzati

„PD  a „IC  alebo „OAD  ako neoddelitel’nou sucasfou faktury.

3. Faktura musi by  zostavena prehfadne, pricom musia byt’ dodrzane vsetky formalne

nalezitosti faktury a oznacenie Zmluvy; v opacnom pripade faktura nebude uhradena a bude

vratena Zhotovitefovi spaf na doplnenie.

4. Pokiaf vystavena faktura nebude obsahovaf vsetky predpisane nalezitosti, pripadne

nebude po obsahovej stranke uplna, alebo ak nebude v sulade s touto Zmluvou,

Objednavatef si vyhradzuje pravo takuto fakturu do datumu jej splatnosti vratif

Zhotovitefovi za ucelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktury zacina v

takom pripade Objednavatefovi plynuf az po doruceni opravenej faktury. Ak v

stanovenej lehote splatnosti Objednavatef fakturu nevrati, povazuje sa faktura za

vystavenu bez chyb.

5. Objednavatef sa zavazuje uhradi  Zhotovitefovi cenu za vykonanie Predmetu zmluvy

podfa faktur vystavenych Zhotovitefom v sulade so Zmluvou, a to bezhotovostnym

prevodom na ucet Zhotovitefa uvedeny v zahlavi Zmluvy. Faktura je splatna do 30 dni

odo dna jej dorucenia Objednavatefovi. V pripade vratenia faktury Zhotovitefovi zacina

lehota splatnosti plynuf az po doruceni faktury splnajucej vsetky vyzadovane nalezitosti.

6. Elektronicka fakturacia v zmysle zakona c. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii

a centralnom ekonomickom systeme v platnom zneni sa umozhuje a objednavatef akceptuje

predlozenie elektronickej fakturacie.

7. Objednavatef nebude uhradzaf Zhotovitefovi ziadnu zalohu ani iny preddavok.
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plnenia Zmluvy bude postupova  v sulade s uplatnenym zaujmom Objednavatel a. Zhotovitef

bude konaf v mene a v prospech ObjednavateFa.

10. ZhotoviteF poskytuje zaruku na zmluvne plnenie svojich povinnosti ktore su uvedene v tejto

zmluve, d alej za vhodnosf a kvalitu aplikovanych rieseni a postupov.

11. ZhotoviteF je za pripadne projektove chyby a najma s tym suvisiace zvysene realizacne

naklady ObjednavateFa zodpovedny voci ObjednavateFovi aj v tom pripade, ak ObjednavateF

„PD  prebral a poskytol ju d alej s ciel om realizacie alebo d alsieho projektovania. Zaruku,

garanciu a zodpovednost’ nahrady skody ZhotoviteFa neobmedzuje a nevylucuje to, ze pocas

spracovania „PD , respektlve pri odovzdanl „PD  ObjednavateF nevznesie namietku v

suvislosti s plnenlm zmluvnych povinnosti ZhotoviteFa.

12. ZhotoviteF je okrem v zmluve predpisanych nalezitosti povinny poskytnu  „PD , ktora

zodpoveda modernym technickym poziadavkam a uradnym predpisom a povoleniam, a

sucasne potvrdene vyhovuje aj hl adiskam hospodamosti, tak pri realizacii stavby, ako aj

ohl’adom prevadzkovych nakladov. Protihodnota tejto ulohy je zalimuta v Gene „PD  za

vyhotovenie „PD . ZhotoviteF je povinny zucastnit  sa a poskytnuf sucinnos  pri realizacii

casti prac v procese verejneho obstaravania vypisaneho na realizaciu na zaklade nim

vyhotovenej „PD .

13. ZhotoviteF sa zavazuje, ze o okolnostiach, ktore znacne ohrozuju moznosf plnenia Zmluvy,

respektive ktore plneniu konkretne zabrahuju, po ich zisteni neodkladne, ale najneskor do 8

dni pisomne upovedomi ObjednavateFa (Informovanie o prekazkach).

14. Ak v dosledku prekazok podl a stanoviska ZhotoviteFa ktorykol vek z ciastkovych terminov,

alebo konecny termin realizacie nie je mozny dodrzaf, v tom pripade je povinny ZhotoviteF

tuto skutocnosf v ramci prekluzneho terminu do 8 dni od vzniku prekazky tieto

ObjednavateFovi pisomne nahlasif (Informovanie o prekazkach). Opodstatnenos  a

odovodnenosf Informovania o prekazkach ObjednavateF posudi, pricom je opravneny od

ZhotoviteFa vyzadovaf doplnujuce informacie a podklady.

15. V pripade nepretrzite pretrvavajucich prekazok je ZhotoviteF povinny uskutocnif Hlasenie o

naroku v prekluznom 8-dhovom termine s tym, ze sucasne je povinny informovaf o

nepretrzitosti prekazky a aj predpokladanu dobu jeho pretrvania. Pocas doby prekazky je

ZhotoviteF povinny pravidelne, ale nanajvys kazdych 14 dni poslaf ObjednavateFovi hlasenie,

v ktorom preukaze svoje kroky, ktore ucinil v zaujme pokracovania plnenia, respektive

ocakavatel ne dosledky, ktore vzniknu v dosledku pretrvania prekazky.

16. Ak ZhotoviteF nevykona informovanie o prekazkach, v pripade jeho meskania, a to ani v

pripade pretrvania inych podmienok, sa nemoze odvolavaf na to, ze v danej situacii konal tak,

ako to bolo od neho ocakavatel ne. Strany na zaklade Informovania o prekazkach rokuju o

pokracovani realizacie, a ak je podl a nazoru ObjednavateFa potrebna modifikacia Zmluvy a

pretrvavaju podmienky tejto modifikacie, Zmluva sa modifikuje.

17. Realizacny ciastkovy, resp. konecny termin je mozne modifikovaf len po Nahlaseni naroku,

prostrednictvom modifikacie Zmluvy.
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18. Modifikacia ulohy podl a predmetu Zmluvy sa moze uskutocnif vyhradne prostredmctvom

modifikacie Zmluvy, vyhradne v tom pripade, ak ulohu podl a Zmluvy nie je mozne vykonat 

za absencie modifikacie.

19. Zhotovitel  moze d alsl narok na odmenu nad Cenu „PD  a IC  za vyhotovenie „PD  a

„IC  uplatnif vyhradne v pripade modifikacie projektovej ulohy, v modifikacii Zmluvy
smerujucej na modifikaciu projektovej ulohy, ale aj v tomto pripade vyhradne len v ramci

moznosti urcenych pravnymi predpismi o verejnom obstaravani.

20. Povinnosfou Zhotovitel a je obhliadka, preskumanie a zmapovanie miesta projektovych prac a

jeho okolia, aby on sam ziskal, na svoju vlastnu zodpovednos  vsetky tie informacie, ktore su

potrebne na prijatie a realizaciu jeho zmluvnych povinnosti. Y danej zalezitosti je Zhotovitel 

podl’a potreby povinny presvedci  sa aj z verejnych registrov o prvotnych majetkovych

pomeroch a inych potrebnych informaciach daneho uzemia v zaujme toho, aby boli dodrzane

terminy a naklady urcene na realizaciu Predmetu zmluvy. Toto vsetko sa uskutocni na vlastne

riziko a naklady Zhotovitel’a.

21. Zhotovitel  je povinny pocas vyhotovenia „PD  v celom rozsahu zrealizova  potrebne

koordinacie, najma v suvislosti s potrebnymi prieskumnymi pracami na mieste, s inymi

projektovymi dokumentaciami (staticky posudok, prieskumy, zamerania, sondaze, vrty

apod.), ak je to nevyhnutne na komplexne spracovanie „PD ; naklady na zabezpecenie

potrebnych koordinacii su obsiahnute v Cene „PD  za vyhotovenie „PD .

22. Zhotovitel’ je zodpovedny za uhradenie skody voci ObjednavatePovi za kazde take navysenie

nakladov alebo skody, ktora vyplyva z projektovej chyby, ktora nastala v dosledku porusenia

povinnosti Zhotovitel’a, vyplyvajucej zo Zmluvy.

23. Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ pohl’adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasi. Zakona c.

40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorsich predpisov (d’alej len „Obciansky

zakonnik ) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatel’a. Pravny ukon, ktorym budu

postupene pohl’adavky Zhotovitel’a v rozpore s dohodou podl’a predchadzajucej vety, bude v

zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas Objednavatel’a je zaroven platny len za

podmienky, ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajuci pisomny suhlas predsedu

Trencianskeho samospravneho kraja.

24. V pripade, ze sa pocas zarucnej doby preukaze nekvalita, neuplnosf „PD  alebo „IC ,

pripadne budu zistene ine vady „PD  alebo „IC  ako napr. nezrovnalosti v stavebnej casti,

nesulad s vykazom vymer, chybajuce casti projektovej dokumentacie na jednotlive cash diela,

ktore su nevyhnutne pre realizaciu a spravne fungovanie stavby, chybne uvedene rozmery,

pocty kusov jednotlivych prvkov (napr. okna, dvere a i.), nespravne pouzita teclmologia a

podobne, ma objednavateP narok pozadovat’ od zhotovitel’a bezodplatne nah adne plnenie

alebo dodanie chybajuceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednavatel’om. Rovnako

ma objednavateP narok pozadovat’ od zhotovitel’a bezodplatne nahradne plnenie vzdy vtedy,

ak projektova dokumentacia kvalitativne nezodpoveda ucelu a povahe diela na jej zaklade

zhotovovaneho. Poziadavka bude uplatnovana pisomnou formou.
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25. Zhotovitel  nezodpoveda za vady, ktore boli sposobene pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatel a a zhotovitel  ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistif

ich nevhodnosf, pripadne na to upozomil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

26. Zhotovitel  nezodpoveda za vady vzniknute zmenou parametrov oproti zadaniu.

27. Zhotovitel’ nezodpoveda za kvalitu „PD  v pripade, ze predmet „PD  poskodi Objednavatel’

alebo tretia osoba neodbomym zasahom alebo umyselne.

Clanok IX.

Sankcie

1. Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel’ovi uroky z omeskania v zakonnej vyske z

hodnoty „PD  a „IC  pri ich plnenl, ak „PD  a „IC  alebo niektora jeho cast’ nebude

zhotovena v dohodnutom case a v pozadovanej kvalite.

2. Ak Objednavatel’ je v omeskani so splnenim penazneho zavazku, alebo jej cash, je povinny

zaplatit’ Zhotovitel’ovi uroky z omeskania v zakonnej vyske.

3. V pripade omeskania Zhotovitel’a s dodanim „PD  a „IC , ako aj v pripade dodania

neuplneho alebo nespravneho „PD  a „IC , ma Objednavatel’ narok na primeranu zl’avu z

Ceny „PD  a „IC . Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu

skody.

Clanok X.

Autorske prava

1. Objednavatel’ si vyhradzuje svoje dispozicne pravo s „PD , preto ohl’adom akehokol’vek

dusevneho diela, pre ktore je mozne poskytnut’ pravnu ochranu, poskytnuteho k dispozicii v

suvislosti so Zmluvou, nim d’alej vol’ne disponuje, po zaplateni protihodnoty danej casti prace

Zhotovitel’ovi.

2. Zhotovitel’ vyslovene suhlasi s tym, ze Objednavatel’ pouzije dusevne dielo nielen pre svoju

intemu cinnosf, respektive v ramci svojej prevadzkovej cinnosti, ale moze ho zverejni , moze

ho odovzdaf, respektive preda  tretej osobe, „PD  (detail „PD ), ako predbezny projekt, je

mozne v na seba nadvazujucich projektovych fazach vol’ne pouzi .

3. Zhotovitel’ vyslovene prehlasuje, ze na zaklade prislusnych pravnych predpisov autorskeho

prava Objednavatel’ v suvislosti s „PD , ktora vznikla pocas realizacie Zmluvy, a ktore

spadaju pod ochranu autorskeho prava, ziska vyhradne pravo uzivania na neurcity cas v

neobmedzenom rozsahu vo vz ahu kazdeho prevoditel’neho autorskeho prava, d’alej

Zhotovitel’ poskytuje vyslovne povolenie na to, aby Objednavatel’ ako uzivatel’ poskytol tretej

osobe d’alsie povolenie na pouzitie „PD .
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4. ZhotoviteF vyslovene prehlasuje, ze povolenie na uzivanie sa vzt ahuje najma: na

prepracovanie „PD , a moznosti prevedenia prava prepracovatel nosti na tretiu osobu

(prepracovanie), na rozmnozenie „PD , ktore v sebe zahrnuje nahratie „PD  na obrazovu

alebo zvukovu nahravku, respektive aj jeho kopiu pocitacom alebo na elektronicky nosic, ako

aj na prepustenie prava rozmnozenia, ktore v sebe zahfna vyssie uvedene opravnenia, pre

tretiu osobu.

5. ZhotoviteF vyslovene vyhlasuje, ze pravo prepracovania, respektive poskytnutie na

prepracovanie v sebe zahfna najma akukol vek modifikaciu, preprojektovanie, respektive

d alsie projektovanie, zabudovanie do novej projektovej dokumentacie, zakonstruovanie,

zaprojektovanie „PD  (detailu „PD ).

6. ZhotoviteF moze postupif tretej osobe akukol vek pracovnu cash dokumentacie, alebo moze

poskytnuf vyhlasenie o sluzbe poskytnutej na zaklade Zmluvy len za predbezneho pisomneho

suhlasu ObjednavateFa.

7. Odmena za prevod uzivatel skeho prava je zahrnuta v Cene „PD  za vyhotovenie „PD .

Zmluvne strany vyhlasuju, ze protihodnota autorskych prav, vratane odmeny za uzivatel ske

prava, je zahrnuta v Cene „PD  za vyhotovenie „PD .

Clanok XI.

Sposoby ukoncenia zmluvy

1. ObjednavateF si vyhradzuje pravo odstupit  od zmluvy v pripade, ze ZhotoviteF meska s

plnenim Predmetu zmluvy, alebo jeho casti, o viac ako dva tyzdne (14 kalendamych dm) po

uplynuti lehoty na dokoncenie Predmetu zmluvy podl a Zmluvy. Odstupenie je ucinne

okamihomjeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

2. Pri podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy moze opravnena zmluvna

strana okamzite pisomne odstupit  od Zmluvy a pozadovat  od povinnej zmluvnej strany v

sulade s platnou pravnou upravou nahradu preukazatel’nej skody, ktora jej vinou vznikla.

3. Zmluvne strany sa dohodli, ze za podstatne porusenie zmluvnych povinnosti mozno

povazovaf porusenie akejkol’vek povinnosti vyplyvajucej zo Zmluvy.

4. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov

na nahradu skody a narokov na zmluvne a zakonne sankcie.

5. Zmluvu je mozne ukoncif aj dohodou Zmluvnych stran.

Clanok XII.

Zaverecne ustanovenia

1. Zmluvne strany sa dohodli na tom, ze zavazkovy vzt’ah vzniknuty na zaklade Zmluvy

ako aj vzt’ahy Zmluvou neupravene sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
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najma ustanoveniami zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnlk vplatnom zneni, pokial 

nie su Zmluvou upravene odlisne.

2. Zmluv  je mozne meni  alebo doplnaf len formou plsomnych dodatkov, odsuhlasenych

Zmluvnymi stranami.

3. Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel  obdrzl dve

vyhotovenia a Objednavater vyhotovenia tri.

4. Predmet zmluvy moze byf predmetom financovania z ESIF. Zhotovitel je v takom

pripade povinny strpief vykon kontroly/auditu kedykoPvek pocas platnosti a ucinnosti

Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zakazky a to opravnenymi

osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuf im vsetku potrebnu sucinnost’.

5. Tato zmluva nadobuda platnosf dhom jej podpisu a ucinnosf nasledujuci deh po jej

zverejneni na webovom sidle Objednavatel a.

6. Zmluvne strany vyhlasuju, ze sa so Zmluvou oboznamili a s jej obsahom suhlasia, uzatvarajii

ju slobodne a vazne, na znak coho pripajaju svoje podpisy.

Prilohy :
Priloha c. 1 - Navrh na plnenie kriterii

Priloha c. 2 - Zoznam subdodavatel’ov

Priloha c. 3   osvedcenia s prislusnou odbomou sposobilost ou v zmysle clanku III. bodu 3.

V Samorine, dha 05.02.2020

Objednavatel Zhotovitel 

Ing. Jaroslav Baska

predseda TSK

Ing. Peter Polak,

konatel’ ESP Consult, s.r.o.,

splnomocneny zastupca



A.4.3
Nazov zakazky: „Zlepsenie cyklistickej infrastruktury v TSK  - Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebne povolenie v
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Uchadzac: skupina dodavatel'ov CYKLOINFRASTRUKTURA-TSK-PD, zastupena veducim clenom

Veduci clen:

obchodne meno:
Sidlo:
ICO:
DIC:
1C DPH:
bankove spojenie:
IBAN:
Telefon :

ESP Consult, s.r.o.

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorm
46092404
2023226216
SK2023226216
VUB a.s.

SK69 0200 0000 0028 6996 8551
+421 948 606 007

„Navrh uchadzaca na plnenie kriterif na vyhodnotenie ponuk  ¦ cast  3

Cast Usek Lehota
plnenia Predmet zakazky / Nazov vydavku

Cena
vEurbezDPH

Sadzba
DPH %
VEur

Cena celko 
v Eur s DPH

Cast  3 „usek Ladce-
Puchov 

do 5
mesiacov

od
ucinnosti
zmluvy

Vvoraco anie proie tovei dokumentacie ore sta ebne oo olenie v
podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavbv (DRS] 86 000,00 17 200,00 103 200,00

Inzinierska cinnosf 16 300,00 3 260,00 19560,00

pocas
realizacie
stavby

Obcasnv autorskv dozor 6 500,00 1 300,00 7 800,00

Celkova cena za predmet zakazky

Cena
v Eur bez DPH

Sa zba
DPH %
VEur

Cena celkom
v Eur s DPH

108 800,00 21 760,00 130 560,00

* Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovne spojenie „Neaplikuje sa .

Takyto uchadzac tymto prehlasuje, ze v pripade zmeny postavenia na platcu DPH je nim predlozena cena konecna a
nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Uchadzac predlozem m tejto ponuky zaroveh prehlasuje, ze je dokladne oboznameny s celym obsahom sut aznych

podkladov, suhlasi s obsahom navrhu zmluvy, ktora je sucast'ou sut aznych podkladov vtomto procese verejneho

obstaravania, vsetky uchadzacom predlozene doklady, dokumenty, vyhlasenia a udaje uvedene v ponuke alebo akejkol vek

inej komunikacii s verejnym obstaravatel om tykajucej sa tohto verejneho obstaravania su pravdive a uplne, predklada iba

jednu ponuku a nie je clenom skupiny dodavatel ov, ktora ako iny uchadzac predklada ponuku.

Podanfm ponuky uchadzac zaroveh vyhlasuje a suhlasi, ze ak sa stane uspesnym, navrh na plnenie kriterif bude sucast'ou
uzatvorenej zmluvy.

1 i
XQ.

VSamorined a 09.12.2019 m:

Ing. Peter Polak, konatel' ESP Consult, s.r.o.

splnomocneny zastupca uchadzaca



ZOZNAM SUBDODAVATELOV

.

.
Subdodavatel'

Udaje o osobe opravnenej

konat  za subdodavatel'a
Predmet subdodavky

podiel
subdodavok

v %

1
INGEOa.s. ZIL1NA,
Bytcicka 16, 010 01 Zilina,
ICO:31562795

Mgr. Richard Kovac,
Stranske 235, Rajecke
Teplice 013 13,
05.11.1978

Geologicka cast 10,00 %

2

GK projekt, spol. s r. o.,

Budatmska 3055/47, 851 06
Bratislava,
ICO:47090774

Ing. Roman Kezman,

Budatinska 3055/47, 851
06 Bratislava,
22.01.1980

Geotechnicka cast' 4,00 %

3

HYPRO, s.r.o.,

Zvolenska cesta 14, 974 05

Banska Bystrica,
ICO:44677740

Ing. Miroslav Skorupa,
Podhaj 5951/59, 974 05
Banska Bystrica,
06.09.1965

Vodohospodarska cast' 3,00 %

4

Gabriel Balasko - Florian-Uni,

Ceskoslovenskej armady
112/41, 962 33 Budca,
ICO:33292787

Gabriel Balasko,
CSA 112/41, 962 33 Budca,
04.11.1952

BOZP 1,00 %

5

Planika, s.r.o.,

Vysokoskolakov 8556/33B,
010 08 Zilina,
ICO: 44330227

Ing. Juraj Gondzur,
Brezova 8603/19A, 010 01
Zilina,
18.02.1977

Geodeticka cast' 2,00 %
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slovenskA komora stavebnych inzinierov

iff.  ieliar  Urfoa 

rodne cfslo 580809/634  zlozil dna 24.1.2001 slub podia § 23 zakona c. 138/1992 Zb.
v znem zdkona c. 236/2000 Z. z. a je zapfsanj  vzozname a torizovanych stavebnyck inzinierov .

pod cislom 0355 ako
o Vo o

pod registracnym cfslom 0355*A*2-1 v k tegdrii Inzinierske stavby

s rozsahom oprdvnenia Bopravne stavby

je opravnen  vykonaval odbome cinnosti vo v stav e  odia zd ona SNE. c. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebn ch inzmieroch v znenl za ona c. 236/2000 Z. z.

1.2.2001

Bdtum vydania

¥

j
Ing. Jan Kysel 
Pxedseda SKSI

m

i





SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIERQV

AUTORIZACNE OSVEDCENIE
Ing. Jozef Gajdosik

zapisany/ anarodeny/a dna 28.06.1982 bol/adna 28.10.2015

do zoznamu autorizovanych stavebnych inzinierov

pod re . cfslom 5270*13 ako

a tori ovany staveb y iezasiter
v kategorii Inzinier pre statiku stavieb

a je opravneny/a vykonavaf odborne cinnosti vo vystavbe podl a Zakona SNR c. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov

Datum v dania: 28.10.2015

Ing. Marian Slosarcik

Predseda Autorizacnej komisie
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD.

Predseda SKSI
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Drzitel to to osvedcenia je podia § 5 ods. 4 zakona SNR c. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v znenf neskorsfch predpisov

opravneny

o na vykonavanie odbornych ci nosti vo vystav e vyhradenych statikovi stav y podia vseobecnych predpisov, najma na:

a) vyhotovovanie projektovej dokumentacie nosnych konstrukcif stavieb,

b) overovanie projektov z hladiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,

¦c) vykonavanie prieskumov, stavebnych merani a stavebnej diagnostiky a

d) technicke poradenstvo tykajuce sa statiky a dynamiky nosnych konstrukcif stavieb.

Drzitel tohto osvedcenia podia § 5 ods. 6 zakona SNR c. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v znenf neskorsfch predpisov d alej:

a) vypracuva odborne posudky a odhady,

b) vykonava odborny autorsky dohlad nad uskutochovanfm stavieb podia projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom
v uzemnom konanf alebo v stavebnom konanf.
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doslo ne suhlasi s prp lpzenym originalpm n
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narodeny/a dna 2.6. 197S bol/adna 2. 3. 2004 zapfsany/a

do zoznamu autorizovanych stavebnych inzinierov

pod reg. cislom 4382*13 ako

3  

v kategorii I zi ier pre statiku stavieb

a je opravneny/a vykonavat' odborne cinnosti vo vystavbe  odl a Zakona SNR c. 138/1992 Zb.
o autorizovanych ai-chite toch a autorizovanych sta ebnych inzinieroch v znenl neskorsfch predpiso.v

Da um vydania: 20. 8. 2014

rof. Bipl-Ing. Br. Vladimir Be ko, PhD,
Predseda SKSI

Ing, Mari n Slosarcik
Predseda Autorizacnej komisie
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Drzitel tohto osvedcenia je podia § 5 ods. 4 zakona SNR c. 138/1992 Zb.
o autorizovanych archite toch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v znenf ncskorsfch predpisov
opravneny

© na vykonavanie odbomych ¦cm nostf ¥0 vystavbe vybradeHych statikovi stavlby  o fe vaeobecHych predpisov,  ajima na:

) v hotovovani e  ro-jektovej dokumentacie  osn ch ko strukcif stavieb,

b) overovan-ie profelctov z Madiska mech niekej odolnosti a-stabilit  stavieb 

c) vykowavanie prieskiimov,. stavebnycb mbi iaf a stave nej, di gnostik  a

d) teebnicke  oradenstvO' t kaj.uce sa stati   a d namik   os  ch konstrukcif sta ieb.

Drzitel tohto osvedcenia je podia § 5 ods. 6 zakona SNR c. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroc  v znenf ncskorsfch predpisov dalej:

a) v pracuv  od ome pos  k    odha  ,

b) v kon va odbom  autorsk  dohl d n d uskutocnov Hfnn' stavieb po ia pro ektovej dokumentacie overe  ej st  e n m ura bm
v uzem om konani alebo v st ve  om.  onanf.



Osvedcujem, ze predlozena listina doslovne s ihlasi
s predlozenym origin lom (osYcdd   T re p scrm),
skladajuca sa z Ustov ide o odpis
uplny (&iast©eft  ) neboli (<fee+i -tia nej vykon ne
zmeny, doplnky, vsuvky, skrty, na listine neboli
vykonane opravy nezhod s predlozenou listinou.

V Bratislave dna 18. 9. 2017

Mgr. Adam Kret
zamestnanec povereny notarom

Mgr. Viktoriou Kubovskou
so sidlom v Bratislave
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