ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona £ 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskoriich
predpisov (dalej len, Obchodny zakonnik”} a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zékonov {dalej len ,ZV0” alebo ,zékon o verejnom obstaravani”)

1. Nazov organizacie:
Sidlo organizécie:
Statutdrny organ:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) a technickych:

(d'alej len “Objednéavatel )

2. Nazov:
Sidlo:
Statutarny organ:
Zapisanav:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej v texte len ,Zmluva®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Trendiansky samospravny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trendin
Ing. laroslav Baska, predseda

36126624

2021613275

Statna pokladnica

SK60 8180 0000 0070 0065 0603

Mgr. Tomas Balaz
Ing. Gabriela Porubcanova

F K L stavebnad, spol. sr.o.

SNP 85, 956 11 Ludanice

Frantisek Krchiiavy, konatel spolotnosti
OR OS Nitra, Odd.: sro, V1.:127/N
31104 266

2020419104

SK2020419104

UniCredit Bank Czech and Slovak Republik, a.s.

SK25 1111 0000 0066 1672 4004

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b} technickych:
Cislo telefénu:
Email:

(dalej len “Zhotovitel”)

TSK39

Frantisek Krchriavy, konatel spolonosti
Stanislav Pavlik, stavbyvedtci
0385368411
sekretariat@fkltopolcany.sk
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Clanok Il.
PREAMBULA

2.1 Této zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania s nazvom ,Vytvorenie
podmienok pre deinstitucionalizaciu DSS Adamovské Kochanovce" - Vystavba RD s 2
bytovymi jednotkami Chocholna - VelCice”.

2.2 Zhotovitel diela berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy
tvoria saéast projektu ,Vytvorenie podmienck pre deinstitucionalizaciu Domova
socialnych sluzieb Adamovské Kochanovce - . etapa"; kéd ITMS 302021Y048 (dalej len
Projekt) v ramci operacného programu Integrovany regiondlny operany program,
dalej len Program.

2.3 Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zdklade tejto Zmluvy su
financované spolone z eurdpskych a Strukturdlnych investiénych fondov (dalej len
ESIF) prostrednictvom Programu, Statneho rozpodtu Slovenskej republiky a vlastnych
zdrojov Objednavatela. Vzhlfadom na charakter financovania realizdcie tejto Zmluvy,
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budu spolocne koordinovat postup a poskytovat si
pozadovanu suéinnost pri realizacii Projektu.

Clanok Nt
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela
» 'Vytvorenie podmienok pre deinstitucionalizaciu DSS Adamovské Kochanovce" -
Vystavba RD s 2 bytovymi jednotkami Chocholna - Veléice. Miesto realizécie diela —
Obec Chochoina — VelCice, p.€. 580, 581, 582. Predmet Zmluvy je detailne
$pecifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednévatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmiuve, podla projektovej dokumentacie spracovanej v novembri
2018 generalnym projektantom A.DOM, spol. s r.o., Horné Basty 2 , Trnava 917 01,
autorom projektu a zodpovednym projektantom Ing. Arch. Viskupiova Katarina a
podla vykazu vymer, v zmysle vieobecno-technickych poZiadaviek, technologickych
postupov a vSeobecne zavaznych technickych postupov, pri dodriani platnych STN
podia pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, a to v mnoistve a cenach
uvedenych v tejto Zmluve.

3.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom apovahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a Ze disponuje stakymi kapacitami aodbornymi znalostami, ktoré su k realizécii
Projektu potrebné.

3.4 Uzavretim tejto Zmiuvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat

prirealizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami priom sa
zavdzuju poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnt pre riadne pinenie tejto Zmluvy.
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Clanok 1v.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov bréniacich jeho

51

5.2

b)
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riadnemu pouzivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 642 673,77 eur
DPH 20% 128 534,75 eur
Spolu 771 208,52 eur

Slovom: sedemstosedemdesiatjedentisicdvestoosem EUR, patdesiatdva eurocent

Zhotovitel nema pravo na ndhradu akychkolvek daisich nakladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani diela alebo v stvislosti s nim (v3etky tieto ndklady Zhotovitela su ui
zahrnuté vcene diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokial sa zmluvné strany
nedohodnt inak alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné; Zhotovitel
tak o.i. nema pravo najma na ndhradu:

Nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
diela, riadenie a administrativu, dodavatel'ski inZiniersku ¢innost, geodetické price,
dielenskii dokumentéaciu, réZiu Zhotovitela azisk, na inflaciu, poplatky a platby za
telefén, vodu, elektrinu, zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)
a poZiarnej ochrany (PO), zvySené ndklady na prace vzimnom obdobi alebo vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie zneCisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu
odpadov, sankcie, pokuty, pendle, poistenie, finanéné naklady na docasné zabery
ploch, osvetlenia, zaistenie a vykondvanie skisok, docasné dopravné obmedzenia na
prilahlych  komunikaciach apd., ako aj zaistenie podmienok uvedenych
vodovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni, tykajucom sa diela, vratane
tuhrady poplatkov suvisiacich srealizdciou stavebnych prac apokut v pripade
porusenia tejto Zmluvy ¢i inych pravnych povinnosti;

nakladov na kompletizaciu doddvky diela, riadne vykonanie diela, vritane réZie
staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpefnosti, nakladov na bezpecnost
majetku a pracovnikov a nakladov na docasné napojenie telefénneho alebo iného
docasného spojenia {(ktoré zriadi Zhotovitel) a vratane nakladov na prevadzku tychto
docasnych zariadeni;

nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpelenie povolenia dofasného dopravného znadenia, instaldciu
dopravného znacenia a dalSich dopravnych opatreni  k dopravnym obmedzeniam
nevyhnutnym na vykonanie diela, ich Udriba, premiestiovanie a nasledné
odstranenie;

nékladov na dokumentéciu odovzdévan( Objednavatelovi slvisiacu so zhotovenim
diela;
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f)

gl
h)

nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti
averejnych priestorov pred zafatim vykonavania diela, nékladov na ochranu majetku
a odstranenie pripadnych $kdd, za ktoré zodpoveda Zhotovitel v podla tejto zmluvy a
véeobecne zavaznych pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na udrZiavanie poriadku a distoty na stavenisku a na odstranovanie
znecisteni a poskodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym ddéjde v priebehu prac
Zhotovitela;

nakladov na zameranie, vytyCenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujicich a
Zhotovitelovi znamych vedeni, kdblov a potrubi {rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom {vlastnikmi),
vratane nakladov na vykonanie sond preukazujicich polohu vytyCenych rozvodov
pocas prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli

5.3 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne obozndmeny

b)

c)

5.4

b)
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s rozsahom a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prdce trvalého &i
docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla
tejto zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela uvedene] v bode 5.1 tohto ¢ianku:

su mu zname miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;
zahrnul vietky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho
zavézku podla tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceny diela;

v ramci verejného obstardvania uplatnil vSetky svoje poZiadavky, pripadne
vysvetlenia na Objedndvatela tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zaddvacej
dokumentécie a/alebo inych skutoénosti, ktoré méiu mat vplyv na pinenie jeho
zavazku podla tejto zmluvy.

zohladnil v cene diela vietky poiiadavky a povinnosti, ¢i uz vyslovne uvedené alebo
naznatene vo vsetkych castiach projektovej dokumentdcie. Cena diela preto
zahriiuje vietky priame a nepriame ndaklady a néaklady na rizika vietkych druhov,
ktoré nie si priamo vynaté, v takej vyske ako su potrebné pre realizaciu a
dokoncenie Diela.

Cena diela podla bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neurcuje inak, podlieha
Gpravam iba v tychto pripadoch:

v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v ¢ase uzavretia tejto zmluvy;

Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povaZuje zhotovenie novej, do tejto
zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa nepovaZuju prace
naviac, potrebu ktorych Zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat

v Case uzavretia zmluvy.

v pripade zGiZenia rozsahu diela na zaklade pokynu Objednéavatela.

V pripade rozsirenia rozsahu diela podla tejto zmluvy, alebo v pripade prac naviac,
budu tieto prace ocenené tak, Ze sa poufijd najnizdie jednotkové ceny podlia v tom

v



5.6

5.7

5.8
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Zuzenie rozsahu diela je moiné vylutne na zakiade poZiadavky a pokynu
Objednavatela; pokyn Objedndvatela na ziZenie rozsahu diela nadobudne G¢innost
uplynutim desiatich (10) dni odo dria jeho oznamenia Zhotovitelovi; dfiom
nadobudnutia Géinnosti pokynu Objednavatela na zlZenie rozsahu diela Zhotovitel
nie je opravneny pokracovat v &innostiach podia tejto zmluvy vo vztahu k tej Casti
diela, na ktorl sa pokyn Objedndvatela vztahuje a nemd ndrok na nahradu
akychkolvek ndkladov, ktoré vynaloZi a/alebo mu vzniknd v sdvislosti s vykondvanim
¢innosti po nadobudnuti udinnosti pokynu Objedndvatela na obmedzenie rozsahu
diela. V pripade zGZenia rozsahu diela podla tohto ¢lanku ma Zhotovitel pravo na
cenu diela v sume pripadajlcej na Zhotovitelom skutocne realizované prace na diele
ku dfiu nadobudnutia G¢innosti pokynu Objednavatela na zUZenie rozsahu diela.

Rozsirenie alebo zGzenie rozsahu diela, alebo akdkolvek ind zmena diela, sa povazuje
za zmenu zmluvy, na ktoru sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ucel
aplikacie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzuji z hladiska vyjadrenia ich absoldtnej
hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolitna hodnota vietkych zmien.
V opodstatnenych pripadoch moéie ddjst k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét prac v urcitom rozsahu, ak by doplfujlice prace boli vzajomne
zamenitelné s pévodnymi pracami, ktoré sa vykonavat nebudd, vietko v sulade s
metodickym platnou legislativou. Suhrnnd hodnota tychto zmien, ktord nastane
rozsirenim alebo zdZenim rozsahu diela, nesmie prekrodit maximalne hodnoty
stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmu mat charakter podstatnej zmeny v zmysle
citovaného ustanovenia ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

poskytnat objedndvatelovi Vykonovi zdruku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavazkov vo vyske 10% z hodnoty diela bez DPH (dalej len Vykonova
zaruka). Vykonovi zéruku je Zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi najneskér do
7 kalendarnych dni od u¢innosti tejto zmiuvy o dielo; v opacnom pripade ma
objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10% z ceny diela bez DPH, pricom
uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
Objednévatel je opravneny uspokojit si z Vykonovej zaruky svoje naroky z véd diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, naklady vzniknuté v dosledku
odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudd zhotovitelom riadne a vias
uspokojené. Vykonovi zdruku uchéddzac zlozi prevodom prisludnej sumy na ucet
Objednavatela, alebo predloienim bankovej zdruky vystavenej na pristusnd sumu.
Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatelna po celt dobu vykonania diela, t.j. aZ
pokym zhotovitel riadne a vtas nevyhotovi a neukonéi a objedndvatel' takto
dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto
zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
zakonnika v platnom zneni, musi byt' vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym
pre objednavatela ako neodvolatelna a bezpodmienecna bankova zéruka splatna na
prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
pobocCka zahrani¢ne] banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhldsi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, Ze zhotovitel poruduje svoje zavdzky vyplyvajuce mu zo zmluvy a
vieobecne zavéznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306 Obchodného,
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zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhldseni
konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradif bankovl ziruku zloZenim sumy
predstavujlicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy, alebo na
Uufet objedndvatela alebo vinkulovanim na svojom Géte v  banke
v prospech objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie
Vykonovej zaruky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaiuje za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit.

b) ku dfiu vystavenia poslednej faktlry zlozZit na osobitny Gfet Objednavatela sumu vo

5.9

2.10

L e

5:12

5.13

5.14
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vySke 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garanénu zabezpeku. Lehota splatnosti
poslednej faktury podla ¢lanku 5.18. tejto zmluvy zacina plynitf dfiom pripisania
financnych prostriedkov na Ucet objedndvatela. Tito povinnost méie Zhotovitel
splnit aj spésobmi uvedenymi v ods.1.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, bude mu vykonova
zaruka vo vySke 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvolnend, na zéklade jeho pisomnej
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na néklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny pohladdvku, ktorda mu vznikla z titulu
odstranenia vad na ndaklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou
zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, zniZena
0 sumu pohladavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytn( polas zdruinej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
vias neodstrani, méZe Objedndvatel zabezpelit ich odstranenie na ndklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi
vznikne, mdZe Objednavatel jednostranne zapocitat s garanénou zabezpekou. V
pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratend garancna zdbezpeka predstavujica
sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo bez DPH zniZena o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie garancnej zadbezpeky moiZe Zhotovitel pisomne poZiadat najskdr po
uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky
(ak boli zloZzené na ucet Objednavatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatelovi.

Dan z pridane] hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vySke urcene] prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitefného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su urené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze Priloha €. 1 urdujica Cenu za Dielo je Uplnd a zdvdznad a k jej
zmene moZe dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to
vylu€ne postupom, ktory je v sulade so zédkonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskdsaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajsSich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19
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vyCistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (paZzenia, lavky a pod.),
dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych sktiSok, zabezpecenie bezpecfnosti a poriadku na stavbe a
prifahlych pouZivanych komunikaciach, wvytylenie inZinierskych sieti, dodavka
a osadenie docasného dopravného znalenia, straZzenie objektu, naloZenia, odvozu a
likvidacie stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné, elektrickd energiu,
vyhotovenie geometrického pldnu, ako aj polohopisné avyskopisné zameranie
objektu ak sa vyZaduje v procese kolaudacného konania a pod.

Objednavatel sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit cenu za
realizované prdce, ktord je vypoditana v stlade so Zmluvou. Ceny budd vycislené v
Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako su uvedené v Prilohe €1 tejto
Zmluvy.

Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti danového dokladu
v stlade s platnou pravnou Gpravou SR v rozsahu minimdlne 20% z Ceny predmetu
Zmluvy. Jej neoddeliteln( prilohu budd tvorit Sipis vykonanych fakturovanych prac
a Protokol vykonanych prac. Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych préc
a Protokol vykonanych prac sa povaZuje taky, ktorého kaida strana je potvrdena
peCiatkou a podpisom kaZde] zUcCastnenej strany a stavebnym dozorom. Poslednd
faktaru Zhotovitel vyhotovi po protokoldrnom odovzdani kompletného Diela.
Zhotovitel zasle Objednavatelovi Styri origindly prislusnej faktiry a zavizuje sa na
poZiadanie Objedndvatela vystavit v oddvodnenych pripadoch dalsie originaly
dotknutej faktdry.

Faktira je splatnd do 60 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti
zafina plyndt diom nasledujucim po dni, vktorom bola faktira preukézatelne
doruéend Objednavatefovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto Zmiuvy.

Faktura musi obsahovat nalefitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
vplatnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodii, Je predlofend faktira bude
obsahovat aj (daje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmiuvy,

b} termin splatnosti faktdry,

c) forma dhrady,

d} oznatenie pefiaZzného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e} meno, podpis, odtiaéok peliatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) ITMS koéd projektu, presny nazov projektu,

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude dodaci list — stpis dodanych prac
za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovanu
poloiku podet jednotiek, celkova cena a protokol vykonanych prac
odsuhlaseny stavebnym dozorom, fotodokumentdcia faktlirovanych
stavebnych prac a dodavok. Za odsthlaseny stpis prac a dodavok a protokpl |

i
st b



vykonanych prac sa povaZuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela,
h) prilohou faktiry musi byt sdpis vykonanych prac vo forméte MS Excel.

5.20 Vopripade, Ze faktura (dafovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelpiné
Gdaje, Objedndvatel je opravneny vratit ju pocas lehoty splatnosti na opravu
a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny fakturu {danovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit, alebo wystavit novl. Podobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktary nie je Objednavatel v omeskani s jej
uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynit odo dna
jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.18 tohto ¢lanku Zmluvy.

5.21 Elektronicka fakturdcia v zmysle zakona €. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZfiuje a
Objednavatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturdcie.

Clanok ViI.
CAS PLNENIA

6.1. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy vsilade s ¢asovym
harmonogramom, ktory bude obojstranne adsthlaseny a podpisany pri podpise
Zmluvy, najneskér viak do uplynutia 184 dni odo dna odovzdania staveniska. K
odovzdaniu staveniska dbjde do 14 dni od pisomného vyrozumenia Zhotovitela
Objednavatelom o nadobudnuti Gcinnosti zmluvy. O odovzdani staveniska vykonaju
zmluvné strany zapis. Harmonogram podla prvej vety bude tvorit neoddelitelnd
sucast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 2 k tejto Zmluve. NedodrZanie harmonogramu
bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

6.2. DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto clanku Zmluvy je podmienené riadnym a
vtasnym spolupbsobenim Objedndvatefa (poskytnutim sdcinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

6.3. V pripade, 7e Zhotovitel mesdka s poskytnutim pineni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo
Ziadat nahradu skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci
Zhotovitefovi primerany, dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstlpi od Zmiuvy.

6.4. Zhotovitel je oprdavneny prerusit prace v pripade vy3Sej moci (vojna, povoder,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekaiky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani spineniu jeho povinnosti a
ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
predpokiadal, a ktoru by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie
je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Statnej spravy. Price je Zhotovitel opravneny prerudit len na
nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela
zapisom v stavebnom denniku. )
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Na primeran( dobu, kedy bola prdca Zhotovitefom prerusend z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel apravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zhytoéného odkladu ozndmit Objedndvatelovi a sGfasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s pinenim. Ak by takdto prekaZka spdsobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnl na inych opatreniach, prip. na inych postupoch daldej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel najneskoér
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndavatel rozhodne o preruseni pric z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predfZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z
dovodov vysSie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela
dokonéit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze i v
takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pdvodnej lehoty pre
dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktord pouzZil na zhotovenie Diela sa povaiuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerudenie zhotovenia diela len z
dévodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zaujme predchddzania vzniku 3kéd na zdravi a majetku. V pripade prerudenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky prediZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik
hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia
Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obec Chocholnd — VelCice, katastrdine dzemie
Chocholna - Velcice , parcely KN-C €. 580, 581, 582.
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8.1

Clanok Vil
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

c)

d)

e}

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy vkazidom
stupni jeho realizdcie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruluje svoje
povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstrénil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primerane], pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstapit od Zmluvy.

Planované kontroly budi vykonavané minimaine jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objedndvatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo
na zaklade Casového planu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kaida zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moZu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kaidd zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhd zmluvni stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutua v €él.V., bod 5.1.

8.2 Prava a povinnosti Zhotovitela:

TSK39

a)

b)

Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady zabezpeéit éinnost potrebni na
zabezpedlenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe &.3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednévatefa. Ziadost ozmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel' Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel' je v sulade s §41 ZVO povinny
uvadzat aktualne adaje o svojich subdodavateloch, idaje o osobach opravnenych
konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informdacie uvddza Zhotovitel v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovite! je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Gdajov podlfa predchadzajlicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované Gdaje Objedndavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodévatela
poskytnit Objednavatelovi vietky uddaje podla tohto odstavca adoklady
preukazujice splnenie podmienok Uclasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdodévatela vtakom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného
subdodévatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky

Zhotovitel je povinny plnit vietky povinnosti podla zakona o verejnom
obstardvani a inych suvisiacich préavnych predpisov {o.i. zédkon €. 315/2016 Z. z. o
registri

Str. 10



TSK39

d)

f)

g)

h)

i)

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov), najma

e prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrfiavat svoj aktudlny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

¢ zabezpedit splnenie povinnosti podla predchadzajiceho bodu u kaidého
subdodavatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto zmiuvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktuadlne tGdaje o svojich subdodavatelfoch, adaje
0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona
overegjnom obstaravani, (daje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

e zabezpedit, aby subdodavatelia spliali podmienky Géasti tykajlce sa osobného
postavenia nového subdodavatelfa v takom rozsahu, v akom sa poiadovali
od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodévatel musi byt opravneny doddvat tovar, poskytovat sluZby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po

celd dobu vykondvania Diela poistnit zmluvu na poistenie zodpovednosti za

Skodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavateia a tretich osdb, ktora

bude spdsobena prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny

za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overené fotoképia bude tvorit neoddeliteinu

Prilohu €. 4 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit rozkopavkové povolenie,

projekt prenosného dopravného znacdenia, umiestnenie a udrZiavanie

dopravnych znafiek vsuvislosti s priebehom prac vsilade s predpismi

o pozemnych komunikaciach.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vietky naklady na

energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny zabezpedlit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo

subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz poZivania

alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavainé porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat istotu v priestoroch Objedndvatela; likvidovat

odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpedlit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho

subdodavatefov dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu
daliim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoZnit
objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V
pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany,
moZe zhotovitel pokracovat v realizacii diela, aviak aZ potom ako vykona
podrobni fotodokumentaciu takychto casti diela, ktoru zasle bez zbytofného
odkladu objednavatefovi. Ak Uéast na kontrole objednavatelovi znemoini
prekazka, ktort nemohol odstranit, mdie bez zbytotného odkladu poZadovat
vykonanie dodatonej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych
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k)

o)

p)

a)

konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade ucasti objednavatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny dodriiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpeCovand prdac spojenych swykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zakonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a ozmene asplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov
a vyhiaskou ¢ 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na wykon niektorych
pracovnych ¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpelit vykon koordinacie BOZP prostrednictvom
koordinatora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpelenia informacii, vzdeldvania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,
Zhotovitel je povinny vykonadvat cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifaji predpoklady na vykon prace so zretefom na ich
zdravotny stav, najmd na vysledok posddenia ich zdravotnej spdsobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady aodbornt spésobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpelnosti a ochrany
zdravia pri praci,

Vykondvat innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri ktorych moze
vzniknGt zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, méZe zamestnanec Zhotovitela len na zaklade
platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odborni
sposobilost potrebni na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré s vykondvané pravidelné kontroly alebo skasky
opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpeéit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
uréené zakonom MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor3ich
predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ak také Cinnosti vykonava;

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokon&enim a riadnym splnenim vietkych zavidzkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokoldrne odovzdd price Objedndvatelovi a Objednavatel je povinny
ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodn, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit snim vsdlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskor3ich
predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania
prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a necistotu
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spbsobenu jeho ginnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov.

8.3 Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiury v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.18 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0,2 %
z neuhradenej Ceny za Dielo za kaidy zacaty kalendarny den omeskania.

8.4 Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov eurdpskych
investi€nych a Strukturdinych fondov — predfinancovanie. Omeskanie Objednavatela
s thradou faktury, ktoré je sp6sobené administrativnymi procesmi spracovania Ziadosti
o platbu na strane poskytovatela financovania nezaklada Zhotovitelovi narok na urok
z omeskania.

8.5 Kaida Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu Zmluvnud stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej méZu branit riadne pinit predmet Zmluvy.

8.6 Kaidd Zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druhii Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

8.7 Ak Zhotovitel neposkytne Objedndvatelovi vykonovu zaruku a garanénu zabezpeku
podla bodu 5.8. povaZuje sa to za podstatné porudenie Zmluvy.

8.8 Zmluvné strany nie si vomeskani vpripadoch vysSej moci, ak tieto skutocnosti
bezodkladne pisomne ozndamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$sej moci
vieobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNiK

9.1 Objednavatel poverii na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru:

9.2 Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objedndvatel nepreberd v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prindleZi Zhotovitelovi.

9.3 Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsudlade so znenim tejto Zmluvy: Stanislav Pavlik, osvedcenie

o odbornej sposobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 10635*10*

9.4 Stavbyveduci alebo jeho zdstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat pa
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9.5

9.6

10.1

10.2
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stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat  Objednavatela, resp. jeho zdstupcov ovietkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celd dobu pinenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny
zakon, vyhldska Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. apokyny
stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dnia
zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaiuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutoénost v zazname
uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverent
osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vietky Gdaje, ktoré su ddleZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu aspoOsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, Gdaje o zadati a ukonéeni prace ¢i udalosti a prekdZok, vztahujice sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaiuje za skontené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmiuvy, pokial
su tieto prace ukonlené riadne vdohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych ska3ok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentdciou ako aj odstranenie
vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' bude informovat pisomne alebo zapisom vstavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokonené Dielo v sulade stouto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len vpripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektove] dokumentacie, zavdaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sliZilo k uréenému ucelu.

&
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10.3.2 Pripravenost Diela, na odovzdanie aprevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podfa
bhodu 10.3.3 tohto &lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osved¢ujice kvalitu akompletnost casti Diela

najma:

a) Prislusnl kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok
- bez zévad,

c) Vysledky merani a skiSok platné ku driiu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skaskach pouZitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté
alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim vietkych

zmien podla skutofného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlatenom formate a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Uradne overeny geometricky pldn ak je pofadovany v kolaudaénom
konani

i) Porealizatné zameranie stavby ({vySkopis a polohopis) ak je
pozadované v kolauda¢nom konani

k) Vyjadrenie Technickej in3pekcie kzrealizovanym vyhradenym
technickym zariadeniam

1) Fotodokumentacia realizicie stavby Diela dodana v elektronickej
forme na CD/DVD nositi .

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaiuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moZe Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani aprevzati Diela budlG zistené vady alebo nedorobky,
nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje
za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo deri ukoncenia uspesného preberania ¢asti Diela sa rozumie
den podpisu protckolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zi¢astni prehliadky dokoncovaného
Diela, pri nej bude posudena jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipovang \
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pripadné vady anedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve pisomne Zhotovitel' Objednavatela
aspor pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaiuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v salade
s ustanovenim ¢lanku Ill. a budl mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy {Dielo), uvedeny v clanku [,
tejto  Zmluvy vsulade s projektovou dokumentdciou  a Slovenskymi
technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vztahujucimi sa na
predmet plnenia a na stavebn( cast zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimalne 60 mesiacov, svynimkou prac amateridlov, na ktoré bola
subdodavatelmi poskytnutd dlh3ia zaruc¢na doba.

11.2. Plnenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3. Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakennika.

11.4. Objednavatel je povinny pripadnG reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavainej
reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac Casu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieienia reklamdcie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaiuje aj reklamacia,
ktord Objednédvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 2 pracovnych dni
doporuéenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému — reklamacie e-
mailom pre poéitanie adodrianie leh6t sa povaiuje den odoslania e-mailu
Objednavatefom Zhotovitelovi.

11.5. Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbytofného odkladu, najneskér viak do 3 dni odo diia jeho dorucenia. Za
tym ulelom sa Zmluvné strany zavdzuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany oprédvnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stréan, vktorom dohodni aj termin zafatia a ukonlenia
odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavdzuje pocas zarucnej dopy

e
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11.7.

11.8.

11.9.

bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je
Objednavatel povinny umoinit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objedndavatela.

Zarucna doba zacina plynut diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia
prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamdcie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
kone&nu moZnost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sanepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom vzmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
prévo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajui Zmluve a poZadovanym
skiskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10. Objednavatel je povinny umoinit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju

vady diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrarnovat.

11.11. Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny polas doby trvania zaruénej doby

odstranit vietky vady anedostatky Diela, vzadjomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu &i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.12. Zhotovitel preberd zdvdzok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych vad

v zarutnej dobe asudasne sa zavdzuje, Ze vpriebehu vykondvania réznych prdc,
stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vrétene prac a Cinnosti svojich pripadnych subdodéavatelov.

11.13. Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predliuje o dobu od dna uplatnenia

opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.14. Pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitefa za pritomnosti

TSK39

Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz rekiamované vady. Konanie
zvold ktordkolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.
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11.15. Pre zabezpefenie riadnej obsluhy aGdriby je Zhotovitel povinny odovzdat

2.

12.2.

12.3.

13.1.

T5K39

Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a (dribe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
tasti. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatefovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatotnou alebo vadnou
udribou alebo obsluhou.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknd Objedndvatefovi v désledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody. V pripade, ak zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zisti, Ze
hrozi skoda na majetku objednavatela, je povinny tuto skutofnost bezodkladne
oznamit Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze odskodni Objedndvatela v savislosti s akoukolvek skodou,
ktord bola Objednavatelovi spbsobena v dobsledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokdt alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrabené.

V pripade vzniku Skody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, md druha strana narok na dhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavdzkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednévatelovi uhradit:

a. Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho asti zmluvnu pokutu vo
vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo 2a kaidy zafaty kalendarny den
omeskania.

b. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zéruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd
pokutu vo vyske 1.000,00 £ za kaidy defi omeskania Zhotovitela az do doby
ich skutotného odstranenia.

c. Za nezafatie realizécie stavebnych prac alebo oprav {(vratane zarucnych} v
termine podla harmonogramu prac zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej Ceny za Dielo za kaZdy zacaty kalendarny def omeskania.

d. V pripade zistenia poiitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajcit v Objektoch
Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok Objednavatefa na
odstupenie od Zmluvy.
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e. V pripade porusenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, za ktorl nie je uréena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmiuvn( pokutu vo vySke 200,00€ za
kazde jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

f. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajiucej sa zmeny
subdodavatelfov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.¢) a bodu 8.2. d) sa toto
porudenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:
. odstupit od Zmluvy
. ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kaidé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode {ato aj opakovane).

g. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela wvyCistit priestor staveniska aodviezt vSetky pristroje
a mechanizmy. V pripade nedodriania tohto terminu si méZe Objednavatel
uplatnit zmiuvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kaidy
zaCaty kalendarny den omeskania.

13.2. Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu
Skody.

13.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstapenie od Zmluvy.

Clénok Xiv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1. VSetky oficidlne oznéamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord
oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky oznamenia budt zasielané doporucenym listom s doruéenkou, resp. dorucené
inym preukaznym sp&sobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzdjom odruhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné
tajomstvo podfa § 17 Obchodného zakonnika.

14.3. V3etky spory, ktoré vzniknt z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmiuvnych strdn vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavdzkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s nou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov ojej platnost, wklad alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne
pristusnom sude Slovenske] republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylucujtice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaiuje

prekdzka, ktord nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazky
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14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

TSK39

alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v ase vzniku zavizku tato
prekaiku predvidala. U&inky vyluéujiice zodpovednost st obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktarou si tieto Gfinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekaika, ktora nastala aZ v case, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikia z jej hospodérskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZné realizovat v sulade s § 18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moino uskutolnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmiuve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podliecha podla zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto zmluvy a
svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmiuvy vratane prilohy v pinom
rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny postipit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zéakonnik vzneni neskorSich predpisov (dalej len
,,Obdiansky zdkonnik”) bez predchadzajuceho sihlasu Objednavatela. Pravny dkon,
ktorym bud( postupené pohladavky Zhotovitela vrozpore sdohodou podia
predchadzajlcej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zdroven platny len za podmienky, ze bol na takyto tGkon udeleny
predchadzajlci pisomny stihlas predsedu Trendianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukon€enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmiuvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek spdsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelfom
a Zhotoviteflom, Objednavatel vysporiada pohfadavky Zhotoviteta podla bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méZe ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje aj:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizdcie predmetu
Zmluvy stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;
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15.7.

15.8.

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je zdévodov na strane
Objednavatela;

c) wyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitefa alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likviddcie;

d) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.8;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako uréuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmiuvy alebo jeho dasti Zhotovitefom vomeskani vodi
¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢ 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1
Zmluvy,

g} neuzavretie poistenia zodpovednosti za 3kodu podfa bodu 8.2.d Zmluvy,

h) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstapit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §
19 ZvO.

. V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnda strana oprdvnena od Zmluvy
odstupit bez zbytotného odkladu po tom, ako sa otomto poruieni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit, ak
strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je

Zmluvna strana oprdvnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Vtomto pripade sa takéto porudenie Zmluvy bude povaiovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstdpeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky préva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred Géinnostou odstupenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatela anarokov vyplyvajicich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstdpenia od Zmluvy:

a) cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednéavatelom
zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatefom do dria nadobudnutia G¢innosti odstdpenia od Zmluvy,
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c) Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmiuvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES.

16.2. Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmiuvnymi stranami.
Ucinnost nadobudne po spineni stéasne dvoch odkladacich podmienok Géinnosti,
ktoré spocivaju v tom, Ze:

a) zmluva nadobudne ucinnost po ukonéeni finantnej kontroly, ak poskytovatel
prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat
vplyv na vysledok verejného obstaravania, pricom rozhodujuci je ddtum dorucenia
spravy z kontroly prijimatefovi. Ak boli v ramci financnej kontroly verejného
obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstaravania, zmluva nadobudne 4&innost momentom sdhlasu
Objednavatela ako prijimatela s vySkou ex ante financnej opravy uvedenej v sprave
z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej
opravy podla Metodického pokynu CKO €. 5, ktory upravuje postup pri urceni
finanénych oprav za verejné obstardvanie,

b) a zaroveri d6jde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Obdianskeho zakonnika,
teda ucinnost tato zmluva nadobudne diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Objednavatel oznami Zhotovitelovi nadobudnutie tGéinnosti tejto zmluvy pisomne.

16.3. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoénenymi pracami a poskytnutymi sluZbami a tieZ
kedykolvek pocdas platnosti aucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut
opravnenym osobam vietku potrebn( sicinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Riadiaci organ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osaby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f} Osoby prizvané organmi uvedenymi vpism. a) az e) vsilade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

16.4. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstlpit od Zmluvy bez udania iného dévodu v
nadvdznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou riadiggi
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organ neschvali predmetné verejné obstaravanie resp. urci financ¢nu opravu, s ktorou
nebude Objednavatel ako prijimatel NFP suhlasit.

16.5. V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavazuju dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym
znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda pdévodne zamyslanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica
pravna uprava vieobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym Géinkom z nej vyplyvajuicich. Ich zmluvné prejavy su
dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby s opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vdZineho suhlasu ju podpisali.

16.7. Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrZzi Objednavatel a dva
Zhotovitel.

16.8. Neoddelitelna sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a) Priloha¢. 1-Technicka a cenova Specifikdcia predmetu Zmluvy predmetu Zmluvy
b) Priloha ¢. 2 — Podrobny ¢asovy plan vystavby (harmonogram)

c) Priloha¢. 3 — Informacie o subdodavateloch

d) Priloha €. 4 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na

Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich oso6b.

V. Tcheng....., diva 1104087 V Topolanoch, diia 17.9.2021

..........

/Objedha'\/?}ef Frantiéek’Krchiiavy
‘, konatel
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