Priloha &. F.3 k stitaZnym podkladom

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,0bchodny zakonnik”) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,ZV0" alebo ,zakon o verejnom obstaravani®)

(dalej v texte len ,,Zmluva”)

1. Nazov organizacie:

Sidlo organizacie:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Trenciansky samospravny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin

Statutarny organ: Ing. Jaroslav Baska, predseda
ICO: 36126624

DIC: 2021613275

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0065 0603

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) a technickych:

(dalej len “Objednavatel”)

Mgr. Tomas Balaz
Ing. Sona Hyzova

Nazov: HBH, a.s.

Sidlo: Robotnicka 286, 017 01 PovaZska Bystrica
Statutarny organ: Ing. Igor Strempek, generalny riaditel
Zapisana v: OR Okr. Sud Trenéin, Odd. Sa 257/R

ICO: 31617913

DIC: 2020440015

IC DPH: SK2020440015

Bankové spojenie: CSOB a.s.

IBAN: SK56 7500 0000 0040 0850 8421

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefénu:
Cislo faxu:
Email:

(dalej len “Zhotovitel”)

TSK35

Ing. Igor Strempek — generdlny riaditel
Ing. Peter Stofafiak — ¢len predstavenstva
0915 845 297

042/4326 296

hbh@hbh.sk
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2.2

2.3

3.4

3.2

3.3

Clanok II.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s ndzvom ,"Vytvorenie
podmienok pre deinstitucionalizaciu DSS Adamovské Kochanovce" - Vystavba RD s 2
bytovymi jednotkami Trencin®.

Zhotovitel diela berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy
tvoria sucast projektu ,"Vytvorenie podmienok pre deinstitucionalizaciu Domova
socldlnych sluZleb Adamovské Kochanovee - I. elapa"; kéd ITMS 302021Y048 (dalej len
Projekt) v ramci operatného programu Integrovany regionalny operacny program,
dalej len Program.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy sd
financované spoloéne z eurépskych a Strukturalnych investicnych fondov (dalej len
ESIF) prostrednictvom Programu, §tatneho rozpoctu Slovenskej republiky a vlastnych
zdrojov Objednavatela. Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy,
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budi spoloéne koordinovat postup a poskytovat si
pozadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok Il
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela
. Vytvorenie podmienok pre deinstitucionalizéciu DSS Adamovské Kochanovce" -
Vystavba RD s 2 bytovymi jednotkami Trencin. Miesto realizacie diela — Mesto Trencin,
p.¢. 400/1. Predmet Zmluvy je detailne Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy
tvoriacej neoddeliteln( stiéast tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, podla projektovej dokumentéacie spracovanej v novembri
2018 generalnym projektantom A.DOM, spol. s r.0., Horné Basty 2 , Trnava 917 01,
autorom projektu a zodpovednym projektantom Ing. Arch. Viskupicova Katarina a
podla vykazu vymer, v zmysle vieobecno-technickych poZiadaviek, technologickych
postupov a vieobecne zdvadznych technickych postupov, pri dodrzani platnych STN
podla pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, a to v mnoZstve a cendch
uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom apovahou
predmetu Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a Ze disponuje stakymi kapacitami aodbornymi znalostami, ktoré su k realizdcii
Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vdlu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytn(t si vzajomnt suéinnost nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

TSK35
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4.1

5.1

5.2

b)

d)

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.
Clanok V.

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 623 777,68 - eur
DPH 20% 124 755,53- eur
Spolu 748 533,21- eur
Slovom sedemstostyridsatosemtisicpatstotridsattri eur,

dvadsatjeden centov

Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vynaloZi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vietky tieto naklady Zhotovitela su uz
zahrnuté vcene diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné; Zhotovitel
tak 0.i. nema prdvo najma na néhradu:

Nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu
diela, riadenie a administrativu, dodavatelskl inZiniersku Cinnost, geodetické prace,
dielenskd dokumentéciu, réZiu Zhotovitela azisk, na inflaciu, poplatky a platby za
telefén, vodu, elektrinu, zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)
a poziarnej ochrany (PO), zvySené ndklady na prace vzimnom obdobi alebo vo
viaczmenne] prevadzke, odstrdnenie zneisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu
odpadov, sankcie, pokuty, pendle, poistenie, finan¢né ndklady na docasné zdbery
ploch, osvetlenia, zaistenie a vykondavanie skusok, docasné dopravné obmedzenia na
prifahlych  komunikacidch apd., ako aj zaistenie podmienok uvedenych
v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni, tykajucom sa diela, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich s realizdciou stavebnych prac apokdt v pripade
porusenia tejto Zmluvy &i inych pravnych povinnosti;

nakladov -na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie
staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpec¢nosti, nékladov na bezpecnost
majetku a pracovnikov a nakladov na dodasné napojenie telefonneho alebo iného
docasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel) a vratane ndkladov na prevadzku tychto
docasnych zariadeni;

nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

ndkladov na zabezpelenie povolenia docasného dopravného znacenia, instaldciu
dopravného znalenia a daldich dopravnych opatreni k dopravnym obmedzeniam
nevyhnutnym na vykonanie diela, ich dGdriba, premiestfiovanie anasledné
odstranenie;
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e)

f)

nékladov na dokumentdciu odovzdavani Objednavatelovi suvisiacu so zhotovenim
diela;

nakladov na dokumentdciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti
a verejnych priestorov pred za¢atim vykonavania diela, nakladov na ochranu majetku
a odstranenie pripadnych $kdd, za ktoré zodpoveda Zhotovitel v podla tejto zmluvy a
vieobecne zavaznych pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska precd poveternostnymi vplyvmi;

nékladov na udriiavanie poriadku a ¢istoty na stavenisku a na odstrafiovanie
znellsteni a poSkodeni komunikdcii a priestranstiev, ku kLtoryim déjde v priebehu prac
Zhotovitela;

nékladov na zameranie, vytycenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujicich a
Zhotovitelovi zndmych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi),
vratane nakladov na vykonanie sond preukazujicich polohu vyty€enych rozvodov
pocas prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli

5.3 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny

b)

5.4

5.5

TSK35

s rozsahom a povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého i
docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne spinenie jeho zavazkov podla
tejto zmluvy, a Ze pri stanoveni ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku:

si mu zndme miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachddzat stavenisko;
zahrnul vetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho
zavazku podla tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceny diela;

v rdmci verejného obstardvania uplatnil vietky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia
na Objedndvatela tykajlice sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentdcie a/alebo
inych skutocnosti, ktoré m6zu mat vplyv na plnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.
zohladnil v cene diela vietky poZiadavky a povinnosti, ¢i uz vyslovne uvedené alebo

naznatené vo vsetkych c¢astiach projektove] dokumentdcie. Cena diela preto
zahriiuje vSetky priame a nepriame ndklady a ndklady na rizikd vietkych druhov,
ktoré nie su priamo vyriaté, v takej vyske ako sU potrebné pre realizaciu a
dokonéenie Diela.

Cena diela podla bodu 5.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva dalej neurcuje inak, podlieha
Upravam iba v tychto pripadoch:

v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v €ase uzavretia tejto zmluvy;

Za rozsirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto
zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie rozsahu diela sa nepovaZuju prace
naviac, potrebu ktorych Zhotovitel mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
predpokladat v ¢ase uzavretia zmluvy.

v pripade zuZenia rozsahu diela na zaklade pokynu Objednavatela.

V pripade rozsirenia rozsahu diela podla tejlo zmluvy, alebo v pripade prac naviac,

VWV
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5.6

5.7

5.8

TSK35

ZuZenie rozsahu diela je moiZné vyluéne na zaklade poziadavky a pokynu
Objednavatela; pokyn Objednévatela na ziZenle rozsahu dlela nadobudne Gcinnost
uplynutim desiatich (10) dni odo diia jeho oznamenia Zhotovitelovi; dfiom
nadobudnutia ucinnosti pokynu Objednavatela na ztZenie rozsahu diela Zhotovitel
nie je opravneny pokracovat v ¢innostiach podla tejto zmluvy vo vztahu k tej Casti
diela, na ktord sa pokyn Objedndvatela vztahuje a nemad narok na nahradu
akychkolvek nakladov, ktoré vynaloZi a/alebo mu vzniknu v stvislosti s vykondvanim
¢innostl po nadobudnuti Géinnostl pokynu Objednavatela na obmedzenle rozsahu
diela. V pripade zlZenia rozsahu diela podla tohto Eéldnku ma Zhotovitel pravo na
cenu diela v sume pripadajticej na Zhotovitelom skuto¢ne realizované prace na diele
ku driu nadobudnutia Géinnosti pokynu Objednavatela na zlzZenie rozsahu diela.

Rozsirenie alebo ztZenie rozsahu diela, alebo akakolvek ind zmena diela, sa povaiuje
za zmenu zmluvy, na ktort sa viazu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre dany ucel
aplikdcie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzuji z hladiska vyjadrenia ich absolttnej
hodnoty, a teda hodnotou vietkych zmien je absolitna hodnota vietkych zmien.
V opodstatnenych pripadoch moéie dojst k vzdjomnému zapoditaniu plusovych a
minusovych hodnét prac v urcitom rozsahu, ak by dopliujuce prace boli vzajomne
zamenitelné s pdévodnymi pracami, ktoré sa vykonavat nebudu, vietko v silade s
metodickym platnou legislativou. Stihrnnd hodnota tychto zmien, ktorda nastane
rozSirenim alebo zUZenim rozsahu diela, nesmie prekrocit maximalne hodnoty
stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmu mat charakter podstatnej zmeny v zmysle
citovaného ustanovenia ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

poskytnit objednavatelovi Vykonovi zaruku na vykonanie prdc a na splnenie
zmluvnych zavazkov vo vyske 10% z hodnoty diela bez DPH (dalej len Vykonova
zéruka). Vykonovi zaruku je Zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi najneskér do
7 kalendédrnych dni od utinnosti tejto zmluvy o dielo; v opaénom pripade mé
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela bez DPH, pricom
uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
Objednavatel je opravneny uspokojit si z Vykonovej zaruky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody, néklady vzniknuté v dbsledku
odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a véas
uspokojené. Vykonovu zdruku uchddzaé zloii prevodom prislusnej sumy na Gcet
Objedndvatela, alebo predloZenim bankovej zaruky vystavenej na prisludnd sumu.
Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatelna po celd dobu vykonania diela, t.j. aZ
pokym zhotovitel riadne a v€as nevyhotovi a neukonéi a objedndvatel takto
dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami tejto
zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
zakonnika v platnom zneni, musi byt' vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym
pre objednavatela ako neodvolatelna a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na
prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prisluind renomovana slovenska banka alebo
pobocka zahrani¢ne] banky na UGzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objedndvatela na zédklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zdvazky vyplyvajice mu zo zmluvy a
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5.10

5.1

5.12

5.13

5.14

TSK35

vieobecne zavdznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného
zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni
konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradif bankovd zaruku zloZenim sumy
predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej Gschovy, alebo na
Gcéet objednavatela alebo vinkulovanim na svojom (Géte v  banke
v prospech objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie
Vykonovej zaruky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a objedndvatel ma pravo od zmluvy odstupit.

ku driu vystavenia poslednej faktury zloZit na osobitny Géet Objednavatela sumu vo
vyske 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garantnu zabezpeku. Lehota splatnosti
poslednej faktury podla ¢ldnku 5.18 tejto zmluvy zaina plynat driom pripisania
finanénych prostriedkov na Gcet objednavatela. Tuto povinnost moéze Zhotovitel
splnit aj spésobmi uvedenymi v ods.1.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, bude mu vykonova
zaruka vo vyske 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvolnenad, na zaklade jeho pisomnej
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objedndvatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu wvznikla z titulu
odstranenia vad na ndklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou
zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizend
o sumu pohladavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
v€as neodstrani, moéZe Objedndvatel zabezpelit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi
vznikne, mdze Objednévatel jednostranne zapocitat s garanénou zdbezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena garanénd zébezpeka predstavujica
sumu vo vySke 5% z Ceny za Dielo bez DPH zniZend o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie garanénej zabezpeky moéZe Zhotovitel pisomne poZiadat najskér po
uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky
(ak boli zloZzené na ucet Objednavatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatelovi.

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitefom vo vyske urcenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su uréené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze Priloha €. 1 urcujica Cenu za Dielo je tplna a zavdzna a k jej
zmene moZe doéjst vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to
vyluéne postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

vratane vedlajsich nédkladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vycistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (paZenia, lavky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych sku3ok, zabezpelenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
prilahlych pouZivanych komunikdcidch, vytyCenie inZinierskych sieti, dodavka
a osadenie docasného dopravného znalenia, strazenie objektu, naloZenia, odvozu a
likvidécie stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stotné, elektrick(l energiu,
vyhotovenie geometrického plénu, ako aj polohopisné avyskopisné zameranie
objektu ak sa vyZzaduje v procese kolauda¢ného konania a pod.

Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za
realizované prdace, ktora je vypocitand v stlade so Zmluvou. Ceny budu vycislené v
Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného sihlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, nei ako su uvedené v Prilohe ¢.1 tejto
Zmluvy.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti darfiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR v rozsahu minimalne 20% z Ceny predmetu
Zmluvy. Jej neoddelitelnd prilohu budd tvorit Sapis vykonanych fakturovanych prac
a Protokol vykonanych prac. Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych prac
a Protokol vykonanych pric sa povaZuje taky, ktorého kazda strana je potvrdena
peCiatkou a podpisom kaZdej zufastnenej strany a stavebnym dozorom. Poslednd
faktiru Zhotovitel vyhotovi po protokolarnom odovzdani kompletného Diela.
Zhotovitel zasle Objednavatelovi Styri origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na
poZiadanie Objedndvatela vystavit v odbévodnenych pripadoch dalSie originaly
dotknutej faktiry.

Faktira je splatna do 60 dni od jej doruenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti
zatina plynat diiom nasledujicim po dni, vktorom bola faktira preukazatelne
doru¢ena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na (et Zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
vplatnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, e predloiena faktira bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zékone o DPH, a to:

a) cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktiry,

c) forma uhrady,

d) oznacenie penazného ustavu a Cislo Gictu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktdry,
f) ITMS kéd projektu, presny nazov projektu,

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude dodaci list — stipis dodanych préc

za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovanu
poloZku pocet jednotiek, celkovéd cena a protokol vykonanych prac
odsthlaseny stavebnym dozorom, fotodokumentacia faktturovanych
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g) prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude dodaci list — stpis dodanych prac
za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkovd cena a protokol vykonanych prac
odsuhlaseny stavebnym dozorom, fotodokumentdcia faktirovanych
stavebnych prac a dodavok. Za odsthlaseny stpis prac a dodavok a protokol
vykonanych prac sa povazuje taky sGpis, ktory je na kaZdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objedndvatela,

h) prilohou faktlry musi byt slpis vykonanych préc vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné
udaje, Objednavatel je opravneny vrdtit ju pocas lehoty splatnosti na opravu
a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (danovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Podobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objednévatel v omedkani s jej
uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynit odo diia
jej doruéenia Objednavatelovi podla ods. 5.18 tohto ¢lanku Zmluvy.

Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZnuje a
Objednavatel akceptuje predloZenie elektronicke] fakturacie.

Clanok ViI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy vstlade s ¢asovym
harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise
Zmluvy, najneskor viak do uplynutia 6 mesiacov odo dnia odovzdania staveniska. K
odovzdaniu staveniska doéjde do 14 dni od pisomného vyrozumenia Zhotovitela
Objednavatelom o nadobudnuti Géinnosti zmluvy. O odovzdani staveniska vykonaji
zmluvné strany zdpis. Harmonogram podla prvej vety bude tvorit neoddelitelnt
sucast Zmluvy ako stcast Prilohy €. 2 k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu
bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
véasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim si&innosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo
ziadat ndhradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci
Zhotovitelovi primerany, dodatoény ¢as pinenia Zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vys$ej moci (vojna, povodern,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezdvisle od jeho véle a brani spineniu jeho povinnosti a
ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekdzku odvratil, alebo
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predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie
je v ome3kani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
zdpisom v stavebnom denniku.

Na primerant dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchédzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu oznamit Objedndvatelovi a sucasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekdika spésobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnti na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dal3ej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok mé Zhotovitel v pripade, kedy do3lo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednévatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel najneskor
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerudeni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
prediZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z
dévodov vyssie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela
dokonéit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, ze i v
takychto pripadoch vyvinie maximdlne usilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktoru pouiil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel mda pravo vyzvat zhotovitela na preruSenie zhotovenia diela len z
dévodov vysiej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zéujme predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerudenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objedndvatefa sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik
hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia
Diela.
Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Mesto Trencin, katastralne Gzemie Trencin, parcela KN-
C¢. 400/1.
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Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

d)

e)

Prava

b)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaidom
stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje
povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
tedlizaciou predinetu Zimluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ie
Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuthlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstapit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faltdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo
na zéklade ¢asového plédnu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej méZu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kazda zmluvna strana je tiez povinnd informovat druht zmluvnd stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢L.V., bod 5.1.

a povinnosti Zhotovitela:

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit cinnost potrebnd na
zabezpecenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel Je povinny uviest zoznam svojich subdoddavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkove]j realizacii Diela v Prilohe €.3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodévatela len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom Objednévatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predkladé
Zhotovitel Objednavatelovi minimdlne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny
uvadzat aktualne udaje o svojich subdodévateloch, tidaje o osobach opravnenych
konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informéacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny poZadovat od subdoddvatelov poskytovanie aktualnych
Gdajov podla predchédzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vsetky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok Uucasti tykajice sa osobného postavenia
nového subdodavatela vtakom rozsahu, vakom sa poZadovali od poévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky




c)

d)

f)

g)'

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podfa zakona o verejnom
obstaravani a inych sdvisiacich pravnych predpisov (o.i. zékon €. 315/2016 Z.z. o
registri

partnerov verejného sektora a o zmene adoplneni niektorych zékonov vzneni

neskorsich predpisov), najma

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpelit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu ukaidého
subdodévatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo mé vediet, 7e
nim poskytované plnenia slvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objedndvatelovi aktudlne (daje o svojich subdodévateloch, udaje
0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona
overejnom obstardvani, (daje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

e zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Géasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodévatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali
od poévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodévatel musi byt opravneny doddvat tovar, poskytovat sluiby, resp.
vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodévky

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po
celu dobu vykondvania Diela poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora
bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overend fotokdpia bude tvorit neoddelitelnd
Prilohu €. 4 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit rozkopavkové povolenie,
projekt prenosného dopravného znafenia, umiestnenie a udrZiavanie
dopravnych znadiek v suvislosti s priebehom prac vsuilade s predpismi
o pozemnych komunikaciach.

Zhotovitel je pocas realizécie predmetu zmluvy povinny znasat vSetky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych |atok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat istotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;
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i)

k)

o)

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu
daldim postupom préc zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenG povinnost, je povinny umoznit
objednéavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V
pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany,
mdZe zhotovitel pokralovat v realizdcii diela, aviak aZ potom ako vykona
podrobni fotodokumentdciu takychto &astl dlela, ktord zadle bez zbytotného
odkladu objednavatelovi. Ak Gcast na kontrole objednavatelovi znemoini
prekazka, ktori nemohol odstranit, méie bez zbytotného odkladu pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentdciu postupu prac zakryvanych
konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade tcasti objednavatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpefovand prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zakonom NR SR €. 124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a ozmene asplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov
a vwyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti aochrany zdravia pri stavebnych précach apracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych Cinnosti a dal$imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpelit vykon koordindcie BOZP prostrednictvom
koordindtora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri préaci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaji predpoklady na vykon prace so zretefom na ich
zdravotny stav, najmé na vysledok postidenia ich zdravotnej spdsobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady aodborni spdésobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci,

Vykondavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$3im rizikom, pri ktorych méze
vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych &astejsie
vznika poskodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitela len na zdklade
platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odbornt
sposobilost potrebni na vykon prace preukazat prislusnou dokumentéciou

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky
opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
urcéené zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
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predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpelenstvom vzniku
poiiaru, ak také ¢innosti vykonava;

q) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vietkych zavdzkov Zhotovitela v silade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokoldrne odovzdad prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny
ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primerand lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

r}  Zhotovitel sa zavazuje odstrénit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit snim vsilade so zakonom ¢ 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania
prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a necistotu
spbsobent jeho &innostou. Pri realizécii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby

nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktary v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.18 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,2 %
z neuhradenej Ceny za Dielo za kaZzdy zacaty kalendarny dert omeskania.

Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov eurdpskych
investiénych a strukturdlnych fondov — predfinancovanie. Omeskanie Objednavatela
s Uhradou faktury, ktoré je sposobené administrativnymi procesmi spracovania Ziadosti
o platbu na strane poskytovatela financovania nezaklada Zhotovitelovi narok na urok
z omeskania.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

KaZzda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovi zaruku a garanénu zabezpeku
podla bodu 5.8 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st vomeskani vpripadoch vy$Sej moci, ak tieto skutolnosti

bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vysSej moci
vieobecne zname.
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Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vetkych prac v zmysle Zmluvy, pokial
su tieto prace ukonéené riadne vdohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia dlela Je uspeiné vykonanle v3etkych sku3ok, predplsanych osobltnyml
predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentédciou ako aj odstranenie
vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

10.2 Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zdpisom vstavebnom denniku
Objedndavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

10.3 Objednavatel prevezme dokonéené Dielo v sulade stouto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zdstupcami Zmluvnych strén a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len vpripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne slaZilo k uréenému Gcelu.

10.3.2 Pripravenost Diela, na odovzdanie aprevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji stpis dokumentacie podia
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osved€ujice kvalitu a kompletnost casti Diela

najma:

a) Prislusn( képiu €asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok
—bez zavad,

c) Vysledky merani a skiSok platné ku diu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov stechnickymi 3pecifikaciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skiaskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

f) Zéapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté

alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o spésobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim vsetkych
zmien podla skuto€ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlatenom formate a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Uradne overeny geometricky plan ak je pozadovany v kolaudaénom
konani
)] Porealizacné zameranie stavby (vy3kopis a polohopis) ak je

poZadované v kolaudacnom konani
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k) Vyjadrenie Technickej inSpekcie kzrealizovanym vyhradenym
technickym zariadeniam

) Fotodokumentdcia realizicie stavby Diela dodand v elektronickej
forme na CD/DVD nosici .

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednévatel
odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani aprevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa Diclo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela sa nepovaZuje
za rladne avéas splneny. Objedndvatel Je oprdvneny takto pontknuté Dlelo
neprevziat.

10.4 Za deri odovzdania alebo der ukonéenia uspeiného preberania Casti Diela sa rozumie
deri podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zéruke (€lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zlcastni prehliadky dokonéovaného
Diela, pri nej bude postidena jeho kvalita a dplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady anedorobky, ktoré je nutné odstrédnit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve pisomne Zhotovitel Objednavatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku lll. a bud mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v clanku 11l
tejto Zmluvy vsulade sprojektovou dokumentdciou a Slovenskymi
technickymi normami alebo eurépskymi normami, vztahujicimi sa na
predmet plnenia a na stavebn( cast zhotoveného diela poskytuje zaruku
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11.2.

113,

11.4.

11.5.

11.6.

11.2,

11.8.

119,

minimélne 60 mesiacov, svynimkou pridc amateridlov, na ktoré bola
subdodavatelmi poskytnuta dlh3ia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre néaroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujtce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklamdciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavainej
reklamacie ktorej rieSenie si vyiaduje viac €asu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zépis, ktory uréi podmienky rieSenia reklaméacie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia,
ktort Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zarover doplni do 2 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému — reklamacie e-
mailom pre pocitanie adodrianie leh6t sa povaiuje den odoslania e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objedndvatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do 3 dni odo dfia jeho dorudenia. Za
tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuji vykonat obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany oprédvnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, vktorom dohodnu aj termin zaCatia a ukoncenia
odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucnej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatefom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je
Objednavatel povinny umoZnit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynut diom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. dfiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. dfiom
podpisu posledného protokolu o odstréaneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zdrucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia
prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za
kone&nu moZnost reklamécie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela Objedndvatelom vzmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na ndklady Zhotovitela.

Materialy, slavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym
skuaskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
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11.10. Objednévatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majd
vady diela, zistené pocas zarucnej doby, odstranovat.

11.11. Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny podas doby trvania zaruénej doby
odstranit vsetky vady anedostatky Diela, vzdjomne odslhlasené, na svoju
zodpovednost anaklady, bez ohladu ¢ uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montdZou alebo pouZitim nevhodného materlalu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.12. Zhotovitel preberd zavdzok odstranenia vietkych vzdjomne odsuhlasenych vad
v zaruénej dobe asucéasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzu]ice vzniku nekvalltne
prevedenych préc, alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene préc a Cinnosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.13. Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia
opravnenej reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.14. Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garanénej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstrénené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktordkolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

11.15. Pre zabezpecenie riadnej obsluhy audrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a Gdribe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri
reklaméacidch odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou
tdrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1. Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku
poruidenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody. V pripade, ak zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zisti, ze
hrozi Skoda na majetku objednavatela, je povinny tito skutolnost bezodkladne
oznamit Objednavatelovi.

12.2. Zhotovitel sa zavazuje, Zze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou,
ktora bola Objednavatelovi spésobena v désledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokit alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objedndvatelovi vyribené.

/
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12.3. V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej kody.

Clanok Xill.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

a.

Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvni pokutu vo
vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za kaidy zacaty kalendarny den
omeskania. :
Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zéruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvna
pokutu vo vyske 1.000,00 € za kazdy deri omeskania Zhotovitela az do doby
ich skutocného odstranenia.
Za nezacatie realizidcie stavebnych prac alebo oprdav (vratane zaruénych) v
termine podla harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.
V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v Objektoch
Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnti pokutu vo vySke 1000,00€ za kaidého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd ndrok Objednavatela na
odstipenie od Zmluvy.
V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnl pokutu vo vyske 200,00€ za
kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajicej sa zmeny
subdodavatefov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto
porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:
° odstupit od Zmluvy
© ma ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dria protokoldrneho odovzdania
a prevzatia diela vycistit priestor staveniska a odviezt vSetky pristroje
a mechanizmy. V pripade nedodrzania tohto terminu si méZe Objednavatel
uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

13.2. Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnid pokutu alebo na nahradu

Skody.
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13.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odsttpenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1. Vietky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora
oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vietky oznédmenia budi zasielané doporuc¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené
inym preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzdjom odruhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaiuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

14.3. Vietky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne riedit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zdvazkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s flou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne
prislusnom stde Slovenskej republiky podla prévneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vyluujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekdzka, ktord nastala nezdvisle od véle Zmluvnej strany a brdni jej v splneni
jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tito
prekdzku predvidala. Uginky vyluéujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Géinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylucuje prekdzka, ktord nastala aZ v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZné realizovat v sulade s § 18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi oprédvnenymi zastupcami Zmluvnych strén, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6. Tato zmluva podlieha podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktdr vyplyvajicich z tejto zmluvy a
svojim podpisom ddva sdhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.
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14.7

15.1.

15.2.

15.8.

15.4.

. Zhotovitel nie je opravneny postlpit pohladdvky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.

v

zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorSich predpisov (dalej len
,,Obé&iansky zakonnik“) bez predchddzajiceho sthlasu Objednavatela. Pravny tkon,
ktorym bud postipené pohladavky Zhotovitela vrozpore sdohodou podla
predchadzajlcej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Sdhlas
Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, 7e hol na takyto (kon udeleny
predchadzajlci pisomny sthlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zévdzkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran vpisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek spbsobu skondenia zmluvného vztahu medzi Objednédvatelom
a Zhotoviteflom, Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstipit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, priCcom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je zdévodov na strane
Objednavatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objedndvatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.8;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urcuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho £asti Zhotovitelom v omeskani vodi
casovému harmonogramu podla Prilohy € 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za $kodu podla bodu 8.2.d Zmluvy,

h) opakované porusenie zavdzkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §

19 ZVO.

/
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15.5. V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto porudeni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak
strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej
lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvnd strana opravnend postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Vtomto pripade sa takéto porudenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

15.6. Odstipenie od Zmluvy je G€inné diiom dorulenia pisomného vzndimenia o odstapeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7. Odstlipenim od Zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu 3kody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatela anarokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odsttpenia zrealizované.

15.8. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) cast dodaného a:zhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objedndvatelom
zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté aprebraté
objednavatelom do dria nadobudnutia Gginnosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Gcinnosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a stvisiacich vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES.

16.2. Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
Uinnost nadobudne po splneni sti¢asne dvoch odkladacich podmienok G&innosti,
ktoré spocivaji v tom, Ze:

a) zmluva nadobudne G¢innost po ukonéeni finanénej kontroly, ak poskytovatel
prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat
vplyv na vysledok verejného obstaravania, pricom rozhodujlci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatefovi. Ak boli v rémci finanénej kontroly verejného
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok verejného obstardvania, zmluva nadobudne uéinnost momentom suhlasu
Objedndvatela ako prijimatela s vySkou ex ante financ¢nej opravy uvedenej v sprave
z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej
opravy podla Metodického pokynu CKO ¢&. 5, ktory upravuje postup pri urceni
financnych oprav za verejné obstaravanie,

b) a zaroven dbjde naplneniu povinnosli v zinysle § 47a ods. 1 Ob&ianskeho zdkonnika,
teda ucinnost tato zmluva nadobudne diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Objednavatel oznami Zhotovitelovi nadobudnutie uginnosti tejto zmluvy pisomne.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho

s dodavanym tovarom, uskutoénenymi pracami aposkytnutymi sluzbami a tiez

kedykolvek po&as platnostli aud&lnnostl Zmluvy o poskytnutli NFP a poskytnt

opravnenym osobam vsetku potrebnu sucinnost.

Opravnené oscby na vykon kontroly/auditu s najma:

a) Riadiaci orgdn a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osaby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava financ¢nej kontroly, Certifikany organ
a nimi poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujtice orgény a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f} Osoby prizvané organmi uvedenymi vpism. a) aZ e) vsulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit od Zmluvy bez udania iného dévodu v
nadvaznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou riadiaci
organ neschvéli predmetné verejné obstaravanie resp. urci finanénu opravu, s ktorou
nebude Objednavatel ako prijimatel NFP suhlasit.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaja platné
a ucinné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavdzuji dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo nelinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Géinnym
znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo nelcdinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica
pravna Uprava vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si lext lejlo Zmluvy riadne a désledne preditali,
porozumeli jej obsahu a pravnym Gdinkom z nej vyplyvajtcich. Ich zmluvné prejavy si
dostatone jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby si opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z toho 3Styri obdrii Objednavatel a dva
Zhotovitel.
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16.8. Neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy:
a) Priloha ¢. 1 - Technicka a cenova 3pecifikacia predmetu Zmluvy predmetu Zmluvy
b) Priloha ¢. 2 — Podrobny ¢asovy pldn vystavby (harmonogram)
c) Priloha ¢ 3 — Informéacie o subdodavateloch
d) Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na
Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich osdb.
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Ry (% ..... 14 0K1. 00 V Povaiskej Bystrici, diia: 20.09.2021
Objed navatel /lrérgor Strempek
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