

Zmluva o dielo

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

tel:

(ďalej len "objednávateľ")

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Štátna pokladnica

SK71 8180 0000 0070 0059 4533

36126624

2021613275

Ing. Roman Sabadka

032/6555 719

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Ján Ryban

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

REKONDÍCIA SK s.r.o.

SNP 113, 956 18 Bošany

Ing. Ján Ryban, konateľ

VÚB

SK24 0200 0000 0037 3969 4059

50 538 705

2120368569

SK2120368569

33745/R

0948 031 281

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“ – stavebné práce (ďalej len „dielo“) realizované v rámci Integrovaného

regionálneho operačného programu, kód projektu v ITMS2014+: 302021J079, v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie a položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene. Priložená projektová dokumentácia bola vypracovaná:
- a) časť I. „Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“ vrátane časti „Kanalizácia“ – Progressum, s.r.o. Jenisejská 59, Košice – mestská časť Nad Jazerom 040 12
 - b) časť II. „Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky – Prvky pre zabezpečenie bezbariérového prístupu (dvere, prístupová rampa)“ – projektantom Ing. Ján Smatana, Horská 1312/20, 958 06 Partizánske
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je:
Budova Spojenej školy Nováky - objekt „A“, KÚ Nováky, parcela č. C-KN 248/1, 248/2
Adresa: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nováky

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky- stavebné práce	104 416,67	20 883,33	125 300,00
	Spolu	104 416,67	20 883,33	125 300,00

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie (projekt). Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 100 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Do lehoty sa nezapočíta čas kontroly verejného obstarávania v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: technický dozor Ing. Roman Sabadka

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Aladár Korec

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie

stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb po vykonaní kontroly verejného obstarávania poskytovateľom príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Štandardná doba kontroly verejného obstarávania je 20 pracovných dní za predpokladu, že kontrola verejného obstarávania nebola prerušená. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávatel'ovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
 - kópie oznámení k ohláseniu drobnej stavby,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávatel'om. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu realizácie diela.
- 7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávatel'a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť

očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

- 7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce budú vykonávané za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

- 7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.22 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
- 7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku.
- zhotoviteľ je povinný zakresliť skutočný stav realizovanej časti „Kanalizácia“ do pôvodných projektových podkladov.

7.30 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- fotodokumentáciu na pamäťovom médiu.

7.31 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

7.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII.

Subdodávatelia

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).

8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že objednávateľa písomne požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom:

8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,

8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zmluvy, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná objednávateľovi,

8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľovi,

8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom.

Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom do Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa.

- 8.2 Ak subdodávateľ v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy
- 8.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV. bude fakturovaná po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného stavebným dozorom a objednávateľom a po doručení garančnej zábezpeky podľa bodu 9.5 tohto článku. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania Diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov – predfinancovanie. Splatnosť vystavenej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom. Ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie – diela: „**Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky**“ – **stavebné práce**, názov projektu: **Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky**, vrátane ITMS kódu projektu /302021J079/ a čísla tejto zmluvy. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác bude doručená objednávateľovi v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený Súpis vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je verifikovaná podpisom a pečiatkou každej zúčastnenej strany.

V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

- 9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň omeškania. Nakoľko sa jedná o realizáciu diela v rámci programu IROP, nedodržanie termínu môže vážne ovplyvniť financovanie projektu v zmysle podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zákonnej výške.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi prípadnú škodu, ako aj akékoľvek sankcie uložené objednávateľovi zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, ak škoda vznikne v súvislosti s jeho činnosťou resp. nečinnosťou v rámci plnenia tejto zmluvy, resp. jej neplnenia.
- 11.5 Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania Diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov – predfinancovanie. Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že poskytovateľ príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.7 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
 - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa (TSK). Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.
- 14.8 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.


- 14.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je:

- príloha č. 1 Harmonogram prác
- príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
- príloha č. 3 Čestné vyhlásenie k subdodávateľom


V Trenčíne, dňa 30.08.2018

V Bratislave, dňa 15.7.2017


.....
Za objednávateľa



.....


.....
Za zhotoviteľa

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Stavba : Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávani a prípravy Spojená škola Nováky - stavebné práce

Zhotoviteľ : REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

SO	OBJEKTY A STAVEBNÉ PRÁČE	TÝŽDNE													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	SO 01 Prístupová bezbariérová rampa														
01	SO 01 Vybúranie a osadenie dverí														
02	SO 02 Laboratórium COVP														
02	SO 02 Steny a strop v laboratóriu														
02	SO 02 Podlahy v laboratóriu														
02	SO 02 Inštalácia nábytku a dverí v laboratóriu														
03	SO 03 Šatne pri COVP														
03	SO 03 Demontácia nábytku a búracie práce šatní														
03	SO 03 Murovanie vnútorných priečok šatní														
03	SO 03 Osadenie podláh														
03	SO 03 Inštalácia inventáru														
02	SO 02 Elektroinštalačné práce v laboratóriu														
03	SO 03 Elektroinštalačné práce v šatniach														
02	SO 02 Vzduchotechnické práce v laboratóriu														
02	SO 02 Zdravotechnické práce v laboratóriu - kanalizácia														
02	SO 02 Zdravotechnické práce v laboratóriu - ostatné														
03	SO 03 Zdravotechnické práce v šatniach														
02	SO 02 Práce na zhotovení vykurovania v laboratóriu														
03	SO 03 Práce na zhotovení vykurovania v šatniach														

S01 - Prístupová bezbariérová rampa

S02 - Laboratórium COVP

S03 - Šatne pri COVP

Vypracoval: Ing. Ján Ryban, konateľ

V Bošanoch, dňa 15.8.2018

Bošany
368569
t.sk

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 90
Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

JKSO:
 Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov

Objednávateľ:
 Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
 REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

Projektant:
 Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

Spracovateľ:
 Ing Pavol Juhas

Poznámka:

KS:
 Dátum: 28.11.2016

IČO: 36126624
 IČO DPH: SK2021613275

IČO: 50538705
 IČO DPH: SK2120368569

IČO: 47344806
 IČO DPH: SK2023822878

IČO:
 IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	101 945,98
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	101 945,98
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	101 945,98
	20 389,20

Cena s DPH v EUR 122 335,18

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

www.rekondiciask.sk

9.8.2018

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 90
Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov Dátum: 28.11.2016
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, 0
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	101 945,98	122 335,18
1	CHEMICKÉ LABORATÓRIUM	64 248,21	77 097,85
01	Stavebná časť	42 880,07	51 456,08
02	Zdravotechnika	4 381,73	5 258,08
03	Vykurovanie	1 464,32	1 757,18
04	Vzduchotechnika	5 767,80	6 921,36
05	Elektroinštalácia	9 754,29	11 705,15
2	ŠATNE PRE COVP	37 697,77	45 237,33
01	Stavebná časť	25 762,28	30 914,74
02	Zdravotechnika	7 333,70	8 800,44
03	Vykurovanie	1 265,33	1 518,40
04	Elektroinštalácia	3 336,46	4 003,75
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		101 945,98	122 335,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 01 - Stavebná časť

JKSO: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov
Miesto:

KS: 28 11.2016
Dátum:

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624
IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ:
REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705
IČO DPH: SK2120368569

Projektant:
Progressum, s r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806
IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ:
Ing Pavol Juhas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 42 880,07
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 42 880,07

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	42 880,07

Cena s DPH v EUR 51 456,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RekondíciaSK
SNP 113/1, 956 18 Bošany
IČO: 50 538 705 IČD: 2120368569
www.rekondiciask.sk

9.8.2018

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORÁORIUM

Časť: 01 - Stavebná časť

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71

Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Progressum, s.r.o., jenísejská 5

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ.

Ing Pavol Juhas

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	42 880,07
HSV - Práce a dodávky HSV	4 572,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 581,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 990,47
PSV - Práce a dodávky PSV	38 307,91
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	794,83
766 - Konštrukcie stolárske	33 462,92
771 - Podlahy z dlaždíc	3 012,87
783 - Dokončovacie práce - nátery	619,11
784 - Dokončovacie práce - maľby	418,18
IVB - Interiéry a vnútorné vybavenie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 880,07

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 01 - Stavebná časť

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 †

Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

Projektant: Progressum, s r.o., Jenisejská 5
Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 880,07

HSV - Práce a dodávky HSV

4 572,16

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 581,69

1	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter	m2	122,000	2,97	362,34
2	K	611466081	Vnútorná omietka stropov štuková , štuková stierka	m2	122,000	6,47	789,10
3	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková	m2	135,837	5,46	741,67
4	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	135,837	2,09	283,90
5	K	632440031	Penetračný náter na podlahy - adhéznym mostík	m2	122,000	1,58	193,25
6	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	11,08	33,23
7	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197 - protipožiarna	ks	3,000	59,40	178,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 990,47

8	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	123,000	3,64	447,84
9	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	123,000	3,59	441,57
10	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,800	9,11	43,72
11	K	976061111R	Vybúranie jestvujúceho nábytku do odpadu (laboratórne stoly 6ks, skrine, skrinky, stoly a pod..)	kpl	1,000	605,00	605,00
12	K	978059631	Odsekame a odobratie stien z obkladačiek nad 2 m2- soklík , -0,08900t	m2	5,126	4,15	21,26
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,028	8,50	51,26
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,028	11,88	71,61
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,560	0,43	51,72
16	K	979082111	Vnútrostavensková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,028	8,58	51,72
17	K	979082121	Vnútrostavensková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,084	0,92	16,64
18	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,028	31,21	188,13

PSV - Práce a dodávky PSV

38 307,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

794,83

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	711113202	Zhotovíme izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	122,000	1,79	218,38
20	M	2466120600	Tekutá lepenka	kg	183,000	3,15	576,45
766 - Konštrukcie stolárske							33 462,92
21	K	766112820	Demontáž drevených stien zasklených a dvojkridlových dverí , -0,01638t	m2	18,560	2,30	42,67
22	K	766621032	D+M plastovej steny, rozmery 6400*2900 + dvojkridlove dvere+ žalúzie , ozn "2" + dvere	ks	1,000	1 591,33	1 591,33
23	K	766661512	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokridlové	ks	3,000	7,50	22,51
24	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm + samozatvárač , protipožiarné EW 30/D3-C	ks	3,000	324,50	973,50
25	K	766661821	Demontáž dverného kridla	ks	3,000	3,19	9,57
26	K	766662811	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	3,000	1,41	4,22
27	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	3,000	3,30	9,90
28	M	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	3,000	7,24	21,72
29	K	766699311	Montáž školskej tabule jednodielnej	ks	1,000	30,40	30,40
30	M	7385001170	Keramická tabuľa 100x200 cm ozn "8 2"	ks	1,000	257,40	257,40
31	K	766699312	Montáž školskej tabule skladacej	ks	1,000	37,20	37,20
32	M	7385001080	Keramická tabuľa 100x300 cm ozn "8.1"	ks	1,000	354,75	354,75
33	K	766699312.2	D+M Destilátora vody	ks	1,000	1 237,50	1 237,50
34	K	766699312.3	D+M Laboratórny stôl, rozmery 900/1800x3000x1500mm vrátane umyvadiel a batérií	ks	6,000	4 646,81	27 880,85
35	K	766699312.4	D+M Laboratórny stôl odkladací, rozmery 780x1200x800 mm, ozn "10" + vyrezanie otvoru	ks	1,000	259,12	259,12
36	K	66699312.7	D+M Vystavaná regálova skriňa , rozmery 1170x470x1970 mm, ozn "13"	ks	1,000	508,56	508,56
37	K	66699312.8	D+M Podumyvadlová skrinka , ozn "5"	ks	1,000	105,05	105,05
38	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	4,566	25,55	116,67
771 - Podlahy z dlaždíc							3 012,87
39	K	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 200 x 100 mm	m	5,126	2,38	12,22
40	M	5978152000	Obkladačky 200x100	m2	0,523	7,86	4,11
41	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ 300 x 300 mm	m2	122,000	12,24	1 493,39
42	M	5978650320	Dlaždice, rozmer 297x297x8 mm	m2	124,440	11,28	1 403,09
43	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	6,850	14,61	100,06
783 - Dokončovacie práce - nátery							619,11
44	K	783242002	Nátery kov stav.doplňk.konstr. - zárubne	m2	4,200	6,08	25,54
45	K	783414040	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonás so základného náterom - 70µm	m	190,120	0,77	145,56
46	K	783812100	Nátery olejové farby bielej ometok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	63,768	4,92	314,01
47	K	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	23,879	5,61	134,00
784 - Dokončovacie práce - maľby							418,18

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí , ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	194,069	1,66	322,48
49	K	784452371R	D+M Prenosný hasiaci prístroj - práskový 6 kg + konzola	ks	2,000	47,85	95,70
IVB - Interiéry a vnútorné vybavenie							0,00
50	K	766699312 1	D+M učiteľského stola , rozmery 120x75x68 cm + stolička ozn" 14" - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	2,000	0,00	0,00
51	K	766699312 5	D+M Laboratórný stôl odkladací, rozmery 780x1200x800 mm, ozn "11" - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	2,000	0,00	0,00
52	K	66699312 6	D+M Laboratórný stôl odkladací, rozmery 780x1800x800 mm, ozn "12" - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 02 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov

KS:
Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624
IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ:
REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705
IČO DPH: SK2120368569

Projektant:
Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806
IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ:
Ing Pavol Juhas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 381,73
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH **4 381,73**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 381,73	876,35

Cena s DPH **5 258,08** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Bošany
0368569
s.k.sk

9.8.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum:

28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Progressum, s r.o , jensejská 5

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 381,73
HSV - Práce a dodávky HSV	1 597,65
2 - Zakladanie	110,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 475,21
PSV - Práce a dodávky PSV	2 784,08
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	202,82
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 282,65
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 298,61
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 381,73

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., Jenisejská 5
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 381,73
HSV - Práce a dodávky HSV							1 597,65
2 - Zakladanie							110,33
1	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr C 16/20	m3	1,266	87,15	110,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							12,11
2	K	612453651	Omietka rýh v stenách maltou cementov š. rhyh nad 150 do 300mm hladená oceľou	m2	0,730	16,59	12,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 475,21
3	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr nad C 12/15 hr nad 100 do 150 mm	m	42,200	27,43	1 157,66
4	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazań, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,266	55,65	70,45
5	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	10,550	1,79	18,90
6	K	974031165	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murve tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,05400t	m	4,500	5,85	26,33
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,239	12,11	39,21
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	64,780	0,38	24,62
9	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,239	8,27	26,78
10	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,717	0,85	8,26
11	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,239	31,80	103,00
PSV - Práce a dodávky PSV							2 784,08
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							202,82
12	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	3,500	14,53	50,86
13	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	2,900	9,39	27,24
14	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	11,600	7,40	85,83
15	K	721194105	Znadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	7,000	2,46	17,21
16	K	721194109	Znadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	3,64	7,27

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	18,000	0,69	12,40
18	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,895	1,06	2,01
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 282,65
19	K	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	m	71,300	11,38	811,71
20	K	722181113	Ochrana potrubia DN 25	m	46,300	1,26	58,40
21	M	2837741550	Izolácia Trubice 25/13-DG (110) ARC-0043	m	46,300	2,23	103,06
22	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	14,000	6,37	89,19
23	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák ,vypúšť' ,odvodňov ,kohút plniaceho,vyp úšťacieho PN 0 6, ventilov G 1	ks	1,000	5,83	5,83
24	M	5511083600	Ventil priamy priechodný K E 83 E 1"	ks	1,000	11,13	11,13
25	K	722229103.1	D+M poistného ventilu	ks	1,000	16,43	16,43
26	K	722229103.2	D+M Protizápachový uzáver HL21	ks	1,000	19,29	19,29
27	K	722229103.3	D+M Uzatvárací ventil	ks	6,000	12,19	73,14
28	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	71,300	1,33	94,47
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety							1 298,61
29	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	29,93	29,93
30	M	6421370600	Umývadlo	ks	1,000	28,51	28,51
31	K	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry + vyrezanie otvoru do dosky	súb.	1,000	28,36	28,36
32	M	6420111970	Laboratórne umývadlo	ks	1,000	332,85	332,85
33	K	725539102	Montáž elektrického ohrevača do 80 L	súb.	2,000	36,82	73,65
34	M	5413000190	Elektrický tlakový závesný ohrievač stojatý EOY 80 s objemom 80L	ks	2,000	215,87	431,74
35	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	16,000	4,69	75,04
36	M	5510124100	Ventil rohový	ks	16,000	11,34	181,47
37	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	8,34	16,68
38	M	5514652060	Stojanková batéria	ks	2,000	48,23	96,46
39	K	998725201	Presun hmôt pre zariadené predmety v objektoch výšky do 6 m	%	12,319	0,32	3,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 03 - Vykurovanie

JKSO: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov
Miesto:

KS: 28.11.2016
Dátum:

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624
IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ:
REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705
IČO DPH: SK2120368569

Projektant:
Progressum, s r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806
IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ:
Ing Pavol Juhas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka.

Náklady z rozpočtu 1 464,32
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 464,32

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 464,32	292,86

Cena s DPH v EUR 1 757,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



any
369

9 8 2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 03 - Vykurovanie

Miesto Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum:

28.11 2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Progressum, s.r.o , jenísejská 5

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Božan Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 464,32
HSV - Práce a dodávky HSV	5,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5,24
PSV - Práce a dodávky PSV	1 459,08
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	464,25
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	994,83
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 464,32

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 03 - Vykurovanie

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71

Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Progressum, s.r.o , jemisejská 5

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošan Spracovateľ

Ing Pavol Juhas

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 464,32
HSV - Práce a dodávky HSV							5,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5,24
1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,090	10,85	0,98
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,800	0,42	0,76
3	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,090	7,41	0,67
4	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,270	0,95	0,26
5	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atd') (17 04), ostatné	t	0,090	28,50	2,57
PSV - Práce a dodávky PSV							1 459,08
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							464,25
6	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	32,000	2,52	80,64
7	M	4221084300	Automatický odzdušňovací ventil 1/2"	ks	8,000	4,69	37,52
8	M	4848903030	Termostatický ventil priamy 1/2"	ks	8,000	5,89	47,12
9	M	5518100047	Termostatická hlavica	ks	8,000	28,72	229,76
10	M	5518100047.1	regulačné šrúbenie 1/2"	ks	8,000	8,57	68,56
11	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	30,93	0,65
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							994,83
12	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	3,780	0,93	3,52
13	K	735159120	Montáž vykurovacieho telesa	ks	8,000	10,76	86,08
14	M	4845400600	Vykurovacie telesá 22 R 554/900 Konzola stenova Z-U140	ks	8,000	110,96	887,68
15	K	735890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,090	30,90	2,78
16	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,437	33,80	14,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba. Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt. 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 04 - Vzduchotechnika

JKSO. Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov
Miesto

KS. Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ. Trenčiansky samosprávny kraj

IČO. 36126624
IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ. REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705
IČO DPH: SK2120368569

Projektant. Progressum, s r o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806
IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ. Ing Pavol Juhas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 5 767,80
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 5 767,80

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 767,80	1 153,56

Cena s DPH v EUR 6 921,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



©

9.8.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: **04 - Vzduchotechnika**

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum:

28.11 2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Progressum, s.r.o., Jenisejská 5

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 767,80
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
OST - VZT	5 767,80
001 - VZT	5 767,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 767,80

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 04 - Vzduchotechnika

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum:

28.11 2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany Spracovateľ:

Progressum, s.r.o., jenísejská 5
Ing Pavol Juhas

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 767,80
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1	K	971033371	Vybúranie otvoru v murve plochy do 0,09 m ² hr do 750 mm, -0,13200t	ks	2,000	0,00	0,00
OST - VZT							5 767,80
001 - VZT							5 767,80
2	M	DS12V	DS12V - Celokovový digestor dvojplášťový striekaný	ks	2,000	2 259,00	4 518,00
3	K	m1	práškovou farbou. Montáž jednotky	ks	2,000	200,00	400,00
4	M	M001	Skrinka pod digestor z DTD	ks	2,000	180,00	360,00
5	K	m2	Montáž skrinky	ks	2,000	5,90	11,80
6	M	M002	Ventilátor do kruhového potrubia	ks	2,000	199,00	398,00
7	K	m3	Montáž ventilátora	ks	2,000	5,00	10,00
8	M	M003	VZT potrubie za bežný meter	m	2,000	30,00	60,00
9	K	m4	Montáž potrubia	m	2,000	5,00	10,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 05 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov

KS:
Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624
IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ:
REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705
IČO DPH: SK2120368569

Projektant:
Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806
IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ:
Ing Pavol Juhas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 754,29
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 9 754,29

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	9 754,29	1 950,86

Cena s DPH v EUR 11 705,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

any
8569
ik

9.9 2018

Dátum a podpis: ... Pečiatka . ;

Dátum a podpis: . . Pečiatka .. ;

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM
Časť: 05 - Elektroinštalácia
Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 | Dátum: 28.11.2016
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., Jenisejská 59,
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 754,29
OST - Ostatné	9 754,29
1 - Laboratórium 1	1 109,08
2 - Svietidlá	765,00
3 - Laboratórium 2	1 255,87
4 - Svietidlá	4 856,34
5 - Rozvádzač RL	1 768,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 754,29

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

Časť: 05 - Elektroinštalácia

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71

Dátum: 28.11 2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Progressum, s.r.o., jemsejská 59,

Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 754,29
OST - Ostatné							9 754,29
1 - Laboratórium 1							1 109,08
1	K	1	Spínač jednofázový -1 (Niko-farba biela)	ks	1,000	7,70	7,70
2	K	M004	Spínač senový -5 (Niko-farba biela)	ks	1,000	8,25	8,25
3	K	M005	krabička prístrojová KP67	ks	5,000	0,42	2,10
4	K	M006	Zásuvka 230V, IP55 (Niko-Hydro)	ks	35,000	11,00	385,00
5	K	M007	Zásuvka 230V,IP20	ks	3,000	7,35	22,05
6	K	M008	Vypínacie tlačítko HA	ks	1,000	27,50	27,50
7	K	M009	Zásuvka 400V,16A, IP55	ks	1,000	29,70	29,70
8	K	M010	vodič CY6mm(zel-žltý)	m	60,000	1,38	82,50
9	K	M011	CYKY 30 x 1,5	m	15,000	0,88	13,20
10	K	M012	CYKY 3J x 1,5	m	120,000	0,88	105,60
11	K	M013	CYKY 3J x 2,5	m	180,000	1,21	217,80
12	K	M014	CYKY 5J x 1,5	m	30,000	1,32	39,60
13	K	M015	Rúrka FXP fi 25mm	m	20,000	0,88	17,60
14	K	M016	Hmoždina HM8	ks	75,000	0,07	4,95
15	K	M017	Hmoždina HM10	ks	60,000	0,09	5,28
16	K	M018	Svorková krabička s viečkom a svorkami WAGO	ks	15,000	9,35	140,25
2 - Svietidlá							765,00
17	K	M019	Svietidlo prisadené na strope 230V,2x49W, IP55	ks	9,000	85,00	765,00
3 - Laboratórium 2							1 255,87
18	K	M020	Spínač jednofázový -1 (Niko-farba biela)	ks	1,000	7,70	7,70
19	K	M004	Spínač senový -5 (Niko-farba biela)	ks	1,000	8,25	8,25
20	K	M005	krabička prístrojová KP67	ks	6,000	0,44	2,64
21	K	M006	Zásuvka 230V, IP55 (Niko-Hydro)	ks	42,000	11,00	462,00
22	K	M007	Zásuvka 230V,IP20	ks	4,000	7,70	30,80
23	K	M008	Vypínacie tlačítko HA	ks	1,000	27,50	27,50
24	K	M009	Zásuvka 400V,16A, IP55	ks	1,000	29,70	29,70
25	K	M010	vodič CY6mm(zel-žltý)	m	60,000	1,38	82,50
26	K	M011	CYKY 30 x 1,5	m	15,000	0,88	13,20
27	K	M012	CYKY 3J x 1,5	m	120,000	0,88	105,60

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	M013	CYKY 3J x 2,5	m	230,000	1,21	278,30
29	K	M014	CYKY 5J x 1,5	m	30,000	1,32	39,60
30	K	M015	Rúrka FXP fi 25mm	m	20,000	0,88	17,60
31	K	M016	Hmoždina HM8	ks	75,000	0,07	4,95
32	K	M017	Hmoždina HM10	ks	60,000	0,09	5,28
33	K	M018	Svorková krabička s viečkom a svorkami WAGO	ks	15,000	9,35	140,25
4 - Svietidlá							4 856,34
34	K	M019	Svietidlo prísadené na strope 230V, 2x49W, IP55	ks	9,000	93,50	841,50
35	K	M018.1	Montážne práce	kpl	1,000	2 062,26	2 062,26
36	K	M018.2	Montáž svietidiel	kpl	1,000	118,80	118,80
37	K	M018.3	Revízie	kpl	1,000	156,15	156,15
38	K	M018.4	Demontáž existujúcej elektroinštalácie (demontáže)	kpl	1,000	1 031,13	1 031,13
39	K	M018.5	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	32,16	32,16
40	K	M018.6	Stavebné úpravy + sekacie práce	kpl	1,000	614,34	614,34
5 - Rozvádzač RL							1 768,00
41	K	M021	Vypínač IS 63	ks	1,000	42,00	42,00
42	K	M022	Poistkový odpínač VLC 10 3P+N/50A	ks	1,000	25,00	25,00
43	K	M023	Zvodič prepatia SPC-S-20/280/4	ks	1,000	135,00	135,00
44	K	M024	Istič PL7-B10/1	ks	5,000	5,00	25,00
45	K	M025	Istič PL7-B32/3	ks	2,000	26,40	52,80
46	K	M026	Stykač Z7-SCH 230/40-31	ks	2,000	60,50	121,00
47	K	M027	Istič PL7-B16/3	ks	4,000	20,90	83,60
48	K	M028	Istič PL7-B16/1	ks	29,000	7,15	207,35
49	K	M029	Poistkový odpínač VLC 10 3P+N/32A	ks	5,000	15,40	77,00
50	K	M030	Prúd. chránič PF7-40/4/003	ks	5,000	99,75	498,75
51	K	M031	Pomocný materiál	ks	1,000	170,50	170,50
52	K	M032	Montáž	ks	1,000	330,00	330,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov

KS.

Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624

IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705

IČO DPH: SK2120368569

Projektant:

Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806

IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

25 762,28

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

25 762,28

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižovaná 20,00% z 25 762,28

5 152,46

Cena s DPH v EUR

30 914,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

any
8569
ik

Dátum a podpis:

Pečiatka

9.8.2018
Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP
Časť: **01 - Stavebná časť**
Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum: 28.11.2016
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., jenísejská 5
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 762,28
HSV - Práce a dodávky HSV	15 126,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 762,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 893,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 470,95
PSV - Práce a dodávky PSV	10 635,62
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	111,19
766 - Konštrukcie stolárske	4 140,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	616,54
771 - Podlahy z dlaždíc	695,87
775 - Podlahy vlysové a parketové	104,53
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 035,92
783 - Dokončovacie práce - nátery	490,31
784 - Dokončovacie práce - malby	356,76
IVB - Interiéry a vnútorné vybavenie	2 084,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 762,28

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 01 - Stavebná časť

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., jemisejská 5
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							25 762,28
HSV - Práce a dodávky HSV							15 126,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							1 762,29
1	K	311272120	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	1,900	163,02	309,74
2	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	55,000	26,41	1 452,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							10 893,42
3	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter	m2	78,720	2,97	233,80
4	K	611466081	Vnútoraná ometka stropov štuková, štuková stierka	m2	78,720	6,47	509,32
5	K	612462056	Vnútoraná ometka stien jadrová zo zmesi	m2	16,080	7,16	115,14
6	K	612462111	Vnútoraná ometka stien štuková	m2	133,041	5,46	726,00
7	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	182,547	2,09	381,52
8	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prilepením	m2	128,200	5,05	647,28
9	K	615981113R	Obklad vnútorných stien obkladovými doskami, celoplošne lepené	m2	59,591	36,27	2 161,44
10	K	632440031	Penetračný náter na podlahy	m2	78,006	1,47	114,58
11	K	632440031.1	Penetračný náter na podlahy - adhezny mostík	m2	17,066	1,58	26,96
12	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka, hr 5 mm	m2	75,806	11,85	898,48
13	K	632450285.1	D+M jemné prebrúsenie plochy, epoxidová penetrácia, liaty epoxid, 2x náter lakovaním a vrchný ochranný polymér	m2	58,120	81,60	4 742,59
14	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	11,08	88,64
15	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197	ks	2,000	26,29	52,57
16	M	5533198600.1	Zárubňa oceľová CgU 90x197 - protipožiarna	ks	1,000	66,90	66,90
17	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197	ks	1,000	26,98	26,98
18	M	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197	ks	4,000	25,31	101,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 470,95
19	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	79,000	3,64	287,56
20	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	79,000	3,59	283,56
21	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xytolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	2,200	1,76	3,87

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	75,806	3,08	233,45
23	K	968072455	Vybúrame kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,200	9,11	29,15
24	K	968072456	Vybúrame kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,150	6,70	21,11
25	K	976061111R	Vybúrame jestvujúceho nábytku a oceľových predeľovacích stien + dverí do odpadu	kpl	1,000	685,68	685,68
26	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	14,980	2,32	34,75
27	K	978059631	Odsekame a odobratie stien z obkladačiek nad 2 m2- soklík, -0,08900t	m2	1,040	4,15	4,32
28	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	12,409	8,50	105,48
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,409	11,88	147,44
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	248,180	0,43	106,72
31	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,409	8,58	106,47
32	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	37,227	0,92	34,08
33	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	12,409	31,21	387,31

PSV - Práce a dodávky PSV

10 635,62

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

111,19

34	K	711113202	Zhotovíte izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	17,066	1,79	30,55
35	M	2466120600	Tekutá lepenka	kg	25,599	3,15	80,64

766 - Konštrukcie stolárske

4 140,50

36	K	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz otvárateľného z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	8,000	7,50	60,00
37	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	2,000	98,71	197,41
38	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	4,000	86,75	347,00
39	M	6116017100.1	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	ks	1,000	115,16	115,16
40	M	6116017100.2	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm - protipožiarné EW 30/D3-C + samozatvárač	ks	1,000	300,91	300,91
41	K	6116017100.2	D+M plastové okno 480x2370 pevné	ks	2,000	161,98	323,95
42	K	6116017100.3	D+M plastové okno 480x2660 pevné	ks	1,000	189,20	189,20
43	K	6116017100.4	D+M plastové okno 480x900 pevné	ks	2,000	100,79	201,57
44	K	6116017100.5	D+M plastové okno 480x2520 pevné	ks	1,000	135,65	135,65
45	K	6116029700	D+M Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové plastové 1470x1970, ozn "2" - protipožiarné EW 30/D3-C + zárubeň	ks	1,000	1 224,00	1 224,00
46	K	766661821	Demontáž dverného krídla	ks	2,000	3,19	6,39
47	K	766661821 1	Demontáž dvojkridlových dverí + rámu	ks	1,000	12,77	12,77
48	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	2,000	1,41	2,82
49	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	8,000	3,30	26,44

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	6118716100	Prah dubový	ks	8,000	7,24	57,94
51	K	766699312.2A	D+M DTD doska s 13 vešiakmi , rozmery 250x2000 mm ozn"10.1A	ks	4,000	97,47	389,88
52	K	766699312.3A	D+MDTD doska s 8 vešiakmi , rozmery 250x1000 mm ozn "10.2A	ks	4,000	86,14	344,56
53	K	766699312.4A	D+M DTD doska s 11 vešiakmi , rozmery 250x1500 mm ozn "10.3A"	ks	2,000	93,33	186,66
54	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,712	25,55	18,19
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							616,54
55	K	767111120	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien nad 50 do 100 kg	m2	7,107	12,88	91,54
56	M	5530100001	Joklový profil + náter	kg	350,000	1,50	525,00
771 - Podlahy z dlaždíc							695,87
57	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	5,408	16,19	87,54
58	M	5976498320	Dlaždice keramické 300x300	m2	5,516	13,07	72,07
59	K	771411054	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty veľ. 300 x 80 mm	m	9,400	6,39	60,02
60	M	5978650820	sokel, rozmer 298x80x8 mm,	ks	31,960	1,71	54,77
61	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	17,066	12,24	208,89
62	M	5978650320	Dlaždice, rozmer 297x297x8 mm	m2	17,407	11,28	196,35
63	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,111	14,61	16,23
775 - Podlahy vlysové a parketové							104,53
64	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	22,800	2,10	47,88
65	M	6119800951	Lišta soklová, plastová	m	23,028	2,46	56,65
781 - Dokončovacie práce a obklady							2 035,92
66	K	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	49,506	24,05	1 190,62
67	M	5976498050	Dlaždice keramické - 300x300	m2	50,496	16,74	845,30
783 - Dokončovacie práce - nátery							490,31
68	K	783242002	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. - zárubne	m2	12,990	6,08	78,98
69	K	783414040	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonás. so základného náterom - 70µm	m	65,600	0,77	50,51
70	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	54,493	5,77	314,60
71	K	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím	m2	8,239	5,61	46,22
784 - Dokončovacie práce - malby							356,76
72	K	784452371	Malby z maliarskych zmesy, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnny podklad výšky do 3, 80 m	m2	157,268	1,66	261,06
73	K	784452371R	D+M Prenosný hasiaci prístroj - práskový 6 kg + konzola	ks	2,000	47,85	95,70
IVB - Interiéry a vnútorné vybavenie							2 084,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	766699312.1	D+M Lavica šatňová , rozmery 420x1500x400 mm s policou na topánky a sedákom ozn" 9" - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	6,000	0,00	0,00
75	K	766699312.2	D+M Lavica šatňová , rozmery 800x2000x430 mm ozn"10.1B - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	4,000	0,00	0,00
76	K	766699312.3	D+M Lavica šatňová , rozmery 800x1000x430 mm , ozn 10.2B - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	4,000	0,00	0,00
77	K	766699312.4	D+M Lavica šatňová , rozmery 800x1500x430 mm , ozn "10.3B" - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	2,000	0,00	0,00
78	K	766699312.5	D+M Skriňa boxová vstavaná - 8 box , rozmery 1850x600x500 mm , ozn "11.1"	ks	2,000	443,00	886,00
79	K	66699312 6	D+M Skriňa boxová vstavaná - 12 box , rozmery 1850x900x500 mm , ozn "11.2"	ks	2,000	599,00	1 198,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov

KS:

Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624

IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705

IČO DPH: SK2120368569

Projektant:

Progressum, s.r.o., jenísejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806

IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 333,70
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 333,70
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 333,70	1 466,74
Cena s DPH		v	EUR	8 800,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

©

19
59

9.8.2018

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum:

28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Progressum, s.r.o., jemsejská 5

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 333,70
HSV - Práce a dodávky HSV	3 288,73
1 - Zemné práce	1 883,88
2 - Zakladanie	47,93
4 - Vodorovné koňštrukcie	383,21
5 - Komunikácie	18,72
8 - Rúrové vedenie	441,34
9 - Ostatné koňštrukcie a práce-búranie	513,65
PSV - Práce a dodávky PSV	4 044,97
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 640,36
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	528,60
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 876,01
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 333,70

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 | Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., jenísejská 5
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 333,70
HSV - Práce a dodávky HSV							3 288,73
1 - Zemné práce							1 883,88
1	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	1,925	39,47	75,98
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	71,610	13,34	955,10
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,700	32,94	385,41
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	11,700	4,51	52,77
5	K	174101001	Zásyp sypaminou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,510	3,00	193,36
6	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	125,333	1,77	221,26
2 - Zakladanie							47,93
7	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,550	87,15	47,93
4 - Vodorrovné konštrukcie							383,21
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,820	29,89	84,29
9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	11,280	26,50	298,92
5 - Komunikácie							18,72
10	K	572942112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr. nad 40 do 60 mm	m2	0,960	19,50	18,72
8 - Rúrové vedenie							441,34
11	K	894431137	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400	ks	2,000	52,87	105,74
12	M	2866101400	Revízna šachta DN 400	ks	2,000	167,80	335,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							513,65
13	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	13,400	25,10	336,39
14	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm-2,20000t	m3	0,557	55,65	31,00
15	K	971042461R	Vybúranie otvoru v betónových základoch, 0,33000t	ks	1,000	49,37	49,37
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,555	12,11	18,83

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,100	0,38	11,77
18	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,555	8,27	12,86
19	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,665	0,85	3,98
20	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,555	31,80	49,45

PSV - Práce a dodávky PSV

4 044,97

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 640,36

21	K	721171308	Potrubie z rúr 110/4, 3 ležaté v zemi	m	16,905	16,81	284,17
22	K	721171309	Potrubie z rúr 125/4, 9 ležaté v zemi	m	27,500	20,87	574,05
23	K	721171310	Potrubie z rúr 160/6, 2 ležaté v zemi	m	13,420	33,67	451,83
24	K	721171408	Potrubie z rúr 110/4, 3 odpadné zvislé	m	3,450	33,85	116,79
25	K	721171506	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojné	m	4,500	15,69	70,63
26	K	721171508	Potrubie z rúr 110/4, 3 odpadné prípojné	m	3,200	20,61	65,96
27	K	721194109.1	Znadenie prípojky na potrubí vyvedeme a upevnenie odpadových výpustiek DN 160	ks	1,000	9,98	9,98
28	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	61,275	0,81	49,33
29	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	16,627	1,06	17,62

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

528,60

30	K	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	m	28,820	11,38	327,97
31	K	722181113	Ochrana potrubia DN 25	m	28,820	1,26	36,31
32	M	2837741550	Izolácia Trubice Tubolit 25/13-DG (110) ARC-0043 Armacell AZ FLEX	m	28,820	3,10	89,34
33	K	722229103.1	D+M HT 110 prívzdušňovacia hlavica HTPH 110 + krycia mriežka	ks	1,000	37,27	37,27
34	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	28,350	1,33	37,71

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

1 876,01

35	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	2,000	26,76	53,52
36	M	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	2,000	82,45	164,90
37	M	5516734000	Sedadlo záchodové T 3542 biele	ks	2,000	6,73	13,46
38	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	29,93	239,44
39	M	6421370600	Umývadlo	ks	8,000	28,51	228,07
40	K	725291112	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov, plastové zásobník toaletných papierov	súb.	2,000	15,04	30,07
41	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	18,000	4,69	84,33
42	M	5510124100	Ventil rohový	ks	18,000	11,34	204,12
43	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,000	8,34	66,74
44	M	5514652060	Stojanková batéria	ks	8,000	48,23	385,84
45	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	24,434	0,32	7,82
46	K	15646	Kamerový prieskum s vytýčením kanalizácie	kpl	1,000	397,70	397,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP
Časť: 03 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov

KS:
Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624
IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ:
REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705
IČO DPH: SK2120368569

Projektant:
Progressum, s.r.o., jensejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806
IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ:
Ing Pavol Juhas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 265,33
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 265,33
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 265,33	253,07
Cena s DPH		v	EUR	1 518,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

9.8.2018 V /

· Dátum a podpis: .

Pečiatka

· Dátum a podpis: .

Pečiatka .

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: **03 - Vykurovanie**

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum:

28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Progressum, s.r.o., jenísejská 5

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 265,33
HSV - Práce a dodávky HSV	2,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2,67
PSV - Práce a dodávky PSV	1 262,66
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	170,02
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	348,03
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	744,61
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 265,33

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 03 - Vykurovanie

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., jensejská 5
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošan Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 265,33

HSV - Práce a dodávky HSV

2,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2,67

1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,046	10,85	0,50
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,920	0,42	0,39
3	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,046	7,41	0,34
4	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,138	0,95	0,13
5	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,046	28,50	1,31

PSV - Práce a dodávky PSV

1 262,66

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

170,02

6	K	733121111	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 25/2,6	m	13,860	8,02	111,22
7	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	13,860	0,39	5,39
8	K	733191925	Oprava rozvodov potrubí -prvarene odbočky do DN 25	ks	6,000	8,51	51,06
9	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,553	1,51	2,35

734 - Ústredné kúrenie, armatúry

348,03

10	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	24,000	2,52	60,39
11	M	4221084300	Automatický odzdušňovací ventil 1/2"	ks	6,000	4,69	28,12
12	M	4848903030	Termostatický ventil priamy 1/2"	ks	6,000	5,89	35,34
13	M	5518100047	Termostatická hlavica	ks	6,000	28,72	172,30
14	M	5518100047.1	regulačné šrúbenie 1/2"	ks	6,000	8,57	51,42
15	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	30,93	0,46

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

744,61

16	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	1,920	0,93	1,78
17	K	735159120	Montáž vykurovacieho telesa	ks	6,000	10,76	64,56
18	M	4845400600	Vykurovacie telesá 22 R 554/600 + Konzola stenova Z-U140	ks	6,000	110,96	665,76

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	735890801	Vnútrostavenské premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,046	30,90	1,42
20	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,328	33,80	11,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 04 - Elektroinštalácia

JKSO:
 Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov

KS:
 Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ:
 Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624
 IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ:
 REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705
 IČO DPH: SK2120368569

Projektant:
 Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806
 IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ:
 Ing Pavol Juhas

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 336,46
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 336,46
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižovaná 20,00% z 3 336,46	667,29
Cena s DPH v EUR	4 003,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

9.8.2018
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: **04 - Elektroinštalácia**

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., jemisejská 5
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 336,46
OST - Ostatné	3 336,46
001 - Ostatné	833,94
1 - Svietidlá	2 182,92
2 - Dozbrojenie jestvujúceho rozvádzača RJ	319,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 336,46

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 04 - Elektroinštalácia

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum: 28.11.2016

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., jenísejská 5
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošán Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 336,46
OST - Ostatné							3 336,46
001 - Ostatné							833,94
1	K	1	Spínač jednofázový -1 (Niko-farba biela)	ks	2,000	7,70	15,40
2	K	M005	krabička prístrojová KP67	ks	7,000	0,42	2,94
3	K	K001	Snímač pohybu Niko	ks	7,000	68,25	477,75
4	K	M007	Zásuvka 230V,IP20	ks	5,000	7,35	36,75
5	K	M011	CYKY 30 x 1,5	m	15,000	0,88	13,20
6	K	M012	CYKY 3J x 1,5	m	150,000	0,88	132,00
7	K	M013	CYKY 3J x 2,5	m	80,000	1,21	96,80
8	K	M014	CYKY 5J x 1,5	m	30,000	1,32	39,60
9	K	M016	Hmoždina HM8	ks	150,000	0,07	10,50
10	K	M017	Hmoždina HM10	ks	100,000	0,09	9,00
1 - Svietidlá							2 182,92
11	K	K002	Svietidlo prísadené na strope 230V,2x26W, IP20	ks	6,000	31,50	189,00
12	K	K003	Svietidlo prísadené na strope 230V,1x26W,IP20	ks	2,000	23,10	46,20
13	K	K004	Svietidlo prísadené na strope 230V,4x18W,IP20	ks	7,000	36,75	257,25
14	K	K005	Svietidlo prísadené na strope 230V,2x36W,IP20	ks	2,000	31,50	63,00
15	K	M018.1	Montážne práce	kpl	1,000	656,18	656,18
16	K	M018.2	Montáž svietidiel	kpl	1,000	37,80	37,80
17	K	M018.3	Revízie	kpl	1,000	49,69	49,69
18	K	M018.4	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie (demontáže)	kpl	1,000	328,08	328,08
19	K	M018.5	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	10,24	10,24
20	K	M018.6	Stavebné úpravy + sekacie práce	kpl	1,000	545,48	545,48
2 - Dozbrojenie jestvujúceho rozvádzača RJ							319,60
21	K	M024	Istič PL7-B10/1	ks	3,000	5,00	15,00
22	K	M028	Istič PL7-B16/1	ks	3,000	7,15	21,45
23	K	M029	Poistkový odpínač VLC 10 3P+N/32A	ks	1,000	15,40	15,40
24	K	M030	Prúd. Chránič PF7-40/4/003	ks	1,000	99,75	99,75
25	K	K006	Pomocný materiál	ks	1,000	63,00	63,00
26	K	K007	Montáž	ks	1,000	105,00	105,00

Krycí list rozpočtu v EUR

Príloha č 2

2017/17 - Modernizacia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy		Miesto Rastislavova 332 Novaky p č 248/2		Rozpočet		
Prístupová rampa pre imobilne osoby z parkoviska školy		JKSO		Spracoval		
				Dňa	Zmluva č	
Odberateľ Spojená škola Novaky				IČO	DIČ	
Dodávateľ				IČO	DIČ	
Projektant				IČO	DIČ	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individualne naklady	
1	HSV	603,15	153,93	757,08	6 Práce nadčas	
2	PSV	850,82	862,79	1 713,61	7 Murarske vypomoce	
3	MCE				8 Bez pevnej podlahy	
4	Ine				9	
5	Súčet	1 453,97	1 016,72	2 470,69	10 Súčet nadkov 6 až 9	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ	
datum _____ podpis _____					datum <u>9. 8. 2018</u>	
pečiatka _____					podpis _____	
					pečiatka _____	
odberateľ, obstarávateľ					SN	
datum _____ podpis _____					IČO: _____	
pečiatka _____						
					C NUS - naklady umiestnenia stavby	
					11 Zariadenie staveniska	
					12 Prevádzkove vplyvy	
					13 Sťažene podmienky	
					14	
					15 Súčet nadkov 11 až 14	
					D ON - ostatne naklady	
					16 Ostatne naklady uvedene v rozpočte	
					17 Inžinierska činnosť	
					18 Projektové práce	
					19	
					20 Sučet nadkov 16 až 19	
					E Celkove naklady	
					21 Sučet nadkov 5, 10, 15 a 20 2 470,69	
					22 DPH 20% z 2 470,69 494,13	
					23 DPH 0% z	
					24 Sučet nadkov 21 až 23 2 964,82	
					F Odpočet - prípočet	

Odberateľ Spojená škola Nováky
Projektant
Dodávateľ

Spracoval
JKSO
Dátum

2017/17 - Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy
Prístupová rampa pre imobilne osoby z parkoviska školy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonach	Suť v tonach
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRACE	66,02	0,00	66,02	0,00000	0,345
2 - ZAKLADY	135,18	0,00	135,18	5,39770	0,000
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE	17,41	0,00	17,41	0,31574	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	117,65	41,37	159,02	1,89162	0,000
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE	266,89	112,56	379,45	0,31885	0,430
PRACE A DODAVKY HSV spolu	603,15	153,93	757,08	7,92392	0,748
767 - Konštrukcie doplnk kovove stavebne	689,57	629,79	1 319,35	65,58110	0,000
783 - Natery	161,25	233,00	394,25	0,00540	0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu	850,82	862,79	1 713,61	65,58650	0,000
Rozpočet celkom	1 453,97	1 016,72	2 470,69	73,51042	0,748

2017/17 - Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy
 Prístupová rampa pre imobilné osoby z parkoviska školy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, vykaz-vymer	Množstvo vymera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Konštrukcie	pecifikovar material	Spolu
PRÁCE A DODAVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	11320-1111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	1,500	m	0,12	0,18		0,18
2	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž v horn tr 4 do 100 m3	0,975	m3	4,50	4,39		4,39
3	001	12230-1109	Priplatok za lepivosť horn 4	0,975	m3	1,30	1,27		1,27
4	272	13221-1101	Hĺbenie ryh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	1,792	m3	25,00	44,80		44,80
5	272	16220-1102	Vodorovne premiestnenie vykopu do 50 m horn tr 1-4	2,767	m3	2,60	7,19		7,19
6	001	16710-1100	Nakladanie vykopku tr 1-4 ručne	2,767	m3	1,19	3,29		3,29
7	231	17120-3111	Uloženie vykopku v rovne	2,767	m3	1,77	4,90		4,90
1 - ZEMNE PRÁCE spolu				66,02			66,02		66,02
2 - ZÁKLADY									
8	002	27152-1111	Vankuš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	0,585	m3	34,30	20,07		20,07
9	002	27157-1111	Vankuš pod základy zo štrkopiesku tredeného	0,195	m3	29,10	5,67		5,67
10	011	27531-3711	Základové patky z betónu prostého tr C25/30	1,792	m3	61,07	109,44		109,44
2 - ZÁKLADY spolu				135,18			135,18		135,18
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE									
11	221	45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr 30-100 mm	1,950	m2	8,93	17,41		17,41
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu				17,41			17,41		17,41
5 - KOMUNIKÁCIE									
12	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr 100 mm	1,950	m2	4,08	7,96		7,96
13	221	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr 60 mm sk A do 50 m2	1,950	m2	16,83	32,82		32,82
14	MAT	592 450240	Dlažba zamková piesková	1,970	m2	21,00		41,37	41,37
15	221	59621-1112PC	Montáž a dodávka teracove dosky WPC Tetrapax	14,560	m2	5,28	76,88		76,88
5 - KOMUNIKÁCIE spolu				159,02			117,65	41,37	159,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	221	91656-1111	Osadenie zahon obrubníka betón do lôžka z betónu tr C 12/15 s bočnou oporou	3,000	m	5,30	15,90		15,90
17	MAT	592 1B0116	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm pieskový	3,030	kus	4,99		15,12	15,12
18	011	95394-9201	Kotvy chemickým patrónom M16-M 20 do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtním otvoru	16,000	kus	1,44	23,04		23,04
19	MAT	246 300100	Kotva chemická - M16 vrátane svorníka	16,000	kus	6,09		97,44	97,44
20	221	96600-6112	Odstránenie parkovej lavičky s bet pátkou	2,000	kus	15,13	30,26		30,26
21	013	96807-2456	Vyburanie kov dvernych otvorov - buranie dveri	1,000	celok	8,09	8,09		8,09
22	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	0,340	t	49,00	16,66		16,66
23	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1,380	t	5,09	7,02		7,02
24	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,340	t	4,50	1,53		1,53
25	221	97908-7214	Poplatok za skladku - suť	0,340	t	12,60	4,28		4,28
26	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemne komunikacie, kryt dláždený	7,872	t	5,00	39,36		39,36
27	000	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	15,887	hod	7,60	120,74		120,74
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu				379,45			266,89	112,56	379,45
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu				757,08			603,15	153,93	757,08
PRÁCE A DODAVKY PSV									
76 - KONŠTRUKCIE									
767 - Konštrukcie doplnk kovove stavebné									
28	767	76764-1510	Montáž dveri	14,165	m	23,00	325,80		325,80
29	MAT	553 4A0908PC	Chodbové dvere č 1 (zostava 4 prvkov - väčšie dvere)	1,000	kus	299,00		299,00	299,00
30	MAT	553 4A0909PC	Chodbové dvere č 2 (dvere menšie)	1,000	kus	245,00		245,00	245,00
31	767	76799-5101PC	Montáž,dodávka a výroba rampy, medzipodesty + povrchová úprava	14,580	m2	17,00	247,86		247,86
32	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk konštrukcií do 50 kg	158,970	kg	0,60	95,38		95,38
33	MAT	136 139280	Plech oceľ hruby hladký 11364 1	0,099	t	6,79		0,67	0,67
34	MAT	136 139300PC	Dodávka doplnkové konštrukcie jokel 100/100 platničky	65,472	kg	1,30		85,11	85,11
35	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovove stav doplnk konštr v objektoch výšky do 6 m	51,199	%	39,00	20,53		20,53
767 - Konštrukcie doplnk kovove stavebne spolu				1 319,35			689,57	629,79	1 319,35
76 - KONŠTRUKCIE spolu				1 319,35			689,57	629,79	1 319,35
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
783 - Nátery									
36	783	78322-5400	Nátery kov stav dopl konštr synt dvojn +1x emal s tmel	15,887	m2	7,55	119,95		119,95
37	783	78322-6100	Nátery kov stav doplnk konštr syntet základné	15,887	m2	2,60	41,31		41,31
38	MAT	000 000001	Prace nezahrnuté v položkách - dopravné náklady a čistenie	1,000	celok	233,00		233,00	233,00
783 - Nátery spolu				394,25			161,25	233,00	394,25
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu				394,25			161,25	233,00	394,25
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu				1 713,61			850,82	862,79	1 713,61
Rozpočet celkom				2 470,69			1 453,97	1 016,72	2 470,69

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Dolupodpísaný Ing. Ján Ryban, konateľ spoločnosti REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany týmto prehlasujem, že predmet zákazky s názvom "Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky" - stavebné práce bude naša spoločnosť realizovať sama v plnom rozsahu a na plnenie predmetu zákazky nebude využívať žiadnych subdodávateľov.

V Bošanoch dňa 15. 3. 2016

Ing. Ján Ryban
konateľ

