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Zmluva

na vykon stavebného dozoru
uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich zmien (d’alej len ,,Zmluva®)

1. Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Kontaktna osoba:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

a

2. Poskytovatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Kontaktna osoba:
Zapis:

(obchodny/zZivn. register)

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

L
Zmluvné strany

Trenciansky samospravny kraj
K dolnej stanici 7282/20A

Ing. Jaroslav Baska — predseda

Ing. Martina Lamackova

Statna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489
36126624

2021613275

(dalej len ,,objednavatel™)

REVISION s.r.o.

Zamarovska 200/37, 911 05 Zamarovce

Mgr. Michaela Fabry

Bc. Marcel Fabry (0948 133 866)

Okresny sud Trencin, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 33579/R

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
SK21 1111 0000 0013 8686 1018

50 455 575

2120349869

SK2120349869

(d’alej ako ,,poskytovatel™)

I1.
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel sa zavdzuje, Ze za podmienok dojednanych v Zmluve zabezpeci
pre objednavatela pocCas celej doby realizacie stavby na mieste realizacie stavby
Trencin, k. 0. Zlatovce, parcely 990/1, 990/2:

»Hokejova akadémia“- parkovisko v areali strednych §kol na Stani¢nej ulici
v Trendine
podl'a objednavatel'om predlozenych podkladov k stavbe.

2. Kontrolnou ¢&innostou poskytovatel' sleduje, ¢i sa stavba uskutoCriuje v sulade s
platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi a so Zmluvou o dielo, ktora bude
uzatvorena so zhotovitel'om stavebnych prac (d’alej aj ako ,,Zmluva o dielo®).
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4. Objednavatel sg zavidzuje, ze za vykondvanie kontrolnej  ¢&innost uhradji,
poskytovatelovi dohodnutti odmenu podla ¢lanku VI 2 poskytne mu dojednané
spolupsobenie podla ¢lanku IV. ods. 3 Zmluvy.

I1I.
Rozsah plnenia poskytovatel’om

Vramei  plnenia predmetu Zmluvy sa overuje  dodrziavanie technického
a kons$trukéného rieSenia stavby, ato od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi az po
prevzatie hotového diela do uZivania a jej zaveretného hodnotenia,

Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu plnenia povinnosti poskytovatela, ktoré

spocivaji najma v tychto plneniach:

- obozndmenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby,
najmu s projektom, s obsahom zmliv a s obsahom stavebnych povoleni ainych
povoleni vydanych pre vystavbu,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného

- dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni aopatreni Statneho stavebného
dohladu po dobu realizacie stavby,

- starostlivost’ o systematicke dopliiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavby
realizuje a evidenciy dokumentacie dokonéenych &ast stavby,

- odsthlasenie dodatkoy azmien projektu, ktoré nezvysuju naklady stavebného
objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehoty vystavby a nezhorsuju
parametre stavby,

- bezodkladné informovanie investora o vSetkych zavaznych okolnostiach,

- kontrola vecnej  a cenovej Spravnosti  a tiplnosti ocefiovanych  podkladoy
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami zmlgy aich predkladanie na
uhradu investorovi,

- kontrola tych astf diela, ktoré budy v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a zapisanie vysledkoy kontroly do stavebného dennika,

- zhotovenie podrobne;j fotodokumentacie zrealizovanych stavebnych prac pocas
celej vystavby diela g Jej predlozenie investorovi pre potreby zdokladovania
vykonanych préc v ramei Ziadosti o platbu, vratane zakryvanych &asti stavby
a konstrukeif tak, aby bol zretelny postup prac,

- spoluprica so Spracovatelom projektuy pre stavebné povolenije vykondvajucim

- spoluprica s koordinatorom bezpecnosti,
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.a)

b)

zvolavanie kontrolnych dni stavby, €ast’ na kontrolnych diioch a vyhotovenie
zapisov z kontrolnych dni,

organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby a vyhotovovanie
zapisov tychto porad,

organizovanie a vedenie kontrolnych porad zastupcov Statutarnych organov, ak si
investor nevyhradil viest' tieto porady a vyhotovovanie Zapisov,

sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané dohodnuté skasky materialov,
konstrukcii a prac a kontrolu ich vysledkov,

vyZadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

sledovanie a kontrola vedenia stavebnych dennikov v salade s podmienkami zmlav
a vykonavanie zépisov do stavebnych dennikov,

uplatriovanie ndmetov smerujucich k zhospodarneniu budtcej prevadzky (uzivania)
dokonéenej stavby,

hlasenie archeologickych nalezov,

spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo
na obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

kontrola postupu prac podla asového planu stavby azmliv a upozornenie
zhotovitelov na nedodrZiavanie terminov, vratane pripravy podkladov pre
uplatiiovanie majetkovych sankcii,

kontrola riadneho uskladnenia materilov, strojov, zariadeni a konStrukcii na
stavenisku,

v priebehu vystavby priprava podkladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej cCasti a ucast’ na
konani o odovzdani a prevzati,

kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej
stavby v stilade s platnou stavebnou legislativou SR,

kontrola odstratiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

Iv.
Prava a povinnosti icastnikov

Poskytovatel’ je povinny:

pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou podl'a pokynov
objednavatela,

pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat prislusné vieobecné a zavizné pravne
predpisy arozhodnutia vydané prislusnymi orgdnmi Statnej spravy, technické
normy, dojednané ustanovenia Zmluvy abude sa riadit prvotnymi podkladmi
objednavatel'a odovzdanymi ku dilu uzavretia Zmluvy,

na zaklade objednavatel'om predloZenych podkladov ozndmi véas objednavatel'ovi
svoje odporticanie, resp. svoj nestihlas s postupom realizacie prac,

v ramei vykonu stavebného dozoru dbat o to, aby bol stavebny zdmer prevadzany
podl'a stavebnych projektov,

postupovat’ v sulade so zdkonom 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
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Objednavatel’ pozaduje, aby sa poskytovatel’ zaviazal strpiet’ vykon kontroly, auditu,
overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti
tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Objednavatel je povinny:

a) poskytnat’ poskytovatel'ovi spolupdsobenie v nevyhnutnom rozsahu potrebné pri
zabezpeceni predmetu Zmluvy,

b) odovzdat v€as poskytovatelovi vSetku potrebni dokumentaciu tykajicu sa
realizacie samotnej stavby,

c) je opravneny kontrolovat’ postup vykonavania predmetu Zmluvy poskytovatel'om,

d) urcit' kontaktni osobu, ktora bude opravnena konzultovat arozhodovat vsetky
vzniknuté problémy a napomahat’ poskytovatel'ovi pri plneni predmetu Zmluvy.

Tato Zmluva neopraviiuje poskytovatela vystupovat v mene objedndvatela
s vynimkou pisomného splnomocnenia podpisaného Statutdirnym  zastupcom
objednavatela.

V.
Lehoty plnenia zavizkov

Poskytovatel sa zavédzuje, Ze kontrolnu ¢innost,, dojednanti podl'a ¢lanku II. a ¢lanku
II. Zmluvy, bude vykonavat v case od odovzdania staveniska stavby az po
protokolarne odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov, vratane jej
vykondvania pocas plynutia zaru¢nych lehot vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo, ak
objednavatel uplatni pravo reklamaécie, a to v dohodnutych terminoch.

Predpokladana lehota vykonu c¢innosti stavebného dozoru je odo diia prevzatia
staveniska zhotovitelom v sulade so Zmluvou o dielo az do riadneho protokolarneho
prevzatia diela bez vad a nedorobkov objedndvatel'om a v ramci zaruénej doby.

V pripade, Ze dojde k zmene Zmluvy o dielo so zhotovitel'om stavebnych prac, ktora
bude mat’ zasadny vplyv na objem stavebnych prac, lehotu vystavby a cenu plnenia,
vznika dévod na zmenu tejto Zmluvy.

K plneniu predmetu Zmluvy dojde vyhradne po nadobudnuti platnosti a uéinnosti
Zmluvy o dielo, ktorti uzatvori Objednavatel’ so zhotovitel'om stavebnych prac. O tejto
skuto¢nosti bude Objednavatel’ Poskytovatel'a bezodkladne informovat’.

VL
Odmena

Dohodnutd odmena je stanovena v sulade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
av sulade so zdkonom NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov tak, ako bola pontknutd v procese verejného obstardvania
v zmysle zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zmysle neskorSich
predpisov.

Cena celkom bez DPH 7 347,50 Eur
DPH 20% 1 469.50 Eur
Cena celkom s DPH 8 817,00 Eur
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Predmet zakazky bude financovany z finanénych prostriedkov objednévatela.
Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohy.

V odmene poskytovatel'a st zahrnuté vSetky néklady, ktoré ucelne vynaloZi pri plneni
svojho zavizku.

Platba sa bude realizovat’ na zéklade dorudenej faktury. Poskytovatel’ je opravneny
vystavit' faktiru raz mesacne v stlade s fakturaciou Zhotovitela stavebnych préc.
Vyska sumy faktury bude zodpovedat’ podielu ceny fakturovanych stavebnych prac na
ich celkovej cene. Zavere¢ni faktiru Poskytovatel' vystavi az po uplnom splneni
predmetu zmluvy, t. j. po odovzdani diela bez vad a nedorobkov podl'a ¢l. V ods. 2
Zmluvy a v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a véas.

Splatnost’ faktury je 30 dni odo diia jej dorudenia objednavatel'ovi. V pripade netplnej

alebo chybnej faktury je objednavatel opravneny takuto faktaru vratit
poskytovatel'ovi. Novd lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo diia dorucenia opravene;
faktiry objedndvatel'ovi. Za deti splatnosti sa povazuje defi odpisania dlznej sumy z
uctu objednavatela v prospech uétu poskytovatela.

VIIL.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak poskytovatel’ nebude
vykonavat’ svoju ¢innost’ v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Odstipenie musi vyjadrit
pisomne doporuéenym listom doruenym poskytovatelovi. Uéinnost” odstupenia od
Zmluvy nastdva dfiom jej dorucenia druhej strane V tomto pripade poskytovatelovi
vznika narok na vyplatenie odmeny za dobu vykonu predmetu zmluvy.

Poskytovatel' je opravneny odstipit od Zmluvy v pripade, Ze objednavatel
neposkytuje sucinnost’ v zmysle ¢l. IV, ods. 3 Zmluvy.

VIIIL.
Zodpovednost’ za vady a nahrada $kody

Poskytovatel' sa zavdzuje vykonavat’ kontrolni &innost riadne a v&as, v sulade
s podmienkami ustanovenymi v Zmluve a v stlade s platnou legislativou.

Poskytovatel' je povinny postupovat’ pri vykondvani kontrolnej ¢innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost, na ktord sa zaviazal, je povinny uskutoériovat’ podla
pokynov objednévatela (ktoré musia byt' v sulade s platnymi predpismi a normami) a
v sulade s jeho zaujmami, ktoré poskytovatel’ pozna alebo musi poznat’.

Poskytovatel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost’ objednéavatel'a upozornil a ten na
ich pouziti trval.

Poskytovatel' zodpovedd za Skodu na veciach prevzatych od objednavatel'a na vykon
kontrolnej ¢innosti.

Poskytovatel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi v stvislosti s
vykonom kontrolnej €¢innosti, ak kontrolna ¢innost' nebola vykonavana s odbornou
starostlivost’ou, riadne, alebo v¢as.

V pripade, ak poskytovatel pri vykonavani kontrolnej &innosti porusi povinnosti
ustanovene podla ¢lanku II. a III. Zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie
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zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z odmeny, ktord mu prinaleZi podl'a ¢l. VI ods. 2
Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti za kazdé jednotlivé poruSenie, ¢im nie je
dotknuty narok na nahradu Skody.

IX.
RieSenie sporov

1. Vsetky spory medzi objednavatelom a poskytovatelom, ktoré vzniknu z pravnych
vztahov upravenych touto Zmluvou sa budu riesit’ prednostne vzajomnou dohodou
ucastnikov Zmluvy. AZ v pripade, Ze takidto dohoda nebude uzatvorend, bude takyto
spor predlozeny na kone¢né rozhodnutie prislusnému studu.

X.
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a u¢innost’ nasledujtci denl po dni jej zverejnenia. Stavebny dozor podpisom Zmluvy
dava vyslovny suhlas so zverejnenim celého znenia Zmluvy a jej pripadnych
dodatkov.

2. Téato zmluva a vSetky jej pripadné dodatky sa riadia zakonmi Slovenskej republiky.
Vsetky dokumenty tykajuce sa Zmluvy budu vyhotovené v slovenskom jazyku.
Vzt'ahy neupravené¢ v Zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika €.
513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov, zdkonom 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a ostatnych prislusnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Tato zmluvu je mozné menit a dopliiat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu tvorit’ neoddelitel'nt
sucast’ Zmluvy.

%)

4. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych tri su ur€ené pre objednavatel'a a
jedna pre poskytovatela.

5. Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, Zze Zmluvu
uzatvaraju na zaklade svojej slobodnej vole, ¢o potvrdzuju vlastnorué¢nymi podpismi.

Za Objednavatela: Za Poskytovatel’a:

V Trenéine, da: e V Trenéine, dia: IS o

..........///J ................ \] ................ ssesscsne /,'/ S 0
Objednavatel A)oskytovatel’

Prilohy:

1. doklad o spdsobilosti na vykon stavebné¢ho dozoru (opravnenie)
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1

Slovenské komora stavebnych inZinierov

Osvedcenie
0 vykonani skiSky odbornej spdsobilosti
Slovenskd komora stavebnych inZinierov osvedéuije, Ze

Marcel Fabry

narodeny/a

vykonal/a skdsku odbornej sposobilosti podfa zakona SNR ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon &innosti

stavebny dozor

s odbornym zameranim  InZinierske stavby

s evidengnym &islom 1@17*26*

Oprévneme 5P ocHu vykonévat‘ vybrané Cinnosti vo vystavbe
podia zékona &. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku
v znem neskorsich predpisov. _—

N

r
12.6.2015 prof. Dipl.-Ing. Dr. Viadimir Benko, PhD.
Détum vydania Predseda SKSt
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OsvedCujem, 3e této ntokdpia (adpis) istiny skladajicasaz st
doslone sihiasi s predlosenym crigindlom (csveaBenym-ocpisom)
siadajicim sa 2 /] strén. \de 0 foiokepiu upinil | Fstotnl.
Na prediozene istine ek / neboll wkonané Ziadne zmeny, doplnky.
vsuvky a Skt Na folokopil (odpieer-bek | neboll vykonané opreyy
nezhéd s predioZencu lish

pASAT 30N

V Trenéine, di~

TN

ing. Hana Skovajseva
zamestnangc povereny notare
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