Zmluva

na vykon stavebného dozoru
uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich
predpisov a doplnkov (d’alej len ,,Zmluva®)

L
Zmluvné strany
1. Objednavatel’: Trendiansky samospravny kraj
Sidlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenéin
Statutarny zastupca: Ing. Jaroslav Baska, predseda TSK
Kontaktna osoba: Ing. Sofia HyZovéa
Tel:; 032/6555 714
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0065 5738
1CO: 36126624
DIC: 2021613275

(d’alej len ,,objednavatel)

a
2. Poskytovatel’: BASID s.r.o.

Sidlo: M. Kukuéina 57, 018 61 Belusa

Statutarny zéstupca: Peter Bastuga

Kontaktna osoba: Peter BasStuga

Tel.: 0905 642 462

Zapisany v OR SR: Obchodny register Okresného stidu Trenéin,

Oddiel: Sro, Vlozka &. 36759/R

Bankové spojenie: Slovenska sporitel’iia a.s.

IBAN: SK43 0900 0000 0051 4731 8294

I1CO: 518311228

DIC: 2120801991

IC DPH: SK2120801991

(d’alej ako ,,poskytovatel™)

IL.
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel sa zavdzuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto Zmluve zabezpeéi pre
objednévatel'a vykon stavebného dozoru pocas celej doby realizicie stavby: ,,Vytvorenie
podmienok pre deinstitucionalizaciu DSS Adamovské Kochanovce®: Rekonstrukcia
budovy internatu SZS, Piaristickd ul. 4, Tren¢in — Centrum dennych aktivit, podla
objednavatel'om predloZenej projektovej dokumentacie.

2. Kontrolnou ¢innost'ou poskytovatel sleduje, ¢i sa stavba uskutoéiuje v sulade s platnymi
technickymi normami, pradvnymi predpismi a so Zmluvou o dielo, ktora bola uzatvorena
so zhotovitelom stavebnych prac — Novosedlik spol. s r.0., Chotarna 41, 949 01 Nitra
(d’alej aj ako ,,Zmluva o dielo®).

1/17



3. Rozsah préic, ktoré bude poskytovatel' kontrolovat, je stanoveny Zmluvou o dielo.
Poskytovatel’ je povinny sa oboznamit’ so Zmluvou o dielo. Képia Zmluvy o dielo mu
bude odovzdana najneskdr pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac.

4. Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze za vykonavanie kontrolnej €innosti uhradi poskytovatel'ovi
dohodnuti odmenu podla ¢lanku VI. a poskytne mu dojednané spolupdsobenie podla
¢lanku IV. ods. 3 Zmluvy.

5. Vydavky na vykon stavebného dozoru si oprdvnenymi vydavkami v rdmci projektu
,»Vytvorenie podmienok pre deinStitucionalizdiciu Domova socidlnych sluzieb
Adamovské Kochanovce — I. etapa™, kéd projektu 302021Y048, financovaného
z Integrovaného regionalneho operaného programu.

IIL.
Rozsah plnenia poskytovatel’om

1. V ramci plnenia predmetu zmluvy sa overuje dodrZiavanie technického a konstrukéného
rieSenia stavby, ato od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi aZ po prevzatie hotového
diela do uZivania a jeho zavere€ného hodnotenia.

2. Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu plnenia povinnosti poskytovatel'a, ktoré spoéivaju
najmé v tychto plneniach:

Vramci plnenia predmetu zdkazky sa bude overovat dodrziavanie technického,
architektonického, dispozi¢ného a konstrukéného rieSenia stavby od odovzdania staveniska
zhotovitelovi stavby aZ po prevzatie diela do uZivania, podiel'at’ sa na tvorbe jej zavere€ného
hodnotenia.

Prace stavebného dozoru budu zahfiat’:
- obozndmenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmé

s projektom, s obsahom zmliv a s obsahom stavebnych povoleni a inych povoleni vydanych
pre vystavbu,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika,

- dodrziavanie podmienok stanovenych stavebnym uradom a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu po dobu realizacie stavby,

- starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumenticie, podl'a ktorej sa stavba realizuje
a evidenciu dokumentacie dokoncenych &asti stavby,

- odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuji naklady stavebného objektu alebo
prevadzkového stiboru, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhorSuji parametre stavby,

- bezodkladné informovanie investora o vSetkych zavaznych okolnostiach,

- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmliv a ich predkladanie na Gihradu investorovi,

- kontrola tych &asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi,
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

- zhotovenie podrobnej fotodokumentacie zrealizovanych stavebnych prac pocas celej vystavby
diela ajej predloZenie investorovi pre potreby zdokladovania vykonanych prac v ramci
ziadosti o platbu, vratane zakryvanych Casti stavby a konStrukcii tak, aby bol zretelny postup
préc,

- spolupraca so spracovatelom projektu vykondvajicim odborny autorsky dohlad pri
zabezpe&ovani suladu realizovanych dodavok a préc s projektom,

- spolupraca so spracovatelom projektu a so zhotovitel'om pri vykondvani alebo navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,
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.a)

b)

spolupraca s odbornym autorskym dohl'adom pri vykonavani pripadnych tiprav dokumentacie
potrebnej na zabezpelenie koordinacie bezpecnosti,

spolupraca s koordinatorom bezpeénosti,

zvolavanie kontrolnych dni stavby, G€ast’ na kontrolnych diioch a vyhotovenie zapisov
z kontrolnych dni,

organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby a vyhotovovanie zapisov tychto
porad,

organizovanie a vedenie kontrolnych porad zastupcov Statutdrnych organov, ak si investor
nevyhradil pravo viest’ tieto porady a vyhotovovanie zapisov,

sledovanie, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané dohodnuté skisky materidlov, konstrukcii
a prac a kontrolu ich vysledkov,

vyZadovanie dokladov o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu,

sledovanie akontrola vedenia stavebného dennika v silade spodmienkami zmluvy
a vykonavanie zapisov do stavebného dennika,

uplatiiovanie nametov smerujicich k zhospodarneniu budicej prevadzky (uZivania)
dokondene;j stavby,

hlasenie archeologickych nalezov,

spolupraca s pracovnikmi zhotovitela pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitel'a na
nedodrZziavanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,
kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon$trukcii na stavenisku,

v priebehu vystavby priprava podkladov pre zavereéné hodnotenie stavby,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej &asti a Gifast’ na konani
o odovzdani a prevzati,

kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokondenej stavby
v stlade s platnou stavebnou legislativou SR,

kontrola odstraiiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,
udast’ a sucinnost’ na kolaudaénom konani,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

IV.
Prava a povinnosti tic¢astnikov

Poskytovatel je povinny:

pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou podla
pokynov objednavatela,

pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrZiavat’ prislu$né vSeobecné a zavdzné pravne
predpisy a rozhodnutia vydané prisluSnymi orgdnmi $tatnej spravy, technické normy,
dojednané ustanovenia tejto Zmluvy a riadit’ sa prvotnymi podkladmi objednavatela
odovzdanymi ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy,

na zaklade objedndvatel'om predloZenych podkladov ozndmit’ v&as objednavatelovi
svoje odportcanie, resp. svoj nesuhlas s postupom realizicie prac,

v ramci vykonu stavebného dozoru dbat’ o to, aby bol stavebny zamer prevadzany
podla stavebnych projektov,

postupovat’ v stilade so zdkonom 50/1976 Zb. o vizemnom pldnovani a stavebnom
poriadku a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.
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2. Poskytovatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania na mieste savisiaceho
s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a uCinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, ktori méa objednédvatel’ uzavreti s poskytovatel'om
nenavratného finanéného prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit' im vSetku potrebni sicinnost. Opravnenymi osobami
v tomto pripade su:

a) Poskytovatel nenavratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, prislu$na Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v silade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

3. Objednavatel je povinny:

a) poskytnit' poskytovatelovi spolupdsobenie v nevyhnutnom rozsahu potrebné pri
zabezpe€eni predmetu tejto zmluvy,

b) odovzdat’ v¢as poskytovatelovi vSetku potrebni dokumentéciu tykajticu sa realizacie
samotnej stavby,

¢) je opravneny kontrolovat’ postup vykonavania predmetu zmluvy poskytovatel'om,

d) urdit' kontaktnii osobu, ktord bude opravnend konzultovat arozhodovat vSetky
vzniknuté problémy a napomahat’ poskytovatel'ovi pri plneni predmetu Zmluvy.

4. Téato Zmluva neopraviiuje poskytovatel'a vystupovat’ v mene objednavatela s vynimkou
pisomného splnomocnenia podpisaného Statutdrnym zéstupcom objednavatela.

V.
Lehoty plnenia zavizkov

Poskytovatel’ sa zavizuje, Ze kontrolnt €innost’, dojednanti podl'a €lanku II. a ¢lanku III.
tejto Zmluvy, bude vykondvat v d&ase od odovzdania staveniska stavby aZ po
protokolarne odovzdanie a prevzatie diela bez vad a nedorobkov, vratane jej vykonavania
podas plynutia zaruénych lehdt vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo, ak objednavatel’ uplatni
pravo reklamaécie, a to v dohodnutych terminoch.

2. Predpokladana lehota vykonu €innosti stavebného dozoru je odo diia prevzatia staveniska

zhotovitel'om v stilade so Zmluvou o dielo aZ do riadneho protokoldrneho prevzatia diela
bez vad a nedorobkov objednédvatel'om a v ramci zaruénej doby.

3. K zadiatku plnenia predmetu tejto Zmluvy dojde odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi.
Termin odovzdania staveniska bude poskytovatel'ovi vopred oznameny.

VL.
Odmena

Zmluvnd odmena je stanovena v stlade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zdkon
NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v stilade so zdkonom NR
SR ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Odmena
bola stanovena na zdklade vykonaného verejného obstaravania v sulade so zdkonom ¢&.
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343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

1. Cena za predmet zmluvy je stanovena vo vyske:

cena bez DPH: 21 500,00 EUR
DPH: 4 300,00 EUR
celkova cena s DPH: 25 800,00 EUR
Slovom: dvadsat’péttisicosemsto EUR

2. Predmet Zmluvy bude financovany prostrednictvom eurdpskych S$trukturdlnych
a investiénych fondov — predfinancovanie. Splatnost’ vystavenej faktury je 60 dni odo
diia doruéenia objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohy.

4. V odmene poskytovatela su zahrnuté vSetky naklady, ktoré éelne vynaloZi pri plneni
svojho zavizku.

5. Platba sa bude realizovat' na zéklade dorucenej faktiry. Poskytovatel' je opravneny
vystavit’ faktru v sulade s fakturaciou zhotovitel'a stavebnych prac, ktort poskytovatel
v zmysle tejto Zmluvy skontroluje a potvrdi jej spravnost’ a opravnenost’. Vyska sumy
faktiry bude zodpovedat’ podielu ceny fakturovanych stavebnych prac na ich celkovej
cene. Zavereénu faktiru je poskytovatel opravneny vystavit aZ po Uplnom splneni
predmetu zmluvy, t. j. aZ po odovzdani diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. V ods. 2
a v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a v¢as.

Faktura musi obsahovat’ vietky néleZitosti datiového dokladu v stlade s platnou pravnou
upravou SR. Zaroveni musi obsahovat’ presny nazov projektu: ,,Vytvorenie podmienok
pre deinstitucionalizicin Domova socidlnych sluzieb Adamovské Kochanovce — 1.
etapa“, vratane ITMS2014+ koédu projektu: 302021Y048 a &isla tejto zmluvy. Faktira
bude dorucend objednavatelovi v 4 (Styroch) origindlnych vyhotoveniach.

6. Splatnost’ faktury je 60 dni odo dila jej dorucenia objednavatelovi. V pripade netplnej
alebo chybnej faktiry je objednévatel’ opravneny takuto faktiru vratit’ poskytovatelovi.
Nova lehota splatnosti za¢ne plynut odo dfia dorufenia opravenej faktury
objednavatelovi. Za deni splatnosti sa povazuje defi odpisania dlznej sumy z uétu
objedndvatela v prospech uétu poskytovatela. Poskytovatel akceptuje spdsob
financovania Diela prostrednictvom eurdépskych $trukturalnych a investiénych fondov —
predfinancovanie. OmesSkanie thrady faktir sposobené vykonom kontroly ndroku na
platby zo strany Riadiaceho orgénu nie je nedodrZanim datumu splatnosti faktiry
a Poskytovatel’ neuplatni sankcie vo¢i objednavatel'ovi.

7. Elektronicka fakturacia v zmysle zdkona €. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej
fakturacii a centrailnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiiuje a
objednavatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

VIL
Odstipenie od zmluvy

1. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak poskytovatel’ nebude
vykonavat' svoju Cinnost v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Odstipenie musi
vyjadrit pisomne doporuéenym listom doruéenym poskytovatelovi. U&innost’ odstiipenia
od Zmluvy nastava diiom jej doruCenia druhej strane. V tomto pripade poskytovatelovi
vzniké nérok na vyplatenie odmeny za dobu vykonu predmetu zmluvy.
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2

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit od Zmluvy v nadvdznosti na neschvélenie
verejného obstardvania na stavebné price riadiacim organom, v désledku &oho
sa predmetna stavba nebude realizovat.

Poskytovatel’ je opravneny odsttipit’ od Zmluvy v pripade, Ze objednavatel’ neposkytuje
su¢innost’ v zmysle ¢l. IV. ods. 3.

VIIL
Zodpovednost’ za vady a niahrada $kody

Poskytovatel sa zavdzuje vykonavat kontrolni ¢innost riadne a véas, v sulade
s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve a v sulade s platnou legislativou.

Poskytovatel' je povinny postupovat’ pri vykondvani kontrolnej ¢innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost, na ktort sa zaviazal, je povinny uskutoéiiovat’ podl'a pokynov
objednavatel'a (ktoré musia byt v stlade s platnymi predpismi a normami) a v sulade s
jeho zaujmami, ktoré poskytovatel’ pozna alebo musi poznat’.

Poskytovatel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov prevzatych
od objednavatela a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost’ objedndvatel'a upozornil a ten na ich pouZiti
trval.

Poskytovatel' zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od objednévatela na vykon
kontrolnej ¢innosti.

Poskytovatel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednéavatel'ovi v suvislosti s vykonom
kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna ¢innost’ nebola vykonévana s odbornou starostlivostou,
riadne, alebo v¢as.

V pripade, ak poskytovatel pri vykondvani kontrolnej &innosti porusi povinnosti
ustanovené podla ¢lanku III. aIV. tejto Zmluvy, méa objednédvatel’ pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z odmeny, ktord mu prindleZi podla ¢l. VI ods. 2 za
vykon kontrolnej ¢innosti za kazdé jednotlivé poruSenie, ¢im nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.

V pripade, ak Riadiaci orgén, resp. iny kontrolny organ konStatuje neopravnené vydavky
zapri¢inené na strane poskytovatel'a, objednéavatel’ je opravneny poziadat’ poskytovatela
o vratenie sumy tychto neopravnenych vydavkov a poskytovatel' je povinny tieto
vydavky vratit' v lehote do 30 dni od dorucenia vyzvy na vratenie sumy zaslanej od
objednavaterla.

IX.
Rozhodcovskd dolozka

Vsetky spory medzi objednavatelom a poskytovatelom, ktoré vznikni z pravnych
vztahov upravenych touto Zmluvou sa budd rieSit prednostne vzajomnou dohodou
ucastnikov tejto Zmluvy. AZ v pripade, Ze takato dohoda nebude uzatvorend, bude takyto
spor predloZeny na kone¢né rozhodnutie prislusnému stadu.

X.
Zavereéné ustanovenia
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. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G€innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a. Poskytovatel
podpisom tejto Zmluvy dava vyslovny sahlas so zverejnenim celého znenia tejto Zmluvy
a jej pripadnych dodatkov.

. Téato zmluva a vSetky jej pripadné dodatky sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky.

Vsetky dokumenty tykajuce sa tejto zmluvy budii vyhotovené v slovenskom jazyku.
Vztahy neupravené v tejto zmluve sa spravuji ustanoveniami Obchodného zdkonnika
¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov, zdkonom 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) a ostatnych prislusnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

. Poskytovatel’ nie je opravneny postipit’ pohl'addvky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.

zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Ob¢iansky zakonnik*) bez predchadzajiceho sthlasu Objednavatela (TSK). Pravny
ukon, ktorym budd postipené pohladavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou TSK podla
predchadzajticej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas TSK
je zaroveri platny len za podmienky, Ze bol na takyto tikon udeleny predchadzajici
pisomny suhlas predsedu TSK.

Tato zmluvu je mozné menit a dopliiat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi tvorit’ neoddelitelnti
sucast’ Zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych tri su uréené pre objednavatela a jedna
pre poskytovatela.

Zmluvné strany si tato zmluvu prec€itali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuji, Ze tuto
zmluvu uzatvaraji na zdklade svojej slobodnej véle, o potvrdzuju vlastnoruénymi
podpismi.

Za Poskytovatela: Za Objednavatela:
B o 15 NOV. 201
V JREMENE. ..., dda: J11.292) V Trenéine, dfia: ......oce...... o
A e R
/

L - )
........................................... 0\ R, N

Ing. Jaroslav Baska \\\_j;_..« «««« '

predseda
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