/ Zmluva

na vykon stavebného dozoru
uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a doplnkov (d’alej len ,,Zmluva®)

I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Trenciansky samospravny kraj
Sidlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin
Statutarny zéstupca: Ing. Jaroslav Baska, predseda TSK
Kontaktné osoba: Ing. Gabriela Porub¢anova
Tel.: 032/6555 715
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0065 5738
1CO: 36126624
DIC: 2021613275

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
2. Poskytovatel” Juraj VI¢dk — KWH stavebné konzorcium
Sidlo: Sibirska €. 20, 911 01 Trenéin -
Statutarny zastupca: Juraj Vicak
Kontaktné osoba: Juraj VI¢ak
Tel: 0911 952 360
Zapisany v ZR SR: Okresny urad Trencin, €. Ziv. registra 309-5020
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO: 11770708
DIC: 10203117804
IC DPH: SK10203117804

(d’alej ako ,,poskytovatel™)

IL.
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel sa zavizuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto Zmluve zabezpeci pre
objednavatela vykon stavebného dozoru pocas celej doby realizécie stavby: ,,Vytvorenie
podmienok pre deinstitucionalizdciu DSS Adamovské Kochanovce® - Vystavba RD s 2
bytovymi jednotkami Chocholna-Velcice, podl'a objednavatelom predloZenej projektove;j
dokumentécie.

2. Kontrolnou ¢innost'ou poskytovatel sleduje, ¢i sa stavba uskutoéiiuje v stlade s platnymi
technickymi normami, pravnymi predpismi a so Zmluvou o dielo, ktora bola uzatvorena
so zhotovitel'om stavebnych prac — FLK stavebnd, spol. s r.o., SNP 85, 956 11 Ludanice
(d’alej aj ako ,,Zmluva o dielo®).

3. Rozsah prac, ktoré bude poskytovatel kontrolovat, je stanoveny Zmluvou o dielo.
Poskytovatel’ je povinny sa oboznamit’ so Zmluvou o dielo. Képia Zmluvy o dielo mu
bude odovzdana najneskdr pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych prac.
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Objednavatel sa zavizuje, Ze za vykonavanie kontrolnej ¢innosti uhradi poskytovatel'ovi
dohodnuti odmenu podla ¢lanku VI. a poskytne mu dojednané spolupdsobenie podla
¢lanku IV. ods. 3 Zmluvy.

Vydavky na vykon stavebného dozoru su opravnenymi vydavkami v ramci projektu
,Vytvorenie podmienok pre deinStitucionalizaciu Domova socidlnych sluzieb
Adamovské Kochanovce — I. etapa“, kéd projektu 302021Y048, financovaného
z Integrovaného regionalneho opera¢ného programu.

II1.
Rozsah plnenia poskytovatel’'om

V ramci plnenia predmetu zmluvy sa overuje dodrziavanie technického a konstrukéného
rieSenia stavby, ato od odovzdania staveniska zhotovitelovi az po prevzatie hotového
diela do uZivania a jeho zdvere¢ného hodnotenia.

Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu plnenia povinnosti poskytovatela, ktoré spocivaju
najmi v tychto plneniach:

Vramci plnenia predmetu zakazky sa bude overovat dodrziavanie technického,
architektonického, dispozi¢ného a konStrukéného rieSenia stavby od odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi stavby aZ po prevzatie diela do uzivania, podiel'at’ sa na tvorbe jej zdvere¢ného
hodnotenia.

Prace stavebného dozoru budu zahrat’:

- oboznamenie sa s podkladmi, na zdklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmi
s projektom, s obsahom zmluv a s obsahom stavebnych povoleni a inych povoleni vydanych
pre vystavbu,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika,

- dodrziavanie podmienok stanovenych stavebnym uradom a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu po dobu realizacie stavby,

- starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumenticie, podla ktorej sa stavba realizuje
a evidenciu dokumentacie dokoncenych Casti stavby,

- odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuji naklady stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorSuju parametre stavby,

- bezodkladné informovanie investora o vSetkych zavaznych okolnostiach,

- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov, ich stilad s podmienkami zmluv a ich predkladanie na tihradu investorovi,

- kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi,
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

- zhotovenie podrobnej fotodokumentacie zrealizovanych stavebnych prac pocas celej vystavby
diela ajej predlozenie investorovi pre potreby zdokladovania vykonanych prac v ramci
ziadosti o platbu, vratane zakryvanych Casti stavby a konStrukcii tak, aby bol zretel'ny postup
préc,

- spolupraca so spracovatelom projektu vykonavajucim odborny autorsky dohlad pri
zabezpecovani suladu realizovanych dodavok a prac s projektom,

- spolupraca so spracovatelom projektu a so zhotovitel'om pri vykonavani alebo navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

- spolupraca s odbornym autorskym dohl'adom pri vykonavani pripadnych uprav dokumentacie
potrebnej na zabezpecenie koordinacie bezpecnosti,

- spolupraca s koordinatorom bezpecnosti,
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.a)

b)

zvolavanie kontrolnych dni stavby, uCast’ na kontrolnych diioch a vyhotovenie zépisov
z kontrolnych dni,

organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby a vyhotovovanie zapisov tychto
porad,

organizovanie a vedenie kontrolnych pordd zastupcov Statutarnych organov, ak si investor
nevyhradil pravo viest’ tieto porady a vyhotovovanie zapisov,

sledovanie, ¢i zhotovitel' vykondva predpisané dohodnuté skuSky materialov, konstrukcii
a prac a kontrolu ich vysledkov,

vyzadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

sledovanie akontrola vedenia stavebného dennika v stlade spodmienkami zmluvy
a vykonavanie zapisov do stavebného dennika,

uplatiiovanie nametov smerujlcich k zhospodarneniu budicej prevadzky (uzivania)
dokoncenej stavby,

hlasenie archeologickych nélezov,

spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi udalostami,

kontrola postupu prac podla asového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitela na
nedodrziavanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,
kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kons$trukcii na stavenisku,

v priebehu vystavby priprava podkladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti aucast na konani
o odovzdani a prevzati,

kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby
v sulade s platnou stavebnou legislativou SR,

kontrola odstraiiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,
ucast’ a suéinnost’ na kolauda¢nom konani,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

IV.
Prava a povinnosti uc¢astnikov

Poskytovatel je povinny:

pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou podla
pokynov objednavatel’a,

pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrziavat’ prislusné vSeobecné a zavédzné pravne
predpisy a rozhodnutia vydané prisluSnymi organmi S$tatnej spravy, technické normy,
dojednané ustanovenia tejto Zmluvy a riadit’ sa prvotnymi podkladmi objednavatel'a
odovzdanymi ku driu uzavretia tejto Zmluvy,

na zaklade objednavatelom predloZenych podkladov oznamit’ v¢as objednavatel'ovi
svoje odporucanie, resp. svoj nesuhlas s postupom realizacie prac,

v ramci vykonu stavebného dozoru dbat’ o to, aby bol stavebny zamer prevadzany
podla stavebnych projektov,

postupovat’ v silade so zakonom 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.

Poskytovatel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania na mieste stuvisiaceho
s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku, ktort mé objednéavatel’ uzavreti s poskytovatel'om
nenavratného finan¢ného prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
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kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnii sucinnost. Opravnenymi osobami
v tomto pripade su:
a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,
d) Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.
Objednavatel je povinny:
a) poskytnut' poskytovatel'ovi spolupdsobenie v nevyhnutnom rozsahu potrebné pri
zabezpeceni predmetu tejto zmluvy,
b) odovzdat’ v¢as poskytovatelovi vSetku potrebnii dokumentéciu tykajticu sa realizacie
samotnej stavby,
c) je opravneny kontrolovat’ postup vykondvania predmetu zmluvy poskytovatel'om,

d) uréit’ kontaktnii osobu, ktord bude opravnend konzultovat' arozhodovat vsetky
vzniknuté problémy a napomahat’ poskytovatel'ovi pri plneni predmetu Zmluvy.

. Tato Zmluva neopraviiuje poskytovatel'a vystupovat’ v mene objednavatela s vynimkou
pisomného splnomocnenia podpisaného Statutarnym zastupcom objednavatel’a.

Y.
Lehoty plnenia zavizkov

Poskytovatel’ sa zavdzuje, Ze kontrolnd ¢innost’, dojednant podl'a ¢lanku II. a ¢lanku III.
tejto Zmluvy, bude vykondvat v Case od odovzdania staveniska stavby az po
protokolarne odovzdanie a prevzatie diela bez vad a nedorobkov, vratane jej vykonavania
pocas plynutia zaruénych lehot vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo, ak objednévatel’ uplatni
pravo reklamacie, a to v dohodnutych terminoch.

Predpokladand lehota vykonu ¢innosti stavebného dozoru je odo dia prevzatia staveniska
zhotovitel'om v sulade so Zmluvou o dielo az do riadneho protokolarneho prevzatia diela
bez vad a nedorobkov objednavatel'om a v ramci zaruc¢nej doby.

K zaciatku plnenia predmetu tejto Zmluvy dojde odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi.
Termin odovzdania staveniska bude poskytovatel'ovi vopred oznameny.

VI
Odmena

Zmluvna odmena je stanovena v sulade so zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v stilade so zdkonom NR
SR €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Odmena
bola stanovend na zéklade vykonaného verejného obstaravania v stilade so zadkonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.
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Cena za predmet zmluvy je stanovena vo vyske:

cena bez DPH: 9 500,00 eur
DPH: 1 900,00 eur
celkova cena s DPH: 11 400,00 eur
Slovom: jedenast'tisicstyristo eur

Predmet Zmluvy bude financovany prostrednictvom eurdpskych Strukturdlnych
a investiénych fondov — predfinancovanie. Splatnost’ vystavenej faktary je 60 dni odo
diia doru¢enia objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohy.

V odmene poskytovatel'a su zahrnuté vSetky naklady, ktoré ucelne vynalozi pri plneni
svojho zavazku.

Platba sa bude realizovat' na zdklade dorucenej faktiry. Poskytovatel' je opravneny
vystavit’ faktiru v stlade s fakturdciou zhotovitel'a stavebnych prac, ktora poskytovatel
v zmysle tejto Zmluvy skontroluje a potvrdi jej spravnost’ a opravnenost’. Vyska sumy
faktary bude zodpovedat’ podielu ceny fakturovanych stavebnych prac na ich celkovej
cene. Zavereénu faktiru je poskytovatel' opravneny vystavit az po uplnom splneni
predmetu zmluvy, t. j. aZ po odovzdani diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. V ods. 2
a v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a v¢as.

Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu v sulade s platnou pravnou
tpravou SR. Zaroven musi obsahovat’ presny ndzov projektu: ,,Vytvorenie podmienok
pre deinStitucionalizaciu Domova socidlnych sluzieb Adamovské Kochanovce — L.
etapa®, vratane ITMS2014+ kodu projektu: 302021Y048 a ¢isla tejto zmluvy. Faktara
bude dorucena objednavatelovi v 4 (Styroch) origindlnych vyhotoveniach.

Splatnost’ faktiry je 60 dni odo dna jej doru¢enia objednévatel'ovi. V pripade netplnej
alebo chybnej faktury je objednavatel’ opravneny takuto faktiru vratit' poskytovatel'ovi.
Nova lehota splatnosti zacne plynit odo dna dorucenia opravenej faktiry
objednavatelovi. Za den splatnosti sa povaZzuje deni odpisania dlZnej sumy z uétu
objednavatela v prospech uctu poskytovatela. Poskytovatel akceptuje sposob
financovania Diela prostrednictvom eurdpskych Strukturdlnych a investiénych fondov —
predfinancovanie. Omeskanie uthrady faktur spdsobené vykonom kontroly naroku na
platby zo strany Riadiaceho orgdnu nie je nedodrzanim datumu splatnosti faktiry
a Poskytovatel’ neuplatni sankcie vo¢i objednavatelovi.

Elektronicka fakturacia v zmysle zédkona €. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiiuje a
objednavatel” akceptuje predloZenie elektronickej fakturécie.

VIIL.
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak poskytovatel nebude
vykondvat' svoju Cinnost’ v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Odstupenie musi
vyjadrit’ pisomne doporu¢enym listom doruéenym poskytovatel'ovi. Uginnost’ odstiipenia
od Zmluvy nastava ditom jej dorucenia druhej strane. V tomto pripade poskytovatel'ovi
vzniké nérok na vyplatenie odmeny za dobu vykonu predmetu zmluvy.
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Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstupit’ od Zmluvy v nadvdznosti na neschvalenie
verejného obstaravania na stavebné prace riadiacim orgdnom, v dosledku coho
sa predmetna stavba nebude realizovat’.

Poskytovatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy v pripade, Ze objednavatel’ neposkytuje
suéinnost’ v zmysle ¢l. IV. ods. 3.

VIIIL.
Zodpovednost’ za vady a ndhrada §kody

Poskytovatel' sa zavdzuje vykonavat kontrolni ¢innost riadne a vcas, v sulade
s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve a v stlade s platnou legislativou.

Poskytovatel’ je povinny postupovat’ pri vykonavani kontrolnej ¢innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost’, na ktord sa zaviazal, je povinny uskuto&iiovat’ podl'a pokynov
objednavatel’a (ktoré musia byt v sulade s platnymi predpismi a normami) a v sulade s
jeho zaujmami, ktoré poskytovatel’ pozna alebo musi poznat’.

Poskytovatel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatela a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a ten na ich pouziti
trval.

Poskytovatel’ zodpoved4 za Skodu na veciach prevzatych od objednavatela na vykon
kontrolnej ¢innosti.

Poskytovatel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi v suvislosti s vykonom
kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna ¢innost’ nebola vykonavand s odbornou starostlivostou,
riadne, alebo v¢as.

V pripade, ak poskytovatel pri vykondvani kontrolnej cCinnosti porusi povinnosti
ustanovené podla ¢lanku III. aIV. tejto Zmluvy, ma objednavatel' pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z odmeny, ktord mu prindlezi podla ¢l. VI ods. 2 za
vykon kontrolnej ¢innosti za kazdé jednotlivé porusenie, ¢im nie je dotknuty narok na
nahradu skody.

V pripade, ak Riadiaci organ, resp. iny kontrolny organ konstatuje neopravnené vydavky
zapriCinené na strane poskytovatel'a, objedndvatel’ je opravneny poziadat’ poskytovatel'a
o vratenie sumy tychto neopravnenych vydavkov a poskytovatel je povinny tieto
vydavky vratit' v lehote do 30 dni od dorucenia vyzvy na vratenie sumy zaslanej od
objednéavatela.

IX.
Rozhodcovska dolozka

Vsetky spory medzi objednavatelom a poskytovatelom, ktoré vznikni z pravnych
vztahov upravenych touto Zmluvou sa budu riesit' prednostne vzajomnou dohodou
ucastnikov tejto Zmluvy. Az v pripade, Ze takato dohoda nebude uzatvorena, bude takyto
spor predloZeny na kone¢né rozhodnutie prislusnému sudu.
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X,
Zaverecéné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel’a. Poskytovatel
podpisom tejto Zmluvy dava vyslovny suhlas so zverejnenim celého znenia tejto Zmluvy
a jej pripadnych dodatkov.

Tato zmluva a vSetky jej pripadné dodatky sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky.
Vsetky dokumenty tykajice sa tejto zmluvy budu vyhotovené v slovenskom jazyku.
Vzt'ahy neupravené v tejto zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika
¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov, zakonom 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) a ostatnych prislusnych pravnych

predpisov Slovenskej republiky.

. Poskytovatel’ nie je opravneny postipit’ pohl'adavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.

zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcliansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik®) bez predchadzajiiceho suhlasu Objednéavatela (TSK). Pravny
ukon, ktorym budu postupené pohl'adavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou TSK podla
predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Ob¢ianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas TSK
je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny predchéadzajuci
pisomny suhlas predsedu TSK.

Tato zmluvu je mozné menit a dopitiat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi tvorit’ neoddelitelnu
sucast’ Zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 4 exempléroch, z ktorych tri si ur€ené pre objednavatel’a a jedna
pre poskytovatel’a.

Zmluvné strany si tito zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuji, ze tito
zmluvu uzatvaraji na zaklade svojej slobodnej véle, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi
podpismi.

Za Poskytovatel’a: Za Objednavatel’a:

T N /H\ M
v..! ML NS diar e, V Trenéine, diia?.3.DEC..202..

Ing. Jaroslav Baska
predseda
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