



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení
 Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020
 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Trenčiansky samosprávny kraj
 sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 IČO: 36126624
 zapísaný v: Registri organizácií vedeným Štatistickým úradom SR
 konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda
 IČ DPH:

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §57 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. **NFP302020BPZ1** zo dňa **30.6.2022**, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §57 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	<i>Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle SŠ Púchov</i>
Kód projektu v ITMS2014+	:	<i>302021BPZ1</i>
Miesto realizácie projektu	:	<i>Trenčiansky kraj, okres Púchov, mesto Púchov</i>
Výzva - kód Výzvy	:	<i>IROP-PO2-SC223-2021-68</i>
Použitý systém financovania	:	<i>refundácia a/alebo predfinancovanie a/alebo zálohové platby</i>

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	<i>Integrovaný regionálny operačný program</i>
Spolufinancovaný fondom:	<i>Európsky fond regionálneho rozvoja</i>
Prioritná os:	<i>2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám</i>
Investičná priorita:	<i>2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry</i>
Špecifický cieľ:	<i>2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní</i>
Schéma pomoci:	<i>neuplatňuje sa</i>
na dosiahnutie cieľa Projektu:	<i>cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP</i>

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **2 010 141,81 EUR** (slovom: *dva milióny desaťtisíc stoštyridsaťjeden eur a osemdesiatjeden centov*),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **1 909 634,72 EUR** (slovom: *jeden milión deväťstodeväťtisíc šesťstotridsaťštyri eur a sedemdesiatdva centov*), čo predstavuje **95 %** (slovom: *deväťdesiatpäť percent*) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške **5 %** (slovom: *päť percent*), čo predstavuje sumu **100 507,09 EUR** (slovom: *stotisíc päťstosedem eur a deväť centov*) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných

prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickeou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky

analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných

aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
 - j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
 - k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu

rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti

o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou Žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu

dotatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 *rovnopisoch*, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 *rovnopis* a 2 *rovnopisy* dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s *kvalifikovaným elektronickým podpisom*.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa v Trenčíne, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenaniteľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/electronické platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

- nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre

Poskytovateľ a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex-ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex-ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex-ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex-ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka

na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnou pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,
- je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odseku 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu

- celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+

začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenjej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého

Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom,

definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na

schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe,

- pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
 8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
 9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
 10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
 11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
 12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
 13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
 14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených

Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe

nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri

kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho

- zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
 14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
 15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ Púchov
Kód projektu:	302021BPZ1
Kód ŽoNFP:	NFP302020BPZ1
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4981800000007000678446	Štátna pokladnica	22. 7. 2022	31. 12. 2023
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4981800000007000678446	Štátna pokladnica	22. 7. 2022	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4981800000007000678446	Štátna pokladnica	22. 7. 2022	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Púchov	Púchov
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Projekt sa bude realizovať na Spojenej škole Púchov, I. Krasku 491, 020 32 Púchov, katastrálne územie Horné Kočkovce, parcely č. 1511 a č. 1510/1.					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
-----------------	------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BPZ100002 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní
2. 302BPZ100001 - Prístavba a stavebné úpravy priestorov školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Publicita a iné podporné aktivity
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	120,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPZ100002 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní		120
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPZ100001 - Prístavba a stavebné úpravy priestorov školy		120

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPZ100002 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPZ100001 - Prístavba a stavebné úpravy priestorov školy		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPZ100002 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPZ100001 - Prístavba a stavebné úpravy priestorov školy		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPZ100001 - Prístavba a stavebné úpravy priestorov školy		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 300,0900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPZ100001 - Prístavba a stavebné úpravy priestorov školy		1 300,09

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BPZ100001 - Prístavba a stavebné úpravy priestorov školy		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	120,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 300,0900	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených výdavkov:	2 010 141,81 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	2 009 181,81 €
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	714 941,81 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BPZ100002 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní	714 941,81 €

Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			648 834,80 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Vybavenie dielne gumárenskými a plastikárskymi zariadeniami	Projekt	1	447 444,00 €
	1.1.2 - Vybavenie odbornej učebne robotmi	Projekt	1	163 907,60 €
	1.1.3 - Sady náradia pre strojársku dielňu	ks	18	2 082,40 €
Skupina výdavku:	1.2 - 112 - Zásoby			66 107,01 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Interiérové vybavenie dielne a odbornej učebne	Projekt	1	44 855,59 €
	1.2.2 - Vybavenie učebne a dielne IT	Projekt	1	21 251,42 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)			1 294 240,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BPZ100001 - Prístavba a stavebné úpravy priestorov školy			1 294 240,00 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			1 294 240,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	1 269 500,00 €
	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	24 740,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	960,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302BPZ1P0001 - Podporné aktivity	960,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	960,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Dočasný počítač	ks	1	600,00 €	600,00 €
	1.1.2 - Stála tabuľa	ks	1	360,00 €	360,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 010 141,81 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 909 634,72 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	100 507,09 €

Príloha č. 3 - Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Trenčiansky samosprávny kraj									
Názov projektu:	Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ Púchov									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1											
Pristavba a stavebné úpravy priestorov školy											
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	1 057 916,67	1 057 916,67	1 269 500,00	1 269 500,00	1 206 025,00	0,00	Stavebné práce vzťahujúce sa na pristavbu k budove "C" a samotnú rekonštrukciu budovy "C" v rozsahu špecifikovanom v časti 7.2 Žiadosti o NFP a v zmysle stavebnej dokumentácie. Konkrétne výdavky sú uvedené v položkovom rozpočte ŽoNFP	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	20 616,67	20 616,67	24 740,00	24 740,00	23 503,00	0,00	Stavebný dozor počas celej realizácie stavebných prác.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 078 533,34	1 294 240,00	1 294 240,00	1 229 528,00	0,00		
Hlavná aktivita č. 2											
Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní											
Vybavenie dielne gumárenskými a plastikárskymi zariadeniami	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	projekt	1,00	372 870,00	372 870,00	447 444,00	447 444,00	425 071,80	0,00	Blížšia špecifikácie je uvedená v časti 7.2 Žiadosti o NFP a popise v rámci Prieskumu trhových cien. Konkrétne výdavky sú rozpísané v Položkovom rozpočte ŽoNFP.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Vybavenie odbornej učebne robotmi	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	projekt	1,00	136 589,67	136 589,67	163 907,60	163 907,60	155 712,22	0,00	Blížšia špecifikácie je uvedená v časti 7.2 Žiadosti o NFP a popise v rámci Prieskumu trhových cien. Konkrétne výdavky sú rozpísané v Položkovom rozpočte ŽoNFP.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Interiérové vybavenie dielni a odbornej učebne	112 Zásoby	projekt	1,00	37 379,66	37 379,66	44 855,59	44 855,59	42 612,81	0,00	Blížšia špecifikácie je uvedená v časti 7.2 Žiadosti o NFP a popise v rámci Prieskumu trhových cien. Konkrétne výdavky sú rozpísané v Položkovom rozpočte ŽoNFP.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
Sady náradia pre strojársku dielňu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	18,00	1 735,33	31 236,00	37 483,20	37 483,20	35 609,04	0,00	Bližšia špecifikácie je uvedená v časti 7.2 Žiadosti o NFP a popise v rámci Prieskumu trhových cien. Konkrétne výdavky sú rozpísané v Položkovom rozpočte ŽoNFP.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Vybavenie učebne a dielňi IT	112 Zásoby	projekt	1,00	33 986,37	33 986,37	40 783,64	21 251,42	20 188,85	19 532,22	Bližšia špecifikácie je uvedená v časti 7.2 Žiadosti o NFP a popise v rámci Prieskumu trhových cien. Konkrétne výdavky sú rozpísané v Položkovom rozpočte ŽoNFP.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					612 061,70	734 474,03	714 941,81	679 194,72	19 532,22		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 690 595,04	2 028 714,03	2 009 181,81	1 908 722,72	19 532,22		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00	Cena stanovená na základe určených finančných limitov.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00	Cena stanovená na základe určených finančných limitov.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
SPOLU Interné riadenie projektu											
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 691 395,04	2 029 674,03	2 010 141,81	1 909 634,72	19 532,22		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Trenčiansky samosprávny kraj
Názov projektu	Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle SŠ Púchov
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Prístavba a stavebné úpravy priestorov školy						
	SO 101.1 Architektonicko-stavebné riešenie, SO 101.2 Nosné konštrukcie - statika							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	2,000	17,700	35,40	35,40	0,00
2	Odstránenie kríkov a tují do priemeru 300 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	8,000	5,900	47,20	47,20	0,00
3	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	8,000	17,700	141,60	141,60	0,00
4	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	021 Stavby	ks	2,000	35,400	70,80	70,80	0,00
5	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	021 Stavby	m2	173,160	3,304	572,12	572,12	0,00
6	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - okapový chodník	021 Stavby	m2	26,900	5,192	139,66	139,66	0,00
7	Výhranie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	169,050	1,534	259,32	259,32	0,00
8	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	200,060	2,242	448,53	448,53	0,00
9	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	399,000	1,770	706,23	706,23	0,00
10	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	38,670	6,490	250,97	250,97	0,00
11	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	38,670	1,180	45,63	45,63	0,00
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	021 Stavby	m3	16,230	2,124	34,47	34,47	0,00
13	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	22,440	4,720	105,92	105,92	0,00
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	314,160	0,472	148,28	148,28	0,00
15	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	8,000	29,500	236,00	236,00	0,00
16	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	2,000	29,500	59,00	59,00	0,00
17	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	28,000	0,590	16,52	16,52	0,00
18	Vodorovné premiestnenie pŕvov nad 100 do 300 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	8,000	29,500	236,00	236,00	0,00
19	Vodorovné premiestnenie pŕvov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	2,000	29,500	59,00	59,00	0,00
20	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pŕvov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	021 Stavby	ks	28,000	2,950	82,60	82,60	0,00
21	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	16,230	8,260	134,06	134,06	0,00
22	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny	021 Stavby	m3	16,230	4,130	67,03	67,03	0,00
23	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	22,440	0,944	21,18	21,18	0,00
24	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	41,963	41,300	1 733,07	1 733,07	0,00
25	Poplatok za skladovanie - kmeňov stromov, kríkov, tují a pŕvov	021 Stavby	ks	10,000	100,300	1 003,00	1 003,00	0,00
26	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	743,000	0,708	526,04	526,04	0,00
27	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 400 mm plochy do 1000 m2, vrátane dodávky	021 Stavby	m2	743,000	8,024	5 961,83	5 961,83	0,00
28	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	89,829	21,240	1 907,97	1 907,97	0,00
29	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	89,829	1,180	106,00	106,00	0,00
30	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	38,157	44,840	1 710,96	1 710,96	0,00
31	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	38,157	6,490	247,64	247,64	0,00
32	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	127,986	4,720	604,09	604,09	0,00
33	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 791,804	0,472	845,73	845,73	0,00
34	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	127,986	0,944	120,82	120,82	0,00
35	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	239,334	41,300	9 884,49	9 884,49	0,00
36	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	45,620	6,490	296,07	296,07	0,00
37	Kamenivo drvené hrubé (do zásypu)	021 Stavby	t	95,346	17,700	1 687,62	1 687,62	0,00
	Zakladanie							0,00
38	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	743,000	0,708	526,04	526,04	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
39	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	8,566	41,300	353,78	353,78	0,00
40	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	270,456	33,040	8 935,87	8 935,87	0,00
41	Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10 - podkladný betón	021 Stavby	m3	7,178	112,100	804,65	804,65	0,00
42	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	34,514	129,800	4 479,92	4 479,92	0,00
43	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	9,130	212,400	1 939,21	1 939,21	0,00
44	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	22,730	212,400	4 827,85	4 827,85	0,00
45	Betón základových pátek, prostý tr. C 8/10 - podkladný betón	021 Stavby	m3	3,482	112,100	390,33	390,33	0,00
46	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	25,435	129,800	3 301,46	3 301,46	0,00
47	Debnenie stien základových pátek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	49,900	24,780	1 236,52	1 236,52	0,00
48	Debnenie stien základových pátek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	49,900	8,260	412,17	412,17	0,00
49	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505	021 Stavby	t	6,199	1652,000	10 240,75	10 240,75	0,00
	Zvislé a kompletne konštrukcie							
50	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	021 Stavby	m3	11,877	212,400	2 522,67	2 522,67	0,00
51	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,713	1652,000	1 177,88	1 177,88	0,00
52	Krycie dosky betónové s okapovým nosom, s finálnou povrchovou úpravou, hr.55 mm, š.320 mm, vrátane dodávky	021 Stavby	m	18,300	76,700	1 403,61	1 403,61	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
53	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,683	135,700	92,68	92,68	0,00
54	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	5,463	24,780	135,37	135,37	0,00
55	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	5,463	8,260	45,12	45,12	0,00
56	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,055	1652,000	90,86	90,86	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
57	Vonkajšia omietka stien mozaiková (marmolit veľkosť zrna 1,5 mm)	021 Stavby	m2	91,367	21,240	1 940,64	1 940,64	0,00
58	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	27,779	6,372	177,01	177,01	0,00
59	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2	63,588	53,100	3 376,52	3 376,52	0,00
60	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	85,660	186,440	15 970,45	15 970,45	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
61	D+M hasiace prístroje - práškový 6 kg	021 Stavby	kus	3,000	63,720	191,16	191,16	0,00
62	D+M hasiace prístroje - vodný 9 l	021 Stavby	kus	1,000	94,400	94,40	94,40	0,00
63	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	021 Stavby	m2	17,456	7,670	133,89	133,89	0,00
64	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	021 Stavby	m2	421,860	5,428	2 289,86	2 289,86	0,00
65	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	137,860	9,440	1 301,40	1 301,40	0,00
66	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 205,760	0,354	780,84	780,84	0,00
67	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	137,860	60,770	8 377,75	8 377,75	0,00
	Presun hmôt HSV							
68	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	021 Stavby	t	1 154,044	7,552	8 715,34	8 715,34	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
69	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interieri na ploche zvislej, vrátane dodávky	021 Stavby	m2	7,163	24,780	177,50	177,50	0,00
70	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie	021 Stavby	m2	172,012	8,024	1 380,22	1 380,22	0,00
71	Náter ochranný, 1-zložková kryštalicá zmes na ochranu betónu	021 Stavby	kg	464,432	3,894	1 808,50	1 808,50	0,00
72	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	021 Stavby	m2	471,130	0,944	444,75	444,75	0,00
73	Geotextília 300 g/m2	021 Stavby	m2	541,800	1,298	703,26	703,26	0,00
74	Zhotovenie izolácie proti vode vodorovne fóliou položenou voľne	021 Stavby	m2	471,130	0,944	444,75	444,75	0,00
75	Hydroizolačná HDPE fólia hr. 0,5 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová	021 Stavby	m2	541,800	1,888	1 022,92	1 022,92	0,00
76	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	59,819	3,500	209,37	209,37	0,00
	Izolácie striech							
77	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	447,986	1,180	528,62	528,62	0,00
78	Parozábrana hr.0,2 mm	021 Stavby	m2	515,184	1,180	607,92	607,92	0,00
79	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju - chodník k zariadeniam na streche	021 Stavby	m2	57,780	12,272	709,08	709,08	0,00
80	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P - chodník k zariadeniam na streche	021 Stavby	m2	66,447	11,210	744,87	744,87	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
81	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	451,665	12,272	5 542,83	5 542,83	0,00
82	Kotviaca technika - vrut	021 Stavby	ks	1 418,228	0,708	1 004,11	1 004,11	0,00
83	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P hr.1,50 mm (Croof (t4))	021 Stavby	m2	519,415	7,080	3 677,46	3 677,46	0,00
84	Realizácia prestupov cez strechu - pre stavebné konštrukcie (oceľové výmeny pre VZT jednotky)	021 Stavby	kpl	1,000	1416,000	1 416,00	1 416,00	0,00
85	Realizácia prestupov cez strechu - pre profesie (VZT, Komin, plyn, kanal., elektro ...)	021 Stavby	kpl	1,000	3304,000	3 304,00	3 304,00	0,00
86	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	447,986	1,180	528,62	528,62	0,00
87	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2	021 Stavby	m2	515,184	1,298	668,71	668,71	0,00
88	Montáž strešného bezpečnostného prepadu, vrátane zaizolovania	021 Stavby	ks	3,000	47,200	141,60	141,60	0,00
89	Strešný bezpečnostný prepad	021 Stavby	ks	3,000	165,200	495,60	495,60	0,00
90	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	193,694	3,500	677,93	677,93	0,00
	Izolácie tepelné							
91	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	428,300	0,944	404,32	404,32	0,00
92	Krycia PE fólia	021 Stavby	m2	492,545	1,416	697,44	697,44	0,00
93	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	27,360	1,416	38,74	38,74	0,00
94	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie podláh	021 Stavby	m2	30,096	6,431	193,55	193,55	0,00
95	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	428,300	2,832	1 212,95	1 212,95	0,00
96	Doska XPS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy	021 Stavby	m2	899,430	10,703	9 626,60	9 626,60	0,00
97	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	72,004	10,148	730,70	730,70	0,00
98	Doska XPS hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov	021 Stavby	m2	79,204	39,176	3 102,90	3 102,90	0,00
99	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	021 Stavby	m	31,404	3,540	111,17	111,17	0,00
100	Atikový klin, minerálna izolácia pre ploché strechy	021 Stavby	m	34,544	7,316	252,72	252,72	0,00
101	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvom kladenými voľne	021 Stavby	m2	447,986	2,832	1 268,70	1 268,70	0,00
102	Minerálna izolácia hr. 30 mm	021 Stavby	m2	922,851	6,136	5 662,61	5 662,61	0,00
103	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvom kladenými voľne	021 Stavby	m2	2,852	2,832	8,08	8,08	0,00
104	Doska hr.120 mm izolácia z minerálnej/kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	3,422	17,936	61,38	61,38	0,00
105	Doska hr.160 mm izolácia z minerálnej/kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	3,422	22,184	75,91	75,91	0,00
106	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	22,932	3,540	81,18	81,18	0,00
107	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	021 Stavby	m3	1,892	212,400	401,86	401,86	0,00
108	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	021 Stavby	m2	447,986	2,832	1 268,70	1 268,70	0,00
109	Doska EPS 100S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	470,385	15,458	7 271,21	7 271,21	0,00
110	Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	470,385	14,160	6 660,65	6 660,65	0,00
111	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	391,314	3,500	1 369,60	1 369,60	0,00
	Konštrukcie - drevostavby							
113	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou s min obj. hmotnosťou 15 kg/m3 (napr. Isover Plano)	021 Stavby	m2	70,144	57,820	4 055,73	4 055,73	0,00
114	Priečka SDK hr. 200 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou s min obj. hmotnosťou 15 kg/m3 (napr. Isover Plano)	021 Stavby	m2	67,164	410,640	27 580,22	27 580,22	0,00
115	Predsadená SDK stena - okapotovanie stĺpov	021 Stavby	m2	11,354	57,820	656,49	656,49	0,00
116	Predsadená SDK stena dvojito opláštená doskami RB 12,5 mm, vrátane parozábrany	021 Stavby	m2	288,654	53,100	15 327,53	15 327,53	0,00
117	Kazetový podhľad 600 x 600 mm	021 Stavby	m2	26,870	37,760	1 014,61	1 014,61	0,00
118	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	486,346	3,500	1 702,21	1 702,21	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
119	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,0 mm, farba biela, vrátane dodávky	021 Stavby	m	54,360	49,560	2 694,08	2 694,08	0,00
120	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,941	3,500	94,29	94,29	0,00
	Konštrukcie stolárske							
121	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	3,000	76,700	230,10	230,10	0,00
122	Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x1970 mm, výplň DTD doska, čiastočné presklenie+žalúzia, povrch CPL laminát, K-K, RAL 9010, vrátane prahu, vrátane oceľovej zárubne do SDK - viď výpis dverí (D2L)	021 Stavby	ks	1,000	700,920	700,92	700,92	0,00
123	Dvere vnútorné jednokrídlové, 800x1970 mm, výplň DTD doska, plné, povrch CPL laminát, K-K, RAL 9010, vrátane prahu, vrátane oceľovej zárubne do SDK - viď výpis dverí (D3L)	021 Stavby	ks	2,000	575,840	1 151,68	1 151,68	0,00
124	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	123,900	123,90	123,90	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
125	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 2000x2900 mm, výplň DTD doska, plné, povrch CPL laminát, K-K, RAL 9010, vrátane prahu, vrátane oceľovej zárubne do SDK - viď výpis dverí (D11L)	021 Stavby	ks	1,000	1298,000	1 298,00	1 298,00	0,00
126	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	13,000	14,160	184,08	184,08	0,00
127	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, vnútorná	021 Stavby	m	60,520	21,830	1 321,15	1 321,15	0,00
128	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	50,098	3,500	175,34	175,34	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
129	Montáž zábradlia nerezového z joklových profilov 50x50x3,0 mm, výplň zvislé tyče, stĺpiky kotvené zboku do betónového múrika, matná nerez, vrátane dodávky (z1)	021 Stavby	m	18,300	330,400	6 046,32	6 046,32	0,00
130	Montáž dvojkrídlovej bránky do zábradlia nerezového z joklových profilov 50x50x3,0 mm, výplň zvislé tyče, matná nerez, vrátane dodávky (z1b)	021 Stavby	m	2,500	377,600	944,00	944,00	0,00
131	Montáž krytiny striech plechom trapézovým	021 Stavby	m2	447,986	9,440	4 228,99	4 228,99	0,00
132	Trapézový plech TR150/280 hr.1,13 mm	021 Stavby	m2	515,184	37,760	19 453,35	19 453,35	0,00
133	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 150, vrátane oplechovania	021 Stavby	m2	319,958	30,680	9 816,31	9 816,31	0,00
134	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový so skrytým spojom hr. 180 mm, vrátane všetkých ukonč. oplechovaní (lemovanie okien, atikové oplechovanie, soklové oplech., oplechovanie stykov panelov, dilatčné oplechovanie styku s jestr. budovou,...)	021 Stavby	m2	367,952	76,700	28 221,92	28 221,92	0,00
135	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	152,820	29,500	4 508,19	4 508,19	0,00
136	Hliníkové okno trojdíelne s tromi krídlami (O-OS-O), rozmer 3070x1650 mm, izolačné trojsklo, Uok<0,9 W/m2K, Ug=0,6 W/m2K, g=30%, T=54%, spodný rozširovací profil, biele/zelené (O2)	021 Stavby	ks	1,000	2690,430	2 690,43	2 690,43	0,00
137	Hliníkové okno šesťdíelne so šiestimi krídlami (O-OS-O-O-OS-O), rozmer 5850x1650 mm, izolačné trojsklo, Uok<0,9 W/m2K, Ug=0,6 W/m2K, g=30%, T=54%, spodný rozširovací profil, biele/zelené (O3)	021 Stavby	ks	3,000	5133,000	15 399,00	15 399,00	0,00
138	Hliníkové okno päťdíelne s piatimi krídlami (O-OS-O-OS-O), rozmer 4820x1650 mm, izolačné trojsklo nepriehľadné mrazené, Uok<0,9 W/m2K, Ug=0,6 W/m2K, g=30%, T=54%, spodný rozširovací profil, biele/zelené (O4)	021 Stavby	ks	3,000	4224,400	12 673,20	12 673,20	0,00
139	Hliníkové okno päťdíelne s piatimi krídlami (O-OS-O-OS-O), rozmer 4820x1370 mm, izolačné trojsklo nepriehľadné mrazené, Uok<0,9 W/m2K, Ug=0,6 W/m2K, g=30%, T=54%, spodný rozširovací profil, biele/zelené (O5)	021 Stavby	ks	1,000	3516,400	3 516,40	3 516,40	0,00
140	Hliníkové okno interiérové trojdíelne s pevným zasklením, rozmer 3080x1100 mm, izolačné dvojsklo, biele, vrátane oplechovania po obvode (O5i)	021 Stavby	ks	1,000	1829,000	1 829,00	1 829,00	0,00
141	Hliníkové okno päťdíelne s piatimi krídlami (O-OS-O-OS-O), rozmer 4820x1650 mm, izolačné trojsklo, Uok<0,9 W/m2K, Ug=0,6 W/m2K, g=30%, T=54%, spodný rozširovací profil, biele/zelené (O6)	021 Stavby	ks	3,000	4224,400	12 673,20	12 673,20	0,00
142	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	11,260	33,040	372,03	372,03	0,00
143	Dvere hliníkové dvojkrídlové, rozmer otvoru 2480x3150 mm, výplň zo sendvičových panelov, U<0,9 W/m2K, biele/zelené, K-G, vrátane spodného rozširovacieho profilu (O1)	021 Stavby	ks	1,000	4796,700	4 796,70	4 796,70	0,00
144	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	021 Stavby	m2	91,733	5,900	541,22	541,22	0,00
145	Žalúzie interiérové hliníkové, biela, bez vedenia	021 Stavby	m2	91,733	29,500	2 706,12	2 706,12	0,00
146	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	021 Stavby	ks	118,000	2,360	278,48	278,48	0,00
147	Montáž rebrikov na oceľovú konštrukciu z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov (Z2)	021 Stavby	m	5,800	53,100	307,98	307,98	0,00
148	Rebrik oceľový pozinkovaný požiarny so suchovodom DN 75, pozinkovaný + syntetický/polyuretánový náter RAL 9010 (Z2)	021 Stavby	bm	5,800	118,000	684,40	684,40	0,00
149	Montáž ochranného koša skrutkovaním (Z2)	021 Stavby	m	3,600	29,500	106,20	106,20	0,00
150	Ochranný koš rebrika pozinkovaný + syntetický/polyuretánový náter RAL 9010 (Z2)	021 Stavby	bm	3,600	64,900	233,64	233,64	0,00
151	Montáž rebrikov na oceľovú konštrukciu z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov (Z3)	021 Stavby	m	2,600	53,100	138,06	138,06	0,00
152	Rebrik oceľový pozinkovaný požiarny DN 75, pozinkovaný + syntetický/polyuretánový náter RAL 9010 (Z3)	021 Stavby	bm	2,600	118,000	306,80	306,80	0,00
153	Dodávka a montáž L-uholník 50x50x3 mm na ukončenie podlahy pri dverách	021 Stavby	m	2,500	41,300	103,25	103,25	0,00
154	Dodávka a montáž krycie lišty dilatčných škár	021 Stavby	kpl	1,000	2124,000	2 124,00	2 124,00	0,00
155	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg, vrátane dodávky - kotvenie rohových stĺpov	021 Stavby	kg	106,900	6,844	731,62	731,62	0,00
156	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 332,035	3,500	4 662,12	4 662,12	0,00
	Podlahy syntetické							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
157	Izol. náter podláh betónových epoxidový - Podlahový systém na báze epoxidu s protišmykovou úpravou s farebnými "chipsami" (napr. MasterTop 1273 R)	021 Stavby	m2	421,860	100,300	42 312,56	42 312,56	0,00
158	Izol. náter podláh betónových epoxidový - Podlahový systém na báze epoxidu s protišmykovou úpravou s farebnými "chipsami" (napr. MasterTop 1273 R) - soklík	021 Stavby	m2	15,448	102,660	1 585,89	1 585,89	0,00
159	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	438,985	3,500	1 536,45	1 536,45	0,00
	Obklady							
160	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	021 Stavby	m2	7,163	33,040	236,67	236,67	0,00
161	Dlaždice keramické 300x300 mm	021 Stavby	m2	7,879	17,700	139,46	139,46	0,00
162	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,761	3,500	13,16	13,16	0,00
	Nátery							
163	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základné	021 Stavby	m2	481,000	2,832	1 362,19	1 362,19	0,00
164	Nátery oceľ.konstr. syntet. na vzduchu schnúce vrchné dvojnásobné	021 Stavby	m2	481,000	5,829	2 803,75	2 803,75	0,00
165	Nátery oceľových konštrukcií vodou riediteľné farby protipožiarne	021 Stavby	m2	481,000	19,883	9 563,72	9 563,72	0,00
166	Nátery omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. - sokel (polyuretánový náter)	021 Stavby	m2	209,495	13,570	2 842,85	2 842,85	0,00
	Dokončovacie práce - maľby							
167	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	365,129	0,944	344,68	344,68	0,00
168	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	365,129	2,242	818,62	818,62	0,00
	Práce a dodávky M							
	Montáž oceľových konštrukcií							
169	Montáž oceľovej konštrukcie haly, vrátane dodávky - nosná konštrukcia	021 Stavby	kg	17 787,300	3,245	57 719,79	57 719,79	0,00
	SO 101.3 Zdravotechnická inštalácia, dažďová kanalizácia							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
170	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	1,200	68,193	81,83	81,83	0,00
171	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	40,680	37,680	1 532,82	1 532,82	0,00
172	Priplatok k cene za lepisť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	24,408	10,665	260,31	260,31	0,00
173	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu (kanalizácia mimo kanálov)	021 Stavby	m3	25,800	16,177	417,37	417,37	0,00
174	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	11,160	19,842	221,44	221,44	0,00
175	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	17,856	18,054	322,37	322,37	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
176	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	3,720	58,498	217,61	217,61	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
177	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	59,000	3,475	205,03	205,03	0,00
178	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	18,000	0,575	10,35	10,35	0,00
179	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	22,000	0,640	14,08	14,08	0,00
180	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	19,000	0,848	16,11	16,11	0,00
181	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	37,000	3,898	144,23	144,23	0,00
182	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	5,000	1,575	7,88	7,88	0,00
183	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	32,000	2,279	72,93	72,93	0,00
184	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	27,000	3,822	103,19	103,19	0,00
185	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	13,000	1,639	21,31	21,31	0,00
186	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	14,000	1,919	26,87	26,87	0,00
187	PVC PÁSKA - šedá 50mmx 20m	021 Stavby	ks	6,000	5,208	31,25	31,25	0,00
188	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,660	1,820	8,48	8,48	0,00
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
189	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	021 Stavby	m	26,000	36,033	936,86	936,86	0,00
190	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	021 Stavby	m	5,000	22,791	113,96	113,96	0,00
191	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	44,500	20,226	900,06	900,06	0,00
192	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté zavesené	021 Stavby	m	28,000	45,116	1 263,25	1 263,25	0,00
193	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté v zemi	021 Stavby	m	5,000	15,135	75,68	75,68	0,00
194	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	021 Stavby	m	6,000	32,662	195,97	195,97	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
195	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	021 Stavby	m	4,000	39,903	159,61	159,61	0,00
196	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	021 Stavby	ks	1,000	22,768	22,77	22,77	0,00
197	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	021 Stavby	m	5,000	19,897	99,49	99,49	0,00
198	Potrúbie z HT odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	11,000	13,171	144,88	144,88	0,00
199	Potrúbie z HT odpadné pripájacie D 40x1, 8	021 Stavby	m	2,000	10,363	20,73	20,73	0,00
200	Potrúbie z HT odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	3,500	10,557	36,95	36,95	0,00
201	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	1,000	3,347	3,35	3,35	0,00
202	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	5,000	3,997	19,99	19,99	0,00
203	Montáž strešného vtoku GEBERIT PLUVIA	021 Stavby	ks	2,000	30,800	61,60	61,60	0,00
204	Pluvia strešný vtok 12, 1l/s	021 Stavby	ks	2,000	224,000	448,00	448,00	0,00
205	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 110	021 Stavby	ks	1,000	10,632	10,63	10,63	0,00
206	Strešný vtok HL62P/1, DN 110, (7,85 l/s), PVC izolačná fólia, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/PVC	021 Stavby	ks	1,000	89,209	89,21	89,21	0,00
207	Nadstavec HL65P, D 125 mm, výška 345 mm, s PVC límcem, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC	021 Stavby	ks	1,000	78,107	78,11	78,11	0,00
208	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	1,000	32,003	32,00	32,00	0,00
209	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	021 Stavby	ks	2,000	6,244	12,49	12,49	0,00
210	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	021 Stavby	ks	2,000	60,906	121,81	121,81	0,00
211	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	8,940	8,94	8,94	0,00
212	Vtakový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	19,088	19,09	19,09	0,00
213	chránička z potrubia SN12 d300	021 Stavby	m	1,000	129,024	129,02	129,02	0,00
214	chránička z potrubia SN12 d200	021 Stavby	m	1,000	42,363	42,36	42,36	0,00
215	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	114,000	1,105	125,97	125,97	0,00
216	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	26,000	1,320	34,32	34,32	0,00
217	vyhotovenie prestupu cez strešnú konštrukciu pre kan. potrubie + napojenie na hydroizoláciu strešnej konštrukcie	021 Stavby	ks	10,000	105,000	1 050,00	1 050,00	0,00
218	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	83,840	1,400	117,38	117,38	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
219	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	19,000	21,189	402,59	402,59	0,00
220	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	021 Stavby	súb.	1,000	22,588	22,59	22,59	0,00
221	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	021 Stavby	súb.	1,000	27,671	27,67	27,67	0,00
222	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	021 Stavby	súb.	1,000	33,426	33,43	33,43	0,00
223	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	31,000	14,979	464,35	464,35	0,00
224	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	021 Stavby	m	36,000	44,591	1 605,28	1 605,28	0,00
225	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	1,000	9,716	9,72	9,72	0,00
226	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	021 Stavby	ks	1,000	9,716	9,72	9,72	0,00
227	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	6,468	38,81	38,81	0,00
228	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz REHAU	021 Stavby	ks	6,000	12,466	74,80	74,80	0,00
229	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,827	11,31	11,31	0,00
230	HERZ Kohút guľový PROFi s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15	021 Stavby	ks	4,000	7,350	29,40	29,40	0,00
231	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	4,847	9,69	9,69	0,00
232	HERZ Kohút guľový PROFi s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20	021 Stavby	ks	2,000	9,576	19,15	19,15	0,00
233	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,000	5,344	10,69	10,69	0,00
234	HERZ Kohút guľový PROFi s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	021 Stavby	ks	2,000	15,918	31,84	31,84	0,00
235	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	5,420	5,42	5,42	0,00
236	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,000	33,678	33,68	33,68	0,00
237	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	súb.	1,000	19,132	19,13	19,13	0,00
238	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdica ekv. 10, PHHP	021 Stavby	ks	1,000	460,552	460,55	460,55	0,00
239	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	86,000	1,893	162,80	162,80	0,00
240	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	86,000	1,362	117,13	117,13	0,00
241	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 stupačkového	021 Stavby	ks	1,000	4,712	4,71	4,71	0,00
242	AQUASTROM C DN15 FF ven.do cirkulácie, bez izolácie OVENTROP (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,000	102,424	102,42	102,42	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
243	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	26,640	0,980	26,11	26,11	0,00
	Zdravotechnika - zariadenia, predmety							
244	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	2,000	38,191	76,38	76,38	0,00
245	UMYVADLO ZETA-60 BILÁ (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	42,546	85,09	85,09	0,00
246	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	súb.	4,000	7,603	30,41	30,41	0,00
247	Gulový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	4,000	7,850	31,40	31,40	0,00
248	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	2,000	13,507	27,01	27,01	0,00
249	IRIS-stoj.um.batéria bez garn (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	23,072	46,14	46,14	0,00
250	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	2,000	3,693	7,39	7,39	0,00
251	Sifón umývadlový DN32 s prevlečnou maticou 5/4", kov	021 Stavby	ks	2,000	18,049	36,10	36,10	0,00
252	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,428	0,420	1,02	1,02	0,00
	Konštrukcie doplnkové kovové							
253	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	30,000	8,624	258,72	258,72	0,00
254	montážne lišty 40x20x2000	021 Stavby	ks	14,000	12,782	178,95	178,95	0,00
255	Osadenie objímky alebo držáka	021 Stavby	ks	55,000	3,500	192,50	192,50	0,00
256	Montážne príchytky LARF - objímka dvojité, oceľová kotva, závitová tyč	021 Stavby	ks	55,000	2,100	115,50	115,50	0,00
	Vedľajšie rozpočtové náklady							
257	prenajom plošiny	021 Stavby	sub	1,000	700,000	700,00	700,00	0,00
258	Demontáž existujúcej sachty DN1000 na ďalšie použitie	021 Stavby	sub	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
	SO 101.4 Vykurovanie							
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
259	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	268,000	3,823	1 024,56	1 024,56	0,00
260	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	21,000	0,812	17,05	17,05	0,00
261	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	210,000	0,882	185,22	185,22	0,00
262	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	37,000	1,204	44,55	44,55	0,00
263	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	108,000	4,245	458,46	458,46	0,00
264	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	100,000	1,638	163,80	163,80	0,00
265	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	8,000	2,086	16,69	16,69	0,00
266	Páska TUBOLIT PE 50mmx10mx3mm	021 Stavby	ks	6,000	14,350	86,10	86,10	0,00
267	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	14,261	1,960	27,95	27,95	0,00
	Ústredné kúrenie, kotolne							
268	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka vrátane regulácie	021 Stavby	ks	1,000	525,770	525,77	525,77	0,00
269	Kondenzačný kotol Atag Q 38S alebo ekvivalent, 6,8-36,3 kW, zabudovaný poistný ventil 3bar	021 Stavby	ks	1,000	3402,000	3 402,00	3 402,00	0,00
270	ARV 12 (NTC12K) Snímač vonkajšej tep. pre Kotly Q-série.	021 Stavby	ks	1,000	95,200	95,20	95,20	0,00
271	montáž komína	021 Stavby	sub	1,000	420,000	420,00	420,00	0,00
272	Kontrolný T-kus PP/AL priamy 80/125mm	021 Stavby	ks	1,000	63,140	63,14	63,14	0,00
273	Koleno PP/AL 45st. 80/125mm	021 Stavby	ks	2,000	37,100	74,20	74,20	0,00
274	Rúra PP/AL 80/125mm dl. 500	021 Stavby	ks	2,000	28,420	56,84	56,84	0,00
275	Adapter interier/exterior PP/AL 80/125	021 Stavby	ks	1,000	30,240	30,24	30,24	0,00
276	ext. rúra PP/AL 80/125mm dl. 1000	021 Stavby	ks	5,000	53,620	268,10	268,10	0,00
277	ext. rúra PP/AL 80/125mm dl.500	021 Stavby	ks	1,000	35,420	35,42	35,42	0,00
278	Nasávanie vzduchu PP/AL 80/125	021 Stavby	ks	1,000	77,000	77,00	77,00	0,00
279	Koncový kus PP/AL 80/125	021 Stavby	ks	1,000	35,840	35,84	35,84	0,00
280	Fixačný držák d=125mm	021 Stavby	ks	3,000	12,040	36,12	36,12	0,00
281	Prechodka plochou strechou AL, d=125mm	021 Stavby	ks	1,000	23,940	23,94	23,94	0,00
282	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	36,742	4,620	169,75	169,75	0,00
	Ústredné kúrenie, strojovne							
283	Montáž expanznej nádoby pre UK systémy tlak 6 barov s vakom objem 35 l (vrátane Flexcontrol)	021 Stavby	ks	1,000	52,150	52,15	52,15	0,00
284	Expanzná nádoba Contraflex 35/1,5, maximálny prevádzkový tlak 3 bar, CERTIMA (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,000	76,860	76,86	76,86	0,00
285	Potrubic z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	021 Stavby	m	4,000	8,448	33,79	33,79	0,00
286	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 32x1, 8	021 Stavby	ks	1,000	3,144	3,14	3,14	0,00
287	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre kond. zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	8,940	8,94	8,94	0,00
288	Vtakový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	15,270	15,27	15,27	0,00
289	Napojenie na rozvody TUV, SV	021 Stavby	sub	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
290	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,858	1,540	4,40	4,40	0,00
	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
291	Potrubic z rúr HERZ, rúrka univerzálna DN 16,2x2,0 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	21,000	13,411	281,63	281,63	0,00
292	Potrubic z rúr HERZ rúrka univerzálna DN 20,0x2,0 mm v kotúčoch	021 Stavby	m	210,000	14,619	3 069,99	3 069,99	0,00
293	Potrubic z rúr HERZ rúrka univerzálna DN 32,0x3,0 mm v tyčiach	021 Stavby	m	37,000	24,825	918,53	918,53	0,00
294	Potrubic z rúr HERZ rúrka univerzálna DN 40,0x3,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	100,000	31,846	3 184,60	3 184,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
295	Potrubie z rúr HERZ rúrk univerzálna DN 50,0x4,0 mm v tyčiach	021 Stavby	m	8,000	68,741	549,93	549,93	0,00
296	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	268,000	0,584	156,51	156,51	0,00
297	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	108,000	0,724	78,19	78,19	0,00
298	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	58,852	2,100	123,59	123,59	0,00
	Ústredné kúrenie, armatúry.							
299	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	2,000	2,908	5,82	5,82	0,00
300	Odvzdušňovač plavákový Flexvent R 1/2" M, FLAMCO (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	15,879	31,76	31,76	0,00
301	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	021 Stavby	ks	24,000	2,922	70,13	70,13	0,00
302	Hlavica termostatická H Design Mini, M 30x1,5 s kvap. snímačom, automat. protimraz. ochrana pri cca 6°C. od 6-28 °C, HERZ (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	24,000	17,122	410,93	410,93	0,00
303	Montáž guľového kohúta závitového G 1	021 Stavby	ks	2,000	3,594	7,19	7,19	0,00
304	HERZ Kohút guľový PROFi s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	021 Stavby	ks	2,000	15,918	31,84	31,84	0,00
305	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripoj.	021 Stavby	ks	24,000	7,333	175,99	175,99	0,00
306	Bypass roh. HERZ-3000 výpusť v pravo pre 1-2-rúrk. súst., pomeru zatek. pre 1-rúrk. súst., pripoj. Rp 1/2, na rúru vonk. G 3/4 s kuž. tesn., HERZ (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	24,000	31,304	751,30	751,30	0,00
307	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	021 Stavby	ks	1,000	5,471	5,47	5,47	0,00
308	Spätná klapka Eura Iahká, 1" FF, Kv 4,50, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	13,712	13,71	13,71	0,00
309	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	7,753	7,75	7,75	0,00
310	Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	5,480	5,48	5,48	0,00
311	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	12,982	12,98	12,98	0,00
312	pomocny material /vsuvky, kolena, redukcia, t-cka/	021 Stavby	sub	1,000	56,000	56,00	56,00	0,00
313	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,331	0,350	3,97	3,97	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							
314	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	24,000	5,708	136,99	136,99	0,00
315	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatom 8 %	021 Stavby	ks	24,000	2,325	55,80	55,80	0,00
316	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-2000 mm	021 Stavby	ks	24,000	39,200	940,80	940,80	0,00
317	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22VK 600x800 ,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	154,132	308,26	308,26	0,00
318	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	238,406	476,81	476,81	0,00
319	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	20,000	296,058	5 921,16	5 921,16	0,00
320	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	24,000	9,563	229,51	229,51	0,00
321	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	021 Stavby	ks	48,000	3,452	165,70	165,70	0,00
322	Prechodka na plast. rúrkú 16x2, G 3/4 z PE-X, PB a kompozit. plastov s hadic. prechodkou, svork. krúžkom a prevl. maticou G 3/4 s kuž. tesnením, HERZ	021 Stavby	ks	48,000	3,738	179,42	179,42	0,00
323	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	60,104	2,310	138,84	138,84	0,00
	Ostatné							
324	napustenie a odvzdušnenie systému UK	021 Stavby	sub	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
325	vykurovacia skúška	021 Stavby	sub	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
326	spustenie kotla do prevádzky, revízia	021 Stavby	sub	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
	SO 101.5 Plynoinštalácia							
	1. MATERIÁL							
327	Rúra oceľová bezožá DN32, 42,4x2,9, mat. L235 GA	021 Stavby	m	16,500	6,580	108,57	108,57	0,00
328	Rúra oceľová bezožá DN50 - ochranná rúra	021 Stavby	m	1,500	10,514	15,77	15,77	0,00
329	Koleno varné DN32	021 Stavby	ks	4,000	1,176	4,70	4,70	0,00
330	Redukcia varná DN32/20	021 Stavby	ks	1,000	2,380	2,38	2,38	0,00
331	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn + šróbenie	021 Stavby	ks	1,000	12,040	12,04	12,04	0,00
332	Objímka s gumou DN32 (rozsah 38-48) + závitová tyč O8	021 Stavby	ks	7,000	4,480	31,36	31,36	0,00
333	Konzola na uchytenie potrubia - stenová	021 Stavby	ks	6,000	3,920	23,52	23,52	0,00
334	Značenie potrubia	021 Stavby	súb	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
335	Protipožiarny tmel CP 611A INT na tmelenie chráničiek	021 Stavby	ks	1,000	21,868	21,87	21,87	0,00
336	Uzemnenie potrubia	021 Stavby	súb	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
337	Tesniaci a zvärací materiál	021 Stavby	sub	1,000	112,000	112,00	112,00	0,00
	2. PRÁCE							
338	Odplynenie potrubia - dusíkom do DN80	021 Stavby	m	70,000	2,800	196,00	196,00	0,00
339	Montáž oceľového potrubia DN32	021 Stavby	m	16,500	18,200	300,30	300,30	0,00
340	Montáž armatúr a príslušenstva guľový kohút 3/4" plyn	021 Stavby	ks	1,000	28,000	28,00	28,00	0,00
341	Osadenie kotevných častí pre uchytenie potrubia	021 Stavby	ks	7,000	4,900	34,30	34,30	0,00
342	Výhotovenie prestupov a vyspravenie	021 Stavby	ks	2,000	77,000	154,00	154,00	0,00
343	Výtmelenie chráničiek	021 Stavby	ks	2,000	7,000	14,00	14,00	0,00
344	Doprava materiálu	021 Stavby	súb	1,000	112,000	112,00	112,00	0,00
345	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch do 25m výšky	021 Stavby	súb	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
346	Nátory kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	16,500	2,240	36,96	36,96	0,00
347	Tlaková skúška	021 Stavby	ks	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
348	Napustenie rozvodu plynom, uvedenie do prevádzky	021 Stavby	m	86,000	3,500	301,00	301,00	0,00
	3. OSTATNÉ PRÁCE							
349	Osvedčenie konštrukčnej projektovej dokumentácie technickou inšpekciou	021 Stavby	ks	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
350	Spustenie spotrebiča do prevádzky - novoinštalované	021 Stavby	ks	1,000	70,000	70,00	70,00	0,00
351	Spustenie spotrebiča do prevádzky - jestvujúce	021 Stavby	ks	5,000	70,000	350,00	350,00	0,00
352	Práce spojené s odovzdaním stavby	021 Stavby	ks	1,000	420,000	420,00	420,00	0,00
	4. REVÍZIE							
353	Hlavná tlaková skúška	021 Stavby	ks	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
354	Revízná správa - PLYNOINŠTALÁCIA	021 Stavby	súb	1,000	350,000	350,00	350,00	0,00
355	Revízná správa - SPOTREBIČ	021 Stavby	ks	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
	SO 101.6 Vzduchotechnika							
	Zariadenie č.1. Vetranie dielni, kabinetu a skladov							
	Materiál							
356	Kompaktná rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 1500 Multi Eco-N, nástrešné ležaté prevedenie 3, konfigurácia hrdiel 8, prírodný ventilátor V=1760 m3/h, 300Pa, Nel=0,78kW/230V, doskový protiprúdy rekuperátor s účinnosťou 90 % s by-pass klapkou, odvodný ventilátor V=1760 m3/h, 300Pa, Nel=0,78kW/230V, odvodný filter G4, uzatváracie klapky na prívode a odvode, tlmiace manžety, regulácia CP (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,000	11095,120	11 095,12	11 095,12	0,00
357	tlmič hluku THP 10-500x315-3, dl. 500	021 Stavby	ks	2,000	192,330	384,66	384,66	0,00
358	tlmič hluku THP 10-500x315-3, dl. 1000	021 Stavby	ks	2,000	223,170	446,34	446,34	0,00
359	strešný prechod DN 315 dl. 600 mm	021 Stavby	ks	2,000	136,080	272,16	272,16	0,00
360	klapka do potrubia ručná KK 200 R	021 Stavby	ks	2,000	42,800	85,60	85,60	0,00
361	prírodná výústka na kruhové potrubie NOVA-CC-2-400x100-R1	021 Stavby	ks	8,000	41,910	335,28	335,28	0,00
362	prírodná výústka na kruhové potrubie NOVA-CC-1-400x100-R1	021 Stavby	ks	8,000	35,410	283,28	283,28	0,00
363	prírodný tanierový ventil DN125	021 Stavby	ks	2,000	18,140	36,28	36,28	0,00
364	prírodný tanierový ventil DN160	021 Stavby	ks	2,000	21,170	42,34	42,34	0,00
365	odvodný tanierový ventil DN125	021 Stavby	ks	2,000	18,140	36,28	36,28	0,00
366	odvodný tanierový ventil DN160	021 Stavby	ks	2,000	21,170	42,34	42,34	0,00
	Montáž							
367	Kompaktná rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 1500 Multi Eco-N, nástrešné ležaté prevedenie 3, konfigurácia hrdiel 8, prírodný ventilátor V=1760 m3/h, 300Pa, Nel=0,78kW/230V, doskový protiprúdy rekuperátor s účinnosťou 90 % s by-pass klapkou, odvodný ventilátor V=1760 m3/h, 300Pa, Nel=0,78kW/230V, odvodný filter G4, uzatváracie klapky na prívode a odvode, tlmiace manžety, regulácia CP (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,000	1331,410	1 331,41	1 331,41	0,00
368	tlmič hluku THP 10-500x315-3, dl. 500	021 Stavby	ks	2,000	57,700	115,40	115,40	0,00
369	tlmič hluku THP 10-500x315-3, dl. 1000	021 Stavby	ks	2,000	66,950	133,90	133,90	0,00
370	strešný prechod DN 315 dl. 600 mm	021 Stavby	ks	2,000	40,820	81,64	81,64	0,00
371	klapka do potrubia ručná KK 200 R	021 Stavby	ks	2,000	12,840	25,68	25,68	0,00
372	prírodná výústka na kruhové potrubie NOVA-CC-2-400x100-R1	021 Stavby	ks	8,000	12,580	100,64	100,64	0,00
373	prírodná výústka na kruhové potrubie NOVA-CC-1-400x100-R1	021 Stavby	ks	8,000	10,630	85,04	85,04	0,00
374	prírodný tanierový ventil DN125	021 Stavby	ks	2,000	5,440	10,88	10,88	0,00
375	prírodný tanierový ventil DN160	021 Stavby	ks	2,000	6,350	12,70	12,70	0,00
376	odvodný tanierový ventil DN125	021 Stavby	ks	2,000	5,440	10,88	10,88	0,00
377	odvodný tanierový ventil DN160	021 Stavby	ks	2,000	6,350	12,70	12,70	0,00
	Izolácie							
	Materiál							
378	tepelná izolácia z min. vlny hr. 50 mm s oplechovaním	021 Stavby	m2	30,000	30,240	907,20	907,20	0,00
379	tepelná kaučuková izolácia hr. 25 mm	021 Stavby	m2	15,000	18,140	272,10	272,10	0,00
	Montáž							
380	tepelná izolácia z min. vlny hr. 50 mm s oplechovaním	021 Stavby	m2	30,000	54,430	1 632,90	1 632,90	0,00
381	tepelná kaučuková izolácia hr. 25 mm	021 Stavby	m2	15,000	14,520	217,80	217,80	0,00
	Potrubie							
	Materiál							
382	štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 1800/80%tv	021 Stavby	m	5,000	86,940	434,70	434,70	0,00
383	spiro potrubie DN315/20%tv	021 Stavby	m	12,000	22,270	267,24	267,24	0,00
384	spiro potrubie DN250/20%tv	021 Stavby	m	62,000	17,150	1 063,30	1 063,30	0,00
385	spiro potrubie DN200/20%tv	021 Stavby	m	44,000	14,170	623,48	623,48	0,00
386	spiro potrubie DN160/20%tv	021 Stavby	m	14,000	12,780	178,92	178,92	0,00
387	spiro potrubie DN125/20%tv	021 Stavby	m	7,000	11,990	83,93	83,93	0,00
388	ohybné potrubie neizolované DN125	021 Stavby	m	8,000	4,540	36,32	36,32	0,00
389	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	498,960	498,96	498,96	0,00
	Montáž							
390	štvorhranné pozinkované potrubie do obvodu 1800/80%tv	021 Stavby	m	5,000	36,510	182,55	182,55	0,00
391	spiro potrubie DN315/20%tv	021 Stavby	m	12,000	9,360	112,32	112,32	0,00
392	spiro potrubie DN250/20%tv	021 Stavby	m	62,000	7,200	446,40	446,40	0,00
393	spiro potrubie DN200/20%tv	021 Stavby	m	44,000	5,960	262,24	262,24	0,00
394	spiro potrubie DN160/20%tv	021 Stavby	m	14,000	5,370	75,18	75,18	0,00
395	spiro potrubie DN125/20%tv	021 Stavby	m	7,000	5,030	35,21	35,21	0,00
396	ohybné potrubie neizolované DN125	021 Stavby	m	8,000	1,910	15,28	15,28	0,00
	Zariadenie č.2. Odsávacie zákryty							
	Materiál							
397	potrubný ventilátor K 250 L, Nel=0,147kW/230V	021 Stavby	ks	2,000	306,940	613,88	613,88	0,00
398	tlmič hluku DN250, dl. 900 mm	021 Stavby	ks	4,000	139,660	558,64	558,64	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
399	spätňá klapka RSK 250	021 Stavby	ks	2,000	19,350	38,70	38,70	0,00
400	pretlaková žalúzia PER 315	021 Stavby	ks	1,000	55,940	55,94	55,94	0,00
401	odsávací zákryt pozink 1000x1000	021 Stavby	ks	2,000	1209,600	2 419,20	2 419,20	0,00
	Montáž							
402	potrubný ventilátor K 250 L, Nel=0,147kW/230V	021 Stavby	ks	2,000	92,080	184,16	184,16	0,00
403	tlmič hluku DN250, dl. 900 mm	021 Stavby	ks	4,000	41,900	167,60	167,60	0,00
404	spätňá klapka RSK 250	021 Stavby	ks	2,000	5,810	11,62	11,62	0,00
405	pretlaková žalúzia PER 315	021 Stavby	ks	1,000	16,780	16,78	16,78	0,00
406	odsávací zákryt pozink 1000x1000	021 Stavby	ks	2,000	362,880	725,76	725,76	0,00
	Potrúbie							
	Materiál							
407	spiro potrubie DN315/20%tv	021 Stavby	m	3,000	22,270	66,81	66,81	0,00
408	spiro potrubie DN250/20%tv	021 Stavby	m	15,000	17,150	257,25	257,25	0,00
409	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	1,000	149,690	149,69	149,69	0,00
	Montáž							
410	spiro potrubie DN315/20%tv	021 Stavby	m	3,000	9,360	28,08	28,08	0,00
411	spiro potrubie DN250/20%tv	021 Stavby	m	15,000	7,200	108,00	108,00	0,00
	Ostatné rozpočtové náklady							
412	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	021 Stavby	kpl	1,000	583,940	583,94	583,94	0,00
413	Vertikálny presun hmôt	021 Stavby	kpl	1,000	831,600	831,60	831,60	0,00
414	Doprava	021 Stavby	kpl	1,000	1330,380	1 330,38	1 330,38	0,00
	SO 101.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody, bleskozvod							
415	Rozvádzač RMS.SO101, - rozvádzačová skriňa s podstavcom, Legrand XL3 S 630 + dvre, - krytie IP43/20, Rozmery: 2275 x 1178 x 320 (v x š x hl), - obj. číslo 2x 337612 + 2x 337732, + DIN lišta + kapsa na dokumentáciu, Náplň podľa výkresu č. 09.vr. montážnej dosky, krytmi, dverami, bočnej montáže, zámkom, lištami, príp. taškou pre dokumentáciu a ost., úprava pre modul. prvky, prechodky, záslepký, súprava na prepojenie.	021 Stavby	sada	1,000	10358,220	10 358,22	10 358,22	0,00
	Materiál							
416	ZS - Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty, Náplň: 1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057719 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 63A/400V (058725)). Istenia: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe charakteristiky „B“ do 10 kA, 1x40A/400V, 1x32A/400V, 1x16A/400V, 1x 16A/230V, všetky prístroje s vypínaním „N“.	021 Stavby	súb	17,000	356,000	6 052,00	6 052,00	0,00
417	Zsa - Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty, Náplň: 1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057719 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 63A/400V (058725)).Istenia: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe do 10 kA, 1x40A/400V/char. B, 1x32A/400V/char. B, 1x16A/400V/char. C, 1x 16A/230V/char. B, všetky prístroje s vypínaním „N“.	021 Stavby	súb	1,000	420,000	420,00	420,00	0,00
418	ZSb - Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty, Náplň: 1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/400V (057663) + 1x 16A/400V (057663)). Istenia: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe do 10 kA, 1x16A/400V/char. C, 1x16A/400V/char. B, 1x16A/400V/char. B, 1x 16A/230V/char. B, všetky prístroje s vypínaním „N“.	021 Stavby	súb	2,000	430,000	860,00	860,00	0,00
419	ZSc - Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty, Náplň: 1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057718 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 32A/400V (057664)).Istenia: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe do 10 kA, 1x16A/400V/char. B, 1x32A/400V/char. C, 1x32A/400V/char. B, 1x 16A/230V/char. B, všetky prístroje s vypínaním „N“.	021 Stavby	súb	1,000	440,000	440,00	440,00	0,00
	Montáž							
420	ZS - Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty, Náplň: 1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057719 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 63A/400V (058725)). Istenia: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe charakteristiky „B“ do 10 kA, 1x40A/400V, 1x32A/400V, 1x16A/400V, 1x 16A/230V, všetky prístroje s vypínaním „N“.	021 Stavby	súb	17,000	30,430	517,31	517,31	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
421	Zsa - Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty, Náplň: 1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057719 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 63A/400V (058725)).Istenia: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe do 10 kA, 1x40A/400V/char. B, 1x32A/400V/char. B, 1x16A/400V/char. C, 1x 16A/230V/char. B, všetky prístroje s vypínaním „N“.	021 Stavby	súb	1,000	30,430	30,43	30,43	0,00
422	ZSb - Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty, Náplň: 1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/400V (057663) + 1x 16A/400V (057663)). Istenia: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe do 10 kA, 1x16A/400V/char. C, 1x16A/400V/char. B, 1x16A/400V/char. B, 1x 16A/230V/char. B, všetky prístroje s vypínaním „N“.	021 Stavby	súb	2,000	30,430	60,86	60,86	0,00
423	ZSc - Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty, Náplň: 1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057718 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 32A/400V (057664)).Istenia: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe do 10 kA, 1x16A/400V/char. B, 1x32A/400V/char. C, 1x32A/400V/char. B, 1x 16A/230V/char. B, všetky prístroje s vypínaním „N“.	021 Stavby	súb	1,000	30,430	30,43	30,43	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači							
424	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	90,000	0,700	63,00	63,00	0,00
425	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 6 mm2	021 Stavby	ks	36,000	0,850	30,60	30,60	0,00
426	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 16 mm2	021 Stavby	ks	47,000	1,030	48,41	48,41	0,00
427	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 35 mm2	021 Stavby	ks	15,000	1,400	21,00	21,00	0,00
428	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 240 mm2	021 Stavby	ks	5,000	7,460	37,30	37,30	0,00
429	Osadenie rozvádzača, resp. polí	021 Stavby	súb.	1,000	30,430	30,43	30,43	0,00
	Materiál							
430	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 2x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6, v (pri) RMS.SO101	021 Stavby	ks	1,000	39,690	39,69	39,69	0,00
431	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 1x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6	021 Stavby	ks	11,000	33,080	363,88	363,88	0,00
432	Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty, 1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057719 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 63A/400V (058725)). Náplň: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe charakteristiky „B“ do 10 kA, 1x63A/400V, 1x32A/400V, 1x16A/400V, 1x 16A/230V, všetky prístroje s vypínaním „N“.	021 Stavby	súb	20,000	350,000	7 000,00	7 000,00	0,00
	Montáž							
433	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 2x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6, v (pri) RMS.SO101	021 Stavby	ks	1,000	13,230	13,23	13,23	0,00
434	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 1x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6	021 Stavby	ks	11,000	13,230	145,53	145,53	0,00
435	Zásuvková rozvodnica IP65/54, nástenná Legrand Tepmra P17 057704, 405 x 501 mm, čelné kryty, 1x 057718 (zásuvky 2x 16A/230V (057671)), 1x 057718 (zásuvky 1x 16A/230V (057671) + 1x 16A/400V (057663)), 1x 057719 (zásuvky 1x 32A/400V (057664) + 1x 63A/400V (058725)). Náplň: selektívny prúdový chránič 63A/30mA/HPI, ističe charakteristiky „B“ do 10 kA, 1x63A/400V, 1x32A/400V, 1x16A/400V, 1x 16A/230V, všetky prístroje s vypínaním „N“.	021 Stavby	súb	20,000	30,430	608,60	608,60	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači							
436	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	90,000	0,700	63,00	63,00	0,00
437	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 6 mm2	021 Stavby	ks	36,000	0,850	30,60	30,60	0,00
438	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 16 mm2	021 Stavby	ks	42,000	1,030	43,26	43,26	0,00
439	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 35 mm2	021 Stavby	ks	10,000	1,400	14,00	14,00	0,00
440	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 240 mm2	021 Stavby	ks	5,000	7,460	37,30	37,30	0,00
441	Osadenie rozvádzača, resp. polí	021 Stavby	súb	1,000	30,430	30,43	30,43	0,00
	Materiál							
442	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 2x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6, v (pri) RMS.SO101	021 Stavby	ks	1,000	39,690	39,69	39,69	0,00
443	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 1x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6	021 Stavby	ks	11,000	33,080	363,88	363,88	0,00
	Montáž							
444	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 2x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6, v (pri) RMS.SO101	021 Stavby	ks	1,000	13,230	13,23	13,23	0,00
445	Ekvipotencialna svorkovnica, pre 1x FeZn 10 mm, 2x CY25, 2x CY16, 6x CY 6	021 Stavby	ks	11,000	13,230	145,53	145,53	0,00
	Svietidlá vr. svetelných zdrojov a predradníkov, kompenzácie a uchytenia:							
	Materiál							
446	„As“, nástenné svetidlo na fasádu, reflektorové, s možnosťou senzora pohybu a spínača, 230 V, LED 62W, IP44	021 Stavby	ks	3,000	100,150	300,45	300,45	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
447	B1, stropné LED svetidlo, 39,7 W, 4000K, 5057 lm, CRI>=80, IP66, napr. Disano Illuminazione SpA 963 31w CLD CELL-E 963 Hydro LED - High performance, IP66	021 Stavby	ks	76,000	87,000	6 612,00	6 612,00	0,00
448	B1n - detto ako „B1“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svetlenia cca 1 hod.	021 Stavby	ks	12,000	119,000	1 428,00	1 428,00	0,00
449	„C1“, stropné alebo nástenné LED svetidlo, 28W, 4000K, 2330 lm, CRI>=80, IP54, napr. Fosnova TORTUGA 0424 28W 4K CLD CELL BIA (2204241300)	021 Stavby	ks	2,000	39,690	79,38	79,38	0,00
450	C1s - detto ako „C1“, ale s prídavným snímačom pohybu a snímačom osvetlenia, napr. Fosnova TORTUGA 0424 30W 4K CLD CELL BIA (2204241319)	021 Stavby	ks	2,000	138,920	277,84	277,84	0,00
451	„D1“, LED svetidlo stropné, 33W, CLD CELL 744, UGR<19, 4000 K, 3600 lm, CRI>=80, IP20, napr. Disano 744 LED R 33W, CLD CELL 744, UGR<19, 4000 K, 3600 lm, CRI>=80, IP20,	021 Stavby	ks	5,000	113,780	568,90	568,90	0,00
452	D1n - detto ako „D1“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svetlenia cca 1 hod.	021 Stavby	ks	1,000	148,180	148,18	148,18	0,00
453	Nax - LED svetidlo, IP20, nástenné: napr. Pi=3,8W / BEGHELLI TB16762-S24 nástenné prevedenie	021 Stavby	ks	6,000	66,150	396,90	396,90	0,00
	Montáž							
454	„As“, nástenné svetidlo na fasádu, reflektorové, s možnosťou senzora pohybu a spínača, 230 V, LED 62W, IP44	021 Stavby	ks	3,000	10,580	31,74	31,74	0,00
455	B1, stropné LED svetidlo, 39,7 W, 4000K, 5057 lm, CRI>=80, IP66, napr. Disano Illuminazione SpA 963 31w CLD CELL-E 963 Hydro LED - High performance, IP66	021 Stavby	ks	76,000	10,580	804,08	804,08	0,00
456	B1n - detto ako „B1“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svetlenia cca 1 hod.	021 Stavby	ks	12,000	10,580	126,96	126,96	0,00
457	„C1“, stropné alebo nástenné LED svetidlo, 28W, 4000K, 2330 lm, CRI>=80, IP54, napr. Fosnova TORTUGA 0424 28W 4K CLD CELL BIA (2204241300)	021 Stavby	ks	2,000	10,580	21,16	21,16	0,00
458	C1s - detto ako „C1“, ale s prídavným snímačom pohybu a snímačom osvetlenia, napr. Fosnova TORTUGA 0424 30W 4K CLD CELL BIA (2204241319)	021 Stavby	ks	2,000	10,580	21,16	21,16	0,00
459	„D1“, LED svetidlo stropné, 33W, CLD CELL 744, UGR<19, 4000 K, 3600 lm, CRI>=80, IP20, napr. Disano 744 LED R 33W, CLD CELL 744, UGR<19, 4000 K, 3600 lm, CRI>=80, IP20,	021 Stavby	ks	5,000	10,580	52,90	52,90	0,00
460	D1n - detto ako „D1“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svetlenia cca 1 hod.	021 Stavby	ks	1,000	10,580	10,58	10,58	0,00
461	Nax - LED svetidlo, IP20, nástenné: napr. Pi=3,8W / BEGHELLI TB16762-S24 nástenné prevedenie	021 Stavby	ks	6,000	10,580	63,48	63,48	0,00
	Vypínače, farba podľa výberu investora, komplet prístroje vrátane montážneho rámčeka, prístroja a predného krytu.							
	Dodávka							
462	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP20	021 Stavby	ks	1,000	6,390	6,39	6,39	0,00
463	Sériový vypínač pod omietku, rad. 5, 10 A, 230 V, IP20	021 Stavby	ks	2,000	8,330	16,66	16,66	0,00
464	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP44	021 Stavby	ks	2,000	7,980	15,96	15,96	0,00
465	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 20, pod omietku	021 Stavby	ks	3,000	9,230	27,69	27,69	0,00
466	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 44, na povrch, komplet	021 Stavby	ks	23,000	16,410	377,43	377,43	0,00
467	Tlačidlový ovládač "CENTRAL STOP" - hříbk s vizualizáciou stavu v krabici, typ 24218 Legrand, IP65, IK07	021 Stavby	ks	1,000	24,480	24,48	24,48	0,00
468	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (príp. vypínača rad.1)	021 Stavby	ks	1,000	3,440	3,44	3,44	0,00
469	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbkej krabici pod tlačítkovým spínačom	021 Stavby	ks	1,000	23,810	23,81	23,81	0,00
470	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP20,	021 Stavby	ks	15,000	5,690	85,35	85,35	0,00
471	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP44 s ochranným krytom	021 Stavby	ks	11,000	7,410	81,51	81,51	0,00
472	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP44, integrovaná prepäťová ochrana „D“	021 Stavby	ks	3,000	47,630	142,89	142,89	0,00
	Montáž							
473	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP20	021 Stavby	ks	1,000	1,550	1,55	1,55	0,00
474	Sériový vypínač pod omietku, rad. 5, 10 A, 230 V, IP20	021 Stavby	ks	2,000	1,770	3,54	3,54	0,00
475	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP44	021 Stavby	ks	2,000	1,550	3,10	3,10	0,00
476	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 20, pod omietku	021 Stavby	ks	3,000	4,420	13,26	13,26	0,00
477	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 44, na povrch, komplet	021 Stavby	ks	23,000	4,420	101,66	101,66	0,00
478	Tlačidlový ovládač "CENTRAL STOP" - hříbk s vizualizáciou stavu v krabici, typ 24218 Legrand, IP65, IK07	021 Stavby	ks	1,000	4,420	4,42	4,42	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
479	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (príp. vypínača rad.1)	021 Stavby	ks	1,000	6,350	6,35	6,35	0,00
480	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbkej krabici pod tlačítkovým spínačom	021 Stavby	ks	1,000	6,350	6,35	6,35	0,00
481	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP20,	021 Stavby	ks	15,000	3,360	50,40	50,40	0,00
482	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP44 s ochranným krytom	021 Stavby	ks	11,000	4,000	44,00	44,00	0,00
483	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP44, integrovaná prepäťová ochrana „D“	021 Stavby	ks	3,000	4,000	12,00	12,00	0,00
	SZB1 - Stolový (nástený) zásuvkový blok, Mosaic, rámik 7 modulový (053552), obsahuje							
	Materiál							
484	4 x zásuvku 230V/16A, 3x zásuvku RJ45/kat.6 FTP, 2x záslepku.	021 Stavby	ks	4,000	123,830	495,32	495,32	0,00
485	Vývod pre napojenie dátového rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	5,180	5,18	5,18	0,00
486	Bezpečnostný vypínač zariadenia, vačkový spínač, v kryte z plastickej hmoty so zámkom FAB, (IP65), na povrch, 400V, 32A - pre technologické zariadenia	021 Stavby	ks	6,000	42,430	254,58	254,58	0,00
487	Z.3f-63A - zásuvka 63A / 400V, na povrch, IP43 min., napojenie zariadení	021 Stavby	ks	2,000	16,270	32,54	32,54	0,00
488	Vývody pre ohýbačku, sústruh, frézku, vŕtačku, nožnice, pákové nožnice - napojenie zásuvkou alebo priamo	021 Stavby	sada	6,000	23,810	142,86	142,86	0,00
489	V.vzt.1.01 - Vývod pre napojenie vzduchotechnickej jednotky na streche, 230V / 1,5 kW, - jednotka má vlastnú MaR, - jednotka je napojená cez zvodič prepätia T1+T2 v krabici na povrchu	021 Stavby	sada	1,000	185,220	185,22	185,22	0,00
490	V.vzt.2.01a/b - Vývod pre napojenie vzduchotechnickej jednotky 230V / 0,147 kW, - každá jednotka je napojená cez regulátor RE 1,5 (reg. otáčok)	021 Stavby	sada	2,000	145,530	291,06	291,06	0,00
491	Vývod pre napojenie strešnej vpuste, vpusť sa len napája, do 8W/230V	021 Stavby	ks	5,000	5,690	28,45	28,45	0,00
492	Meranie a regulácia ku kotlu	021 Stavby	sada	1,000	1100,000	1 100,00	1 100,00	0,00
	Montáž							
493	4 x zásuvku 230V/16A, 3x zásuvku RJ45/kat.6 FTP, 2x záslepku.	021 Stavby	ks	4,000	21,170	84,68	84,68	0,00
494	Vývod pre napojenie dátového rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	4,910	4,91	4,91	0,00
495	Bezpečnostný vypínač zariadenia, vačkový spínač, v kryte z plastickej hmoty so zámkom FAB, (IP65), na povrch, 400V, 32A - pre technologické zariadenia	021 Stavby	ks	6,000	4,900	29,40	29,40	0,00
496	Z.3f-63A - zásuvka 63A / 400V, na povrch, IP43 min., napojenie zariadení	021 Stavby	ks	2,000	7,140	14,28	14,28	0,00
497	Vývody pre ohýbačku, sústruh, frézku, vŕtačku, nožnice, pákové nožnice - napojenie zásuvkou alebo priamo	021 Stavby	sada	6,000	4,900	29,40	29,40	0,00
498	V.vzt.1.01 - Vývod pre napojenie vzduchotechnickej jednotky na streche, 230V / 1,5 kW, - jednotka má vlastnú MaR, - jednotka je napojená cez zvodič prepätia T1+T2 v krabici na povrchu	021 Stavby	sada	1,000	33,080	33,08	33,08	0,00
499	V.vzt.2.01a/b - Vývod pre napojenie vzduchotechnickej jednotky 230V / 0,147 kW, - každá jednotka je napojená cez regulátor RE 1,5 (reg. otáčok)	021 Stavby	sada	2,000	16,540	33,08	33,08	0,00
500	Vývod pre napojenie strešnej vpuste, vpusť sa len napája, do 8W/230V	021 Stavby	ks	5,000	4,910	24,55	24,55	0,00
501	Meranie a regulácia ku kotlu	021 Stavby	sada	1,000	255,000	255,00	255,00	0,00
	Káble samozhášavé bezhalogénové - s parametrami B2ca-a1, s1, d0							
	Materiál							
502	N2XH 2Ax1	021 Stavby	m	20,000	0,730	14,60	14,60	0,00
503	N2XH-O 3x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,850	25,50	25,50	0,00
504	N2XH-O 5x1,5	021 Stavby	m	130,000	1,350	175,50	175,50	0,00
505	N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	150,000	0,850	127,50	127,50	0,00
506	N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	300,000	1,350	405,00	405,00	0,00
507	N2XH-J 7x1,5	021 Stavby	m	250,000	2,250	562,50	562,50	0,00
508	N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	250,000	1,190	297,50	297,50	0,00
509	N2XH-J 5x2,5	021 Stavby	m	50,000	1,930	96,50	96,50	0,00
510	N2XH-J 5x6	021 Stavby	m	150,000	4,680	702,00	702,00	0,00
511	Kábel N2XH-J 5x16	021 Stavby	m	300,000	15,000	4 500,00	4 500,00	0,00
512	Kábel N2XH-J 5x25	021 Stavby	m	80,000	21,430	1 714,40	1 714,40	0,00
513	Kábel N2XH 6 zž mm2	021 Stavby	m	100,000	1,380	138,00	138,00	0,00
514	Kábel N2XH 25 zž mm2	021 Stavby	m	250,000	4,060	1 015,00	1 015,00	0,00
515	N2XH 50 mm2 zž	021 Stavby	m	5,000	7,550	37,75	37,75	0,00
516	Svorka Bernard na uzemnenie + spona	021 Stavby	ks	30,000	0,730	21,90	21,90	0,00
517	Cu páska pre Bernard svorku	021 Stavby	m	10,000	1,590	15,90	15,90	0,00
	Montáž							
518	N2XH 2Ax1	021 Stavby	m	20,000	0,560	11,20	11,20	0,00
519	N2XH-O 3x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,560	16,80	16,80	0,00
520	N2XH-O 5x1,5	021 Stavby	m	130,000	0,740	96,20	96,20	0,00
521	N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	150,000	0,560	84,00	84,00	0,00
522	N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	300,000	0,740	222,00	222,00	0,00
523	N2XH-J 7x1,5	021 Stavby	m	250,000	0,820	205,00	205,00	0,00
524	N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	250,000	0,740	185,00	185,00	0,00
525	N2XH-J 5x2,5	021 Stavby	m	50,000	0,820	41,00	41,00	0,00
526	N2XH-J 5x6	021 Stavby	m	150,000	1,120	168,00	168,00	0,00
527	Kábel N2XH-J 5x16	021 Stavby	m	300,000	1,260	378,00	378,00	0,00
528	Kábel N2XH-J 5x25	021 Stavby	m	80,000	1,690	135,20	135,20	0,00
529	Kábel N2XH 6 zž mm2	021 Stavby	m	100,000	0,560	56,00	56,00	0,00
530	Kábel N2XH 25 zž mm2	021 Stavby	m	250,000	0,560	140,00	140,00	0,00
531	N2XH 50 mm2 zž	021 Stavby	m	5,000	0,820	4,10	4,10	0,00
532	Svorka Bernard na uzemnenie + spona	021 Stavby	ks	30,000	3,110	93,30	93,30	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
533	Cu páska pre Bernard svorku	021 Stavby	m	10,000	2,650	26,50	26,50	0,00
	Elektroinštalčný materiál, bezhalogénový							
	Materiál							
534	Krabica inštalčná prístrojová do muríva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	021 Stavby	ks	30,000	0,460	13,80	13,80	0,00
	Rozvodné krabice do muríva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	021 Stavby	ks	30,000	3,110	93,30	93,30	0,00
535	Vývod na svetlo	021 Stavby	ks	110,000	0,860	94,60	94,60	0,00
536	Krabica inštalčná prístrojová na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	021 Stavby	ks	30,000	3,110	93,30	93,30	0,00
537	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia, IP54	021 Stavby	ks	110,000	4,630	509,30	509,30	0,00
538	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia, 100x100 mm, IP54	021 Stavby	ks	20,000	8,200	164,00	164,00	0,00
539	Trubka 16 mm, pod omietku	021 Stavby	m	100,000	0,210	21,00	21,00	0,00
540	Trubka 20 mm, pod omietku	021 Stavby	m	200,000	0,250	50,00	50,00	0,00
541	Trubka 25 mm, pod omietku	021 Stavby	m	200,000	0,360	72,00	72,00	0,00
542	Trubka 32 mm, pod omietku	021 Stavby	m	20,000	0,560	11,20	11,20	0,00
543	Trubka 40 mm, pod omietku	021 Stavby	m	20,000	0,810	16,20	16,20	0,00
544	Trubka 20 mm, na povrch	021 Stavby	m	30,000	0,480	14,40	14,40	0,00
545	Trubka 25 mm, na povrch	021 Stavby	m	50,000	0,690	34,50	34,50	0,00
546	Trubka 32 mm, na povrch	021 Stavby	m	30,000	0,870	26,10	26,10	0,00
547	Trubka 40 mm, na povrch	021 Stavby	m	200,000	1,260	252,00	252,00	0,00
548	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 20 mm	021 Stavby	ks	40,000	0,380	15,20	15,20	0,00
549	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 25 mm	021 Stavby	ks	70,000	0,380	26,60	26,60	0,00
550	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 32 mm	021 Stavby	ks	40,000	0,460	18,40	18,40	0,00
551	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 40 mm	021 Stavby	ks	300,000	0,600	180,00	180,00	0,00
552	Ostatné drobné montážne príslušenstvo, viazacie pásy	021 Stavby	sada	1,000	330,750	330,75	330,75	0,00
	Montáž							
553	Krabica inštalčná prístrojová do muríva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	021 Stavby	ks	30,000	1,120	33,60	33,60	0,00
554	Rozvodné krabice do muríva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	021 Stavby	ks	30,000	4,910	147,30	147,30	0,00
555	Vývod na svetlo	021 Stavby	ks	110,000	1,120	123,20	123,20	0,00
556	Krabica inštalčná prístrojová na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	021 Stavby	ks	30,000	1,120	33,60	33,60	0,00
557	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia, IP54	021 Stavby	ks	110,000	4,910	540,10	540,10	0,00
558	Rozvodné krabice na povrch, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia, 100x100 mm, IP54	021 Stavby	ks	20,000	4,910	98,20	98,20	0,00
559	Trubka 16 mm, pod omietku	021 Stavby	m	100,000	0,980	98,00	98,00	0,00
560	Trubka 20 mm, pod omietku	021 Stavby	m	200,000	0,980	196,00	196,00	0,00
561	Trubka 25 mm, pod omietku	021 Stavby	m	200,000	0,980	196,00	196,00	0,00
562	Trubka 32 mm, pod omietku	021 Stavby	m	20,000	1,010	20,20	20,20	0,00
563	Trubka 40 mm, pod omietku	021 Stavby	m	20,000	1,120	22,40	22,40	0,00
564	Trubka 20 mm, na povrch	021 Stavby	m	30,000	0,980	29,40	29,40	0,00
565	Trubka 25 mm, na povrch	021 Stavby	m	50,000	0,980	49,00	49,00	0,00
566	Trubka 32 mm, na povrch	021 Stavby	m	30,000	1,010	30,30	30,30	0,00
567	Trubka 40 mm, na povrch	021 Stavby	m	200,000	1,120	224,00	224,00	0,00
568	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 20 mm	021 Stavby	ks	40,000	0,150	6,00	6,00	0,00
569	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 25 mm	021 Stavby	ks	70,000	0,150	10,50	10,50	0,00
570	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 32 mm	021 Stavby	ks	40,000	0,180	7,20	7,20	0,00
571	Klipsová príchytka na povrch, vrátane hmoždinky, pre trubku priemeru 40 mm	021 Stavby	ks	300,000	0,240	72,00	72,00	0,00
572	Ostatné drobné montážne príslušenstvo, viazacie pásy	021 Stavby	sada	1,000	175,030	175,03	175,03	0,00
573	Káblový drôtenný žľab CABLOFIL, vrátane uchytenia, dielov pre odbočenie a ostatné kompletne príslušenstvo, pozinkovaný							
	Materiál							
574	Káblový žľab TXF 35x35, rozmer 35x35 mm, dĺžka 3 m	021 Stavby	m	130,000	2,910	378,30	378,30	0,00
575	Káblový žľab CF 30/150, rozmer 150x30 mm, dĺžka 3 m	021 Stavby	m	70,000	7,670	536,90	536,90	0,00
576	Káblový žľab CF 30/200, rozmer 200x30 mm, dĺžka 3 m	021 Stavby	m	50,000	9,530	476,50	476,50	0,00
	Montáž							
577	Káblový žľab TXF 35x35, rozmer 35x35 mm, dĺžka 3 m	021 Stavby	m	130,000	12,970	1 686,10	1 686,10	0,00
578	Káblový žľab CF 30/150, rozmer 150x30 mm, dĺžka 3 m	021 Stavby	m	70,000	12,970	907,90	907,90	0,00
579	Káblový žľab CF 30/200, rozmer 200x30 mm, dĺžka 3 m	021 Stavby	m	50,000	12,970	648,50	648,50	0,00
	Dovážka							
580	Spojka EDRN, 2 ks na spoj	021 Stavby	ks	200,000	2,320	464,00	464,00	0,00
581	Spojka pre oblúky FASLOCK S, pre šírku 100 mm (3 ks na oblúk)	021 Stavby	ks	9,000	1,320	11,88	11,88	0,00
582	Spojka pre oblúky FASLOCK XL, pre šírku 200 a 300 mm (3 ks na oblúk)	021 Stavby	ks	9,000	1,320	11,88	11,88	0,00
583	Držiak krabic alebo žľabu CM 50	021 Stavby	ks	80,000	2,800	224,00	224,00	0,00
584	Držiak krabic alebo žľabu CM 50XL	021 Stavby	ks	80,000	3,240	259,20	259,20	0,00
585	Držiak na stenu CSN 200, vrátane uchytenia, hmoždinka, šrob	021 Stavby	ks	20,000	8,330	166,60	166,60	0,00
586	Profil RE41SP 500 mm, vrátane uchytenia, hmoždinka, šrob	021 Stavby	ks	30,000	5,230	156,90	156,90	0,00
587	Držiak UC 35 - závesný profil	021 Stavby	ks	130,000	6,920	899,60	899,60	0,00
588	Držiak CG 200 - závesný profil	021 Stavby	ks	60,000	5,770	346,20	346,20	0,00
589	DSOS 10, ZNCR držiak do trapézových stropov, vrátane regulačnej matice M10	021 Stavby	ks	200,000	2,530	506,00	506,00	0,00
590	Závitová tyč ZT10, priemer 10 mm, dĺžka 2000 mm							
591	Van Geel, rezanie na stavbe	021 Stavby	ks	50,000	3,440	172,00	172,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
571	Matica M10	021 Stavby	ks	300,000	0,540	162,00	162,00	0,00
572	podložka pre maticu M10 priemer otvoru 10 mm	021 Stavby	ks	300,000	0,030	9,00	9,00	0,00
573	Hmoždinka do betónu pre šrob 140x12	021 Stavby	ks	50,000	0,690	34,50	34,50	0,00
574	Šrob 140x12	021 Stavby	ks	50,000	0,870	43,50	43,50	0,00
575	Držiak uzemňovacieho vodiča GRIFEQUIP	021 Stavby	ks	200,000	7,000	1 400,00	1 400,00	0,00
576	Chránič hrán DEV 100	021 Stavby	ks	10,000	2,540	25,40	25,40	0,00
577	Viazacia páska CABLOGRIP, dĺžka 5 m	021 Stavby	ks	2,000	50,670	101,34	101,34	0,00
578	Viazacia páska FASTIE 15x180 mm	021 Stavby	ks	100,000	0,020	2,00	2,00	0,00
579	Viazacia páska FASTIE 15x225 mm	021 Stavby	ks	100,000	0,020	2,00	2,00	0,00
580	Viazacia páska FASTIE 15x320 mm	021 Stavby	ks	100,000	0,020	2,00	2,00	0,00
581	Káblový žlab perforovaný, vrátane spojok a krytu, na streche	021 Stavby	m	5,000	15,880	79,40	79,40	0,00
582	Podstavec pod káblový žlab	021 Stavby	ks	5,000	23,810	119,05	119,05	0,00
583	Ostatné príslušenstvo, uzemnenie	021 Stavby	sada	1,000	300,000	300,00	300,00	0,00
584	Ostatné drobné montážne príslušenstvo, šroby, matice, uzemnenie, hmoždinky	021 Stavby	sada	1,000	350,000	350,00	350,00	0,00
	Montáž							
585	Držiak na stenu CSN 200, vrátane uchytenia, hmoždinka, šrob	021 Stavby	ks	20,000	4,410	88,20	88,20	0,00
586	Profil RE41SP 500 mm, vrátane uchytenia, hmoždinka, šrob	021 Stavby	ks	30,000	2,770	83,10	83,10	0,00
587	Držiak UC 35 - závesný profil	021 Stavby	ks	130,000	3,660	475,80	475,80	0,00
588	Držiak CG 200 - závesný profil	021 Stavby	ks	60,000	3,050	183,00	183,00	0,00
589	DSOS 10, ZNCR držiak do trapezových stropov, vrátane regulačnej matice M10.	021 Stavby	ks	200,000	1,340	268,00	268,00	0,00
590	Závitová tyč ZT10, priemer 10 mm, dĺžka 2000 mm Van Geel, rezanie na stavbe	021 Stavby	ks	50,000	1,820	91,00	91,00	0,00
591	Matica M10	021 Stavby	ks	300,000	0,290	87,00	87,00	0,00
592	podložka pre maticu M10 priemer otvoru 10 mm	021 Stavby	ks	300,000	0,020	6,00	6,00	0,00
593	Hmoždinka do betónu pre šrob 140x12	021 Stavby	ks	50,000	0,370	18,50	18,50	0,00
594	Šrob 140x12	021 Stavby	ks	50,000	0,460	23,00	23,00	0,00
595	Držiak uzemňovacieho vodiča GRIFEQUIP	021 Stavby	ks	200,000	3,740	748,00	748,00	0,00
596	Chránič hrán DEV 100	021 Stavby	ks	10,000	1,340	13,40	13,40	0,00
597	Viazacia páska CABLOGRIP, dĺžka 5 m	021 Stavby	ks	2,000	26,810	53,62	53,62	0,00
598	Viazacia páska FASTIE 15x180 mm	021 Stavby	ks	100,000	0,010	1,00	1,00	0,00
599	Viazacia páska FASTIE 15x225 mm	021 Stavby	ks	100,000	0,010	1,00	1,00	0,00
600	Viazacia páska FASTIE 15x320 mm	021 Stavby	ks	100,000	0,010	1,00	1,00	0,00
601	Káblový žlab perforovaný, vrátane spojok a krytu, na streche	021 Stavby	m	5,000	26,200	131,00	131,00	0,00
	Ostatný materiál a zariadenia							
	Materiál							
602	Oceľová konštrukcia všeobecná, vr. základného náteru	021 Stavby	kg	30,000	4,040	121,20	121,20	0,00
603	Farba syntetická S2005	021 Stavby	kg	5,000	9,210	46,05	46,05	0,00
604	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	021 Stavby	kg	5,000	3,550	17,75	17,75	0,00
605	Zaťahovací vodič	021 Stavby	m	50,000	0,260	13,00	13,00	0,00
606	Izolačná páska	021 Stavby	ks	5,000	2,200	11,00	11,00	0,00
607	Označovací štítok kábľa	021 Stavby	ks	500,000	0,260	130,00	130,00	0,00
608	Protipožiarny prechody, izolácia D60, pre otvor 100x300mm, hrúbka steny 150 mm	021 Stavby	sada	5,000	19,850	99,25	99,25	0,00
609	Protipožiarny prechody, izolácia D60, pre otvor 300x200mm, hrúbka steny 200 mm	021 Stavby	sada	5,000	52,920	264,60	264,60	0,00
610	- prepážková hmota HSM OBO	021 Stavby	kg	10,000	13,230	132,30	132,30	0,00
611	- sada HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	021 Stavby	ks	10,000	6,620	66,20	66,20	0,00
612	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	610,000	610,00	610,00	0,00
613	Dokumentácia skutočného stavu	021 Stavby	ks	1,000	600,000	600,00	600,00	0,00
	Revízná správa	021 Stavby	ks	1,000	800,000	800,00	800,00	0,00
	Montáž							
614	Oceľová konštrukcia všeobecná, vr. základného náteru	021 Stavby	kg	30,000	2,650	79,50	79,50	0,00
615	Náter oceľovej konštrukcie	021 Stavby	m2	5,000	1,920	9,60	9,60	0,00
616	Označovací štítok kábľa	021 Stavby	ks	500,000	1,030	515,00	515,00	0,00
617	Protipožiarny prechody, izolácia D60, pre otvor 100x300mm, hrúbka steny 150 mm	021 Stavby	sada	5,000	13,230	66,15	66,15	0,00
618	Protipožiarny prechody, izolácia D60, pre otvor 300x200mm, hrúbka steny 200 mm	021 Stavby	sada	5,000	29,110	145,55	145,55	0,00
619	- prepážková hmota HSM OBO	021 Stavby	kg	10,000	6,620	66,20	66,20	0,00
620	- sada HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	021 Stavby	ks	10,000	3,310	33,10	33,10	0,00
621	Značenie trasy vedenia	021 Stavby	m	400,000	0,130	52,00	52,00	0,00
622	Murárske výpomoci	021 Stavby	hod.	80,000	22,400	1 792,00	1 792,00	0,00
623	Demontáže	021 Stavby	hod.	40,000	22,400	896,00	896,00	0,00
624	Pomocné práce, drážkovanie	021 Stavby	hod.	80,000	18,000	1 440,00	1 440,00	0,00
625	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	200,000	200,00	200,00	0,00
626	Plošina do výšky cca 4 m	021 Stavby	hod	40,000	21,000	840,00	840,00	0,00
	Bleskozvod a uzemnenie							
	Materiál							
627	Zvodový drôt AlMgSi 8 vrátane podpier , izolovaný , 1m=0,2 kg	021 Stavby	m	40,000	2,460	98,40	98,40	0,00
628	Zvodový drôt AlMgSi 8 vrátane podpier , 1m=0,14kg (1 kg=7,4 m)	021 Stavby	m	250,000	0,900	225,00	225,00	0,00
629	Zvodový drôt FeZn 10, vrátane podpier , 1m=0,616 kg	021 Stavby	m	50,000	1,100	55,00	55,00	0,00
630	Zvodový drôt FeZn 10, izolovaný, vrátane podpier,	021 Stavby	m	32,000	3,310	105,92	105,92	0,00
631	Zemný pások FeZn 30x4mm, 1 m=1,05 kg, ul. v zemi	021 Stavby	kg	150,000	1,770	265,50	265,50	0,00
632	Jímacia tyč, 2 m, JP20 FeZn, priemer tyče ø18/20 mm, ZIN	021 Stavby	ks	2,000	32,410	64,82	64,82	0,00
633	Betónový podstavec k JP, 14 kg, 300 x 300 mm, ZIN	021 Stavby	ks	2,000	18,650	37,30	37,30	0,00
634	Spodná ochranná strieška OS01, ZIN	021 Stavby	ks	2,000	1,760	3,52	3,52	0,00
635	Švorka k jímací tyči SJ02	021 Stavby	ks	4,000	1,650	6,60	6,60	0,00
636	Podpera vedenia na strechu PV21a, vr. podložky, oceľová s nadstavcom, ZIN na atiku	021 Stavby	ks	160,000	2,180	348,80	348,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Pva - Podpera na strechu na PUR panel, DEHNsnap 204003, krytka plastová		ks	56,000	1,350	75,60	75,60	0,00
637	Dehn 276 006, „texas“ šrob do PUR panela, vodotesné uchytenie	021 Stavby						
638	PV01h - podpera do muriva, vrátane hmoždinky	021 Stavby	ks	9,000	2,350	21,15	21,15	0,00
639	PV15 - podpera vedenia na hrebenáče	021 Stavby	ks	20,000	2,090	41,80	41,80	0,00
640	Lepidlo napr. montážne lepidlo Soudal 48A,	021 Stavby	kg	6,000	11,910	71,46	71,46	0,00
641	Vodotesná priechodka Dehn 552 030	021 Stavby	ks	7,000	9,740	68,18	68,18	0,00
642	Tesniaca páska Alu Fixband	021 Stavby	ks	3,000	4,500	13,50	13,50	0,00
643	Svorka skúšobná na povrch	021 Stavby	ks	7,000	3,080	21,56	21,56	0,00
644	Pripojovací štítok na zvody a vývody z uzemnenia	021 Stavby	ks	20,000	0,610	12,20	12,20	0,00
645	Svorka spojovacia SUA	021 Stavby	ks	24,000	0,520	12,48	12,48	0,00
646	Svorka SR02	021 Stavby	ks	60,000	0,910	54,60	54,60	0,00
647	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásikom vo výkopych	021 Stavby	ks	50,000	1,180	59,00	59,00	0,00
648	Svorka SO	021 Stavby	ks	3,000	1,280	3,84	3,84	0,00
649	Svorka SK	021 Stavby	ks	26,000	0,930	24,18	24,18	0,00
650	Svorka SS	021 Stavby	ks	144,000	0,540	77,76	77,76	0,00
651	Svorka SP1	021 Stavby	ks	25,000	0,750	18,75	18,75	0,00
652	Svorka ST10, spona	021 Stavby	ks	2,000	2,490	4,98	4,98	0,00
653	Utesnenie prechodov uzemnenia mimo lášť, utesňovacia hmota, res. Malta	021 Stavby	kg	7,000	1,600	11,20	11,20	0,00
654	Pripojenie uzemnenie, nájdenie uzemnenia nových zvodov, pripojenie pilierov, OK, brán	021 Stavby	sada	20,000	7,900	158,00	158,00	0,00
655	OU - ochranný uholník 1,7 m, ZIN	021 Stavby	ks	7,000	7,370	51,59	51,59	0,00
656	DOU kl2 - držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom 240 mm, ZIN	021 Stavby	ks	14,000	1,650	23,10	23,10	0,00
657	Antikorózný náter - asfalt	021 Stavby	kg	10,000	13,180	131,80	131,80	0,00
658	Výstražná fólia š.22 cm	021 Stavby	m	20,000	0,130	2,60	2,60	0,00
659	Výstražná tabuľka	021 Stavby	ks	8,000	1,650	13,20	13,20	0,00
	Montáž							
660	Zvodový drôt AlMgSi 8 vrátane podpier , izolovaný , 1m=0,2 kg	021 Stavby	m	40,000	6,090	243,60	243,60	0,00
661	Zvodový drôt AlMgSi 8 vrátane podpier , 1m=0,14kg (1 kg=7,4 m)	021 Stavby	m	250,000	6,090	1 522,50	1 522,50	0,00
662	Zvodový drôt FeZn 10, vrátane podpier , 1m=0,616 kg	021 Stavby	m	50,000	6,090	304,50	304,50	0,00
663	Zvodový drôt FeZn 10, izolovaný, vrátane podpier,	021 Stavby	m	32,000	6,090	194,88	194,88	0,00
664	Zemný pások FeZn 30x4mm, 1 m=1,05 kg, ul. v zemi	021 Stavby	kg	150,000	0,990	148,50	148,50	0,00
665	Jímacia tyč, 2 m, JP20 FeZn, priemer tyče Ø18/20 mm, ZIN	021 Stavby	ks	2,000	21,700	43,40	43,40	0,00
666	Betónový podstavec k JP, 14 kg, 300 x 300 mm, ZIN	021 Stavby	ks	2,000	9,870	19,74	19,74	0,00
667	Spodná ochranná strieška OS01, ZIN	021 Stavby	ks	2,000	2,900	5,80	5,80	0,00
668	Svorka k jímacej tyči SJ02	021 Stavby	ks	4,000	4,310	17,24	17,24	0,00
669	Lepidlo napr. montážne lepidlo Soudal 48A,	021 Stavby	kg	6,000	10,580	63,48	63,48	0,00
670	Vodotesná priechodka Dehn 552 030	021 Stavby	ks	7,000	3,220	22,54	22,54	0,00
671	Tesniaca páska Alu Fixband	021 Stavby	ks	3,000	1,490	4,47	4,47	0,00
672	Pripojovací štítok na zvody a vývody z uzemnenia	021 Stavby	ks	20,000	2,210	44,20	44,20	0,00
673	Svorka spojovacia SUA	021 Stavby	ks	24,000	2,900	69,60	69,60	0,00
674	Svorka SR02	021 Stavby	ks	60,000	3,080	184,80	184,80	0,00
675	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásikom vo výkopych	021 Stavby	ks	50,000	3,080	154,00	154,00	0,00
676	Svorka SO	021 Stavby	ks	3,000	4,310	12,93	12,93	0,00
677	Svorka SK	021 Stavby	ks	26,000	3,080	80,08	80,08	0,00
678	Svorka SS	021 Stavby	ks	144,000	3,080	443,52	443,52	0,00
679	Svorka SP1	021 Stavby	ks	25,000	3,080	77,00	77,00	0,00
680	Svorka ST10, spona	021 Stavby	ks	2,000	4,310	8,62	8,62	0,00
681	Utesnenie prechodov uzemnenia mimo lášť, utesňovacia hmota, res. Malta	021 Stavby	kg	7,000	4,310	30,17	30,17	0,00
682	Pripojenie uzemnenie, nájdenie uzemnenia nových zvodov, pripojenie pilierov, OK, brán	021 Stavby	sada	20,000	5,200	104,00	104,00	0,00
683	OU - ochranný uholník 1,7 m, ZIN	021 Stavby	ks	7,000	10,660	74,62	74,62	0,00
684	Antikorózný náter - asfalt	021 Stavby	kg	10,000	5,690	56,90	56,90	0,00
685	Výstražná fólia š.22 cm	021 Stavby	m	20,000	0,370	7,40	7,40	0,00
686	Výstražná tabuľka	021 Stavby	ks	8,000	0,790	6,32	6,32	0,00
	Dodávka							
	Zemné práce, zem. Tr.3							
687	Výkop ryhy 35x90	021 Stavby	m	20,000	4,960	99,20	99,20	0,00
688	Zához ryhy 35x90	021 Stavby	m	20,000	1,680	33,60	33,60	0,00
689	Vyrovnávanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	021 Stavby	m	20,000	2,220	44,40	44,40	0,00
690	Provizórna úprava terénu	021 Stavby	m2	10,000	1,930	19,30	19,30	0,00
691	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	021 Stavby	m	150,000	1,120	168,00	168,00	0,00
692	Revízná správa, v sade 3 ks	021 Stavby	ks	1,000	330,000	330,00	330,00	0,00
693	Dokumentácia skutkového stavu, v sade 3 ks	021 Stavby	ks	1,000	150,000	150,00	150,00	0,00
694	PPV z Montáže	021 Stavby	%	6,000	23470,910	1 408,25	1 408,25	0,00
695	MSD z Dodávky	021 Stavby	%	3,600	12602,720	453,70	453,70	0,00
696	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	021 Stavby	%	1,000	12602,720	126,03	126,03	0,00
697	MSD z Materiálu	021 Stavby	%	4,800	51552,670	2 474,53	2 474,53	0,00
698	Straty z materiálu	021 Stavby	%	5,000	51552,670	2 577,63	2 577,63	0,00
699	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	51552,670	2 577,63	2 577,63	0,00
	SO 101.8 Slaboprúdové rozvody							
	Dátový rozvádzač RD							
	Materiál							
700	Rozvádzač 600x600x2075mm; 42U	021 Stavby	ks	1,000	1001,290	1 001,29	1 001,29	0,00
701	Zásuvkový panel s prepät. Ochranou	021 Stavby	ks	1,000	28,200	28,20	28,20	0,00
702	Ventilačná jednotka	021 Stavby	ks	1,000	91,760	91,76	91,76	0,00
703	Polica 1U	021 Stavby	ks	2,000	16,510	33,02	33,02	0,00
	Montáž							
704	Rozvádzač 600x600x2075mm; 42U	021 Stavby	ks	1,000	154,210	154,21	154,21	0,00
705	Zásuvkový panel s prepät. Ochranou	021 Stavby	ks	1,000	4,350	4,35	4,35	0,00
706	Ventilačná jednotka	021 Stavby	ks	1,000	14,140	14,14	14,14	0,00
707	Polica 1U	021 Stavby	ks	2,000	3,190	6,38	6,38	0,00
	Prepojovacie Panely, príslušenstvo:							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Materiál							
706	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	021 Stavby	ks	4,000	146,840	587,36	587,36	0,00
707	Káblový organizér 1U	021 Stavby	ks	7,000	10,680	74,76	74,76	0,00
708	Vertikálny káblový žlab	021 Stavby	ks	1,000	90,070	90,07	90,07	0,00
709	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	021 Stavby	ks	1,000	108,160	108,16	108,16	0,00
	Montáž							
710	Patch panel 24 portov FTP cat 6a, komplet vybavený vr. keystone-ov	021 Stavby	ks	4,000	22,610	90,44	90,44	0,00
711	Káblový organizér 1U	021 Stavby	ks	7,000	1,650	11,55	11,55	0,00
712	Vertikálny káblový žlab	021 Stavby	ks	1,000	13,880	13,88	13,88	0,00
713	Panel optický 24xSC/LC, vr SC-SC/LC-LC Duplex adaptérov	021 Stavby	ks	1,000	16,660	16,66	16,66	0,00
	Komunikačné výstupy - prísľušenstvo:							
	Materiál							
714	LC pigtail, OS2 9/125 µm	021 Stavby	ks	4,000	1,760	7,04	7,04	0,00
715	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	021 Stavby	ks	96,000	4,330	415,68	415,68	0,00
716	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	021 Stavby	ks	4,000	7,430	29,72	29,72	0,00
	Montáž							
717	LC pigtail, OS2 9/125 µm	021 Stavby	ks	4,000	0,280	1,12	1,12	0,00
718	Patchkábel Cat 6a, 2m šedý	021 Stavby	ks	96,000	0,670	64,32	64,32	0,00
719	LC-LC Singlemode duplex patch kábel, 9/125 µm , 2m	021 Stavby	ks	4,000	1,150	4,60	4,60	0,00
	Aktívna časť							
	Materiál							
720	UPS 1000VA, rack prevedenie	021 Stavby	ks	1,000	541,170	541,17	541,17	0,00
721	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch: - 24 x 10/100/1000 - 4 x 10 Gigabit SFP+ - layer 3 switching - 2x SFP modul	021 Stavby	ks	4,000	1492,010	5 968,04	5 968,04	0,00
722	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	021 Stavby	ks	1,000	177,090	177,09	177,09	0,00
723	UBNT UniFi AP Profi vnitřní AP MIMO 2,4/5GHz 3pack	021 Stavby	ks	2,000	600,640	1 201,28	1 201,28	0,00
	Montáž							
724	UPS 1000VA, rack prevedenie	021 Stavby	ks	1,000	83,350	83,35	83,35	0,00
725	SWITCH 24x10/100/1000, 4xSFP+ managed switch: - 24 x 10/100/1000 - 4 x 10 Gigabit SFP+ - layer 3 switching - 2x SFP modul	021 Stavby	ks	4,000	229,770	919,08	919,08	0,00
726	Ubiquiti ToughSwitch 8x 10/100/1000Mbps PoE/PoE24V desktop	021 Stavby	ks	1,000	27,280	27,28	27,28	0,00
727	Montáž rozvádzača RD	021 Stavby	ks	1,000	299,600	299,60	299,60	0,00
728	UBNT UniFi AP Profi vnitřní AP MIMO 2,4/5GHz 3pack	021 Stavby	ks	2,000	29,960	59,92	59,92	0,00
	Prívod slaboproudového signálu							
	Materiál							
729	HDPE trubka	021 Stavby	m	60,000	2,220	133,20	133,20	0,00
730	TCEPKPFLE 10XN0,6	021 Stavby	m	50,000	3,480	174,00	174,00	0,00
731	FTP - RD.WS	021 Stavby	m	50,000	1,800	90,00	90,00	0,00
732	Prípoika - práce na privedení dátového signálu	021 Stavby	sada	1,000	479,360	479,36	479,36	0,00
733	Chránička priemeru 110 mm - 5 m, utesnenie a uzáver 2x, prierez stenou do výkopu	021 Stavby	sada	1,000	59,920	59,92	59,92	0,00
	Montáž							
734	HDPE trubka	021 Stavby	m	60,000	0,840	50,40	50,40	0,00
735	TCEPKPFLE 10XN0,6	021 Stavby	m	50,000	5,030	251,50	251,50	0,00
736	FTP - RD.WS	021 Stavby	m	50,000	0,840	42,00	42,00	0,00
737	Prípoika - práce na privedení dátového signálu	021 Stavby	sada	1,000	215,710	215,71	215,71	0,00
738	Chránička priemeru 110 mm - 5 m, utesnenie a uzáver 2x, prierez stenou do výkopu	021 Stavby	sada	1,000	26,960	26,96	26,96	0,00
	Zásuvky na povrch							
	Materiál							
739	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, bez rámy, 1 modulová	021 Stavby	ks	4,000	11,260	45,04	45,04	0,00
740	Montážna doska, pre 2 moduly, napr. Mosaic TM 080251	021 Stavby	ks	2,000	1,050	2,10	2,10	0,00
741	Krabica na povrch, jednoduchá, napr. Mosaic TM 080281	021 Stavby	ks	2,000	2,710	5,42	5,42	0,00
	Montáž							
742	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, bez rámy, 1 modulová	021 Stavby	ks	4,000	6,510	26,04	26,04	0,00
743	Montážna doska, pre 2 moduly, napr. Mosaic TM 080251	021 Stavby	ks	2,000	0,320	0,64	0,64	0,00
744	Krabica na povrch, jednoduchá, napr. Mosaic TM 080281	021 Stavby	ks	2,000	3,300	6,60	6,60	0,00
	Štruktúrovaná kabeľáž - káble							
	Materiál							
745	Kábel F/UTP 4x2x0,5mm cat.6a, obj. č. KE550HS23/1E-Eca.	021 Stavby	m	500,000	0,480	240,00	240,00	0,00
746	Konektor RJ45 cat. 6a	021 Stavby	ks	32,000	0,960	30,72	30,72	0,00
	Montáž							
747	Kábel F/UTP 4x2x0,5mm cat.6a, obj. č. KE550HS23/1E-Eca.	021 Stavby	m	500,000	0,660	330,00	330,00	0,00
748	Konektor RJ45 cat. 6a	021 Stavby	ks	32,000	6,510	208,32	208,32	0,00
	Montážny materiál - spoločný žlab so silnoproud							
	Materiál							
749	Parapetný žlab Legrand DLP 80x50 mm, obj. č. 010412	021 Stavby	m	50,000	7,480	374,00	374,00	0,00
750	Kryt na DPL 80x50 š=65mm, obj. č. 010521	021 Stavby	m	50,000	6,830	341,50	341,50	0,00
751	Spojka kanála DLP, 1ks spojky = 2 x obj. č. 010692	021 Stavby	ks	50,000	0,780	39,00	39,00	0,00
752	Spojka krytu, 1ks spojky = 2x obj. č. 010801	021 Stavby	ks	50,000	1,280	64,00	64,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
753	Vnútný uhol 010602	021 Stavby	ks	4,000	4,070	16,28	16,28	0,00
754	Vonkajší uhol 010622	021 Stavby	ks	4,000	4,550	18,20	18,20	0,00
755	Plochý uhol 010767	021 Stavby	ks	2,000	6,530	13,06	13,06	0,00
756	Spona na uchytenie káblov 010682	021 Stavby	ks	50,000	0,470	23,50	23,50	0,00
757	Držiak na kábové pásy 030881	021 Stavby	ks	50,000	0,340	17,00	17,00	0,00
758	Elektroinštalčná lišta LHD 32X20/1 s krytom	021 Stavby	m	10,000	2,520	25,20	25,20	0,00
759	Elektroinštalčná lišta LHD 40X20/1 s krytom	021 Stavby	m	20,000	3,830	76,60	76,60	0,00
760	Trubka ohybná, bezhal., pod omietku vrátane uchytenia f20	021 Stavby	m	150,000	0,900	135,00	135,00	0,00
761	Sťahovacie pásy bal 100ks	021 Stavby	ks	1,000	3,800	3,80	3,80	0,00
	Montáž							
762	Parapetný žlab Legrand DLP 80x50 mm, obj č. 010412	021 Stavby	m	50,000	5,980	299,00	299,00	0,00
763	Kryt na DPL 80x50 š=65mm, obj č. 010521	021 Stavby	m	50,000	2,050	102,50	102,50	0,00
764	Spojka kanála DLP, 1ks spojky = 2 x obj č. 010692	021 Stavby	ks	50,000	0,230	11,50	11,50	0,00
765	Spojka krytu, 1ks spojky = 2x obj č. 010801	021 Stavby	ks	50,000	0,380	19,00	19,00	0,00
766	Vnútný uhol 010602	021 Stavby	ks	4,000	1,220	4,88	4,88	0,00
767	Vonkajší uhol 010622	021 Stavby	ks	4,000	1,370	5,48	5,48	0,00
768	Plochý uhol 010767	021 Stavby	ks	2,000	1,960	3,92	3,92	0,00
769	Spona na uchytenie káblov 010682	021 Stavby	ks	50,000	0,140	7,00	7,00	0,00
770	Držiak na kábové pásy 030881	021 Stavby	ks	50,000	0,100	5,00	5,00	0,00
771	Elektroinštalčná lišta LHD 32X20/1 s krytom	021 Stavby	m	10,000	2,030	20,30	20,30	0,00
772	Elektroinštalčná lišta LHD 40X20/1 s krytom	021 Stavby	m	20,000	2,030	40,60	40,60	0,00
773	Trubka ohybná, bezhal., pod omietku vrátane uchytenia f20	021 Stavby	m	150,000	3,260	489,00	489,00	0,00
	Rezanie a sekacie práce							
774	Rezanie drážok pre uloženie kabeláže pod omietkou / do podlahy (š=70mm, hl=70mm)	021 Stavby	m	20,000	7,790	155,80	155,80	0,00
775	Prierez stenou 100x100 mm, hĺbka 150 mm	021 Stavby	ks	3,000	35,950	107,85	107,85	0,00
776	Prierez stenou 200x150 mm, hĺbka 450 mm	021 Stavby	ks	2,000	41,940	83,88	83,88	0,00
777	Vrtanie dier do priemeru 32mm	021 Stavby	ks	10,000	1,440	14,40	14,40	0,00
778	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	240,000	240,00	240,00	0,00
779	Meranie FTP	021 Stavby	ks	16,000	16,180	258,88	258,88	0,00
780	Služba konfigurácie, nastavenia a aktívnej správy siete počas min.prvých 3 mes prevádzky nad rámec hardverového oživenia siete - praktická konfigurácia užívateľských potrieb - SW v rovine servera, file systémy, prístupových práv a VLAN sietí (žiac /riadenie školy/ kamery/aktívne prvky LAN,VoIP...)	021 Stavby	kmpl	1,000	958,720	958,72	958,72	0,00
	Ostatný materiál a zariadenia							
	Materiál							
781	Zaťahovací vodič	021 Stavby	m	25,000	0,240	6,00	6,00	0,00
782	Izolačná páska	021 Stavby	ks	1,000	1,990	1,99	1,99	0,00
783	Označovací štítok kábla	021 Stavby	ks	70,000	0,240	16,80	16,80	0,00
784	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	539,280	539,28	539,28	0,00
	Montáž							
785	Označovací štítok kábla	021 Stavby	ks	70,000	0,930	65,10	65,10	0,00
786	Značenie trasy vedenia	021 Stavby	m	50,000	0,120	6,00	6,00	0,00
787	Murárske výpomoci	021 Stavby	hod.	40,000	20,370	814,80	814,80	0,00
788	Demontáže	021 Stavby	hod.	40,000	20,370	814,80	814,80	0,00
789	Pomocné práce	021 Stavby	hod.	40,000	16,780	671,20	671,20	0,00
790	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	161,780	161,78	161,78	0,00
	Domáci rozhlas / elektronický zvonček-školník							
	Materiál							
791	Napojenie na existujúcu linku	021 Stavby	ks	1,000	29,960	29,96	29,96	0,00
	Montáž							
792	Napojenie na existujúcu linku	021 Stavby	ks	1,000	11,980	11,98	11,98	0,00
	Reproduktory a ovládanie hlasitosti							
	Materiál							
793	Zvukový projektor CSP 115, 15-7,5-3,75W	021 Stavby	ks	4,000	50,330	201,32	201,32	0,00
794	Kábel CHKE-V 3x1,5	021 Stavby	m	80,000	1,500	120,00	120,00	0,00
795	Krabica rozbočná s vičkom vr svoriek, bezhalogénová, na povrch	021 Stavby	ks	1,000	7,790	7,79	7,79	0,00
796	Elektroinštalčná lišta LHD 32X20/1 s krytom	021 Stavby	m	70,000	2,520	176,40	176,40	0,00
	Montáž							
797	Zvukový projektor CSP 115, 15-7,5-3,75W	021 Stavby	ks	4,000	8,870	35,48	35,48	0,00
798	Oživenie, odskušanie, zaškolenie a odovzdanie do prevádzky	021 Stavby	hod.	8,000	20,370	162,96	162,96	0,00
799	Kábel CHKE-V 3x1,5	021 Stavby	m	80,000	2,410	192,80	192,80	0,00
800	Krabica rozbočná s vičkom vr svoriek, bezhalogénová, na povrch	021 Stavby	ks	1,000	3,300	3,30	3,30	0,00
801	Elektroinštalčná lišta LHD 32X20/1 s krytom	021 Stavby	m	70,000	2,030	142,10	142,10	0,00
802	Vrtanie dier do priemeru 32mm	021 Stavby	ks	4,000	4,190	16,76	16,76	0,00
	Ostatný materiál a zariadenia							
	Materiál							
803	Zaťahovací vodič	021 Stavby	m	25,000	0,240	6,00	6,00	0,00
804	Označovací štítok kábla	021 Stavby	ks	6,000	0,240	1,44	1,44	0,00
805	Protipožiarny prechody, izolácia D60, pre otvor 20x20mm, hrúbka steny 300 mm	021 Stavby	súb.	3,000	5,990	17,97	17,97	0,00
806	- prepážková hmota HSM OBO	021 Stavby	kg	3,000	11,980	35,94	35,94	0,00
807	- súb. HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	021 Stavby	ks	3,000	5,990	17,97	17,97	0,00
808	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	239,680	239,68	239,68	0,00
	Montáž							
809	Označovací štítok kábla	021 Stavby	ks	6,000	0,930	5,58	5,58	0,00
810	Protipožiarny prechody, izolácia D60, pre otvor 20x20mm, hrúbka steny 300 mm	021 Stavby	súb.	3,000	8,390	25,17	25,17	0,00
811	- prepážková hmota HSM OBO	021 Stavby	kg	3,000	29,960	89,88	89,88	0,00
812	- súb. HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	021 Stavby	ks	3,000	3,000	9,00	9,00	0,00
813	Značenie trasy vedenia	021 Stavby	m	70,000	0,120	8,40	8,40	0,00
814	Murárske výpomoci	021 Stavby	hod.	8,000	20,370	162,96	162,96	0,00
815	Demontáže a opätovné montáže	021 Stavby	hod.	8,000	20,370	162,96	162,96	0,00
816	Pomocné práce	021 Stavby	hod.	8,000	16,780	134,24	134,24	0,00
817	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	71,900	71,90	71,90	0,00
	Premiestnenie kamery							
	Materiál							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
818	Napojenie na existujúcu linku	021 Stavby	ks	1,000	29,960	29,96	29,96	0,00
819	Kábel CHKE-V 3x1,5	021 Stavby	m	20,000	1,500	30,00	30,00	0,00
820	Kábel F/UTP 4x2x0,5mm cat.6a, obj. č. KE550HS23/1E-Eca. / alt. Koaxiál	021 Stavby	m	20,000	0,480	9,60	9,60	0,00
821	Konektor RJ45 cat. 6a	021 Stavby	ks	2,000	0,960	1,92	1,92	0,00
822	Krabica rozbočná s vičkom vr svoriek, bezhalogénová, na povrch	021 Stavby	ks	2,000	7,790	15,58	15,58	0,00
823	Elektroinštalčná lišta LHD 32X20/1 s krytom	021 Stavby	m	15,000	2,520	37,80	37,80	0,00
Montáž								
824	Napojenie na existujúcu linku	021 Stavby	ks	1,000	11,980	11,98	11,98	0,00
825	Kábel CHKE-V 3x1,5	021 Stavby	m	20,000	2,410	48,20	48,20	0,00
	Kábel F/UTP 4x2x0,5mm cat.6a, obj. č. KE550HS23/1E-Eca. / alt. Koaxiál	021 Stavby	m	20,000	0,660	13,20	13,20	0,00
826	Konektor RJ45 cat. 6a	021 Stavby	ks	2,000	6,510	13,02	13,02	0,00
827	Krabica rozbočná s vičkom vr svoriek, bezhalogénová, na povrch	021 Stavby	ks	2,000	3,300	6,60	6,60	0,00
828	Elektroinštalčná lišta LHD 32X20/1 s krytom	021 Stavby	m	15,000	2,030	30,45	30,45	0,00
829	Vrtanie dier do priemeru 32mm	021 Stavby	ks	2,000	4,190	8,38	8,38	0,00
830	Ostatný materiál a zariadenia							
Materiál								
831	Zaťahovací vodič	021 Stavby	m	25,000	0,240	6,00	6,00	0,00
832	Označovací štítok kábľa	021 Stavby	ks	4,000	0,240	0,96	0,96	0,00
833	Protipožiarny prechody, izolácia D60, pre otvor 20x20mm, hrúbka steny 300 mm	021 Stavby	súb.	2,000	5,990	11,98	11,98	0,00
834	- prepážková hmota HSM OBO	021 Stavby	kg	2,000	11,980	23,96	23,96	0,00
835	- súb. HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	021 Stavby	ks	2,000	5,990	11,98	11,98	0,00
836	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	119,840	119,84	119,84	0,00
Montáž								
837	Označovací štítok kábľa	021 Stavby	ks	4,000	0,930	3,72	3,72	0,00
838	Protipožiarny prechody, izolácia D60, pre otvor 20x20mm, hrúbka steny 300 mm	021 Stavby	súb.	2,000	8,390	16,78	16,78	0,00
839	- prepážková hmota HSM OBO	021 Stavby	kg	2,000	29,960	59,92	59,92	0,00
840	- súb. HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	021 Stavby	ks	2,000	3,000	6,00	6,00	0,00
841	Značenie trasy vedenia	021 Stavby	m	20,000	0,120	2,40	2,40	0,00
842	Murárske výpomoci	021 Stavby	hod.	8,000	20,370	162,96	162,96	0,00
843	Demontáže a opätovné montáže	021 Stavby	hod.	8,000	20,370	162,96	162,96	0,00
844	Pomocné práce	021 Stavby	hod.	8,000	16,780	134,24	134,24	0,00
845	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	35,950	35,95	35,95	0,00
846	Drobný montážny materiál	021 Stavby	%	3,000	14479,660	434,39	434,39	0,00
847	PPV z montáže	021 Stavby	%	6,000	10002,670	600,16	600,16	0,00
848	MSD z dodávky	021 Stavby	%	6,000	144,000	8,64	8,64	0,00
849	Presun z dodávky do montáže	021 Stavby	%	1,000	240,000	2,40	2,40	0,00
850	REVIZIA VR. REV. SPRÁVY	021 Stavby	koef.	5,500	300,000	1 650,00	1 650,00	0,00
SO 102.1 Architektonicko-stavebné riešenie, SO 102.2 Nosné konštrukcie - statika								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
851	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	43,436	64,900	2 819,00	2 819,00	0,00
852	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	43,436	11,800	512,54	512,54	0,00
853	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	63,876	1,770	113,06	113,06	0,00
854	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	11,498	4,720	54,27	54,27	0,00
855	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	160,972	0,472	75,98	75,98	0,00
856	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	43,436	9,440	410,04	410,04	0,00
857	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	11,498	0,944	10,85	10,85	0,00
858	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	21,501	41,300	887,99	887,99	0,00
859	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	31,938	6,490	207,28	207,28	0,00
Zakladanie								
860	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	27,205	33,040	898,85	898,85	0,00
861	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	021 Stavby	m3	2,760	147,500	407,10	407,10	0,00
862	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 - rampa	021 Stavby	m3	2,666	147,500	393,24	393,24	0,00
863	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	3,092	24,780	76,62	76,62	0,00
864	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	3,092	8,260	25,54	25,54	0,00
865	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	0,264	1888,000	498,43	498,43	0,00
866	Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10 - podkladný betón	021 Stavby	m3	1,065	112,100	119,39	119,39	0,00
867	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	3,194	129,800	414,58	414,58	0,00
868	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,350	1652,000	578,20	578,20	0,00
Zvislé a kompletne konštrukcie								
869	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	021 Stavby	m3	5,844	212,400	1 241,27	1 241,27	0,00
870	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,392	1652,000	647,58	647,58	0,00
871	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 450 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	021 Stavby	m3	2,092	185,260	387,56	387,56	0,00
872	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	4,000	33,040	132,16	132,16	0,00
873	Krycie dosky betónové s okapovým nosom, s finálnou povrchovou úpravou, hr.100 mm, š.470 mm, vrátane dodávky	021 Stavby	m	16,800	112,100	1 883,28	1 883,28	0,00
874	Krycie dosky betónové s okapovým nosom, s finálnou povrchovou úpravou, hr.55 mm, š.270 mm, vrátane dodávky	021 Stavby	m	15,800	64,900	1 025,42	1 025,42	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
875	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG	021 Stavby	m2	3,090	88,500	273,47	273,47	0,00
876	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	5,510	32,450	178,80	178,80	0,00
877	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	021 Stavby	m2	17,802	37,760	672,20	672,20	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
878	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,632	135,700	221,46	221,46	0,00
879	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	9,802	24,780	242,89	242,89	0,00
880	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	9,802	8,260	80,96	80,96	0,00
881	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,131	1652,000	216,41	216,41	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
882	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	47,943	2,065	99,00	99,00	0,00
883	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	021 Stavby	m2	176,136	3,304	581,95	581,95	0,00
884	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, tenkovrstvová	021 Stavby	m2	176,136	14,514	2 556,44	2 556,44	0,00
885	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	176,136	6,372	1 122,34	1 122,34	0,00
886	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	97,562	17,818	1 738,36	1 738,36	0,00
887	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	021 Stavby	m2	325,205	3,304	1 074,48	1 074,48	0,00
888	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástre (pre nové murivo)	021 Stavby	m2	56,511	7,670	433,44	433,44	0,00
889	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, tenkovrstvová	021 Stavby	m2	381,716	14,514	5 540,23	5 540,23	0,00
890	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	381,716	6,372	2 432,29	2 432,29	0,00
891	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	8,328	2,065	17,20	17,20	0,00
892	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, zatieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	4,650	15,340	71,33	71,33	0,00
893	Vonkajšia penetrácia stien pod omietky silikónové fasádne	021 Stavby	m2	4,650	2,065	9,60	9,60	0,00
894	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, vrátane príslušenstva	021 Stavby	m2	4,650	6,372	29,63	29,63	0,00
895	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	1,104	218,300	241,00	241,00	0,00
896	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	021 Stavby	m3	1,104	29,500	32,57	32,57	0,00
897	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. mazaniny nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	1,104	17,700	19,54	19,54	0,00
898	Výstuž mazańín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,110	1888,000	207,68	207,68	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
899	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	021 Stavby	m2	0,990	7,670	7,59	7,59	0,00
900	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	124,400	5,428	675,24	675,24	0,00
901	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	021 Stavby	m3	2,714	253,700	688,54	688,54	0,00
902	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	24,524	3,304	81,03	81,03	0,00
903	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	021 Stavby	m3	2,153	29,382	63,26	63,26	0,00
904	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	126,861	2,596	329,33	329,33	0,00
905	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	7,311	7,670	56,08	56,08	0,00
906	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	3,000	0,767	2,30	2,30	0,00
907	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2	021 Stavby	ks	12,000	0,708	8,50	8,50	0,00
908	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	021 Stavby	m2	16,445	5,841	96,06	96,06	0,00
909	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	5,454	25,960	141,59	141,59	0,00
910	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,134	68,440	77,61	77,61	0,00
911	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	ks	2,000	5,900	11,80	11,80	0,00
912	Vysekanie priehlbne v betónovej podlahe, -2,20000t (pre osadenie čistiacej rohože)	021 Stavby	m3	0,067	666,700	44,67	44,67	0,00
913	Rezanie betónových mazańín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	6,460	8,850	57,17	57,17	0,00
914	Vybúranie betónovej obruby, ukončujúcich hornú plochu muriva, hr. do 100 mm, -0,21600t	021 Stavby	m2	7,200	21,830	157,18	157,18	0,00
915	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	021 Stavby	m2	125,593	4,685	588,40	588,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
916	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	32,152	9,440	303,51	303,51	0,00
917	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	514,432	0,354	182,11	182,11	0,00
918	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	32,152	60,770	1 953,88	1 953,88	0,00
	Presun hmôt HSV							
919	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	116,087	41,300	4 794,39	4 794,39	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie proti vode a vlhkosti							
920	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	18,400	0,885	16,28	16,28	0,00
921	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,006	2773,000	16,64	16,64	0,00
922	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	32,240	4,248	136,96	136,96	0,00
923	Nopová fólia, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	37,076	3,304	122,50	122,50	0,00
924	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	36,800	5,310	195,41	195,41	0,00
925	Pás asfaltový (napr. GLASBIT G 200 S 40) pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	42,320	6,490	274,66	274,66	0,00
926	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej, vrátane dodávky	021 Stavby	m2	18,000	24,780	446,04	446,04	0,00
927	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej, vrátane dodávky	021 Stavby	m2	74,597	24,780	1 848,51	1 848,51	0,00
928	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie	021 Stavby	m2	32,240	8,024	258,69	258,69	0,00
929	Náter ochranný, 1-zložková kryštalicá zmes na ochranu betónu	021 Stavby	kg	87,048	3,894	338,96	338,96	0,00
930	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	36,547	3,500	127,91	127,91	0,00
	Izolácie tepelné							
931	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	18,400	1,416	26,05	26,05	0,00
932	Doska EPS 200S hr. 100 mm, na zateplenie podláh	021 Stavby	m2	19,320	14,160	273,57	273,57	0,00
933	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	2,996	3,500	10,49	10,49	0,00
	Konštrukcie klampiarske							
934	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,0 mm, farba biela, vrátane dodávky	021 Stavby	m	6,940	49,560	343,95	343,95	0,00
935	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	6,950	1,534	10,66	10,66	0,00
936	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm, vrátane objímkov a montážneho príslušenstva (k1)	021 Stavby	m	3,500	15,930	55,76	55,76	0,00
937	Rúra zvodová ZR 80 pozink farebný, menovitá svetlosť 80 mm, farba zelená (k1)	021 Stavby	m	3,500	15,340	53,69	53,69	0,00
938	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm (k1)	021 Stavby	ks	5,000	14,160	70,80	70,80	0,00
939	Koleno lisované pozink farebný K 80, 60°, priemer 80 mm, farba zelená (k1)	021 Stavby	ks	5,000	22,302	111,51	111,51	0,00
940	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm, vrátane objímkov a montážneho príslušenstva (k2)	021 Stavby	m	3,100	15,930	49,38	49,38	0,00
941	Rúra zvodová ZR 80 pozink farebný, menovitá svetlosť 80 mm, farba zelená (k2)	021 Stavby	m	3,100	15,340	47,55	47,55	0,00
942	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm (k2)	021 Stavby	ks	5,000	14,160	70,80	70,80	0,00
943	Koleno lisované pozink farebný K 80, 60°, priemer 80 mm, farba zelená (k2)	021 Stavby	ks	5,000	22,302	111,51	111,51	0,00
944	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm, vrátane objímkov a montážneho príslušenstva (k3)	021 Stavby	m	2,500	15,930	39,83	39,83	0,00
945	Rúra zvodová ZR 80 pozink farebný, menovitá svetlosť 80 mm, farba zelená (k3)	021 Stavby	m	2,500	15,340	38,35	38,35	0,00
946	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm (k3)	021 Stavby	ks	5,000	14,160	70,80	70,80	0,00
947	Koleno lisované pozink farebný K 80, 60°, priemer 80 mm, farba zelená (k3)	021 Stavby	ks	5,000	22,302	111,51	111,51	0,00
948	Montáž žľabu z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 200 - 400 mm, vrátane hákov a montážneho príslušenstva (k4)	021 Stavby	m	3,500	18,408	64,43	64,43	0,00
949	Žľab Z 25 pododkvapový pozink farebný, r.š. 250 mm, farba zelená (k4)	021 Stavby	m	3,500	15,222	53,28	53,28	0,00
950	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farebného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm (k4)	021 Stavby	ks	2,000	3,540	7,08	7,08	0,00
951	Čelo lisované pozink farebný CL 25, rozmer 250 mm, farba zelená (k4)	021 Stavby	ks	2,000	3,186	6,37	6,37	0,00
952	Montáž kotlíka z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm (k4)	021 Stavby	ks	1,000	7,080	7,08	7,08	0,00
953	Kotlík lisovaný pozink farebný KL 25/80, rozmer 250/80 mm zváraný, farba zelená (k4)	021 Stavby	ks	1,000	14,160	14,16	14,16	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
954	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 200 - 400 mm, vrátane hákov a montážneho príslušenstva (k5)	021 Stavby	m	4,500	18,408	82,84	82,84	0,00
955	Žľab Z 25 pododkvpový pozink farebný, r.š. 250 mm, farba zelená (k5)	021 Stavby	m	4,500	15,222	68,50	68,50	0,00
956	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm (k5)	021 Stavby	ks	2,000	3,540	7,08	7,08	0,00
957	Čelo lisované pozink farebný CL 25, rozmer 250 mm, farba zelená (k5)	021 Stavby	ks	2,000	3,186	6,37	6,37	0,00
958	Montáž kotlíka z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm (k5)	021 Stavby	ks	1,000	7,080	7,08	7,08	0,00
959	Kotlík lisovaný pozink farebný KL 25/80, rozmer 250/80 mm zváraný, farba zelená (k5)	021 Stavby	ks	1,000	14,160	14,16	14,16	0,00
960	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 200 - 400 mm, vrátane hákov a montážneho príslušenstva (k6)	021 Stavby	m	2,000	18,408	36,82	36,82	0,00
961	Žľab Z 20 pododkvpový pozink farebný, r.š. 200 mm, farba zelená (k6)	021 Stavby	m	2,000	15,222	30,44	30,44	0,00
962	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm (k6)	021 Stavby	ks	2,000	3,540	7,08	7,08	0,00
963	Čelo lisované pozink farebný CL 20, rozmer 200 mm, farba zelená (k6)	021 Stavby	ks	2,000	3,186	6,37	6,37	0,00
964	Montáž kotlíka z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm (k6)	021 Stavby	ks	1,000	7,080	7,08	7,08	0,00
965	Kotlík lisovaný pozink farebný KL 20/80, rozmer 200/80 mm zváraný, farba zelená (k6)	021 Stavby	ks	1,000	14,160	14,16	14,16	0,00
966	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm, vrátane objímok a montážneho príslušenstva (k7)	021 Stavby	m	8,000	15,930	127,44	127,44	0,00
967	Rúra zvodová ZR 120 pozink farebný, menovitá svetlosť 120 mm, farba zelená (k7)	021 Stavby	m	8,000	17,700	141,60	141,60	0,00
968	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm (k7)	021 Stavby	ks	4,000	14,160	56,64	56,64	0,00
969	Koleno lisované pozink farebný K 120, 60°, priemer 120 mm, farba zelená (k7)	021 Stavby	ks	4,000	24,780	99,12	99,12	0,00
970	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	20,513	3,500	71,80	71,80	0,00
Konštrukcie stolárske								
971	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	7,000	76,700	536,90	536,90	0,00
972	Dvere vnútorné jednokridlové, 900x1970 mm, výplň DTD doska, plné, povrch CPL laminát, K-K, RAL 9010, vrátane prahu, vrátane oceľovej zárubne do murovanej steny - viď výpis dverí (D5L)	021 Stavby	ks	1,000	400,000	400,00	400,00	0,00
973	Dvere vnútorné jednokridlové, 900x1970 mm, výplň DTD doska, plné, povrch CPL laminát, K-K, RAL 9010, vetracia mriežka, vrátane prahu, vrátane oceľovej zárubne do murovanej steny - viď výpis dverí (D6P)	021 Stavby	ks	1,000	400,000	400,00	400,00	0,00
974	Dvere vnútorné jednokridlové, 800x1970 mm, výplň DTD doska, plné, povrch CPL laminát, K-K, RAL 9010, vrátane prahu, bez zárubne - viď výpis dverí (D7L)	021 Stavby	ks	2,000	400,000	800,00	800,00	0,00
975	Dvere vnútorné jednokridlové, 600x1970 mm, výplň DTD doska, plné, povrch CPL laminát, K-K, RAL 9010, vrátane prahu, bez zárubne - viď výpis dverí (D8L)	021 Stavby	ks	3,000	400,000	1 200,00	1 200,00	0,00
976	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	123,920	123,92	123,92	0,00
977	Dvere vnútorné protipožiarné dvojkrídlové drevené EW 30/D3-C, šxv 1700x(2100+875) mm, s presklením, CPL laminát, K-K, RAL 9010, vrátane prahu, vrátane oceľovej zárubne do murovanej steny - viď výpis dverí (D4L)	021 Stavby	ks	1,000	1 850,000	1 850,00	1 850,00	0,00
978	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,160	14,16	14,16	0,00
979	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, vnútorná	021 Stavby	m	6,940	21,830	151,50	151,50	0,00
980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	021 Stavby	ks	5,000	1,416	7,08	7,08	0,00
981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	021 Stavby	ks	2,000	2,124	4,25	4,25	0,00
982	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	54,878	3,500	192,07	192,07	0,00
Konštrukcie doplnkové kovové								
983	Montáž zábradlia nerezového z kruhových trubiek 50x3,0 mm na rampe, stĺpiky kotvené do podlahy, madlo vo v.900 mm, v.750 mm, vodiaca tyč vo v.300 mm, matná nerez, vrátane dodávky (z74)	021 Stavby	m	3,500	342,200	1 197,70	1 197,70	0,00
984	Montáž madla nerezového z kruhových trubiek 50x3,0 mm na stenu - rampa, 16-x kotviaca konzolka s krycou rozetou vrátane kotv. hmoždín a vrutov, madlo vo v.900 mm, v.750 mm, vodiaca tyč vo v.300 mm, matná nerez, vrátane dodávky (z5)	021 Stavby	m	3,200	188,800	604,16	604,16	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
985	Montáž zábradlia nerezového z joklových profilov 50x50x3,0 mm, výplň zvislé tyče, stĺpiky kotvené zboku do betónového múrika, matná nerez, vrátane dodávky (z6)	021 Stavby	m	8,100	330,400	2 676,24	2 676,24	0,00
986	Montáž zábradlia nerezového z joklových profilov 50x50x3,0 mm, stĺpiky kotvené zboku do betónového múrika, matná nerez, vrátane dodávky (z7)	021 Stavby	m	25,150	330,400	8 309,56	8 309,56	0,00
987	Montáž zábradlia nerezového z joklových profilov 50x50x3,0 mm, výplň zvislé tyče, stĺpiky kotvené zboku do betónového múrika, matná nerez, vrátane dodávky (z8)	021 Stavby	m	1,440	330,400	475,78	475,78	0,00
988	Montáž zábradlia nerezového z joklových profilov 50x50x3,0 mm, výplň zvislé tyče, stĺpiky kotvené zboku do betónového múrika, matná nerez, vrátane dodávky (z9)	021 Stavby	m	1,440	330,400	475,78	475,78	0,00
989	Montáž striešky nad vstupom a rampou z polykarbonátových komôrkových dosiek, vrátane dodávky, vrátane montážneho príslušenstva	021 Stavby	m2	71,612	100,300	7 182,68	7 182,68	0,00
990	Dodávka a montáž čistiaca rohož zapustená 2230x1000 mm - exteriér, popis viď výpis zámočnických výrobkov (z10)	021 Stavby	ks	1,000	1184,720	1 184,72	1 184,72	0,00
991	Dodávka a montáž čistiaca rohož na povrchu 2230x1000 mm - interié, popis viď výpis zámočnických výrobkov (z11)	021 Stavby	ks	1,000	1447,860	1 447,86	1 447,86	0,00
992	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	16,280	29,500	480,26	480,26	0,00
993	Hliníkové okno päťdielne so štyrmi kridlami (OS), rozmer 6940x1200 mm, izolačné trojsklo, Ug=0,9 W/m2K, Ug=0,6 W/m2K, g=30%, T=54%, spodný rozširovací profil, biele/zelené (O7)	021 Stavby	ks	1,000	4425,000	4 425,00	4 425,00	0,00
994	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	021 Stavby	m2	6,400	5,900	37,76	37,76	0,00
995	Žalúzie interierové hliníkové, biela, bez vedenia	021 Stavby	m2	6,400	29,500	188,80	188,80	0,00
996	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	021 Stavby	ks	8,000	2,360	18,88	18,88	0,00
997	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg, vrátane dodávky - nerezová konštrukcia prístrešku	021 Stavby	kg	1 200,900	33,040	39 677,74	39 677,74	0,00
998	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	683,829	3,500	2 393,40	2 393,40	0,00
999	Podlahy z dlaždíc							
999	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových	021 Stavby	m	4,400	14,160	62,30	62,30	0,00
1000	Montáž soklíkov z keramických obkladačiek	021 Stavby	m	11,870	7,670	91,04	91,04	0,00
1001	Dlaždice keramické mrazuvzdorné protišmykové R10 - soklik	021 Stavby	m2	1,952	20,060	39,16	39,16	0,00
1002	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami lepených lepidlom triedy C2FTE, S2	021 Stavby	m2	9,835	44,840	441,00	441,00	0,00
1003	Montáž podláh z dlaždíc keramických lepená lepidlom triedy C2FTE, S2	021 Stavby	m2	18,165	33,040	600,17	600,17	0,00
1004	Dlaždice keramické mrazuvzdorné protišmykové R10	021 Stavby	m2	31,784	20,060	637,59	637,59	0,00
1005	Zhotovenie izolácie fóliami lepenými celoplošne lepidlom triedy C2FTE, S2	021 Stavby	m2	28,000	44,840	1 255,52	1 255,52	0,00
1006	Špeciálna profilovaná polyetylénová fólia (napr. Schlüter®-DITRA 25)	021 Stavby	m2	32,200	30,680	987,90	987,90	0,00
1007	Montáž soklíkov z keramických obkladačiek	021 Stavby	m	17,200	7,670	131,92	131,92	0,00
1008	Dlaždice keramické - soklik	021 Stavby	m2	2,064	20,060	41,40	41,40	0,00
1009	Montáž podláh z dlaždíc keramických lepená lepidlom triedy C2TE, S1	021 Stavby	m2	37,700	33,040	1 245,61	1 245,61	0,00
1010	Dlaždice keramické protišmykové R10	021 Stavby	m2	41,470	20,060	831,89	831,89	0,00
1011	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	021 Stavby	m2	65,700	4,956	325,61	325,61	0,00
1012	Vysávanie podkladu pred kladením keramickej dlažby	021 Stavby	m2	65,700	1,180	77,53	77,53	0,00
1013	Penetrovanie podkladu pred kladením keramickej dlažby - multi-penetračný náter (napr. PCI Gisoground)	021 Stavby	m2	65,700	4,248	279,09	279,09	0,00
1014	Vyspravenie podkladu - samonivelizačná, čerpatelná skleneným vláknom vystužená tekutá malta (napr. MasterTop 544)	021 Stavby	m2	65,700	28,320	1 860,62	1 860,62	0,00
1015	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	89,084	3,500	311,79	311,79	0,00
1016	Podlahy povlakové							
1016	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	32,870	4,130	135,75	135,75	0,00
1017	Lepenie povlakových podláh z PVC	021 Stavby	m2	68,300	7,552	515,80	515,80	0,00
1018	Podlaha PVC antistatická	021 Stavby	m2	85,904	49,560	4 257,40	4 257,40	0,00
1019	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	021 Stavby	m2	37,700	4,956	186,84	186,84	0,00
1020	Vysávanie podkladu pred kladením keramickej dlažby	021 Stavby	m2	37,700	1,180	44,49	44,49	0,00
1021	Penetrovanie podkladu pred kladením keramickej dlažby - multi-penetračný náter (napr. PCI Gisoground)	021 Stavby	m2	68,300	4,248	290,14	290,14	0,00
1022	Vyspravenie podkladu - samonivelizačná, čerpatelná skleneným vláknom vystužená tekutá malta (napr. MasterTop 544)	021 Stavby	m2	68,300	28,320	1 934,26	1 934,26	0,00
1023	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	73,647	3,500	257,76	257,76	0,00
1024	Podlahy syntetické							
1024	Izol. náter podláh betónových epoxidový - Podlahový systém na báze epoxidu s protišmykovou úpravou s farebnými "chipsami" (napr. MasterTop 1273 R)	021 Stavby	m2	18,400	100,300	1 845,52	1 845,52	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1025	Izol. náter podláh betónových epoxidový - Podlahový systém na báze epoxidu s protišmykovou úpravou s farebnými "chipsami" (napr. MasterTop 1273 R) - soklik	021 Stavby	m2	2,210	102,660	226,88	226,88	0,00
1026	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	021 Stavby	m2	18,400	4,956	91,19	91,19	0,00
1027	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	18,400	1,180	21,71	21,71	0,00
1028	Vyspravenie podkladu - samonivelizačná malta	021 Stavby	m2	18,400	8,024	147,64	147,64	0,00
1029	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,329	0,570	13,30	13,30	0,00
	Obklady							
1030	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 300x300 mm	021 Stavby	m2	74,597	33,040	2 464,68	2 464,68	0,00
1031	Dlaždice keramické 300x300 mm	021 Stavby	m2	82,057	17,700	1 452,41	1 452,41	0,00
1032	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	39,171	3,500	137,10	137,10	0,00
	Nátery							
1033	Nátery omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. - sokel (polyuretánový náter)	021 Stavby	m2	97,080	13,570	1 317,38	1 317,38	0,00
	Dokončovacie práce - maľby							
1034	Odstánenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	501,341	0,472	236,63	236,63	0,00
1035	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	386,175	0,944	364,55	364,55	0,00
1036	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	386,175	2,242	865,80	865,80	0,00
	SO 102.3 Zdravotechnická inštalácia							
	Práce a dodávky HSV							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1037	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	021 Stavby	m	10,000	8,250	82,50	82,50	0,00
1038	vyspravenie vysekaných rýh do pôvodného stavu (odhad)	021 Stavby	sub	1,000	280,000	280,00	280,00	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
1039	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	9,000	3,822	34,40	34,40	0,00
1040	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	5,000	0,890	4,45	4,45	0,00
1041	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	3,000	1,639	4,92	4,92	0,00
1042	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	1,000	1,009	1,01	1,01	0,00
1043	PVC PÁSKA - šedá 50mmx 20m	021 Stavby	ks	1,000	5,208	5,21	5,21	0,00
1044	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,357	1,820	0,65	0,65	0,00
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia							
1045	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	021 Stavby	ks	1,000	24,672	24,67	24,67	0,00
1046	Potrubie z HT odpadové hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	1,000	21,511	21,51	21,51	0,00
1047	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	3,000	10,557	31,67	31,67	0,00
1048	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	1,000	3,997	4,00	4,00	0,00
1049	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	1,000	5,911	5,91	5,91	0,00
1050	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	1,000	1,938	1,94	1,94	0,00
1051	Privzdušňovací ventil HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	57,014	57,01	57,01	0,00
1052	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	4,000	1,105	4,42	4,42	0,00
1053	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1,080	1,470	1,59	1,59	0,00
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
1054	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	021 Stavby	súb.	1,000	22,588	22,59	22,59	0,00
1055	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	021 Stavby	súb.	1,000	27,671	27,67	27,67	0,00
1056	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	8,000	14,979	119,83	119,83	0,00
1057	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	021 Stavby	m	1,000	44,591	44,59	44,59	0,00
1058	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	1,000	9,716	9,72	9,72	0,00
1059	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	6,468	12,94	12,94	0,00
1060	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz REHAU	021 Stavby	ks	2,000	12,466	24,93	24,93	0,00
1061	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	9,000	1,893	17,04	17,04	0,00
1062	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	9,000	1,362	12,26	12,26	0,00
1063	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	021 Stavby	ks	4,000	3,500	14,00	14,00	0,00
1064	Montážne príchytky LARF - objímka dvojitá, oceľová kotva, závitová tyč	021 Stavby	ks	4,000	2,100	8,40	8,40	0,00
1065	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,083	0,980	2,04	2,04	0,00
	Zdravotechnika - zariad. predmety							
1066	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	1,000	44,573	44,57	44,57	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1067	WC bez bariér klozet závesný dl. 70 hlb. splachovanie biely NOVA PRO	021 Stavby	ks	1,000	196,700	196,70	196,70	0,00
1068	Montáž predstenoového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb.	1,000	51,835	51,84	51,84	0,00
1069	Konštrukcia pre wc závesné bezbariérová úprava pre madlá.	021 Stavby	ks	1,000	735,924	735,92	735,92	0,00
1070	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	38,191	38,19	38,19	0,00
1071	Zdravotné umývadlo keramické , 640x550x165 mm, pre invalidov MIO	021 Stavby	ks	1,000	82,082	82,08	82,08	0,00
1072	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	021 Stavby	súb.	1,000	7,290	7,29	7,29	0,00
1073	Geberit oddialené ovládanie Typ 01, pneumatické, 2-M, podomietkové, lesklý chróm	021 Stavby	ks	1,000	100,072	100,07	100,07	0,00
1074	WC sedátko duroplast invalid kovové úchyty biele	021 Stavby	ks	1,000	95,368	95,37	95,37	0,00
1075	madlo invalidne sklone 800mm nerez	021 Stavby	ks	2,000	130,550	261,10	261,10	0,00
1076	madlo pevne nerez 600mm	021 Stavby	ks	2,000	73,570	147,14	147,14	0,00
1077	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	súb.	2,000	7,603	15,21	15,21	0,00
1078	Gulový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	7,850	15,70	15,70	0,00
1079	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	1,000	13,507	13,51	13,51	0,00
1080	umyvadlova bateria pre tel. postihnutých	021 Stavby	ks	1,000	150,304	150,30	150,30	0,00
1081	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	1,000	3,693	3,69	3,69	0,00
1082	Priestorovo úsporný umývadlový sifón	021 Stavby	ks	1,000	9,260	9,26	9,26	0,00
1083	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	14,057	0,420	5,90	5,90	0,00
	SO 102.4 Vykurovanie							
	Práce a dodávky PSV							
	Izolácie tepelné							
1084	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	6,000	3,823	22,94	22,94	0,00
1085	Tubolit DG 15 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	6,000	1,344	8,06	8,06	0,00
1086	Páska TUBOLIT PE 50mmx10mx3mm	021 Stavby	ks	1,000	14,360	14,36	14,36	0,00
	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							
1087	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	021 Stavby	m	30,000	1,656	49,68	49,68	0,00
1088	Oprava potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	021 Stavby	súb.	6,000	22,586	135,52	135,52	0,00
1089	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 IVAR C-STEEL	021 Stavby	m	6,000	22,347	134,08	134,08	0,00
1090	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	4,000	5,033	20,13	20,13	0,00
1091	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	6,000	0,812	4,87	4,87	0,00
1092	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,900	1,960	3,72	3,72	0,00
	Ústredné kúrenie, armatúry.							
1093	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	6,000	3,424	20,54	20,54	0,00
1094	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	3,877	23,26	23,26	0,00
1095	HERZ Ventil do späťtočky RL-5 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	12,740	25,48	25,48	0,00
1096	HERZ Ventil TS-90 DN 15, G 3/4", termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	15,666	31,33	31,33	0,00
1097	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	021 Stavby	ks	2,000	2,922	5,84	5,84	0,00
1098	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	17,374	34,75	34,75	0,00
	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							
1099	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	021 Stavby	ks	3,000	2,853	8,56	8,56	0,00
1100	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	3,000	5,708	17,12	17,12	0,00
1101	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	3,000	2,325	6,98	6,98	0,00
1102	Držiak Korad navŕtavacia nástenná konzola sada	021 Stavby	ks	3,000	2,621	7,86	7,86	0,00
1103	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm	021 Stavby	ks	3,000	38,766	116,30	116,30	0,00
1104	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	3,000	9,563	28,69	28,69	0,00
1105	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	021 Stavby	ks	6,000	3,452	20,71	20,71	0,00
1106	Zverné šróbenie na medené potrubie - 15x1-EK, mosadz CW617N, O-kružok - EPDM, IVAR	021 Stavby	ks	6,000	3,570	21,42	21,42	0,00
1107	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	6,000	1,541	9,25	9,25	0,00
1108	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	sub	1,000	0,952	0,95	0,95	0,00
1109	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	0,200	50,254	10,05	10,05	0,00
1110	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,630	2,310	13,01	13,01	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Ostatné							
1111	napustenie a odvzdušnenie systému UK	021 Stavby	sub	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
1112	Vyspravenie omietky po starých rozvodoch (odhad)	021 Stavby	sub	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
	SO 102.5 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprákové rozvody							
1113	Ukončenie vodiča v rozvážači, do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	21,000	0,740	15,54	15,54	0,00
	Svietidlá vr. svetelných zdrojov a predradníkov, kompenzácie a uchytenia:	021 Stavby						
	Materiál	021 Stavby						
1114	„As“, nástenné svietidlo na fasádu, reflektorové, s možnosťou senzora pohybu a spínača, 230 V, LED 62W, IP44	021 Stavby	ks	3,000	105,980	317,94	317,94	0,00
1115	C1s - detto ako „C1“, ale s prídavným snímačom pohybu a sínačom osvetlenia, napr. Fosnova TORTUGA 0424 30W 4K CLD CELL BIA (2204241319)	021 Stavby	ks	1,000	147,000	147,00	147,00	0,00
1116	„C2“, stropné alebo nástenné LED svietidlo, 17W, 4000K, 1300 lm, CRI>=80, IP54, napr. Fosnova TORTUGA 0424 17W 4K CLD CELL BIA (2204241100)	021 Stavby	ks	31,000	54,600	1 692,60	1 692,60	0,00
1117	„D1“, LED svietidlo stropné, 33W, CLD CELL 744, UGR<19, 4000 K, 3600 lm, CRI>=80, IP20, napr. Disano 744 LED R 33W, CLD CELL 744, UGR<19, 4000 K, 3600 lm, CRI>=80, IP20,	021 Stavby	ks	13,000	120,400	1 565,20	1 565,20	0,00
1118	D1n - detto ako „D1“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svietenia cca 1 hod.	021 Stavby	ks	2,000	156,800	313,60	313,60	0,00
1119	Nx Núdzové svietidlo, s vlastným zdrojom-typ NM (netrvalé), 1x 8W, IP20, pre Nax je IP54 min., 8W (alebo 1,2 W LED) netrvalá prevádzka. Doba autonómnosti 1 hod.. Piktogram je štandardná výbava svietidla: N1 - EXIT, N2 - šípka dolu, N3 - šípka doprava, N4 - šípka dolava. Piktogram na objednávku: N5 - hasiaci prístroj, N6 - hadica Nx - LED svietidlo, IP43, nástenné: napr. Pi=3,8W / BEGHELLI TB16762-S24 nástenné prevedenie	021 Stavby	ks	1,000	56,000	56,00	56,00	0,00
	Montáž							
1120	„As“, nástenné svietidlo na fasádu, reflektorové, s možnosťou senzora pohybu a spínača, 230 V, LED 62W, IP44	021 Stavby	ks	3,000	11,200	33,60	33,60	0,00
1121	C1s - detto ako „C1“, ale s prídavným snímačom pohybu a sínačom osvetlenia, napr. Fosnova TORTUGA 0424 30W 4K CLD CELL BIA (2204241319)	021 Stavby	ks	1,000	11,200	11,20	11,20	0,00
1122	„C2“, stropné alebo nástenné LED svietidlo, 17W, 4000K, 1300 lm, CRI>=80, IP54, napr. Fosnova TORTUGA 0424 17W 4K CLD CELL BIA (2204241100)	021 Stavby	ks	31,000	11,200	347,20	347,20	0,00
1123	„D1“, LED svietidlo stropné, 33W, CLD CELL 744, UGR<19, 4000 K, 3600 lm, CRI>=80, IP20, napr. Disano 744 LED R 33W, CLD CELL 744, UGR<19, 4000 K, 3600 lm, CRI>=80, IP20,	021 Stavby	ks	13,000	11,200	145,60	145,60	0,00
1124	D1n - detto ako „D1“, ale s prídavným invertorom pre potrebu núdzového svietenia cca 1 hod.	021 Stavby	ks	2,000	11,200	22,40	22,40	0,00
1125	Nx Núdzové svietidlo, s vlastným zdrojom-typ NM (netrvalé), 1x 8W, IP20, pre Nax je IP54 min., 8W (alebo 1,2 W LED) netrvalá prevádzka. Doba autonómnosti 1 hod.. Piktogram je štandardná výbava svietidla: N1 - EXIT, N2 - šípka dolu, N3 - šípka doprava, N4 - šípka dolava. Piktogram na objednávku: N5 - hasiaci prístroj, N6 - hadica Nx - LED svietidlo, IP43, nástenné: napr. Pi=3,8W / BEGHELLI TB16762-S24 nástenné prevedenie	021 Stavby	ks	1,000	11,200	11,20	11,20	0,00
	Vypínače, farba podľa výberu investora, komplet prístroje vrátane montážneho rámcika, prístroja a predného krytu.							
	Materiál							
1126	Dvojité striedavé vypínače pod omietku, rad. 5B (6+6), 10 A, 230 V, IP20	021 Stavby	ks	4,000	11,130	44,52	44,52	0,00
1127	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 20, pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	9,770	9,77	9,77	0,00
1128	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 44, pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	13,330	13,33	13,33	0,00
1129	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (prip. vypínača rad.1)	021 Stavby	ks	2,000	3,640	7,28	7,28	0,00
1130	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbokéj krabici pod tlačítkovým spínačom	021 Stavby	ks	2,000	25,200	50,40	50,40	0,00
1131	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP20,	021 Stavby	ks	3,000	6,020	18,06	18,06	0,00
1132	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, do DLP žľabu, IP20,	021 Stavby	ks	5,000	12,040	60,20	60,20	0,00
1133	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, do DLP žľabu, IP20, integrovaná prepäťová ochrana „D“	021 Stavby	ks	41,000	53,200	2 181,20	2 181,20	0,00
1134	Vývod pre napojenie VZT, 230V	021 Stavby	ks	1,000	6,020	6,02	6,02	0,00
	Montáž							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1135	Dvojité striedavé vypínač pod omietku, rad. 5B (6+6), 10 A, 230 V, IP20	021 Stavby	ks	4,000	2,110	8,44	8,44	0,00
1136	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 20, pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	4,680	4,68	4,68	0,00
1137	T - tlačítko k impulznému relé. 10 A, 230 V, IP 44, pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	4,680	4,68	4,68	0,00
1138	Hlboká krabica, IP43, pre umiestnenie tlačítkového spínača osvetlenia (prip. vypínača rad.1)	021 Stavby	ks	2,000	6,720	13,44	13,44	0,00
1139	Multifunkčné časové relé ELKO, typ SMR-H, umiestnené v hlbkej krabici pod tlačítkovým spínačom	021 Stavby	ks	2,000	6,720	13,44	13,44	0,00
1140	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, pod omietku, IP20,	021 Stavby	ks	3,000	3,570	10,71	10,71	0,00
1141	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, do DLP žľabu, IP20,	021 Stavby	ks	5,000	3,560	17,80	17,80	0,00
1142	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, do DLP žľabu, IP20, integrovaná prepáťová ochrana „D“	021 Stavby	ks	41,000	3,560	145,96	145,96	0,00
1143	Vývod pre napojenie VZT, 230V	021 Stavby	ks	1,000	5,190	5,19	5,19	0,00
	SZB1 - Stolový (nástený) zásuvkový blok							
	Materiál							
1144	SZB1 - Stolový (nástený) zásuvkový blok, Mosaic, rámik 7 modulový (053552), obsahuje 4 x zásuvku 230V/16A, 3x zásuvku RJ45/kat.6 FTP, 2x záslepku.	021 Stavby	ks	4,000	131,040	524,16	524,16	0,00
	Montáž							
1145	SZB1 - Stolový (nástený) zásuvkový blok, Mosaic, rámik 7 modulový (053552), obsahuje 4 x zásuvku 230V/16A, 3x zásuvku RJ45/kat.6 FTP, 2x záslepku.	021 Stavby	ks	4,000	22,400	89,60	89,60	0,00
	Káble samozhášavé bezhalogénové - s parametrami B2ca-a1, s1, d0: CHKE-R alebo N2XH							
	Materiál							
1146	N2XH-O 3x1,5	021 Stavby	m	5,000	0,900	4,50	4,50	0,00
1147	N2XH-O 5x1,5	021 Stavby	m	15,000	1,430	21,45	21,45	0,00
1148	N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,900	90,00	90,00	0,00
1149	N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	80,000	1,430	114,40	114,40	0,00
1150	N2XH-J 7x1,5	021 Stavby	m	30,000	2,380	71,40	71,40	0,00
1151	N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	300,000	1,260	378,00	378,00	0,00
1152	Kábel N2XH 6 zž mm2	021 Stavby	m	10,000	1,460	14,60	14,60	0,00
1153	Svorka Bernard na uzemnenie + spona	021 Stavby	ks	5,000	0,770	3,85	3,85	0,00
1154	Cu páska pre Bernard svorku	021 Stavby	m	2,000	1,680	3,36	3,36	0,00
	Montáž							
1155	N2XH-O 3x1,5	021 Stavby	m	5,000	0,590	2,95	2,95	0,00
1156	N2XH-O 5x1,5	021 Stavby	m	15,000	0,780	11,70	11,70	0,00
1157	N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,590	59,00	59,00	0,00
1158	N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	80,000	0,780	62,40	62,40	0,00
1159	N2XH-J 7x1,5	021 Stavby	m	30,000	0,870	26,10	26,10	0,00
1160	N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	300,000	0,780	234,00	234,00	0,00
1161	Kábel N2XH 6 zž mm2	021 Stavby	m	10,000	0,590	5,90	5,90	0,00
1162	Svorka Bernard na uzemnenie + spona	021 Stavby	ks	5,000	3,290	16,45	16,45	0,00
1163	Cu páska pre Bernard svorku	021 Stavby	m	2,000	2,800	5,60	5,60	0,00
	Elektroinštalčný materiál, krabice a trubky bezhalogénové							
	Materiál							
1164	Krabica inštalčná pristrojová do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	021 Stavby	ks	8,000	0,490	3,92	3,92	0,00
1165	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	021 Stavby	ks	10,000	3,290	32,90	32,90	0,00
1166	Vývod na svetidlo	021 Stavby	ks	19,000	0,910	17,29	17,29	0,00
1167	Trubka 16 mm, pod omietku	021 Stavby	m	50,000	0,220	11,00	11,00	0,00
1168	Trubka 20 mm, pod omietku	021 Stavby	m	350,000	0,270	94,50	94,50	0,00
1169	Trubka 25 mm, pod omietku	021 Stavby	m	60,000	0,380	22,80	22,80	0,00
1170	Ostatné drobné montážne príslušenstvo, viazacie pásy	021 Stavby	sada	1,000	280,000	280,00	280,00	0,00
	Montáž							
1171	Krabica inštalčná pristrojová do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	021 Stavby	ks	8,000	1,190	9,52	9,52	0,00
1172	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	021 Stavby	ks	10,000	5,190	51,90	51,90	0,00
1173	Vývod na svetidlo	021 Stavby	ks	19,000	1,190	22,61	22,61	0,00
1174	Trubka 16 mm, pod omietku	021 Stavby	m	50,000	1,040	52,00	52,00	0,00
1175	Trubka 20 mm, pod omietku	021 Stavby	m	350,000	1,040	364,00	364,00	0,00
1176	Trubka 25 mm, pod omietku	021 Stavby	m	60,000	1,040	62,40	62,40	0,00
1177	Ostatné drobné montážne príslušenstvo, viazacie pásy	021 Stavby	sada	1,000	112,000	112,00	112,00	0,00
	Ostatný materiál a zariadenia							
	Materiál							
1178	Zaťahovací vodič	021 Stavby	m	25,000	0,280	7,00	7,00	0,00
1179	Izolačná páska	021 Stavby	ks	1,000	2,320	2,32	2,32	0,00
1180	Označovací štítk kábľa	021 Stavby	ks	14,000	0,280	3,92	3,92	0,00
1181	Protipožiarné prechody, izolácia D60, pre otvor 100x100mm, hrúbka steny 300 mm	021 Stavby	súb.	2,000	21,000	42,00	42,00	0,00
1182	Protipožiarné prechody, izolácia D60, pre otvor 20x20mm, hrúbka steny 300 mm	021 Stavby	súb.	1,000	7,000	7,00	7,00	0,00
1183	- prepážková hmota HSM OBO	021 Stavby	kg	3,000	14,000	42,00	42,00	0,00
1184	- súb. HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	021 Stavby	ks	5,000	7,000	35,00	35,00	0,00
1185	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	350,000	350,00	350,00	0,00
	Montáž							
1186	Označovací štítk kábľa	021 Stavby	ks	14,000	1,090	15,26	15,26	0,00
1187	Protipožiarné prechody, izolácia D60, pre otvor 100x100mm, hrúbka steny 300 mm	021 Stavby	súb.	2,000	14,000	28,00	28,00	0,00
1188	Protipožiarné prechody, izolácia D60, pre otvor 20x20mm, hrúbka steny 300 mm	021 Stavby	súb.	1,000	9,800	9,80	9,80	0,00
1189	- prepážková hmota HSM OBO	021 Stavby	kg	3,000	35,000	105,00	105,00	0,00
1190	- súb. HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	021 Stavby	ks	5,000	3,500	17,50	17,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1191	Značenie trasy vedenia	021 Stavby	m	150,000	0,140	21,00	21,00	0,00
1192	Murárske výpomoci	021 Stavby	hod.	40,000	23,800	952,00	952,00	0,00
1193	Demontáže	021 Stavby	hod.	40,000	23,800	952,00	952,00	0,00
1194	Pomocné práce, drážkovanie	021 Stavby	hod.	40,000	19,600	784,00	784,00	0,00
1195	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	105,000	105,00	105,00	0,00
	Dodávka							
1196	Dokumentácia skutkového stavu	021 Stavby	ks	1,000	280,000	280,00	280,00	0,00
1197	Revízná správa	021 Stavby	ks	1,000	336,000	336,00	336,00	0,00
1198	PPV z Montáže	021 Stavby	%	6,000	4988,740	299,32	299,32	0,00
1199	MSD z Dodávky	021 Stavby	%	3,600	616,000	22,18	22,18	0,00
1200	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	021 Stavby	%	1,000	616,000	6,16	6,16	0,00
1201	MSD z Materiálu	021 Stavby	%	4,800	8660,490	415,70	415,70	0,00
1202	Straty z materiálu	021 Stavby	%	5,000	8660,490	433,02	433,02	0,00
1203	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	8660,490	433,02	433,02	0,00
	SO.102.6 Slaboprúdové rozvody							
	Zásuvky pre Interaktívne tabule a katedru							
	Materiál							
1204	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, zapustená pod omietku, bez rámpa, 2 modulová	021 Stavby	ks	1,000	12,300	12,30	12,30	0,00
1205	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, zapustená pod omietku, bez rámpa, 1 modulová	021 Stavby	ks	1,000	11,260	11,26	11,26	0,00
1206	Zásuvka D-Sub (VGA), pod omietku, bez rámpa	021 Stavby	ks	2,000	38,950	77,90	77,90	0,00
1207	Zásuvka HDMI, pod omietku, bez rámpa	021 Stavby	ks	2,000	46,320	92,64	92,64	0,00
1208	Spoločný 3-rámik	021 Stavby	ks	2,000	5,940	11,88	11,88	0,00
1209	Patch kábel HDMI do 10 m, napr. Mosaic TM 051720	021 Stavby	sada	1,000	83,530	83,53	83,53	0,00
1210	Patch kábel VGA HD15do 10 m, napr. Mosaic TM 051723	021 Stavby	sada	1,000	34,030	34,03	34,03	0,00
1211	Kábel prepojenie RJ45 a RJ45, 10 m	021 Stavby	sada	1,000	15,340	15,34	15,34	0,00
1212	Krabica pod omietku univerzálna, trojitá, hĺbka 50 mm, napr. Mosaic TM 080103	021 Stavby	ks	2,000	3,980	7,96	7,96	0,00
1213	Krycí rámpik štandardný, biely, pre 6 modulov, napr. Mosaic TM 078816	021 Stavby	ks	2,000	4,290	8,58	8,58	0,00
1214	Montážna doska, pre 6 a 8 modulov, napr. Mosaic TM 080253	021 Stavby	ks	2,000	3,400	6,80	6,80	0,00
	Montáž							
1215	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, zapustená pod omietku, bez rámpa, 2 modulová	021 Stavby	ks	1,000	6,510	6,51	6,51	0,00
1216	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, zapustená pod omietku, bez rámpa, 1 modulová	021 Stavby	ks	1,000	6,510	6,51	6,51	0,00
1217	Zásuvka D-Sub (VGA), pod omietku, bez rámpa	021 Stavby	ks	2,000	7,190	14,38	14,38	0,00
1218	Zásuvka HDMI, pod omietku, bez rámpa	021 Stavby	ks	2,000	5,390	10,78	10,78	0,00
1219	Spoločný 3-rámik	021 Stavby	ks	2,000	0,240	0,48	0,48	0,00
1220	Patch kábel HDMI do 10 m, napr. Mosaic TM 051720	021 Stavby	sada	1,000	7,190	7,19	7,19	0,00
1221	Patch kábel VGA HD15do 10 m, napr. Mosaic TM 051723	021 Stavby	sada	1,000	7,190	7,19	7,19	0,00
1222	Kábel prepojenie RJ45 a RJ45, 10 m	021 Stavby	sada	1,000	7,190	7,19	7,19	0,00
1223	Krabica pod omietku univerzálna, trojitá, hĺbka 50 mm, napr. Mosaic TM 080103	021 Stavby	ks	2,000	8,940	17,88	17,88	0,00
1224	Krycí rámpik štandardný, biely, pre 6 modulov, napr. Mosaic TM 078816	021 Stavby	ks	2,000	1,290	2,58	2,58	0,00
1225	Montážna doska, pre 6 a 8 modulov, napr. Mosaic TM 080253	021 Stavby	ks	2,000	1,020	2,04	2,04	0,00
	Zásuvky do DLP žľabu							
	Materiál							
1226	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, bez rámpa, 2 modulová	021 Stavby	ks	12,000	12,300	147,60	147,60	0,00
1227	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, bez rámpa, 1 modulová	021 Stavby	ks	10,000	11,260	112,60	112,60	0,00
1228	Montážny rámpik zložený z montážnej dosky a krycieho rámpa, pre 2 moduly	021 Stavby	ks	17,000	3,210	54,57	54,57	0,00
	Montáž							
1229	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, bez rámpa, 2 modulová	021 Stavby	ks	12,000	6,510	78,12	78,12	0,00
1230	Zásuvka FTP 1xRJ45 cat.6a, bez rámpa, 1 modulová	021 Stavby	ks	10,000	6,510	65,10	65,10	0,00
1231	Montážny rámpik zložený z montážnej dosky a krycieho rámpa, pre 2 moduly	021 Stavby	ks	17,000	0,960	16,32	16,32	0,00
	Štruktúrovaná kabeláž - káble							
	Materiál							
1232	Kábel F/UTP 4x2x0,5mm cat.6a, obj. č. KE550HS23/1E-Eca.	021 Stavby	m	1 200,000	0,480	576,00	576,00	0,00
1233	Konektor RJ45 cat. 6a	021 Stavby	ks	70,000	0,960	67,20	67,20	0,00
	Montáž							
1234	Kábel F/UTP 4x2x0,5mm cat.6a, obj. č. KE550HS23/1E-Eca.	021 Stavby	m	1 200,000	0,660	792,00	792,00	0,00
1235	Konektor RJ45 cat. 6a	021 Stavby	ks	70,000	6,510	455,70	455,70	0,00
	Montážny materiál - spoločný žľab so silnoprúdom							
	Materiál							
1236	Parapetný žľab Legrand DLP 220x65 mm, obj. č. 010459	021 Stavby	m	18,000	21,370	384,66	384,66	0,00
1237	Kryt na DLP 220x65 š=65 mm, obj. č. 010521	021 Stavby	m	18,000	3,360	60,48	60,48	0,00
1238	Kryt na DLP 220x65 š=130 mm, obj. č. 010524	021 Stavby	m	18,000	6,830	122,94	122,94	0,00
1239	Rozdeľovacia priehradka DLP kanála , obj. č. 010473	021 Stavby	m	18,000	4,270	76,86	76,86	0,00
1240	Spojka kanála DLP, 1ks spojky = 2 x obj. č. 010692	021 Stavby	ks	10,000	0,780	7,80	7,80	0,00
1241	Spojka krytu 65 mm, 1ks spojky = 2x obj. č. 010801	021 Stavby	ks	10,000	1,280	12,80	12,80	0,00
1242	Spojka krytu 130 mm, 1ks spojky = 2x obj. č. 010804	021 Stavby	ks	10,000	1,710	17,10	17,10	0,00
1243	Vnútorný uhol pre DLP 220x65 pre dve oddelenia, obj. č. 0 106 07	021 Stavby	ks	1,000	10,250	10,25	10,25	0,00
1244	Záslepka 010708	021 Stavby	ks	2,000	3,000	6,00	6,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1245	T odbočka na 105x50, 010738	021 Stavby	ks	2,000	8,980	17,96	17,96	0,00
1246	Spona na uchytenie káblov 010682	021 Stavby	ks	30,000	0,470	14,10	14,10	0,00
1247	Spona na uchytenie káblov 010686	021 Stavby	ks	30,000	1,080	32,40	32,40	0,00
1248	Držiak na káblové pásy 030881	021 Stavby	ks	30,000	0,340	10,20	10,20	0,00
1249	Plochý uhol s krytom 010796	021 Stavby	ks	1,000	25,650	25,65	25,65	0,00
1250	Parapetný žlab Legrand DLP 150x65 mm, obj č. 010433	021 Stavby	m	30,000	14,050	421,50	421,50	0,00
1251	Kryt na DPL š=65mm, obj č. 010521	021 Stavby	m	40,000	6,830	273,20	273,20	0,00
1252	Kryt na DPL š=130 mm, obj č. 010524	021 Stavby	m	12,000	6,830	81,96	81,96	0,00
1253	Rozdeľovacia priehradka DLP kanála , obj č. 010473	021 Stavby	m	20,000	4,270	85,40	85,40	0,00
1254	Spojka kanála DLP, 1ks spojky = 2 x obj č. 010692	021 Stavby	ks	20,000	0,780	15,60	15,60	0,00
1255	Spojka krytu, 1ks spojky = 2x obj č. 010801	021 Stavby	ks	20,000	1,280	25,60	25,60	0,00
1256	Spojka krytu 130 mm, 1ks spojky = 2x obj č. 010804	021 Stavby	ks	6,000	1,710	10,26	10,26	0,00
1257	Vnútrotný uhol pre DLP 150x65, obj č. 0 106 03	021 Stavby	ks	3,000	6,410	19,23	19,23	0,00
1258	Vonkajší uhol pre DLP 150x65, obj č. 0 106 23	021 Stavby	ks	2,000	6,830	13,66	13,66	0,00
1259	Plochý uhol s krytom 010790	021 Stavby	ks	1,000	22,210	22,21	22,21	0,00
1260	Spona na uchytenie káblov 010686	021 Stavby	ks	30,000	1,080	32,40	32,40	0,00
1261	Držiak na káblové pásy 030881	021 Stavby	ks	30,000	0,340	10,20	10,20	0,00
1262	Parapetný žlab Legrand DLP 105x50 mm, obj č. 010422	021 Stavby	m	6,000	8,660	51,96	51,96	0,00
1263	Kryt na DPL 105x50 š=105mm, obj č. 010522	021 Stavby	m	6,000	3,510	21,06	21,06	0,00
1264	Spojka kanála DLP, 1ks spojky = 2 x obj č. 010692	021 Stavby	ks	4,000	0,780	3,12	3,12	0,00
1265	Spojka krytu, 1ks spojky = 2x obj č. 010802	021 Stavby	ks	4,000	1,370	5,48	5,48	0,00
1266	Plochý uhol s krytom 010785	021 Stavby	ks	1,000	8,150	8,15	8,15	0,00
1267	Spona na uchytenie káblov 010682	021 Stavby	ks	6,000	0,470	2,82	2,82	0,00
1268	Držiak na káblové pásy 030881	021 Stavby	ks	6,000	0,340	2,04	2,04	0,00
1269	Elektroinštalčná lišta LHD 32X20/1 s krytom	021 Stavby	m	6,000	2,520	15,12	15,12	0,00
1270	Trubka ohybná, bezhal., pod omietku vrátane uchytenia f20	021 Stavby	m	50,000	0,900	45,00	45,00	0,00
1271	Sťahovacie pásy bal 100ks	021 Stavby	ks	2,000	3,800	7,60	7,60	0,00
1272	Protipožiarna malta (požiarna upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarna deliace konštrukcie) 5kg/ks	021 Stavby	ks	2,000	50,000	100,00	100,00	0,00
	Montáž							
1273	Parapetný žlab Legrand DLP 220x65 mm, obj č. 010459	021 Stavby	m	18,000	17,090	307,62	307,62	0,00
1274	Kryt na DPL 220x65 š=65 mm, obj č. 010521	021 Stavby	m	18,000	1,010	18,18	18,18	0,00
1275	Kryt na DPL 220x65 š=130 mm, obj č. 010524	021 Stavby	m	18,000	2,050	36,90	36,90	0,00
1276	Rozdeľovacia priehradka DLP kanála , obj č. 010473	021 Stavby	m	18,000	1,280	23,04	23,04	0,00
1277	Spojka kanála DLP, 1ks spojky = 2 x obj č. 010692	021 Stavby	ks	10,000	0,230	2,30	2,30	0,00
1278	Spojka krytu 65 mm, 1ks spojky = 2x obj č. 010801	021 Stavby	ks	10,000	0,380	3,80	3,80	0,00
1279	Spojka krytu 130 mm, 1ks spojky = 2x obj č. 010804	021 Stavby	ks	10,000	0,510	5,10	5,10	0,00
1280	Vnútrotný uhol pre DLP 220x65 pre dve oddelenia, obj č. 0 106 07	021 Stavby	ks	1,000	3,070	3,07	3,07	0,00
1281	Záslepka 010708	021 Stavby	ks	2,000	0,900	1,80	1,80	0,00
1282	T odbočka na 105x50, 010738	021 Stavby	ks	2,000	2,690	5,38	5,38	0,00
1283	Spona na uchytenie káblov 010682	021 Stavby	ks	30,000	0,140	4,20	4,20	0,00
1284	Spona na uchytenie káblov 010686	021 Stavby	ks	30,000	0,320	9,60	9,60	0,00
1285	Držiak na káblové pásy 030881	021 Stavby	ks	30,000	0,100	3,00	3,00	0,00
1286	Plochý uhol s krytom 010796	021 Stavby	ks	1,000	7,690	7,69	7,69	0,00
1287	Parapetný žlab Legrand DLP 150x65 mm, obj č. 010433	021 Stavby	m	30,000	11,240	337,20	337,20	0,00
1288	Kryt na DPL š=65mm, obj č. 010521	021 Stavby	m	40,000	2,050	82,00	82,00	0,00
1289	Kryt na DPL š=130 mm, obj č. 010524	021 Stavby	m	12,000	2,050	24,60	24,60	0,00
1290	Rozdeľovacia priehradka DLP kanála , obj č. 010473	021 Stavby	m	20,000	1,280	25,60	25,60	0,00
1291	Spojka kanála DLP, 1ks spojky = 2 x obj č. 010692	021 Stavby	ks	20,000	0,230	4,60	4,60	0,00
1292	Spojka krytu, 1ks spojky = 2x obj č. 010801	021 Stavby	ks	20,000	0,380	7,60	7,60	0,00
1293	Spojka krytu 130 mm, 1ks spojky = 2x obj č. 010804	021 Stavby	ks	6,000	0,510	3,06	3,06	0,00
1294	Vnútrotný uhol pre DLP 150x65, obj č. 0 106 03	021 Stavby	ks	3,000	1,920	5,76	5,76	0,00
1295	Vonkajší uhol pre DLP 150x65, obj č. 0 106 23	021 Stavby	ks	2,000	2,050	4,10	4,10	0,00
1296	Plochý uhol s krytom 010790	021 Stavby	ks	1,000	6,660	6,66	6,66	0,00
1297	Spona na uchytenie káblov 010686	021 Stavby	ks	30,000	0,320	9,60	9,60	0,00
1298	Držiak na káblové pásy 030881	021 Stavby	ks	30,000	0,100	3,00	3,00	0,00
1299	Parapetný žlab Legrand DLP 105x50 mm, obj č. 010422	021 Stavby	m	6,000	6,930	41,58	41,58	0,00
1300	Kryt na DPL 105x50 š=105mm, obj č. 010522	021 Stavby	m	6,000	1,050	6,30	6,30	0,00
1301	Spojka kanála DLP, 1ks spojky = 2 x obj č. 010692	021 Stavby	ks	4,000	0,230	0,92	0,92	0,00
1302	Spojka krytu, 1ks spojky = 2x obj č. 010802	021 Stavby	ks	4,000	0,410	1,64	1,64	0,00
1303	Plochý uhol s krytom 010785	021 Stavby	ks	1,000	2,440	2,44	2,44	0,00
1304	Spona na uchytenie káblov 010682	021 Stavby	ks	6,000	0,140	0,84	0,84	0,00
1305	Držiak na káblové pásy 030881	021 Stavby	ks	6,000	0,100	0,60	0,60	0,00
1306	Elektroinštalčná lišta LHD 32X20/1 s krytom	021 Stavby	m	6,000	2,030	12,18	12,18	0,00
1307	Trubka ohybná, bezhal., pod omietku vrátane uchytenia f20	021 Stavby	m	50,000	3,260	163,00	163,00	0,00
1308	Protipožiarna malta (požiarna upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarna deliace konštrukcie) 5kg/ks	021 Stavby	ks	2,000	40,000	80,00	80,00	0,00
1309	Prestup cez požiarna deliacu konštrukciu	021 Stavby	ks	2,000	20,000	40,00	40,00	0,00
	Rezanie a sekacie práce							
1310	Rezanie drážok pre uloženie kabeláže pod omietkou / do podlahy (š=70mm, hl=70mm)	021 Stavby	m	20,000	7,790	155,80	155,80	0,00
1311	Prieraz stenou 200x100 mm, hĺbka 450 mm	021 Stavby	ks	1,000	35,950	35,95	35,95	0,00
1312	Prieraz stenou 200x150 mm, hĺbka 450 mm	021 Stavby	ks	2,000	41,940	83,88	83,88	0,00
1313	Vrtanie dier do priemeru 32mm	021 Stavby	ks	6,000	1,440	8,64	8,64	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1314	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	240,000	240,00	240,00	0,00
1315	Meranie FTP	021 Stavby	ks	35,000	16,150	565,25	565,25	0,00
1316	Služba konfigurácie, nastavenia a aktívnej správy siete počas min.prvých 3 mes prevádzky nad rámec hardverového oživenia siete - praktická konfigurácia užívateľských potrieb - SW v rovine servera, file systémy, prístupových práv a VLAN sietí (žiac /riadenie školy/ kamery/aktívne prvky LAN,VolP...)	021 Stavby	kmpl	1,000	1090,000	1 090,00	1 090,00	0,00
	Ostatný materiál a zariadenia							
	Materiál							
1317	Zaťahovací vodič	021 Stavby	m	25,000	0,240	6,00	6,00	0,00
1318	Izolačná páska	021 Stavby	ks	1,000	1,990	1,99	1,99	0,00
1319	Označovací štítok kábľa	021 Stavby	ks	70,000	0,240	16,80	16,80	0,00
1320	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	550,000	550,00	550,00	0,00
	Montáž							
1321	Označovací štítok kábľa	021 Stavby	ks	70,000	0,930	65,10	65,10	0,00
1322	Značenie trasy vedenia	021 Stavby	m	70,000	0,120	8,40	8,40	0,00
1323	Murárske výpomoci	021 Stavby	hod.	40,000	22,000	880,00	880,00	0,00
1324	Demontáže	021 Stavby	hod.	40,000	22,000	880,00	880,00	0,00
1325	Pomocné práce	021 Stavby	hod.	40,000	18,000	720,00	720,00	0,00
1326	Drobný montážny materiál	021 Stavby	súb.	1,000	180,000	180,00	180,00	0,00
1327	Drobný montážny materiál	021 Stavby	%	3,000	3967,750	119,03	119,03	0,00
1328	PPV z montáže	021 Stavby	%	6,000	7457,950	447,48	447,48	0,00
1329	MSD z dodávky	021 Stavby	%	6,000	144,000	8,64	8,64	0,00
1330	Presun z dodávky do montáže	021 Stavby	%	1,000	240,000	2,40	2,40	0,00
1331	REVIZIA VR. REV. SPRÁVY	021 Stavby	koef.	5,500	300,000	1 650,00	1 650,00	0,00
	SO 103 Spevnené plochy							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1332	Hĺbenie šacht v hromine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	021 Stavby	m3	12,350	73,504	907,77	907,77	0,00
1333	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	021 Stavby	m3	12,350	13,349	164,86	164,86	0,00
1334	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	12,350	5,454	67,36	67,36	0,00
1335	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	172,900	0,543	93,88	93,88	0,00
1336	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	12,350	11,217	138,53	138,53	0,00
1337	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	12,350	0,994	12,28	12,28	0,00
1338	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	23,095	22,400	517,33	517,33	0,00
1339	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m - ornica	021 Stavby	m3	399,000	2,100	837,90	837,90	0,00
1340	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - ornica	021 Stavby	m3	399,000	1,190	474,81	474,81	0,00
1341	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 400 mm	021 Stavby	m2	1 159,000	1,544	1 789,50	1 789,50	0,00
1342	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 159,000	0,801	928,36	928,36	0,00
1343	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 159,000	0,540	625,86	625,86	0,00
1344	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1 159,000	0,801	928,36	928,36	0,00
1345	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	2 318,000	0,643	1 490,47	1 490,47	0,00
1346	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu	021 Stavby	m2	1 159,000	0,204	236,44	236,44	0,00
1347	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	021 Stavby	m2	1 159,000	0,270	312,93	312,93	0,00
1348	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom hniezdovo	021 Stavby	m2	173,850	2,146	373,08	373,08	0,00
1349	Roundup aktiv 540 ml - postrekový prípravok na ničenie burín	021 Stavby	ks	5,000	18,313	91,57	91,57	0,00
1350	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	1 159,000	1,260	1 460,34	1 460,34	0,00
1351	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	58,000	7,753	449,67	449,67	0,00
1352	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	021 Stavby	m2	2 318,000	0,252	584,14	584,14	0,00
1353	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	021 Stavby	kg	75,451	2,258	170,37	170,37	0,00
1354	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	021 Stavby	m3	5,795	4,760	27,58	27,58	0,00
1355	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	5,795	25,200	146,03	146,03	0,00
1356	Kosenie parkového trávniky od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu	021 Stavby	m2	1 159,000	0,672	778,85	778,85	0,00
	Zakladanie							
1357	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 8/10 - podkladný betón	021 Stavby	m3	0,950	107,680	102,30	102,30	0,00
1358	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	11,400	139,801	1 593,73	1 593,73	0,00
1359	Výstuž základových pátiiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,912	2041,882	1 862,20	1 862,20	0,00
	Komunikácie - Dlažba maloformátová							
1460	Kladenie zámkovkej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	021 Stavby	m2	50,000	22,093	1 104,65	1 104,65	0,00
1461	Dlažba betónová hr.60 mm, sivá (napr. Premac Klasiko 200x100 mm)	021 Stavby	m2	52,500	17,830	936,08	936,08	0,00
1462	Lôžko pod dlažbu z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	50,000	6,639	331,95	331,95	0,00
1463	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	52,500	8,847	464,47	464,47	0,00
	Komunikácie - Dlažba veľkoformátová							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1464	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, plochy od 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	173,000	13,096	2 265,61	2 265,61	0,00
1465	Dlažba betónová veľkoformátová, rozmer 400x400 mm - 400x800 mm, sivá (napr. Liapor Diana XXL)	021 Stavby	m2	181,650	59,052	10 726,80	10 726,80	0,00
1466	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy do 100 mm	021 Stavby	m2	173,000	6,639	1 148,55	1 148,55	0,00
1467	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	181,650	8,847	1 607,06	1 607,06	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
1468	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	76,000	7,073	537,55	537,55	0,00
1469	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, sivá	021 Stavby	ks	83,600	3,473	290,34	290,34	0,00
1470	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu - do radu	021 Stavby	m	50,000	29,882	1 494,10	1 494,10	0,00
1471	Palisáda, rozmer 120x165x400 mm (napr. Premac Altiko 12)	021 Stavby	ks	424,200	9,633	4 086,32	4 086,32	0,00
1472	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	15,120	128,303	1 939,94	1 939,94	0,00
1473	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	6,000	32,950	197,70	197,70	0,00
1474	Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky TULIP, 90x160x84 mm	021 Stavby	ks	6,000	350,647	2 103,88	2 103,88	0,00
	Presun hmôt HSV							
1475	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez vzvislého presunu	021 Stavby	t	417,375	3,132	1 307,22	1 307,22	0,00
	Práce a dodávky PSV							
	Konštrukcie doplnkové kovové							
1476	Montáž zábradlia nerezové dvojtyčového, výšky 900 mm, vrátane dodávky	021 Stavby	m	37,000	168,000	6 216,00	6 216,00	0,00
1477	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	62,160	0,900	55,94	55,94	0,00
	SO 104,105,108 Požiarna nádrž, Areálová kanalizácia							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1478	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (požiarna nádrž)	021 Stavby	m3	71,100	42,559	3 025,94	3 025,94	0,00
1479	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (vsaky)	021 Stavby	m3	51,149	42,559	2 176,85	2 176,85	0,00
1480	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	43,770	23,086	1 010,47	1 010,47	0,00
1481	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	26,262	1,277	33,54	33,54	0,00
1482	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,572	57,170	204,21	204,21	0,00
1483	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	2,143	7,801	16,72	16,72	0,00
1484	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	32,000	4,827	154,46	154,46	0,00
1485	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	32,000	3,014	96,45	96,45	0,00
1486	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	60,000	11,571	694,26	694,26	0,00
1487	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	60,000	3,319	199,14	199,14	0,00
1488	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	115,330	5,345	616,44	616,44	0,00
1489	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 153,300	0,533	614,71	614,71	0,00
1490	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	115,330	8,970	1 034,51	1 034,51	0,00
1491	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	115,330	0,976	112,56	112,56	0,00
1492	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	184,530	16,800	3 100,10	3 100,10	0,00
1493	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (ratany aj zásyp na vsaky)	021 Stavby	m3	56,750	4,390	249,13	249,13	0,00
1494	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	8,880	19,842	176,20	176,20	0,00
1495	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	14,104	18,054	254,63	254,63	0,00
1496	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (rezerva pod vsak. boxy, v prípade glejového základu)	021 Stavby	m3	46,080	13,994	644,84	644,84	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1497	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	3,680	58,005	213,46	213,46	0,00
1498	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm (vymena podložia pod vsaky, rezerva)	021 Stavby	m3	46,080	48,412	2 230,82	2 230,82	0,00
1499	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,180	155,980	340,04	340,04	0,00
	Rúrové vedenie							
1500	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 110	021 Stavby	m	17,000	1,742	29,61	29,61	0,00
1501	PVC rúra 110x3,2/1m, hladký kanalizačný systém SN8, PIPELIFE	021 Stavby	ks	17,000	8,918	151,61	151,61	0,00
1502	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	021 Stavby	m	6,000	2,075	12,45	12,45	0,00
1503	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,7, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE	021 Stavby	ks	6,000	10,914	65,48	65,48	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1504	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	021 Stavby	m	14,000	2,358	33,01	33,01	0,00
1505	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x5,9, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE	021 Stavby	ks	14,000	17,086	239,20	239,20	0,00
1506	Montáž kanalizačného PP kolena DN 110	021 Stavby	ks	1,000	4,378	4,38	4,38	0,00
1507	PVC koleno 110/45°, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	1,666	1,67	1,67	0,00
1508	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	021 Stavby	ks	1,000	5,195	5,20	5,20	0,00
1509	PVC koleno 150/45°, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	4,130	4,13	4,13	0,00
1510	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 110	021 Stavby	ks	1,000	4,378	4,38	4,38	0,00
1511	Šachtový prechod PVC pieskovaný DN 100 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	5,722	5,72	5,72	0,00
1512	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 125	021 Stavby	ks	1,000	4,801	4,80	4,80	0,00
1513	Šachtový prechod PVC pieskovaný DN 125 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	6,702	6,70	6,70	0,00
1514	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 160	021 Stavby	ks	1,000	5,096	5,10	5,10	0,00
1515	PVC šachtový prechod pieskovaný 150, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	10,682	10,68	10,68	0,00
1516	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 200	021 Stavby	ks	5,000	5,783	28,92	28,92	0,00
1517	PVC šachtový prechod pieskovaný 200, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	5,000	12,460	62,30	62,30	0,00
1518	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	23,000	1,893	43,54	43,54	0,00
1519	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	14,000	2,323	32,52	32,52	0,00
1520	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,592	14,59	14,59	0,00
1521	Výrovnávací prstenec 625/100/90, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	12,320	12,32	12,32	0,00
1522	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	5,000	30,212	151,06	151,06	0,00
1523	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC	021 Stavby	ks	3,000	70,882	212,65	212,65	0,00
1524	Skruž 1000/250/90, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	38,108	38,11	38,11	0,00
1525	Skruž 1000/1000/90, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	105,028	105,03	105,03	0,00
1526	Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC	021 Stavby	ks	5,000	9,296	46,48	46,48	0,00
1527	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	021 Stavby	ks	3,000	55,699	167,10	167,10	0,00
1528	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 3 križové, KLARTEC	021 Stavby	ks	3,000	380,604	1 141,81	1 141,81	0,00
1529	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x300 mm vrátane geotextílie	021 Stavby	m3	28,000	14,865	416,22	416,22	0,00
1530	ACO Stormbrixx - blok; 1205x600x305mm; RGF	021 Stavby	ks	127,000	74,200	9 423,40	9 423,40	0,00
1531	ACO Stormbrixx - boční stěna; 600x600mm; RGF	021 Stavby	ks	64,000	18,200	1 164,80	1 164,80	0,00
1532	ACO Stormbrixx vrchná krytka	021 Stavby	ks	6,000	8,400	50,40	50,40	0,00
1533	ACO Stormbrixx spojka	021 Stavby	ks	64,000	1,400	89,60	89,60	0,00
1534	Geotextília 200g/m2 (bal 100 m2, rozmer: 2m x 50m)	021 Stavby	m2	100,000	1,753	175,30	175,30	0,00
1535	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 do výšky 2m	021 Stavby	ks	2,000	25,148	50,30	50,30	0,00
1536	ACO Stormbrixx - vstupní šachtový portál 600x600x120, PP	021 Stavby	ks	2,000	75,600	151,20	151,20	0,00
1537	ACO Combipoint PP 5b/6a, stred./vrchný diel., H=35cm	021 Stavby	ks	5,000	53,200	266,00	266,00	0,00
1538	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	2,000	28,622	57,24	57,24	0,00
1539	ACO poklop liatina D400, s vetr. otvormi	021 Stavby	ks	2,000	180,600	361,20	361,20	0,00
1540	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	3,000	28,622	85,87	85,87	0,00
1541	Poklop Begu DN 600, rám Begu, D400 kN, KLARTEC	021 Stavby	ks	2,000	125,482	250,96	250,96	0,00
1542	poklop RDG 40 600P Liatinová mreža R600mm, D400	021 Stavby	ks	1,000	274,610	274,61	274,61	0,00
	POZIARNÁ NADRŽ							
	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	021 Stavby	ks	1,000	240,138	240,14	240,14	0,00
1543	Požiarna nádrž KL PN 22, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	6930,000	6 930,00	6 930,00	0,00
1544	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	6,000	30,212	181,27	181,27	0,00
1545	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC	021 Stavby	ks	2,000	70,882	141,76	141,76	0,00
1546	Skruž 1000/250/90, KLARTEC	021 Stavby	ks	2,000	38,108	76,22	76,22	0,00
1547	Výrovnávací prstenec 625/120/120, KLARTEC	021 Stavby	ks	2,000	15,806	31,61	31,61	0,00
1548	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	2,000	28,622	57,24	57,24	0,00
1549	Poklop Begu DN 600, rám Begu, D400 kN, KLARTEC (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	2,000	125,482	250,96	250,96	0,00
1550	skúška tesnosti požiarnej nádrže	021 Stavby	sub	1,000	280,000	280,00	280,00	0,00
1551	doprava	021 Stavby	sub	1,000	280,000	280,00	280,00	0,00
	SO 106 Preloženie jestvujúceho areálového STL plynovodu							
	Zemné práce							
1553	Výkop montážnej jamy	021 Stavby	m3	16,250	14,000	227,50	227,50	0,00
1554	Výkop ryhy prevedenie potrubia	021 Stavby	m3	26,720	14,000	374,08	374,08	0,00
1555	Obsyp a zásyp potrubia pieskom	021 Stavby	m3	8,250	14,000	115,50	115,50	0,00
1556	Doprava obsypu a zásypu	021 Stavby	m3	8,250	35,000	288,75	288,75	0,00
1557	Odvoz prebytočnej zeminy na skládku	021 Stavby	súb	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
1558	Zásyp montážnej jamy, výkopu a povrchové úpravy	021 Stavby	súb	1,000	350,000	350,00	350,00	0,00
	Montážne práce a materiál							
1559	Príprava pre skúšku tesnosti D32/PE, DN25iz	021 Stavby	usek	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
1560	Skúška tesnosti potrubia D32/PE, DN25iz	021 Stavby	m	39,250	9,100	357,18	357,18	0,00
1561	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3,0	021 Stavby	m	37,250	9,100	338,98	338,98	0,00
1562	Rúra PE-100 SDR 11, 32 x 3,0	021 Stavby	m	7,500	1,792	13,44	13,44	0,00
1563	Rúra DN25 oc.-STN EN ISO 3183 s izoláciou do zeme	021 Stavby	m	2,000	10,878	21,76	21,76	0,00
1564	Montáž potrubia DN25 oc.-STN EN ISO 3183 s izoláciou do zeme	021 Stavby	m	2,000	16,800	33,60	33,60	0,00
1565	Montáž elektrokolena W90° D32	021 Stavby	ks	2,000	9,100	18,20	18,20	0,00
1566	Elektrokoleno W90° D32	021 Stavby	ks	2,000	15,862	31,72	31,72	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1567	Montáž koleno varné DN25	021 Stavby	ks	2,000	16,800	33,60	33,60	0,00
1568	Koleno varné DN25	021 Stavby	ks	2,000	0,980	1,96	1,96	0,00
1569	Montáž USTR prechodka PE/Oceľ D32/DN25	021 Stavby	ks	2,000	35,000	70,00	70,00	0,00
1570	Prechodka USTR PE/Oceľ D32/DN25	021 Stavby	ks	2,000	54,376	108,75	108,75	0,00
1571	Densolen páska vrchná	021 Stavby	ks	8,000	41,020	328,16	328,16	0,00
1572	Densolen páska spodná	021 Stavby	ks	6,000	27,720	166,32	166,32	0,00
1573	Primer-náter	021 Stavby	l	0,300	9,780	2,93	2,93	0,00
1574	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov	021 Stavby	ks	4,000	37,800	151,20	151,20	0,00
1575	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC do 150 mm	021 Stavby	m	40,000	1,890	75,60	75,60	0,00
1576	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	40,000	0,420	16,80	16,80	0,00
1577	Výstražná fólia žltá s označením PLYN	021 Stavby	m	40,000	0,700	28,00	28,00	0,00
1578	Štítok pre označenie prípojky	021 Stavby	ks	2,000	2,800	5,60	5,60	0,00
1579	NDT skúška	021 Stavby	ks	1,000	79,800	79,80	79,80	0,00
1580	Tlaková skúška	021 Stavby	ks	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
1581	Napustenie rozvodu plynom, uvedenie do prevádzky	021 Stavby	súb	1,000	112,000	112,00	112,00	0,00
	Inžinierska činnosť							
1582	Inžinierska činnosť spojená s realizáciou stavby	021 Stavby	súb	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
1583	Výjadrenie PD Technickou inšpekciou	021 Stavby	súb	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
1584	Úradná skúška Technickou inšpekciou	021 Stavby	súb	1,000	350,000	350,00	350,00	0,00
	Revízie							
1585	Revízia pripojovacieho plynovodu	021 Stavby	úsek	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
	Geodetické práce							
1586	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia plynovodu	021 Stavby	súb	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
	SO 107 NN prípojka							
	Materiál							
1587	Doplnenie skrine SR - vývod č 4 s istením 3x 250 A gG	021 Stavby	sada	1,000	20,290	20,29	20,29	0,00
1588	Poistka NH2, 200 A, PN2 aM	021 Stavby	ks	3,000	8,820	26,46	26,46	0,00
1589	Poistka NH2, 250 A, PN2 aM	021 Stavby	ks	3,000	10,710	32,13	32,13	0,00
1590	Úprava v TS - poistky 250 A	021 Stavby	sada	3,000	10,710	32,13	32,13	0,00
1591	Kábel NAYY-J 4x240	021 Stavby	m	90,000	24,770	2 229,30	2 229,30	0,00
1592	Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	021 Stavby	kg	75,000	1,880	141,00	141,00	0,00
1593	Pripojenie uzemnnia na SR	021 Stavby	kmpl	1,000	16,800	16,80	16,80	0,00
1594	Označovací štítok kábľa	021 Stavby	ks	4,000	0,520	2,08	2,08	0,00
1595	Uzemňovací vodič FeZn 8 mm	021 Stavby	kg	2,000	1,880	3,76	3,76	0,00
1596	Asfaltový náter	021 Stavby	kg	1,000	14,000	14,00	14,00	0,00
1597	Svorka SR02	021 Stavby	ks	5,000	0,970	4,85	4,85	0,00
1598	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásikom vo výkopoch	021 Stavby	ks	1,000	1,250	1,25	1,25	0,00
1599	Drážka do steny 150 x 150 mm	021 Stavby	m	1,000	14,000	14,00	14,00	0,00
1600	Trasa pod základovou doskou - vyhlbenie ryhy, zához	021 Stavby	m	15,000	7,000	105,00	105,00	0,00
1601	Protipožiarnie prechody, izolácia D60, pre otvor 100x300mm, hrúbka steny do 300 mm	021 Stavby	sada	1,000	42,000	42,00	42,00	0,00
1602	- prepážková hmota HSM OBO	021 Stavby	kg	2,000	14,000	28,00	28,00	0,00
1603	- sada HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	021 Stavby	ks	2,000	7,000	14,00	14,00	0,00
1604	Drobný montážny materiál	021 Stavby	sada	1,000	700,000	700,00	700,00	0,00
	Montáž							
1605	Doplnenie skrine SR - vývod č 4 s istením 3x 250 A gG	021 Stavby	sada	1,000	6,090	6,09	6,09	0,00
1606	Poistka NH2, 200 A, PN2 aM	021 Stavby	ks	3,000	2,650	7,95	7,95	0,00
1607	Poistka NH2, 250 A, PN2 aM	021 Stavby	ks	3,000	3,210	9,63	9,63	0,00
1608	Úprava v TS - poistky 250 A	021 Stavby	sada	1,000	23,520	23,52	23,52	0,00
1609	Zabezpečenie beznapätového stavu	021 Stavby	sada	2,000	32,200	64,40	64,40	0,00
1610	Demontáž poistiek	021 Stavby	sada	3,000	4,480	13,44	13,44	0,00
1611	Úprava v TS - poistky 250 A	021 Stavby	sada	3,000	3,210	9,63	9,63	0,00
1612	Úprava v TS - prípadné MTP - Úpravu istenia a zmenu merania, prípadne MTP v ER si dohodne investor s dodávateľom elektrickej energie a majiteľom trafostanice.	021 Stavby	sada	1,000	350,000	350,00	350,00	0,00
1613	Kábel NAYY-J 4x240	021 Stavby	m	90,000	3,220	289,80	289,80	0,00
1614	Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	021 Stavby	kg	75,000	1,050	78,75	78,75	0,00
1615	Pripojenie uzemnnia na SR	021 Stavby	kmpl	1,000	14,000	14,00	14,00	0,00
1616	Ukončenie káblov do 4x240	021 Stavby	ks	2,000	7,060	14,12	14,12	0,00
1617	Označovací štítok kábľa	021 Stavby	ks	4,000	1,820	7,28	7,28	0,00
1618	Uzemňovací vodič FeZn 8 mm	021 Stavby	kg	2,000	1,050	2,10	2,10	0,00
1619	Asfaltový náter	021 Stavby	kg	1,000	14,000	14,00	14,00	0,00
1620	Svorka SR02	021 Stavby	ks	5,000	3,260	16,30	16,30	0,00
1621	Svorka SR03 - prepojenie uzemnenia s pásikom vo výkopoch	021 Stavby	ks	1,000	3,260	3,26	3,26	0,00
1622	Kábel NAYY-J 4x240 - manipulácia, ručné odokrytie existujúceho kábľa	021 Stavby	m	70,000	3,220	225,40	225,40	0,00
1623	Drážka do steny 150 x 150 mm	021 Stavby	m	1,000	21,000	21,00	21,00	0,00
1624	Trasa pod základovou doskou - vyhlbenie ryhy, zához	021 Stavby	m	15,000	14,000	210,00	210,00	0,00
1625	Protipožiarnie prechody, izolácia D60, pre otvor 100x300mm, hrúbka steny do 300 mm	021 Stavby	sada	1,000	30,800	30,80	30,80	0,00
1626	- prepážková hmota HSM OBO	021 Stavby	kg	2,000	35,000	70,00	70,00	0,00
1627	- sada HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	021 Stavby	ks	2,000	3,500	7,00	7,00	0,00
1628	Značenie trasy vedenia	021 Stavby	m	20,000	0,140	2,80	2,80	0,00
1629	Murárske výpomoci	021 Stavby	hod.	16,000	23,800	380,80	380,80	0,00
1630	Pomocné práce	021 Stavby	hod.	16,000	19,600	313,60	313,60	0,00
1631	Drobný montážny materiál	021 Stavby	sada	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
	Zemné práce, zemina triedy 3- materiál							
	Materiál							
1632	Označovací štítok kábľa	021 Stavby	ks	4,000	0,520	2,08	2,08	0,00
1633	Výstražná fólia š=33cm	021 Stavby	m	200,000	0,180	36,00	36,00	0,00
1634	Piesok do káblového lôžka	021 Stavby	m3	16,000	56,000	896,00	896,00	0,00
1635	Korugovaná chránička priemeru 110 mm	021 Stavby	m	100,000	3,750	375,00	375,00	0,00
1636	Spojka pre korugovanú chráničku priemeru 110 mm	021 Stavby	ks	4,000	2,870	11,48	11,48	0,00
1637	Tesniaci krúžok pre chráničku priemeru 110 mm	021 Stavby	ks	10,000	0,560	5,60	5,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1638	Ukončovaci záver pre chráničku priemeru 110 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,880	11,76	11,76	0,00
	Montáž							
1639	Označovací štítok kábla	021 Stavby	ks	4,000	1,820	7,28	7,28	0,00
1640	Výstražná fólia s=33cm	021 Stavby	m	200,000	0,390	78,00	78,00	0,00
1641	Pieskové lôžko pre uloženie kábla, hr. 10cm, šírka 50 cm	021 Stavby	m	100,000	2,590	259,00	259,00	0,00
1642	Piesok do káblového lôžka	021 Stavby	m3	16,000	22,400	358,40	358,40	0,00
1643	Korugovaná chránička priemeru 110 mm	021 Stavby	m	100,000	2,350	235,00	235,00	0,00
1644	Spojka pre korugovanú chráničku priemeru 110 mm	021 Stavby	ks	4,000	1,150	4,60	4,60	0,00
1645	Tesniaci krúžok pre chráničku priemeru 110 mm	021 Stavby	ks	10,000	0,220	2,20	2,20	0,00
1646	Ukončovaci záver pre chráničku priemeru 110 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,350	4,70	4,70	0,00
	Zemné práce, zemina triedy 3 - len pomerovo							
1647	Vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	021 Stavby	km	0,180	1540,000	277,20	277,20	0,00
1648	Rozrezanie betónu, resp. asfaltu	021 Stavby	m2	10,000	23,800	238,00	238,00	0,00
1649	Spätná úprava betónu, resp. asfaltu, hĺbka 20 cm	021 Stavby	m2	10,000	23,800	238,00	238,00	0,00
1650	Výkop 850x500 mm (hl. x š.)	021 Stavby	m	100,000	6,090	609,00	609,00	0,00
1651	Vytvorenie pieskového lôžka. Výška 10 cm, šírka 50 cm	021 Stavby	m	100,000	2,590	259,00	259,00	0,00
1652	Zához 850x500 mm (hl. x š.)	021 Stavby	m	100,000	2,810	281,00	281,00	0,00
1653	Výrovnanie povrchu kábelovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	021 Stavby	m	200,000	2,350	470,00	470,00	0,00
1654	Provizórna úprava terénu	021 Stavby	m2	50,000	2,040	102,00	102,00	0,00
1655	Geodetické zameranie po montáži	021 Stavby	km	0,200	1540,000	308,00	308,00	0,00
1656	Zistenie inžinierskych sietí v trase	021 Stavby	km	0,200	2450,000	490,00	490,00	0,00
1657	Dokumentácie skutočného stavu	021 Stavby	kmpl	1,000	140,000	140,00	140,00	0,00
1658	Revízná správa	021 Stavby	ks	1,000	224,000	224,00	224,00	0,00
1659	PPV z Montáže	021 Stavby	%	6,000	3344,850	200,69	200,69	0,00
1660	MSD z Dodávky	021 Stavby	%	3,600	364,000	13,10	13,10	0,00
1661	PRESUN (z Dodávky do Montáže)	021 Stavby	%	1,000	364,000	3,64	3,64	0,00
1662	MSD z Materiálu	021 Stavby	%	4,800	4764,970	228,72	228,72	0,00
1663	Straty z materiálu	021 Stavby	%	5,000	4764,970	238,25	238,25	0,00
1664	Podružný materiál	021 Stavby	%	5,000	4764,970	238,25	238,25	0,00
	SO 109 Preloženie časti verejnej kanalizácie							
	Práce a dodávky HSV							
	Zemné práce							
1665	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	20,480	23,086	472,80	472,80	0,00
1666	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	12,288	1,277	15,69	15,69	0,00
1667	Výkop šachty nezapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,512	57,170	143,61	143,61	0,00
1668	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	1,512	7,801	11,80	11,80	0,00
1669	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	48,000	4,827	231,70	231,70	0,00
1670	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	48,000	3,014	144,67	144,67	0,00
1671	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	7,320	5,345	39,13	39,13	0,00
1672	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	73,200	0,533	39,02	39,02	0,00
1673	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,320	8,970	65,66	65,66	0,00
1674	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	7,320	0,976	7,14	7,14	0,00
1675	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	11,712	16,800	196,76	196,76	0,00
1676	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (ratany aj zásyp na vsaky)	021 Stavby	m3	13,180	4,390	57,86	57,86	0,00
1677	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	3,600	19,842	71,43	71,43	0,00
1678	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	021 Stavby	t	5,718	18,054	103,23	103,23	0,00
	Vodorovné konštrukcie							
1679	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	1,200	58,005	69,61	69,61	0,00
	Rúrové vedenie							
1680	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,592	14,59	14,59	0,00
1681	Vyrovnávací prstenec 625/40/90, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	7,910	7,91	7,91	0,00
1682	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	021 Stavby	m	15,100	2,358	35,61	35,61	0,00
1683	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x5,9, dl. 1 m, SN8, PIPELIFE	021 Stavby	ks	15,100	17,086	258,00	258,00	0,00
1684	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 110	021 Stavby	ks	1,000	4,378	4,38	4,38	0,00
1685	Šachtový prechod PVC pieskovaný DN 100 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	1,000	5,710	5,71	5,71	0,00
1686	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 200	021 Stavby	ks	1,000	6,045	6,05	6,05	0,00
1687	Zátka vnútorná KG 2000 PP, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	021 Stavby	ks	1,000	10,706	10,71	10,71	0,00
1688	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 200	021 Stavby	ks	3,000	5,783	17,35	17,35	0,00
1689	PVC šachtový prechod pieskovaný 200, hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	021 Stavby	ks	3,000	12,460	37,38	37,38	0,00
1690	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	021 Stavby	m	15,100	2,323	35,08	35,08	0,00
1691	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	2,000	30,212	60,42	60,42	0,00
1692	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	70,882	70,88	70,88	0,00
1693	Skruž 1000/500/90, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	58,562	58,56	58,56	0,00
1694	Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC	021 Stavby	ks	2,000	9,296	18,59	18,59	0,00
1695	Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	021 Stavby	ks	2,000	55,699	111,40	111,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1696	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 lomové, KLARTEC	021 Stavby	ks	1,000	336,686	336,69	336,69	0,00
1697	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	28,622	28,62	28,62	0,00
1698	Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN, KLARTEC (alebo ekvivalent)	021 Stavby	ks	1,000	125,482	125,48	125,48	0,00
1699	preloženie a montáž jestvujúcej šachty DN1000	021 Stavby	sub	1,000	308,000	308,00	308,00	0,00
1700	Napojenie existujúceho dvorného vtoku na novu kanalizáciu	021 Stavby	sub	1,000	36,400	36,40	36,40	0,00
1701	prepojenie novej šachty s existujúcou splaškovou kanalizáciou	021 Stavby	sub	1,000	168,000	168,00	168,00	0,00
	VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							
1702	Bunkovisko, vrátane podkladnej plochy pod bunkovisko	021 Stavby	projekt	1,000	9800,000	9 800,00	9 800,00	0,00
1703	Prevádzkové prípojka elektrického prúdu	021 Stavby	projekt	1,000	7000,000	7 000,00	7 000,00	0,00
1704	Prevádzkové prípojka pitnej vody	021 Stavby	projekt	1,000	3000,000	3 000,00	3 000,00	0,00
1705	Oplotenie staveniska - plné plechové, v.2,0 m, vrátane dvojkrídlovej brány	021 Stavby	projekt	1,000	7620,000	7 620,00	7 620,00	0,00
1706	Prevádzkové strážna služba	021 Stavby	projekt	1,000	10080,000	10 080,00	10 080,00	0,00
1707	Prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	021 Stavby	projekt	1,000	920,000	920,00	920,00	0,00
1708	Prevádzkové sklady - plocha pre skladovanie materiálu	021 Stavby	projekt	1,000	5600,000	5 600,00	5 600,00	0,00
1709	Prevádzkové sklady - plocha dočasného záberu susedného pozemku	021 Stavby	projekt	1,000	2100,000	2 100,00	2 100,00	0,00
1710	Sociálne zariadenia - prenosné suché WC	021 Stavby	projekt	1,000	2560,000	2 560,00	2 560,00	0,00
1711	Vnútrostavenisková komunikácia - dočasná spevnená plocha pre dopravu	021 Stavby	projekt	1,000	3700,000	3 700,00	3 700,00	0,00
1712	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	20616,670	20 616,67	20 616,67	0,00
Hlavná aktivita č. 2Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielni								
1. Vybavenie dielne gumárenskými a plastikárskymi zariadeniami								
1.1.	Dvojvalec	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	92 993,33	92 993,33	92 993,33	0,00
1.2.	Hydraulický lis	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	61 620,00	61 620,00	61 620,00	0,00
1.3.	Linka na 3D struny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	101 743,33	101 743,33	101 743,33	0,00
1.4.	Vstrekolis	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00
1.5.	Termo forming	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00
1.6.	Zapojenia a sprevádzkovanie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	6 763,34	6 763,34	6 763,34	0,00
2. Vybavenie odbornej učebne robotní								
2.1.	Robotické pracovisko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	45 529,89	136 589,67	136 589,67	0,00
3. Interiérové vybavenie dielni a odbornej učebne								
3.1.	Katedra pre majstra	112 Zásoby	ks	3,000	661,00	1 983,00	1 983,00	0,00
3.2.	Kovové skrine na odkladanie náradia	112 Zásoby	ks	4,000	227,33	909,33	909,33	0,00
3.3.	Pracovné stoly - ponky	112 Zásoby	ks	20,000	1 165,67	23 313,33	23 313,33	0,00
3.4.	Pracovné stoly	112 Zásoby	ks	4,000	294,00	1 176,00	1 176,00	0,00
3.5.	Regále	112 Zásoby	ks	4,000	320,67	1 282,67	1 282,67	0,00
3.6.	Stoličky do dielni	112 Zásoby	ks	30,000	106,33	3 190,00	3 190,00	0,00
3.7.	Stoličky k PC stolom	112 Zásoby	ks	20,000	115,00	2 300,00	2 300,00	0,00
3.8.	Stoličky ku katedrám	112 Zásoby	ks	3,000	123,33	370,00	370,00	0,00
3.9.	Stôl pod PC - polohovateľný	112 Zásoby	ks	9,000	228,67	2 058,00	2 058,00	0,00
3.10.	Zdvíhacie stoly	112 Zásoby	ks	2,000	398,67	797,33	797,33	0,00
4. Sady náradia pre strojársku dielňu								
4.1.	Sada náradia pre pracovné stoly	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	18,000	1 735,33	31 236,00	31 236,00	0,00
5. Vybavenie učebne a dielni IT								
5.1.	3D skener pre 3D tlač	112 Zásoby	ks	1,000	886,67	886,67	886,67	0,00
5.2.	3D tlačiareň	112 Zásoby	ks	1,000	748,61	748,61	748,61	0,00
5.3.	Dataprojektor	112 Zásoby	ks	1,000	1 386,39	1 386,39	1 067,00	319,40
5.4.	Premietacie plátno	112 Zásoby	ks	1,000	315,56	315,56	143,75	171,81
5.5.	Interaktívna tabuľa	112 Zásoby	ks	1,000	834,72	834,72	515,33	319,40
5.6.	Multifunkčné zariadenie	112 Zásoby	ks	1,000	690,00	690,00	373,75	316,25
5.7.	Vizualizér	112 Zásoby	ks	1,000	485,55	485,55	485,55	0,00
5.8.	Počítačová zostava + myš + klávesnica	112 Zásoby	ks	20,000	1 321,00	26 420,00	11 270,00	15 150,00
5.9.	Kancelársky software	112 Zásoby	ks	20,000	110,94	2 218,87	2 218,87	0,00
Podporné aktivity projektu								
1.	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
2.	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
Celkom:						1 691 395,04	1 675 118,19	16 276,85
DPH:						338 278,99	335 023,62	3 255,37
Celkom s DPH:						2 029 674,03	2 010 141,81	19 532,22

Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlášení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlášení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.