Zmluva

na vykon stavebného dozoru
uzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskor$ich zmien (d’alej len ,,Zmluva®)

1. Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny zéstupca:

Kontaktné osoba:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

a

2. Poskytovatel’:
Sidlo:
Kontaktn4 osoba:
Zapis:

Bankové spojenie:
IBAN:

L
Zmluvné strany

Trenciansky samospravny kraj
K dolnej stanici 7282/20A

Ing. Jaroslav Baska — predseda

Ing. Martina Lamackova

Statna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489
36126624

2021613275

(d’alej len ,,objednavatel™)

Miroslav Tousek

Narcisova 5,911 01 Trencin

Miroslav Tousek

Okresny tirad Trenéin

Cislo Zivnostenského registra: 309-1094
Tatra banka a.s.

SK11 1100 0000 0026 1988 1939

ICO: 11 746 050
DIC: 1031 736 101
IC DPH:

(d’alej ako ,,poskytovatel™)

IL.
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel sa zavdzuje, Ze za podmienok dojednanych v Zmluve zabezpedi
pre objedndvatela polas celej doby realizdcie stavby na mieste realizdcie stavby
Trendin, k. 0. Zlatovce, parcely 990/1, 990/2:

Vykon stavebného dozoru pocas celej realizacie stavby ,,Hokejova akadémia“-
premiestnenie technolégie kotolne v $kolskom areali Trenéin — Zamostie
podl'a objednavatel'om predloZzenych podkladov k stavbe.

2. Kontrolnou &innostou poskytovatel' sleduje, ¢i sa stavba uskutoiiuje v stlade s
platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi a so Zmluvou o dielo, ktord bude
uzatvorend so zhotovitel'om stavebnych prac (d’alej aj ako ,,Zmluva o dielo®).

3. Rozsah préac, ktoré bude poskytovatel’ kontrolovat), je stanoveny Zmluvou o dielo.

Poskytovatel’ je povinny sa obozndmit’ so Zmluvou o dielo. Képia Zmluvy o dielo °

mu bude odovzdana najneskor pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebnych
prac.
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4. Objednévatel sa =zavizuje, Ze za vykondvanie kontrolnej d&innosti uhradi,

poskytovatel'ovi dohodnutd odmenu podla ¢lanku VI a poskytne mu dojednané
spolupdsobenie podla ¢lanku IV. ods. 3 Zmluvy.

IIL.
Rozsah plnenia poskytovatel’om

Vrémei plnenia predmetu Zmluvy sa overuje dodrziavanie technického
a konStrukéného rieSenia stavby, ato od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi aZ po
prevzatie hotového diela do uZivania a jej zavere¢ného hodnotenia.

Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu plnenia povinnosti poskytovatela, ktoré

spocivaju najmé v tychto plneniach:

- obozndmenie sa s podkladmi, na zdklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby,
najmu s projektom, s obsahom zmliv as obsahom stavebnych povoleni a inych
povoleni vydanych pre vystavbu,

- odovzdanie staveniska zhotovitelovi a zabezpeCenie zapisu o tom do stavebného
dennika,

- dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni S$tatneho stavebného
dohl'adu po dobu realizacie stavby,

- starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavby
realizuje a evidenciu dokumentécie dokoncenych &asti stavby,

- odsthlasenie dodatkov azmien projektu, ktoré nezvySuju néklady stavebného
objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlZzuji lehotu vystavby a nezhor$uja
parametre stavby,

- bezodkladné informovanie investora o vSetkych zavaZnych okolnostiach,

- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocetlovanych podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami zmliv aich predkladanie na
uhradu investorovi,

- kontrola tych casti diela, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

- zhotovenie podrobnej fotodokumenticie zrealizovanych stavebnych prac pocas
celej vystavby diela ajej predloZenie investorovi pre potreby zdokladovania
vykonanych prdc vrdmci Ziadosti o platbu, vritane zakryvanych Casti stavby
a konstrukeif tak, aby bol zretel'ny postup préc,

- spoluprdca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie vykonavajicim
odborny autorsky dohl'ad pri zabezpecovani stiladu realizovanych dodavok a prac
s projektom,

- spolupraca so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenie a so zhotovitel'om pri
vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

- spoluprica s odbornym autorskym dohladom pri vykondvani pripadnych uprav
dokumentécie potrebnej na zabezpecenie koordinacie bezpeénosti,

- spolupraca s koordinatorom bezpeénosti,

- zvolavanie kontrolnych dni stavby, Ucast’ na kontrolnych diloch a vyhotovenie
zapisov z kontrolnych dni,
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.a)

b)

organizovanie a vedenie operativnych pordd vedenia stavby a vyhotovovanie
zapisov tychto porad,

organizovanie a vedenie kontrolnych pordd zastupcov Statutdrnych organov, ak si
investor nevyhradil viest’ tieto porady a vyhotovovanie zapisov,

sledovanie, ¢i zhotovitelia vykondvaju predpisané dohodnuté skusky materidlov,
konstrukcii a prac a kontrolu ich vysledkov,

vyzadovanie dokladov o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

sledovanie a kontrola vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmlav
a vykonavanie zapisov do stavebnych dennikov,

uplatiiovanie ndmetov smerujucich k zhospodarneniu budicej prevadzky (uZivania)
dokoncenej stavby,

hlasenie archeologickych nélezov,

spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo
na obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami,

kontrola postupu préc podla &asového planu stavby azmliv aupozornenie
zhotovitelov na nedodrZiavanie terminov, vratane pripravy podkladov pre
uplatfiovanie majetkovych sankcii,

kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konStrukcii na
stavenisku,

v priebehu vystavby priprava podkladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a udast’ na
konani o odovzdani a prevzati,

kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokondéenej
stavby v stlade s platnou stavebnou legislativou SR,

kontrola odstrafiovania vdd a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

Iv.
Prava a povinnosti ucastnikov

Poskytovatel’ je povinny:

pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou podl'a pokynov
objednavatela,

pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat' prisluiné vSeobecné a zavizné pravne
predpisy arozhodnutia vydané prisluSnymi organmi §titnej spravy, technické
normy, dojednané ustanovenia Zmluvy abude sa riadit’ prvotnymi podkladmi
objedndvatel'a odovzdanymi ku diiu uzavretia Zmluvy,

na zéklade objednéavatel'om predloZenych podkladov oznami v&as objednavatelovi
svoje odporudanie, resp. svoj nesuhlas s postupom realizcie prac,

v ramci vykonu stavebného dozoru dbat’ o to, aby bol stavebny zdmer prevadzany
podl’a stavebnych projektov,

postupovat’ v stilade so zékonom 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.
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. Objednavatel’ poZaduje, aby sa poskytovatel' zaviazal strpiet’ vykon kontroly, auditu,
overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti
tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebni stéinnost’.

Objednéavatel je povinny:
a) poskytnit’ poskytovatelovi spolupdsobenie v nevyhnutnom rozsahu potrebné pri
zabezpeceni predmetu Zmluvy,

b) odovzdat véas poskytovatelovi vSetku potrebni dokumenticiu tykajicu sa
realizacie samotnej stavby,

c) je opravneny kontrolovat’ postup vykonéavania predmetu Zmluvy poskytovatel'om,

d) ur¢it’ kontaktni osobu, ktord bude opravnena konzultovat’ arozhodovat vsetky
vzniknuté problémy a napoméahat’ poskytovatel'ovi pri plneni predmetu Zmluvy.

. Tato Zmluva neopraviiuje poskytovatela vystupovat v mene objednavatela
s vynimkou pisomného splnomocnenia podpisaného Statutdrnym  zéstupcom
objednavatela.

V.
Lehoty plnenia zavizkov

Poskytovatel’ sa zavdzuje, Ze kontrolnt ¢innost, dojednani podl'a ¢lanku II. a ¢lanku
III. Zmluvy, bude vykonavat" v case od odovzdania staveniska stavby aZ po
protokolarne odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov, vratane jej
vykondvania pocas plynutia zaruénych lehot vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo, ak
objednévatel uplatni pravo reklamécie, a to v dohodnutych terminoch.

Predpokladana lehota vykonu ¢&innosti stavebného dozoru je odo diia prevzatia
staveniska zhotovitelom v stlade so Zmluvou o dielo aZ do riadneho protokolarneho
prevzatia diela bez vad a nedorobkov objednévatel'om a v rdmci zarucnej doby.

K plneniu predmetu Zmluvy dbjde vyhradne po nadobudnuti platnosti a G¢innosti
Zmluvy o dielo, ktort uzatvori Objednévatel’ so zhotovitelom stavebnych prac. O tejto
skutoénosti bude Objednavatel’ Poskytovatel’a bezodkladne informovat’,

VI
Odmena

Dohodnutéd odmena je stanovend v silade so zdkonom NR SR &. 18/1996 Z. z. o
cendch v zneni neskor§ich predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon NR SR ¢&.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
a v stilade so zdkonom NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov tak, ako bola pondknutid v procese verejného obstaravania
vzmysle zék. & 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani v zmysle neskorSich
predpisov.

Cena celkom 7 800,00 Eur
Poskytovatel’ nie je platcom DPH.

Predmet zékazky bude financovany z finanénych prostriedkov objednavatel’a.
Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohy.

V odmene poskytovatel'a st zahrnuté vSetky naklady, ktoré Gcelne vynaloZi pri plneni
svojho zavizku.
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Platba sa bude realizovat’ na zéklade doru€enej faktury. Poskytovatel je opravneny
vystavit'” faktiru raz mesacne v sulade s fakturdciou Zhotovitel'a stavebnych prac.
Vyska sumy faktiry bude zodpovedat’ podielu ceny fakturovanych stavebnych prac na
ich celkovej cene. Zavereénu faktiru Poskytovatel' vystavi aZz po Uplnom splneni
predmetu zmluvy, t. j. po odovzdani diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. V ods. 2
Zmluvy a v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a véas.

Splatnost’ faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia objedndvatel'ovi. V pripade netplne;j
alebo chybnej faktiry je objedndvatel opravneny takato fakturu vratit’
poskytovatelovi. Nova lehota splatnosti zaéne plynit’ odo diia dorudenia opravenej
faktury objednavatelovi. Za denl splatnosti sa povazuje deil odpisania dlZznej sumy z
uétu objednévatel’a v prospech ¢tu poskytovatela.

VIL
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak poskytovatel’ nebude
vykonavat’ svoju ¢innost’ v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Odstipenie musi vyjadrit’
pisomne doporutenym listom dorudenym poskytovatelovi. Uinnost’ odstipenia od
Zmluvy nastava diiom jej dorucenia druhej strane V tomto pripade poskytovatelovi
vznikd narok na vyplatenie odmeny za dobu vykonu predmetu zmluvy.

Poskytovatel’ je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade, Ze objednavatel
neposkytuje stcinnost’ v zmysle ¢€l. IV, ods. 3 Zmluvy.

VIIL
Zodpovednost’ za vady a nahrada skody

Poskytovatel' sa zavizuje vykonavat kontrolnti ¢innost’ riadne a vé&as, v sulade
s podmienkami ustanovenymi v Zmluve a v sulade s platnou legislativou.

Poskytovatel’ je povinny postupovat’ pri vykondvani kontrolnej €innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost, na ktori sa zaviazal, je povinny uskuto&fiovat podla
pokynov objednavatel’a (ktoré musia byt v sulade s platnymi predpismi a normami) a
v stlade s jeho zdujmami, ktoré poskytovatel’ pozné alebo musi poznat’.

Poskytovatel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost’ objednévatel'a upozornil a ten na
ich pouzitf trval.

Poskytovatel’ zodpoved4 za Skodu na veciach prevzatych od objednédvatel’a na vykon
kontrolnej ¢innosti.

Poskytovatel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi v stvislosti s
vykonom kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna ¢innost’ nebola vykonavana s odbornou
starostlivost'ou, riadne, alebo v¢as.

V pripade, ak poskytovatel pri vykonavani kontrolnej Cinnosti porusi povinnosti
ustanovené podla ¢lanku II. a III. Zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z odmeny, ktord mu prinalezi podl'a ¢l. VI ods. 2
Zmluvy za vykon kontrolnej Cinnosti za kazd¢é jednotlivé poruenie, ¢im nie je
dotknuty narok na ndhradu Skody.

IX.
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Riesenie sporov

VSetky spory medzi objednavatelom a poskytovatel'om, ktoré vznikni z pravnych
vztahov upravenych touto Zmluvou sa budu riesit’ prednostne vzajomnou dohodou
ucastnikov Zmluvy. AZ v pripade, Ze takato dohoda nebude uzatvorend, bude takyto
spor predloZeny na kone¢né rozhodnutie prislusnému sudu.

X.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ulinnost’ nasledujtci deri po dni jej zverejnenia. Stavebny dozor podpisom Zmluvy
dédva vyslovny sthlas so zverejnenim celého znenia Zmluvy a jej pripadnych
dodatkov.

Této zmluva a vSetky jej pripadné dodatky sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky.
Vsetky dokumenty tykajuce sa Zmluvy budi vyhotovené v slovenskom jazyku.
Vztahy neupravené v Zmluve sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov, zdkonom 50/1976 Zb. o lizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) a ostatnych prislusnych prévnych
predpisov Slovenskej republiky.

Tato zmluvu je moZné menit a dopliiat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu tvorit’ neoddelitelna
sucast’ Zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych tri si uréené pre objednavatela a
jedna pre poskytovatela.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, Ze Zmluvu
uzatvaraju na zdklade svojej slobodnej vole, éo potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Za Objednavatel’a: Za Poskytovatel’a:
27. 08. 2019 vy g
V Trendine, diia: ................. ) M Trencine, difa: ............. :f..é‘ké
Objednavatel’ Poskytovatel’

Prilohy:
1. doklad o spdsobilosti na vykon stavebného dozoru (opravnenie)
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Sliovenska komora stavebnych inZinierov
0 dceni
0 vykonani odbornej skisky
Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedduje, Ze
. W
Miroslav Tousek
rodné &islo
podia zakona SNR &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinierov v zneni zadkona ¢. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornt skasku pre ¢innost
stavehny dozor
s odbornym zameranim Pozemné stavby
s evidenénym &islom 07439%10%
Opravnenie splnomociiuje vykonavat vybrané ¢innosti vo vystavbe
podla § 45 zakona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
v znenf neskor¥ich predpisov.
26.2.2001 Ing/Jan Kysel
Datum vydania Predseda SKSI
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