



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 00156621
 konajúci: Ing. Ján Mičovský, CSc., minister

v zastúpení

názov: Trenčiansky samosprávny kraj
 sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
 Slovenská republika
 IČO: 36126624
 konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 10.2.2016.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Nitrica
 sídlo: Nitrica 489, 972 22 Nitrica
 IČO: 00318329
 konajúci: Ing. Miroslav Jemala, starosta

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302040N013 zo dňa 3.2.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Kanalizácia a ČOV obce Nitrica
Kód projektu v ITMS2014+	:	302041N013
Miesto realizácie projektu	:	región Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, okres Prievidza, obec Nitrica
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO4-SC421-2017-19
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie (ďalej ako „ Projekt “).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita:	4.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ:	4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade

s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje **3 273 849,54 EUR** (slovom tri milióny dvestosedemdesiattritisíc osemstoštyridsaťdeväť eur a päťdesiatštyri centov)
- b) neuplatňuje sa,
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **3 110 157,06 EUR** (slovom: tri milióny stodesaťtisíc stopäťdesiatšedem eur a šesť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **163 692,48 EUR** (slovom: stošesťdesiattritisíc šesťstodeväťdesiatdva eur a štyridsaťosem centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy a
 - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery, vo výške **43 302,97 EUR** (slovom: štyridsaťtritisíc tristodva eur a deväťdesiatšesť centov)
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom

- ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronickej správy bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana

nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Právnych dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

5.6 Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na výzvu Poskytovateľa sa Prijímateľ zaväzuje preukázať disponovanie s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu; dohoda zmluvných strán obsiahnutá v odseku 5.2 písm. d) tohto článku tým nie je

dotknutá. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať Prijímateľa na splnenie jeho zmluvnej povinnosti podľa prvej vety tohto odseku kedykoľvek, a to aj opakovane, najskôr však po tom, ako Prijímateľ predložil dokumentáciu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon druhej ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom podľa článku 3 ods. 6 a 7 VZP. Lehota, v ktorej má Prijímateľ splniť svoju povinnosť podľa prvej vety tohto odseku, nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy Prijímateľovi, v prípade dodatočnej výzvy 5 dní od doručenia výzvy Prijímateľovi. Za riadne splnenie zmluvnej povinnosti Prijímateľom podľa prvej vety tohto odseku sa považuje len také preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu, ktorého skutočný obsah je súladný s ustanovením § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších zákonov a s právnymi predpismi alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie uvedených právnych predpisov. V prípade, ak Prijímateľ nesplní svoju zmluvnú povinnosť podľa prvej vety tohto odseku ani po dodatočnej výzve Poskytovateľa, dochádza k podstatnému porušeniu zmluvnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 2 ods. 2.4 zmluvy, súčasne má toto porušenie charakter podstatného porušenia zmluvnej povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP s následkom odstúpenia od zmluvy podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod xix) VZP a Prijímateľ je preto povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak mu bol NFP alebo jeho časť vyplatený.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia

týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom

aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo

usmernení uvedených v Právných dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
 - Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
 - Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery;

v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi)

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Trenčíne, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Za Prijímateľa v Nitrici, dňa:

Podpis:

Ing. Miroslav Jemala, starosta

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje

porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to

najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyviteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č.

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje

prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,

- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena

Projekt nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou

Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6

všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády . 232 zo dňa 14.05.2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému

finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo

- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právny dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia

a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30 000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprímeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak

vykonan Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť na RO žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí na RO žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly RO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použítom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom

10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF

alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu týchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného

pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. neuplatňuje sa.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých

subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkony práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Dopĺňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schwálenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:

- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie

Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú

nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho

orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
 - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvi) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xvii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti

ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávkou na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávkou.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola

a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez

ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver,

t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom

zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplata iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu

o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti

prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poisťného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poisťného plnenia z poisťnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
 4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukázanej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi

predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nespĺnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditú uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Kanalizácia a ČOV obce Nitríca
Kód projektu:	302041N013
Kód ŽoNFP:	NFP302040N013
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.
Oblasť intervencie:	022 - Čistenie odpadových vôd
Hospodárska činnosť:	11 - Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK985600000009000254001	Prima banka Slovensko, a.s.	15. 7. 2014	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK985600000009000254001	Prima banka Slovensko, a.s.	15. 7. 2014	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Prievidza	Nitrica

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	27
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC NITRICA	Identifikátor (IČO):	00318329
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302N01300001 - KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	V rámci realizácie projektu bude zabezpečená podporná aktivita - INFORMOVANIE A PUBLICITA PROJEKTU v súlade s nariadeniami EK. Projekt nad 500 000 EUR, dočasný pútač a stála tabuľa. Počas realizácie projektu bude na web stránke spoločnosti umiestnená informácia o realizovanom projekte, ktorá sa následne prenesie aj do obdobia udržateľnosti projektu.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0171	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Počet km vybudovanej kanalizačnej siete	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,6661
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NITRICA	Identifikátor (IČO):	00318329
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.		
Typ aktivity:	302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302N01300001 - KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA	Cieľová hodnota	4,6661
Kód:	P0598	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NITRICA	Identifikátor (IČO):	00318329
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.		
Typ aktivity:	302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302N01300001 - KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA	Cieľová hodnota	2
Kód:	P0714	Merná jednotka:	EO
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 000,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC NITRICA	Identifikátor (IČO):	00318329
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.		
Typ aktivity:	302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302N01300001 - KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA	Cieľová hodnota	1 000

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0171	Počet km vybudovanej kanalizačnej siete	km	4,6661	Nie	UR	Súčet
P0598	Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV	počet	2,0000	Nie	UR	Súčet
P0714	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	EO	1 000,0000	Áno	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC NITRICA	Identifikátor (IČO):	00318329
		Výška oprávnených výdavkov:	3 273 849,54 €

Priame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.			3 273 059,99 €	
Typ aktivity:	302040021R063 - D. RIUS_bez UMR_Budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový (LDR)			3 273 059,99 €	
Hlavné aktivity projektu:	1. 302N01300001 - KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA			3 273 059,99 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			3 273 059,99 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			3 273 059,99 €

Nepriame výdavky

			Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302040021 - 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.			789,55 €	
Podporné aktivity:	1. 302N013P0001 - Podporné aktivity			789,55 €	
				Oprávnený výdavok	
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			789,55 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt			789,55 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 273 849,54 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	3 273 849,54 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 110 157,06 €

Podrobný rozpočet projektu pre projekt generujúci príjem

Názov žiadateľa											
Názov projektu	Kanalizácia a ČOV obce Nitra										
Prioritná os	Prioritná os 4 - Zlepšenie života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie										
Špecifický cieľ	4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie										
Miera finančnej medzery (%)	98,69%	Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	Áno

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnené výdavky pre projekt generujúci príjem (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %FM)	(10 = 9 x %NFP)	(11 = 8 - 9)	Platca DPH 12 = 6 - 8 Neplatca DPH 12 = 7-8	(13)
Hlavná aktivita projektu č. 1												
Kanalizácia a ČOV obce Nitra												
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	3 189 417,08	3 189 417,08	3 827 300,50	3 189 417,08	3 147 781,60	2 990 392,52	41 635,48	0,00	
Rezerva na nepredvídané výdavky	021 Stavby	súbor	1,00	79 735,43	79 735,43	95 682,52	79 735,43	78 694,54	74 759,81	1 040,89	0,00	
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	47 200,00	47 200,00	56 640,00	47 200,00	46 583,84	44 254,65	616,16	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					3 316 352,51	3 979 623,02	3 316 352,51	3 273 059,99	3 109 406,98	43 292,52	0,00	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 316 352,51	3 979 623,02	3 316 352,51	3 273 059,99	3 109 406,98	43 292,52	0,00	
Podporné aktivity projektu												
Publicita a iné podporné aktivity												
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	500,00	493,47	468,80	6,53	0,00	
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	300,00	296,08	281,28	3,92	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	800,00	789,55	750,08	10,45	0,00	
Interné riadenie projektu												
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %FM)	(10 = 9 x %NFP)	(11 = 8 - 9)	(12)	(13)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Interné riadenie projektu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	800,00	789,55	750,08	10,45	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 317 152,51	3 980 583,02	3 317 152,51	3 273 849,54	3 110 157,06	43 302,97	0,00	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Obec Nitrica						
Názov projektu		Kanalizácia a ČOV obce Nitrica						
Prioritná os		Prioritná os 4 - Zlepšenie života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie						
Špecifický cieľ		4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Kanalizácia a ČOV obce Nitrica						
1	Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	3 189 417,08	3 189 417,08	3 147 781,60	41 635,48
2	Rezerva na nepredvídané výdavky	021 Stavby	súbor	1,00	79 735,43	79 735,43	78 694,54	1 040,89
3	Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	47 200,00	47 200,00	46 583,84	616,16
Podporné aktivity projektu								
1	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	493,47	6,53
2	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	296,08	3,92
Celkom:						3 317 152,51	3 273 849,54	43 302,97
DPH:						663 430,51	0,00	8 660,60
Celkom s DPH:						3 980 583,02	3 273 849,54	52 963,58

Žiadateľ môže po dohode s RO/SO predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objednávateľ: Obec NITRICA

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
	KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA	3 189 417,08	637 883,42	3 827 300,50	3 080 795,13	3 874,92	104 747,03
1	SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)	1 260 385,78	252 077,16	1 512 462,94	1 218 941,76	0,00	41 444,02
A	Stoková sieť A	51 463,22	10 292,64	61 755,86	49 771,01	0,00	1 692,21
1	Vetva A5	37 880,32	7 576,06	45 456,38	36 634,74	0,00	1 245,58
2	Vetva A6	13 582,90	2 716,58	16 299,48	13 136,27	0,00	446,63
B	Stoková sieť B	845 675,13	169 135,03	1 014 810,16	817 867,63	0,00	27 807,50
1	Zberač B	250 544,73	50 108,95	300 653,68	242 306,32	0,00	8 238,41
2	Zberač B'	57 609,11	11 521,82	69 130,93	55 714,81	0,00	1 894,30
3	Vetva B1	130 088,54	26 017,71	156 106,25	125 810,97	0,00	4 277,57
4	Vetva B2	110 570,61	22 114,12	132 684,73	106 934,83	0,00	3 635,78
5	Vetva B3	53 179,74	10 635,95	63 815,69	51 431,08	0,00	1 748,66
6	Vetva B4	29 288,65	5 857,73	35 146,38	28 325,58	0,00	963,07
7	Vetva B5	21 626,29	4 325,26	25 951,55	20 915,17	0,00	711,12
8	Vetva B6	23 708,53	4 741,71	28 450,24	22 928,95	0,00	779,58
9	Vetva B7	116 289,89	23 257,98	139 547,87	112 466,04	0,00	3 823,85
10	Vetva B8	43 589,68	8 717,94	52 307,62	42 156,36	0,00	1 433,32
11	Vetva B9	9 179,36	1 835,87	11 015,23	8 877,52	0,00	301,84
C	Stoková sieť C	363 247,43	72 649,49	435 896,92	351 303,12	0,00	11 944,31
1	Vetva C2	84 116,63	16 823,33	100 939,96	81 350,71	0,00	2 765,92
2	Vetva C3	32 289,03	6 457,81	38 746,84	31 227,30	0,00	1 061,73
3	Vetva C5	213 323,59	42 664,72	255 988,31	206 309,08	0,00	7 014,51
4	Vetva C5'	14 428,89	2 885,78	17 314,67	13 954,44	0,00	474,45
5	Vetva C6	6 864,41	1 372,88	8 237,29	6 638,69	0,00	225,72
6	Vetva C7	12 224,88	2 444,98	14 669,86	11 822,90	0,00	401,98
2	SO-02 ČOV	383 653,38	76 730,68	460 384,06	371 038,09	0,00	12 615,29
2.1	Zakladanie objektov ČOV1 a ČS1	168 365,90	33 673,18	202 039,08	162 829,69	0,00	5 536,21
2.2	Potrúbné vedenia v areáli ČOV1	35 014,86	7 002,97	42 017,83	33 863,50	0,00	1 151,36
2.3	Výústny objekt a odtokové potrubie	39 970,91	7 994,18	47 965,09	38 656,59	0,00	1 314,32

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objednávateľ: Obec NITRICA

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
2.4	Spevnené plochy	68 528,83	13 705,77	82 234,60	66 275,46	0,00	2 253,37
2.5	Prístupové schody	2 388,66	477,73	2 866,39	2 310,12	0,00	78,54
2.6	Vstupná brána a oplatenie	11 225,33	2 245,07	13 470,40	10 856,22	0,00	369,11
2.7	Oceľové konštrukcie	4 404,87	880,97	5 285,84	4 260,03	0,00	144,84
2.8	Nadstavba ČOV1 - manipulačná budova	53 754,02	10 750,80	64 504,82	51 986,48	0,00	1 767,54
3	SO-03 Prípojka vody	8 010,85	1 602,17	9 613,02	7 747,44	0,00	263,41
4	SO-04 Elektro prípojka	48 074,37	9 614,87	57 689,24	44 084,57	2 490,92	1 498,88
5	SO-05 Technológia ČOV	616 033,74	123 206,75	739 240,49	594 980,40	824,00	20 229,34
5.1	Strojná časť	594 193,15	118 838,63	713 031,78	574 654,88	0,00	19 538,27
5.2	Elektročasť	21 840,59	4 368,12	26 208,71	20 325,52	824,00	691,07
6	SO-06 Kanalizačné zaústenia	516 601,07	103 320,21	619 921,28	499 614,19	0,00	16 986,88
6.1	Zaústenia na realizovaných úsekoch stokovej siete	233 364,51	46 672,90	280 037,41	225 691,02	0,00	7 673,49
6.2	Zaústenia na navrhovaných úsekoch stokovej siete	283 236,56	56 647,31	339 883,87	273 923,17	0,00	9 313,39
7	SO-07 ČOV2 (areál ZŠ)	356 657,89	71 331,58	427 989,47	344 388,68	560,00	11 709,21
7.1	Stavebná časť	190 274,98	38 055,00	228 329,98	184 018,36	0,00	6 256,62
7.1.1	Zakladanie objektov ČOV2, ČS2 a LT	29 012,23	5 802,45	34 814,68	28 058,25	0,00	953,98
7.1.2	Potrúbné vedenia v areáli ZŠ	87 926,52	17 585,30	105 511,82	85 035,32	0,00	2 891,20
7.1.3	Výustný objekt a odtokové potrubie	61 198,73	12 239,75	73 438,48	59 186,39	0,00	2 012,34
7.1.4	Spevnené plochy	6 663,02	1 332,60	7 995,62	6 443,93	0,00	219,09
7.1.5	Vstupná brána a oplatenie	5 474,48	1 094,90	6 569,38	5 294,47	0,00	180,01
7.2	Strojná časť	149 794,43	29 958,89	179 753,32	144 868,89	0,00	4 925,54
7.3	Elektročasť	16 588,48	3 317,70	19 906,18	15 501,43	560,00	527,05
Celkom		3 189 417,08	637 883,42	3 827 300,50	3 080 795,13	3 874,92	104 747,03

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť A - Vetva A5

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							8 258,86	28 375,88	36 634,74	233,206
1 Zemné práce							1 045,85	17 129,83	18 175,68	86,492
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	102,600	8,220	0,00	843,37	843,37	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	102,600	3,367	0,00	345,45	345,45	0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	76,950	8,380	0,00	644,84	644,84	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,650	17,630	0,00	452,21	452,21	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	102,600	0,759	0,00	77,87	77,87	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	11,000	12,356	44,30	91,62	135,92	0,118
7	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	9,650	4,00	6,62	10,62	0,065
8	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	12,100	15,804	0,00	191,23	191,23	0,000
9	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	206,663	20,249	0,00	4 184,72	4 184,72	0,000
10	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	206,663	2,083	0,00	430,48	430,48	0,000
11	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	8,514	54,363	0,00	462,85	462,85	0,000
12	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	8,514	7,946	0,00	67,65	67,65	0,000
13	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,408	76,631	0,00	107,90	107,90	0,000
14	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	1,408	12,197	0,00	17,17	17,17	0,000
15	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	465,454	5,988	219,23	2 567,91	2 787,14	0,396
16	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	465,454	3,427	0,00	1 595,11	1 595,11	0,000
17	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	433,170	3,156	0,00	1 367,08	1 367,08	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	507,241	0,297	0,00	150,65	150,65	0,000
19	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	216,585	1,834	0,00	397,22	397,22	0,000
20	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	289,048	0,673	0,00	194,53	194,53	0,000
21	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	130,433	10,000	0,00	1 304,33	1 304,33	0,000
22	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	144,122	3,030	0,00	436,69	436,69	0,000
23	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	50,900	22,660	0,00	1 153,39	1 153,39	0,000
24	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	78,096	8,783	685,92	0,00	685,92	78,096
25	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	7,817	11,821	92,40	0,00	92,40	7,817
26	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	96,140	0,405	0,00	38,94	38,94	0,000

2 Zakladanie 0,00 22,57 22,57 0,000

27	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	102,600	0,220	0,00	22,57	22,57	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 415,08 280,09 695,17 30,509

28	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,421	40,161	340,35	238,81	579,16	27,267
29	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,200	33,542	24,80	15,45	40,25	2,269
30	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	6,981	4,73	9,23	13,96	0,013
31	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,000	8,000	8,00	0,00	8,00	0,039
32	592	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	7,000	7,00	0,00	7,00	0,025
33	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,402	88,060	27,99	7,41	35,40	0,891
34	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,005	11,343	2,21	9,19	11,40	0,005

5 Komunikácie 2 971,69 600,59 3 572,28 108,472

35	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	102,600	3,919	318,57	83,52	402,09	28,722
36	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	15,390	15,823	212,98	30,54	243,52	25,958
37	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	102,600	8,325	653,66	200,49	854,15	23,958
38	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	205,200	0,283	51,51	6,56	58,07	0,125
39	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	102,600	8,860	787,97	121,07	909,04	13,454

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	102,600	10,774	947,00	158,41	1 105,41	16,255

8 Rúrové vedenie 3 772,73 687,46 4 460,19 7,721

41	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	88,000	1,430	1,06	124,78	125,84	0,001
42	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	17,600	144,575	2 544,52	0,00	2 544,52	1,019
43	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	90,000	2,098	6,75	182,07	188,82	0,000
44	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	5,000	42,294	5,26	206,21	211,47	0,052
45	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	120,000	120,00	0,00	120,00	1,000
46	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	70,000	70,00	0,00	70,00	0,500
47	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	45,000	45,00	0,00	45,00	0,250
48	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	75,000	150,00	0,00	150,00	1,200
49	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	5,000	8,000	40,00	0,00	40,00	0,000
50	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	2,000	61,414	3,89	118,94	122,83	0,053
51	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	2,000	255,000	510,00	0,00	510,00	3,000
52	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	26,586	0,44	52,73	53,17	0,013
53	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	2,000	129,320	258,64	0,00	258,64	0,320
54	271	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,140	84,368	9,75	2,06	11,81	0,313
55	005	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	1,005	4,297	3,65	0,67	4,32	0,000
56	6T1	169891	Napučiavací tesniaci profil	m	1,005	3,750	3,77	0,00	3,77	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 53,51 3 336,86 3 390,37 0,013

57	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	185,800	4,921	53,51	860,81	914,32	0,013
58	013	971052431	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	1,000	20,179	0,00	20,18	20,18	0,000
59	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	80,993	11,776	0,00	953,77	953,77	0,000
60	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	728,937	0,394	0,00	287,20	287,20	0,000
61	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	80,993	15,000	0,00	1 214,90	1 214,90	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 6 318,48 6 318,48 0,000

62	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie híbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	233,206	27,094	0,00	6 318,48	6 318,48	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	----------	----------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkom

8 258,86

28 375,88

36 634,74

233,206

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť A - Vetva A6

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							3 259,59	9 876,68	13 136,27	64,601
1 Zemné práce							376,19	6 606,75	6 982,94	33,972
1	221	113106611	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,2600 t	m2	15,880	3,367	0,00	53,47	53,47	0,000
2	221	113206111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	3,500	1,918	0,00	6,71	6,71	0,000
3	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	15,880	3,367	0,00	53,47	53,47	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,880	17,630	0,00	279,96	279,96	0,000
5	221	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	15,880	0,652	0,00	10,35	10,35	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,500	12,356	6,04	12,49	18,53	0,016
7	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,904	5,351	0,00	31,59	31,59	0,000
8	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,904	0,881	0,00	5,20	5,20	0,000
9	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	1,500	15,804	0,00	23,71	23,71	0,000
10	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	71,990	30,167	0,00	2 171,72	2 171,72	0,000
11	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	71,990	2,083	0,00	149,96	149,96	0,000
12	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	7,103	54,363	0,00	386,14	386,14	0,000
13	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	7,103	7,946	0,00	56,44	56,44	0,000
14	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,408	76,631	0,00	107,90	107,90	0,000
15	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	1,408	12,197	0,00	17,17	17,17	0,000
16	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	160,878	3,441	56,79	496,79	553,58	0,156
17	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	160,878	2,078	0,00	334,30	334,30	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	166,906	3,156	0,00	526,76	526,76	0,000
19	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	222,950	0,297	0,00	66,22	66,22	0,000
20	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,501	6,489	0,00	522,37	522,37	0,000
21	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	112,351	0,673	0,00	75,61	75,61	0,000
22	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	57,330	10,000	0,00	573,30	573,30	0,000
23	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,651	3,244	0,00	157,82	157,82	0,000
24	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,022	22,660	0,00	453,70	453,70	0,000
25	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	30,690	8,783	269,55	0,00	269,55	30,690
26	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	3,109	11,821	36,75	0,00	36,75	3,109
27	232	181006113	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	29,520	0,345	0,00	10,18	10,18	0,000
28	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	29,520	0,289	0,44	8,09	8,53	0,000
29	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,912	7,255	6,62	0,00	6,62	0,001
30	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	37,840	0,405	0,00	15,33	15,33	0,000

2 Zakladanie 0,00 9,99 9,99 0,000

31	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlejšej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	45,400	0,220	0,00	9,99	9,99	0,000
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	------	------	------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 336,59 177,71 514,30 17,458

32	312	451311211	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 8/10 hr. do 100 mm	m2	15,880	8,651	104,17	33,21	137,38	3,354
33	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,676	40,161	133,96	93,99	227,95	10,732
34	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,200	33,542	24,80	15,45	40,25	2,269
35	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	6,981	9,46	18,46	27,92	0,026
36	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	1,000	10,000	10,00	0,00	10,00	0,064
37	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	3,000	8,000	24,00	0,00	24,00	0,117
38	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,402	88,060	27,99	7,41	35,40	0,891
39	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,005	11,343	2,21	9,19	11,40	0,005

5 Komunikácie 78,63 239,34 317,97 6,667

40	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,880	3,952	53,18	9,58	62,76	4,821
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	-------	------	-------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	221	596211002	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,880	11,723	19,10	167,06	186,16	1,338
42	221	596911191	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov do 20 m2	m2	15,880	4,348	6,35	62,70	69,05	0,508

8 Rúrové vedenie 2 106,58 463,85 2 570,43 6,096

43	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	35,000	1,430	0,42	49,63	50,05	0,000
44	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	7,000	144,575	1 012,03	0,00	1 012,03	0,405
45	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	37,000	2,098	2,78	74,85	77,63	0,000
46	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	4,000	42,294	4,21	164,97	169,18	0,042
47	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	70,000	70,00	0,00	70,00	0,500
48	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	45,000	45,00	0,00	45,00	0,250
49	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	75,000	150,00	0,00	150,00	1,200
50	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	4,000	8,000	32,00	0,00	32,00	0,000
51	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	2,000	61,414	3,89	118,94	122,83	0,053
52	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	2,000	255,000	510,00	0,00	510,00	3,000
53	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	26,586	0,44	52,73	53,17	0,013
54	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	2,000	129,320	258,64	0,00	258,64	0,320
55	271	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,140	84,368	9,75	2,06	11,81	0,313
56	005	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	1,005	4,297	3,65	0,67	4,32	0,000
57	6T1	169891	Napučiavací tesniaci profil	m	1,005	3,750	3,77	0,00	3,77	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 361,60 628,74 990,34 0,408

58	221	917732111	Osadenie chodníkového obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	3,500	6,637	13,02	10,21	23,23	0,406
59	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	28,500	19,839	348,58	216,83	565,41	0,001
60	321	938901101	Očistenie dlažby, s odpratáním na hromady do vzd. 50 m z lomového kameňa alebo betónových dosiek	m2	15,880	0,713	0,00	11,32	11,32	0,000
61	013	971052431	Vybúranie otvoru v železobet. priechkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	1,000	20,179	0,00	20,18	20,18	0,000
62	221	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	m2	1,050	2,742	0,00	2,88	2,88	0,000
63	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	12,114	11,776	0,00	142,65	142,65	0,000
64	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	109,026	0,394	0,00	42,96	42,96	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	12,114	15,000	0,00	181,71	181,71	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,00	1 750,30	1 750,30	0,000
66	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	64,601	27,094	0,00	1 750,30	1 750,30	0,000
Celkom							3 259,59	9 876,68	13 136,27	64,601

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Zberač B

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							60 992,88	181 313,44	242 306,32	1 687,095
1 Zemné práce							7 434,97	98 940,93	106 375,90	619,081
1	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , - 0,2600 t	m ²	7,414	3,367	0,00	24,96	24,96	0,000
2	221	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	736,046	2,026	0,00	1 491,23	1 491,23	0,000
3	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	3,000	1,918	0,00	5,75	5,75	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	185,865	17,630	0,00	3 276,80	3 276,80	0,000
5	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	557,595	1,082	0,00	603,32	603,32	0,000
6	221	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	743,460	0,681	0,00	506,30	506,30	0,000
7	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m ²	743,460	0,759	0,00	564,29	564,29	0,000
8	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	29,700	12,356	119,60	247,37	366,97	0,318
9	001	119001415-pc	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 1000 - predbežná cena	m	7,000	45,000	105,00	210,00	315,00	0,175
10	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,400	9,650	15,98	26,48	42,46	0,262
11	001	130001101	Príplatok k cenám za sŕaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	60,476	15,804	0,00	955,76	955,76	0,000
12	001	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 596,130	10,698	0,00	17 075,40	17 075,40	0,000
13	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m ³	1 596,130	2,083	0,00	3 324,74	3 324,74	0,000
14	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m ³	m ³	84,860	54,363	0,00	4 613,24	4 613,24	0,000
15	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m ³	84,860	7,946	0,00	674,30	674,30	0,000
16	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	11,854	76,631	0,00	908,38	908,38	0,000
17	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m ³	11,854	12,197	0,00	144,58	144,58	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	235,400	3,441	83,10	726,91	810,01	0,228
19	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	3 262,440	5,988	1 536,61	17 998,88	19 535,49	2,773
20	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	235,400	2,078	0,00	489,16	489,16	0,000
21	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	3 262,440	3,427	0,00	11 180,38	11 180,38	0,000
22	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 385,688	2,610	0,00	8 836,65	8 836,65	0,000
23	001	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 712,359	0,187	0,00	694,21	694,21	0,000
24	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 692,844	1,002	0,00	1 696,23	1 696,23	0,000
25	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 223,181	0,597	0,00	1 327,24	1 327,24	0,000
26	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	954,607	10,000	0,00	9 546,07	9 546,07	0,000
27	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 162,507	2,798	0,00	3 252,69	3 252,69	0,000
28	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	364,551	22,660	0,00	8 260,73	8 260,73	0,000
29	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	559,273	8,783	4 912,09	0,00	4 912,09	559,273
30	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	56,052	11,821	662,59	0,00	662,59	56,052
31	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	688,600	0,405	0,00	278,88	278,88	0,000

2 Zakladanie 0,00 163,56 163,56 0,000

32	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	743,460	0,220	0,00	163,56	163,56	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	--------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 3 342,78 2 152,88 5 495,66 225,446

33	312	451311211	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 8/10 hr. do 100 mm	m2	7,414	8,651	48,64	15,50	64,14	1,566
34	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	103,289	40,161	2 437,72	1 710,47	4 148,19	195,296
35	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,176	33,542	210,34	130,98	341,32	19,240
36	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	35,000	6,981	82,78	161,56	244,34	0,231
37	592	5922442140	Vyrovňavací prstenec 63/10	ks	17,000	10,000	170,00	0,00	170,00	1,088
38	592	5922442130	Vyrovňavací prstenec 63/8	ks	7,000	9,000	63,00	0,00	63,00	0,357
39	592	5922442120	Vyrovňavací prstenec 63/6	ks	8,000	8,000	64,00	0,00	64,00	0,312
40	592	5922442110	Vyrovňavací prstenec 63/4	ks	3,000	7,000	21,00	0,00	21,00	0,075
41	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	3,268	88,060	227,50	60,28	287,78	7,243
42	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,101	11,343	17,80	74,09	91,89	0,037

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

5 Komunikácie

21 355,44

4 420,25

25 775,69

781,287

43	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	736,046	3,919	2 285,42	599,14	2 884,56	206,049
44	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	110,407	15,823	1 527,92	219,05	1 746,97	186,223
45	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	736,046	8,325	4 689,35	1 438,23	6 127,58	171,874
46	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 472,092	0,283	369,50	47,10	416,60	0,898
47	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	736,046	8,860	5 652,83	868,54	6 521,37	96,518
48	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	736,046	10,774	6 793,70	1 136,46	7 930,16	116,612
49	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	7,414	3,952	24,83	4,47	29,30	2,251
50	221	596211002	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,414	11,723	8,92	77,99	86,91	0,625
51	221	596911191	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov do 20 m2	m2	7,414	4,348	2,97	29,27	32,24	0,237

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17,63

33,68

51,31

0,431

52	251	617451312	Vyškárovanie vnútorného plášťa vodárenskej studne zo skruží dielcových	m2	0,628	1,612	0,28	0,73	1,01	0,009
53	015	618311643	Vytvarovanie dna šachty z betónu prost., vodostav. C 35/45, polomer 300-400 mm	m3	0,156	322,460	17,35	32,95	50,30	0,423

8 Rúrové vedenie

28 274,71

5 887,06

34 161,77

60,409

54	015	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	2,000	26,284	8,39	44,18	52,57	0,007
55	592	5922442310	Šachtová vložka DN 300 pre PVC potrubie	ks	2,000	28,000	56,00	0,00	56,00	0,030
56	005	711712014	Utesnenie pracovných škr napučiavacími pásmi	m	1,005	4,297	3,65	0,67	4,32	0,000
57	6T1	169891	Napučiavací tesniaci profil	m	1,005	3,750	3,77	0,00	3,77	0,000
58	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	631,000	1,430	7,57	894,76	902,33	0,006
59	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	126,200	144,575	18 245,37	0,00	18 245,37	7,306
60	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	647,000	2,098	48,53	1 308,88	1 357,41	0,000
61	271	894211125-pc	Šachtové kanalizačné dno monolitické tr. C25/30 kruhové na potrubí DN300 - predbežná cena	ks	1,000	332,550	93,49	239,06	332,55	1,868
62	271	939302794	Príplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m3	1,767	1,424	2,24	0,28	2,52	-0,004
63	271	899503111	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	4,000	6,234	19,49	5,45	24,94	0,006

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	44,000	42,294	46,29	1 814,65	1 860,94	0,458
65	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	7,000	120,000	840,00	0,00	840,00	7,000
66	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	11,000	70,000	770,00	0,00	770,00	5,500
67	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	10,000	45,000	450,00	0,00	450,00	2,500
68	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	16,000	75,000	1 200,00	0,00	1 200,00	9,600
69	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	43,000	8,000	344,00	0,00	344,00	0,000
70	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	15,000	61,414	29,15	892,06	921,21	0,397
71	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	15,000	255,000	3 825,00	0,00	3 825,00	22,500
72	271	894502402	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachtíet kanalizačných kruhových alebo kuželových obojstranné	m2	11,775	17,953	26,58	184,82	211,40	0,069
73	011	341351108	Debnenie stien a priechok odstránenie - tradičné	m2	11,775	4,408	0,00	51,90	51,90	0,000
74	271	894608122	Výstuž šachtíet kanalizačných z betonárskej ocele 10 505	t	0,045	970,073	36,43	7,22	43,65	0,045
75	271	894609124	Výstuž šachtíet kanalizačných zo zvaraných sietí KARI	t	0,122	1 275,278	136,39	19,19	155,58	0,147
76	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	16,000	26,586	3,50	421,88	425,38	0,101
77	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	16,000	129,320	2 069,12	0,00	2 069,12	2,560
78	271	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,140	84,368	9,75	2,06	11,81	0,313

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

567,35

24 004,93

24 572,28

0,441

79	221	917732111	Osadenie chodníkového obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	3,000	6,637	11,16	8,75	19,91	0,348
80	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 312,020	4,921	377,86	6 078,59	6 456,45	0,092
81	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	14,580	19,839	178,33	110,92	289,25	0,001
82	321	938901101	Očistenie dlažby, s odpratáním na hromady do vzd. 50 m z lomového kameňa alebo betónových dosiek	m2	7,414	0,713	0,00	5,29	5,29	0,000
83	013	971052431	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	1,000	20,179	0,00	20,18	20,18	0,000
84	221	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	m2	0,900	2,742	0,00	2,47	2,47	0,000
85	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	586,331	11,776	0,00	6 904,63	6 904,63	0,000
86	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	5 276,979	0,394	0,00	2 079,13	2 079,13	0,000
87	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládku odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	586,331	15,000	0,00	8 794,97	8 794,97	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

45 710,15

45 710,15

0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
88	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 687,095	27,094	0,00	45 710,15	45 710,15	0,000

Celkom

60 992,88

181 313,44

242 306,32

1 687,095

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Zberač B

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							11 848,22	43 866,59	55 714,81	326,423
1 Zemné práce							1 448,07	28 078,70	29 526,77	119,709
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	142,900	8,220	0,00	1 174,64	1 174,64	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	142,900	3,367	0,00	481,14	481,14	0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	107,175	8,380	0,00	898,13	898,13	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,725	17,630	0,00	629,83	629,83	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	142,900	0,759	0,00	108,46	108,46	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,100	12,356	4,43	9,16	13,59	0,012
7	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	1,100	15,804	0,00	17,38	17,38	0,000
8	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	377,025	20,249	0,00	7 634,38	7 634,38	0,000
9	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	377,025	2,083	0,00	785,34	785,34	0,000
10	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	16,632	54,363	0,00	904,17	904,17	0,000
11	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	16,632	7,946	0,00	132,16	132,16	0,000
12	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,112	76,631	0,00	161,84	161,84	0,000
13	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	2,112	12,197	0,00	25,76	25,76	0,000
14	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	775,392	5,988	365,21	4 277,84	4 643,05	0,659
15	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	775,392	3,427	0,00	2 657,27	2 657,27	0,000
16	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	791,538	3,156	0,00	2 498,09	2 498,09	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	726,656	0,297	0,00	215,82	215,82	0,000
18	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	395,769	1,834	0,00	725,84	725,84	0,000
19	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	499,577	0,673	0,00	336,22	336,22	0,000
20	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	186,854	10,000	0,00	1 868,54	1 868,54	0,000
21	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	291,961	3,030	0,00	884,64	884,64	0,000
22	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	70,525	22,660	0,00	1 598,10	1 598,10	0,000
23	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	108,201	8,783	950,33	0,00	950,33	108,201
24	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	10,837	11,821	128,10	0,00	128,10	10,837
25	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	133,210	0,405	0,00	53,95	53,95	0,000

2 Zakladanie 0,00 31,44 31,44 0,000

26	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	142,900	0,220	0,00	31,44	31,44	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 637,63 411,27 1 048,90 42,982

27	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	19,981	40,161	471,57	330,89	802,46	37,779
28	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800	33,542	37,21	23,17	60,38	3,403
29	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	7,000	6,981	16,56	32,31	48,87	0,046
30	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	4,000	10,000	40,00	0,00	40,00	0,256
31	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	3,000	9,000	27,00	0,00	27,00	0,153
32	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,603	88,060	41,98	11,12	53,10	1,337
33	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,507	11,343	3,31	13,78	17,09	0,007

5 Komunikácie 4 138,94 836,47 4 975,41 151,079

34	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	142,900	3,919	443,70	116,33	560,03	40,003
35	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	21,435	15,823	296,64	42,53	339,17	36,154
36	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	142,900	8,325	910,42	279,22	1 189,64	33,369
37	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	285,800	0,283	71,74	9,14	80,88	0,174
38	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	142,900	8,860	1 097,47	168,62	1 266,09	18,738

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	142,900	10,774	1 318,97	220,63	1 539,60	22,640

8 Rúrové vedenie 5 549,39 1 054,56 6 603,95 12,636

40	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	122,000	1,430	1,46	173,00	174,46	0,001
41	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	24,400	144,575	3 527,63	0,00	3 527,63	1,413
42	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	125,000	2,098	9,38	252,87	262,25	0,000
43	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	9,000	42,294	9,47	371,18	380,65	0,094
44	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	120,000	360,00	0,00	360,00	3,000
45	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	70,000	140,00	0,00	140,00	1,000
46	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	45,000	45,00	0,00	45,00	0,250
47	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	75,000	225,00	0,00	225,00	1,800
48	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	9,000	8,000	72,00	0,00	72,00	0,000
49	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	3,000	61,414	5,83	178,41	184,24	0,079
50	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	3,000	255,000	765,00	0,00	765,00	4,500
51	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	26,586	0,66	79,10	79,76	0,019
52	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	3,000	129,320	387,96	0,00	387,96	0,480

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 74,19 4 610,05 4 684,24 0,018

53	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	257,600	4,921	74,19	1 193,46	1 267,65	0,018
54	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	112,677	11,776	0,00	1 326,88	1 326,88	0,000
55	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	1 014,093	0,394	0,00	399,55	399,55	0,000
56	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	112,677	15,000	0,00	1 690,16	1 690,16	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 8 844,10 8 844,10 0,000

57	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	326,423	27,094	0,00	8 844,10	8 844,10	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	----------	----------	-------

Celkom 11 848,22 43 866,59 55 714,81 326,423

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Vetva B1

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							29 130,40	96 680,57	125 810,97	803,746
1 Zemné práce							3 542,97	57 324,41	60 867,38	292,086
1	221	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	353,960	2,026	0,00	717,12	717,12	0,000
2	221	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	353,960	0,681	0,00	241,05	241,05	0,000
3	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	265,470	1,082	0,00	287,24	287,24	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	88,490	17,630	0,00	1 560,08	1 560,08	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	353,960	0,759	0,00	268,66	268,66	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	26,400	12,356	106,31	219,89	326,20	0,283
7	001	119001415-pc	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 1000 - predbežná cena	m	1,100	45,000	16,50	33,00	49,50	0,028
8	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	30,545	15,804	0,00	482,73	482,73	0,000
9	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	779,339	20,249	0,00	15 780,84	15 780,84	0,000
10	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	779,339	2,083	0,00	1 623,36	1 623,36	0,000
11	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	46,166	54,363	0,00	2 509,72	2 509,72	0,000
12	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	46,166	7,946	0,00	366,84	366,84	0,000
13	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	6,222	76,631	0,00	476,80	476,80	0,000
14	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	6,222	12,197	0,00	75,89	75,89	0,000
15	001	138401201	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	5,049	83,320	0,00	420,68	420,68	0,000
16	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 676,402	5,988	789,59	9 248,71	10 038,30	1,425
17	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 676,402	3,427	0,00	5 745,03	5 745,03	0,000
18	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 673,552	2,610	0,00	4 367,97	4 367,97	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	001	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 766,926	0,187	0,00	330,42	330,42	0,000
20	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,049	7,888	0,00	39,83	39,83	0,000
21	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	836,776	1,834	0,00	1 534,65	1 534,65	0,000
22	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 089,194	0,597	0,00	650,25	650,25	0,000
23	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	454,352	10,000	0,00	4 543,52	4 543,52	0,000
24	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	584,358	3,030	0,00	1 770,60	1 770,60	0,000
25	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	172,018	22,660	0,00	3 897,93	3 897,93	0,000
26	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	263,880	8,783	2 317,66	0,00	2 317,66	263,880
27	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	26,471	11,821	312,91	0,00	312,91	26,471
28	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	324,940	0,405	0,00	131,60	131,60	0,000

2 Zakladanie 0,00 77,87 77,87 0,000

29	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	353,960	0,220	0,00	77,87	77,87	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 1 545,14 1 008,93 2 554,07 106,831

30	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	48,740	40,161	1 150,31	807,14	1 957,45	92,156
31	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,376	33,542	111,12	69,20	180,32	10,165
32	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	14,000	6,981	33,11	64,62	97,73	0,092
33	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	7,000	10,000	70,00	0,00	70,00	0,448
34	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	2,000	9,000	18,00	0,00	18,00	0,102
35	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	3,000	8,000	24,00	0,00	24,00	0,117
36	592	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	2,000	7,000	14,00	0,00	14,00	0,050
37	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,661	88,060	115,63	30,64	146,27	3,682
38	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,082	11,343	8,97	37,33	46,30	0,019

5 Komunikácie 10 252,05 2 071,95 12 324,00 374,219

39	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	353,960	3,919	1 099,05	288,12	1 387,17	99,088
40	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	53,094	15,823	734,77	105,34	840,11	89,554
41	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	353,960	8,325	2 255,08	691,64	2 946,72	82,653

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	707,920	0,283	177,69	22,65	200,34	0,432
43	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m ²	353,960	8,860	2 718,41	417,68	3 136,09	46,415
44	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m ²	353,960	10,774	3 267,05	546,52	3 813,57	56,078

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17,63 33,68 51,31 0,431

45	251	617451312	Vyškárovanie vnútorného plášťa vodárenskej studne zo skruží dielcových	m ²	0,628	1,612	0,28	0,73	1,01	0,009
46	015	618311643	Vytvarovanie dna šachty z betónu prost., vodostav. C 35/45, polomer 300-400 mm	m ³	0,156	322,460	17,35	32,95	50,30	0,423

8 Rúrové vedenie 13 591,11 3 004,54 16 595,65 30,135

47	015	454811111	Osadenie prestupu s privením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	2,000	26,284	8,39	44,18	52,57	0,007
48	592	5922442310	Šachtová vložka DN 300 pre PVC potrubie	ks	2,000	28,000	56,00	0,00	56,00	0,030
49	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	298,000	1,430	3,58	422,56	426,14	0,003
50	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	59,600	144,575	8 616,67	0,00	8 616,67	3,450
51	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	306,000	2,098	22,95	619,04	641,99	0,000
52	271	894211125-pc	Šachtové kanalizačné dno monolitické tr. C25/30 kruhové na potrubí DN300 - predbežná cena	ks	1,000	332,550	93,49	239,06	332,55	1,868
53	271	939302794	Příplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m ³	1,767	1,424	2,24	0,28	2,52	-0,004
54	271	899503111	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	4,000	6,234	19,49	5,45	24,94	0,006
55	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	19,000	42,294	19,99	783,60	803,59	0,198
56	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	6,000	120,000	720,00	0,00	720,00	6,000
57	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	70,000	70,00	0,00	70,00	0,500
58	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	4,000	45,000	180,00	0,00	180,00	1,000
59	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	8,000	75,000	600,00	0,00	600,00	4,800
60	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	18,000	8,000	144,00	0,00	144,00	0,000
61	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	7,000	61,414	13,60	416,30	429,90	0,185
62	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	7,000	255,000	1 785,00	0,00	1 785,00	10,500
63	271	894502402	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné	m ²	11,775	17,953	26,58	184,82	211,40	0,069
64	011	341351108	Debnenie stien a priečok odstránenie - tradičné	m ²	11,775	4,408	0,00	51,90	51,90	0,000
65	271	894608122	Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele 10 505	t	0,045	970,073	36,43	7,22	43,65	0,045

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
66	271	894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,122	1 275,278	136,39	19,19	155,58	0,147
67	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	8,000	26,586	1,75	210,94	212,69	0,050
68	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	8,000	129,320	1 034,56	0,00	1 034,56	1,280

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 181,50 11 382,50 11 564,00 0,044

69	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	630,200	4,921	181,50	2 919,71	3 101,21	0,044
70	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	279,097	11,776	0,00	3 286,65	3 286,65	0,000
71	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	2 511,873	0,394	0,00	989,68	989,68	0,000
72	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	279,097	15,000	0,00	4 186,46	4 186,46	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 21 776,69 21 776,69 0,000

73	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	803,746	27,094	0,00	21 776,69	21 776,69	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	-----------	-----------	-------

Celkom 29 130,40 96 680,57 125 810,97 803,746

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Vetva B2

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrícia

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							24 717,20	82 217,63	106 934,83	669,628
1 Zemné práce							3 318,09	49 594,92	52 913,01	248,485
1	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	19,730	3,367	0,00	66,43	66,43	0,000
2	221	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	281,830	2,026	0,00	570,99	570,99	0,000
3	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	70,458	17,630	0,00	1 242,17	1 242,17	0,000
4	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	211,373	1,082	0,00	228,71	228,71	0,000
5	221	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	281,830	0,681	0,00	191,93	191,93	0,000
6	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	301,560	0,759	0,00	228,88	228,88	0,000
7	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	43,000	12,356	173,16	358,15	531,31	0,461
8	001	119001415-pc	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 1000 - predbežná cena	m	16,000	45,000	240,00	480,00	720,00	0,400
9	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	73,144	15,804	0,00	1 155,97	1 155,97	0,000
10	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	624,410	20,249	0,00	12 643,68	12 643,68	0,000
11	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	624,410	2,083	0,00	1 300,65	1 300,65	0,000
12	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	42,468	54,363	0,00	2 308,69	2 308,69	0,000
13	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	42,468	7,946	0,00	337,45	337,45	0,000
14	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	5,518	76,631	0,00	422,85	422,85	0,000
15	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	5,518	12,197	0,00	67,30	67,30	0,000
16	001	138401201	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	8,580	83,320	0,00	714,89	714,89	0,000
17	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 427,638	5,988	672,42	7 876,28	8 548,70	1,213
18	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 427,638	3,427	0,00	4 892,52	4 892,52	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 361,952	2,610	0,00	3 554,69	3 554,69	0,000
20	001	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 507,695	0,187	0,00	281,94	281,94	0,000
21	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	14,098	7,888	0,00	111,21	111,21	0,000
22	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	680,976	1,834	0,00	1 248,91	1 248,91	0,000
23	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	896,361	0,673	0,00	603,25	603,25	0,000
24	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	387,693	10,000	0,00	3 876,93	3 876,93	0,000
25	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	465,591	3,030	0,00	1 410,74	1 410,74	0,000
26	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	145,985	22,660	0,00	3 308,02	3 308,02	0,000
27	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	223,937	8,783	1 966,84	0,00	1 966,84	223,937
28	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	22,474	11,821	265,67	0,00	265,67	22,474
29	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	275,770	0,405	0,00	111,69	111,69	0,000

2 Zakladanie 0,00 66,34 66,34 0,000

30	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	301,560	0,220	0,00	66,34	66,34	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 1 318,86 861,54 2 180,40 91,165

31	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	41,365	40,161	976,26	685,00	1 661,26	78,212
32	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,776	33,542	98,72	61,48	160,20	9,030
33	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,460	88,060	101,64	26,93	128,57	3,236
34	271	452351101	Debnie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,579	11,343	7,86	32,74	40,60	0,016
35	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	12,000	6,981	28,38	55,39	83,77	0,079
36	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	3,000	10,000	30,00	0,00	30,00	0,192
37	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	4,000	9,000	36,00	0,00	36,00	0,204
38	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	5,000	8,000	40,00	0,00	40,00	0,195

5 Komunikácie 8 203,85 1 655,59 9 859,44 302,954

39	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	281,830	3,919	875,08	229,41	1 104,49	78,895
40	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	45,235	15,823	626,01	89,74	715,75	76,298
41	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	281,830	8,325	1 795,54	550,69	2 346,23	65,810

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	563,660	0,283	141,48	18,04	159,52	0,344
43	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m ²	281,830	8,860	2 164,45	332,56	2 497,01	36,956
44	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m ²	281,830	10,774	2 601,29	435,15	3 036,44	44,650

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17,63 33,68 51,31 0,431

45	251	617451312	Vyškárovanie vnútorného plášťa vodárenskej studne zo skruží dielcových	m ²	0,628	1,612	0,28	0,73	1,01	0,009
46	015	618311643	Vytvarovanie dna šachty z betónu prost., vodostav. C 35/45, polomer 300-400 mm	m ³	0,156	322,460	17,35	32,95	50,30	0,423

8 Rúrové vedenie 11 714,51 2 660,17 14 374,68 26,558

47	015	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	3,000	26,284	12,59	66,26	78,85	0,011
48	592	5922442310	Šachtová vložka DN 300 pre PVC potrubie	ks	3,000	28,000	84,00	0,00	84,00	0,045
49	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	253,000	1,430	3,04	358,75	361,79	0,003
50	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	50,600	144,575	7 315,50	0,00	7 315,50	2,929
51	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	260,000	2,098	19,50	525,98	545,48	0,000
52	271	894211125-pc	Šachtové kanalizačné dno monolitické tr. C25/30 kruhové na potrubí DN300 - predbežná cena	ks	1,000	332,550	93,49	239,06	332,55	1,868
53	271	939302794	Příplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m ³	1,767	1,424	2,24	0,28	2,52	-0,004
54	271	899503111	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	4,000	6,234	19,49	5,45	24,94	0,006
55	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	16,000	42,294	16,83	659,87	676,70	0,167
56	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	5,000	120,000	600,00	0,00	600,00	5,000
57	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	70,000	210,00	0,00	210,00	1,500
58	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	45,000	45,00	0,00	45,00	0,250
59	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	7,000	75,000	525,00	0,00	525,00	4,200
60	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	15,000	8,000	120,00	0,00	120,00	0,000
61	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	6,000	61,414	11,66	356,82	368,48	0,159
62	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	6,000	255,000	1 530,00	0,00	1 530,00	9,000
63	271	894502402	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné	m ²	11,775	17,953	26,58	184,82	211,40	0,069
64	011	341351108	Debnenie stien a priečok odstránenie - tradičné	m ²	11,775	4,408	0,00	51,90	51,90	0,000
65	271	894608122	Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele 10 505	t	0,045	970,073	36,43	7,22	43,65	0,045

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
66	271	894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,122	1 275,278	136,39	19,19	155,58	0,147
67	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	7,000	26,586	1,53	184,57	186,10	0,044
68	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	7,000	129,320	905,24	0,00	905,24	1,120

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 144,26 9 202,49 9 346,75 0,035

69	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	500,900	4,921	144,26	2 320,67	2 464,93	0,035
70	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	226,958	11,776	0,00	2 672,66	2 672,66	0,000
71	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	2 042,622	0,394	0,00	804,79	804,79	0,000
72	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	226,958	15,000	0,00	3 404,37	3 404,37	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 18 142,90 18 142,90 0,000

73	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	669,628	27,094	0,00	18 142,90	18 142,90	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	-----------	-----------	-------

Celkom 24 717,20 82 217,63 106 934,83 669,628

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Vetva B3

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							10 494,41	40 936,67	51 431,08	285,949
1 Zemné práce							1 574,02	28 379,02	29 953,04	133,185
1	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	99,131	3,367	0,00	333,77	333,77	0,000
2	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	62,069	8,220	0,00	510,21	510,21	0,000
3	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	62,069	3,367	0,00	208,99	208,99	0,000
4	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	46,552	8,380	0,00	390,11	390,11	0,000
5	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,517	17,630	0,00	273,56	273,56	0,000
6	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	161,200	0,759	0,00	122,35	122,35	0,000
7	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,400	12,356	17,72	36,65	54,37	0,047
8	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,400	15,804	0,00	69,54	69,54	0,000
9	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	387,505	20,249	0,00	7 846,59	7 846,59	0,000
10	001	132301209	Príplatok za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	387,505	2,083	0,00	807,17	807,17	0,000
11	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	20,358	54,363	0,00	1 106,72	1 106,72	0,000
12	001	133301109	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	20,358	7,946	0,00	161,76	161,76	0,000
13	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,816	76,631	0,00	215,79	215,79	0,000
14	001	133311109	Príplatok za lepidlosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	2,816	12,197	0,00	34,35	34,35	0,000
15	001	138401201	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	6,930	83,320	0,00	577,41	577,41	0,000
16	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	755,608	5,988	355,89	4 168,69	4 524,58	0,642
17	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	755,608	3,427	0,00	2 589,47	2 589,47	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	835,218	3,156	0,00	2 635,95	2 635,95	0,000
19	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	814,457	0,297	0,00	241,89	241,89	0,000
20	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,746	7,888	0,00	76,88	76,88	0,000
21	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	417,609	1,834	0,00	765,89	765,89	0,000
22	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	533,968	0,673	0,00	359,36	359,36	0,000
23	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	209,432	10,000	0,00	2 094,32	2 094,32	0,000
24	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	301,258	3,030	0,00	912,81	912,81	0,000
25	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	78,497	22,660	0,00	1 778,74	1 778,74	0,000
26	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	120,415	8,783	1 057,60	0,00	1 057,60	120,415
27	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	12,081	11,821	142,81	0,00	142,81	12,081
28	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	148,280	0,405	0,00	60,05	60,05	0,000

2 Zakladanie 0,00 35,46 35,46 0,000

29	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	161,200	0,220	0,00	35,46	35,46	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 712,49 464,74 1 177,23 48,763

30	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	22,242	40,161	524,93	368,33	893,26	42,055
31	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,400	33,542	49,61	30,89	80,50	4,538
32	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,804	88,060	55,97	14,83	70,80	1,782
33	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,010	11,343	4,42	18,38	22,80	0,009
34	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	7,000	6,981	16,56	32,31	48,87	0,046
35	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	2,000	10,000	20,00	0,00	20,00	0,128
36	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	2,000	9,000	18,00	0,00	18,00	0,102
37	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	2,000	8,000	16,00	0,00	16,00	0,078
38	592	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	7,000	7,00	0,00	7,00	0,025

5 Komunikácie 2 003,54 392,82 2 396,36 90,702

39	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	62,069	3,919	192,72	50,53	243,25	17,376
40	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	24,180	15,823	334,63	47,97	382,60	40,784

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	62,069	8,325	395,44	121,28	516,72	14,494
42	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	124,138	0,283	31,16	3,97	35,13	0,076
43	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	62,069	8,860	476,69	73,24	549,93	8,139
44	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	62,069	10,774	572,90	95,83	668,73	9,834

8 Rúrové vedenie 6 171,97 1 190,60 7 362,57 13,291

45	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	136,000	1,430	1,63	192,85	194,48	0,001
46	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	27,200	144,575	3 932,44	0,00	3 932,44	1,575
47	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	140,000	2,098	10,50	283,22	293,72	0,000
48	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	9,000	42,294	9,47	371,18	380,65	0,094
49	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	4,000	120,000	480,00	0,00	480,00	4,000
50	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	45,000	45,00	0,00	45,00	0,250
51	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	75,000	75,00	0,00	75,00	0,600
52	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	9,000	8,000	72,00	0,00	72,00	0,000
53	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	4,000	61,414	7,77	237,89	245,66	0,106
54	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	4,000	255,000	1 020,00	0,00	1 020,00	6,000
55	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	26,586	0,88	105,46	106,34	0,025
56	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	4,000	129,320	517,28	0,00	517,28	0,640

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 32,39 2 726,53 2 758,92 0,008

57	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	112,480	4,921	32,39	521,12	553,51	0,008
58	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	72,733	11,776	0,00	856,50	856,50	0,000
59	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	654,597	0,394	0,00	257,91	257,91	0,000
60	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	72,733	15,000	0,00	1 091,00	1 091,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 7 747,50 7 747,50 0,000

61	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	285,949	27,094	0,00	7 747,50	7 747,50	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	----------	----------	-------

Celkom 10 494,41 40 936,67 51 431,08 285,949

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Vetva B4

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrícia

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							6 715,38	21 610,20	28 325,58	168,861
1 Zemné práce							695,78	13 283,95	13 979,73	57,409
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	73,600	8,220	0,00	604,99	604,99	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	73,600	3,367	0,00	247,81	247,81	0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	55,200	8,380	0,00	462,58	462,58	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	18,400	17,630	0,00	324,39	324,39	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	73,600	0,759	0,00	55,86	55,86	0,000
6	001	119001415-pc	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 1000 - predbežná cena	m	1,100	45,000	16,50	33,00	49,50	0,028
7	001	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,145	15,804	0,00	65,51	65,51	0,000
8	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	149,787	20,249	0,00	3 033,04	3 033,04	0,000
9	001	132301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	149,787	2,083	0,00	312,01	312,01	0,000
10	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	13,554	54,363	0,00	736,84	736,84	0,000
11	001	133301109	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	13,554	7,946	0,00	107,70	107,70	0,000
12	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,112	76,631	0,00	161,84	161,84	0,000
13	001	133311109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	2,112	12,197	0,00	25,76	25,76	0,000
14	001	138401201	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	3,069	83,320	0,00	255,71	255,71	0,000
15	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	343,834	5,988	161,95	1 896,93	2 058,88	0,292
16	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	343,834	3,427	0,00	1 178,32	1 178,32	0,000
17	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	337,044	3,156	0,00	1 063,71	1 063,71	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	382,508	0,297	0,00	113,60	113,60	0,000
19	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,069	7,888	0,00	24,21	24,21	0,000
20	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	168,522	1,834	0,00	309,07	309,07	0,000
21	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	223,166	0,673	0,00	150,19	150,19	0,000
22	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	98,359	10,000	0,00	983,59	983,59	0,000
23	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	113,878	3,030	0,00	345,05	345,05	0,000
24	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	33,820	22,660	0,00	766,36	766,36	0,000
25	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	51,848	8,783	455,38	0,00	455,38	51,848
26	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	5,241	11,821	61,95	0,00	61,95	5,241
27	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	63,910	0,405	0,00	25,88	25,88	0,000

2 Zakladanie 0,00 16,19 16,19 0,000

28	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	73,600	0,220	0,00	16,19	16,19	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 339,84 220,65 560,49 23,007

29	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,586	40,161	226,24	158,74	384,98	18,125
30	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800	33,542	37,21	23,17	60,38	3,403
31	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	6,981	7,10	13,84	20,94	0,020
32	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,000	9,000	9,00	0,00	9,00	0,051
33	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,000	8,000	8,00	0,00	8,00	0,039
34	592	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	7,000	7,00	0,00	7,00	0,025
35	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,603	88,060	41,98	11,12	53,10	1,337
36	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,507	11,343	3,31	13,78	17,09	0,007

5 Komunikácie 2 131,75 430,83 2 562,58 77,812

37	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	73,600	3,919	228,53	59,91	288,44	20,604
38	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	11,040	15,823	152,78	21,91	174,69	18,621
39	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	73,600	8,325	468,91	143,81	612,72	17,186
40	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	73,600	10,774	679,33	113,64	792,97	11,660

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	147,200	0,283	36,95	4,71	41,66	0,090
42	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m ²	73,600	8,860	565,25	86,85	652,10	9,651

8 Rúrové vedenie

3 510,11

714,05

4 224,16

10,624

43	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	59,000	1,430	0,71	83,66	84,37	0,001
44	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	11,800	144,575	1 705,99	0,00	1 705,99	0,683
45	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	62,000	2,098	4,65	125,43	130,08	0,000
46	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	6,000	42,294	6,31	247,45	253,76	0,063
47	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	120,000	360,00	0,00	360,00	3,000
48	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	75,000	225,00	0,00	225,00	1,800
49	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	6,000	8,000	48,00	0,00	48,00	0,000
50	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	3,000	61,414	5,83	178,41	184,24	0,079
51	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	3,000	255,000	765,00	0,00	765,00	4,500
52	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	26,586	0,66	79,10	79,76	0,019
53	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	3,000	129,320	387,96	0,00	387,96	0,480

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

37,90

2 369,41

2 407,31

0,009

54	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	131,600	4,921	37,90	609,70	647,60	0,009
55	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	58,034	11,776	0,00	683,41	683,41	0,000
56	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	522,306	0,394	0,00	205,79	205,79	0,000
57	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	58,034	15,000	0,00	870,51	870,51	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

4 575,12

4 575,12

0,000

58	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	168,861	27,094	0,00	4 575,12	4 575,12	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	----------	----------	-------

Celkom

6 715,38

21 610,20

28 325,58

168,861

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Vetva B5

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							4 936,35	15 978,82	20 915,17	124,073
1 Zemné práce							572,97	9 790,75	10 363,72	43,100
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	54,200	8,220	0,00	445,52	445,52	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	54,200	3,367	0,00	182,49	182,49	0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	40,650	8,380	0,00	340,65	340,65	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	13,550	17,630	0,00	238,89	238,89	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	54,200	0,759	0,00	41,14	41,14	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	16,600	12,356	66,85	138,26	205,11	0,178
7	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	9,650	4,00	6,62	10,62	0,065
8	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	17,700	15,804	0,00	279,73	279,73	0,000
9	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	112,459	20,249	0,00	2 277,18	2 277,18	0,000
10	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	112,459	2,083	0,00	234,25	234,25	0,000
11	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	8,640	54,363	0,00	469,70	469,70	0,000
12	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	8,640	7,946	0,00	68,65	68,65	0,000
13	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,408	76,631	0,00	107,90	107,90	0,000
14	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	1,408	12,197	0,00	17,17	17,17	0,000
15	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	245,580	5,988	115,67	1 354,86	1 470,53	0,209
16	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	245,580	3,427	0,00	841,60	841,60	0,000
17	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	245,014	3,156	0,00	773,26	773,26	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	277,571	0,297	0,00	82,44	82,44	0,000
19	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	122,507	1,834	0,00	224,68	224,68	0,000
20	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	162,160	0,673	0,00	109,13	109,13	0,000
21	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	71,375	10,000	0,00	713,75	713,75	0,000
22	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	82,854	3,030	0,00	251,05	251,05	0,000
23	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	25,265	22,660	0,00	572,50	572,50	0,000
24	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	38,739	8,783	340,24	0,00	340,24	38,739
25	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	3,909	11,821	46,21	0,00	46,21	3,909
26	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	47,740	0,405	0,00	19,33	19,33	0,000

2 Zakladanie 0,00 11,92 11,92 0,000

27	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	54,200	0,220	0,00	11,92	11,92	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 281,84 173,71 455,55 17,006

28	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,161	40,161	169,01	118,58	287,59	13,540
29	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,200	33,542	24,80	15,45	40,25	2,269
30	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	6,981	11,83	23,08	34,91	0,033
31	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	2,000	10,000	20,00	0,00	20,00	0,128
32	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	2,000	9,000	18,00	0,00	18,00	0,102
33	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,000	8,000	8,00	0,00	8,00	0,039
34	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,402	88,060	27,99	7,41	35,40	0,891
35	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,005	11,343	2,21	9,19	11,40	0,005

5 Komunikácie 1 569,85 317,26 1 887,11 57,302

36	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	54,200	3,919	168,29	44,12	212,41	15,173
37	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	8,130	15,823	112,51	16,13	128,64	13,713
38	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	54,200	8,325	345,31	105,91	451,22	12,656
39	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	108,400	0,283	27,21	3,47	30,68	0,066
40	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	54,200	8,860	416,26	63,95	480,21	7,107

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	54,200	10,774	500,27	83,68	583,95	8,587

8 Rúrové vedenie 2 483,52 574,57 3 058,09 6,658

42	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	44,000	1,430	0,53	62,39	62,92	0,000
43	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	8,800	144,575	1 272,26	0,00	1 272,26	0,509
44	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	46,000	2,098	3,45	93,06	96,51	0,000
45	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	6,000	42,294	6,31	247,45	253,76	0,063
46	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	70,000	140,00	0,00	140,00	1,000
47	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	45,000	90,00	0,00	90,00	0,500
48	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	75,000	150,00	0,00	150,00	1,200
49	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	6,000	8,000	48,00	0,00	48,00	0,000
50	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	2,000	61,414	3,89	118,94	122,83	0,053
51	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	2,000	255,000	510,00	0,00	510,00	3,000
52	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	26,586	0,44	52,73	53,17	0,013
53	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	2,000	129,320	258,64	0,00	258,64	0,320

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 28,17 1 748,98 1 777,15 0,007

54	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	97,800	4,921	28,17	453,10	481,27	0,007
55	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	42,737	11,776	0,00	503,27	503,27	0,000
56	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	384,633	0,394	0,00	151,55	151,55	0,000
57	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	42,737	15,000	0,00	641,06	641,06	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 3 361,63 3 361,63 0,000

58	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	124,073	27,094	0,00	3 361,63	3 361,63	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	----------	----------	-------

Celkom 4 936,35 15 978,82 20 915,17 124,073

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Vetva B6

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							5 413,00	17 515,95	22 928,95	117,736
1 Zemné práce							718,78	12 630,48	13 349,26	60,660
1	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	59,931	3,367	0,00	201,79	201,79	0,000
2	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,792	17,630	0,00	207,89	207,89	0,000
3	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2,277	8,220	0,00	18,72	18,72	0,000
4	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	14,069	3,367	0,00	47,37	47,37	0,000
5	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2,277	8,380	0,00	19,08	19,08	0,000
6	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	14,019	0,759	0,00	10,64	10,64	0,000
7	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,100	12,356	4,43	9,16	13,59	0,012
8	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	1,100	15,804	0,00	17,38	17,38	0,000
9	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	175,158	20,249	0,00	3 546,77	3 546,77	0,000
10	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	175,158	2,083	0,00	364,85	364,85	0,000
11	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	10,260	54,363	0,00	557,76	557,76	0,000
12	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	10,260	7,946	0,00	81,53	81,53	0,000
13	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,408	76,631	0,00	107,90	107,90	0,000
14	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	1,408	12,197	0,00	17,17	17,17	0,000
15	001	138401201	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	2,211	83,320	0,00	184,22	184,22	0,000
16	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	355,830	5,988	167,60	1 963,11	2 130,71	0,302
17	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	355,830	3,427	0,00	1 219,43	1 219,43	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	378,074	3,156	0,00	1 193,20	1 193,20	0,000
19	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	375,151	0,297	0,00	111,42	111,42	0,000
20	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,619	7,888	0,00	28,55	28,55	0,000
21	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	189,037	1,834	0,00	346,69	346,69	0,000
22	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	242,630	0,673	0,00	163,29	163,29	0,000
23	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	96,467	10,000	0,00	964,67	964,67	0,000
24	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	135,444	3,030	0,00	410,40	410,40	0,000
25	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	35,752	22,660	0,00	810,14	810,14	0,000
26	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	54,839	8,783	481,65	0,00	481,65	54,839
27	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	5,507	11,821	65,10	0,00	65,10	5,507
28	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	67,540	0,405	0,00	27,35	27,35	0,000

2 Zakladanie 0,00 16,28 16,28 0,000

29	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	74,000	0,220	0,00	16,28	16,28	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 339,56 218,28 557,84 22,550

30	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,131	40,161	239,10	167,77	406,87	19,155
31	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,200	33,542	24,80	15,45	40,25	2,269
32	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,402	88,060	27,99	7,41	35,40	0,891
33	271	452351101	Debnie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,005	11,343	2,21	9,19	11,40	0,005
34	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	6,981	9,46	18,46	27,92	0,026
35	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	2,000	10,000	20,00	0,00	20,00	0,128
36	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,000	9,000	9,00	0,00	9,00	0,051
37	592	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	7,000	7,00	0,00	7,00	0,025

5 Komunikácie 1 093,47 62,53 1 156,00 27,179

38	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	2,277	3,919	7,07	1,85	8,92	0,637
39	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	11,100	15,823	153,61	22,03	175,64	18,722
40	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	2,277	8,325	14,51	4,45	18,96	0,532

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	4,554	0,283	1,14	0,15	1,29	0,003
42	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m ²	2,277	8,860	17,49	2,68	20,17	0,299
43	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m ²	2,277	10,774	21,02	3,51	24,53	0,361
44	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m ²	11,792	8,458	87,46	12,28	99,74	3,989
45	221	597962126	Montáž odvodňovacieho uzavretého žľabu BGU-Z sv. 200 mm, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	6,000	13,363	64,60	15,58	80,18	2,095
46	592	5923001186	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 200, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	6,000	72,301	433,81	0,00	433,81	0,480
47	592	5923002914	BG-SV Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220, tr. D 400 kN, s rýchlozáverom	ks	6,000	48,793	292,76	0,00	292,76	0,060

8

Rúrové vedenie

2 997,45

554,03

3 551,48

7,346

48	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	62,000	1,430	0,74	87,92	88,66	0,001
49	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	12,400	144,575	1 792,73	0,00	1 792,73	0,718
50	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	64,000	2,098	4,80	129,47	134,27	0,000
51	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	4,000	42,294	4,21	164,97	169,18	0,042
52	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	120,000	240,00	0,00	240,00	2,000
53	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	75,000	150,00	0,00	150,00	1,200
54	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	4,000	8,000	32,00	0,00	32,00	0,000
55	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	2,000	61,414	3,89	118,94	122,83	0,053
56	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	2,000	255,000	510,00	0,00	510,00	3,000
57	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	26,586	0,44	52,73	53,17	0,013
58	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	2,000	129,320	258,64	0,00	258,64	0,320

9

Ostatné konštrukcie a práce - búranie

263,74

844,41

1 108,15

0,001

59	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	5,240	4,921	1,51	24,28	25,79	0,000
60	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	21,440	19,839	262,23	163,12	425,35	0,001
61	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	21,668	11,776	0,00	255,16	255,16	0,000
62	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	195,012	0,394	0,00	76,83	76,83	0,000
63	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	21,668	15,000	0,00	325,02	325,02	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		99	Presun hmôt HSV				0,00	3 189,94	3 189,94	0,000
64	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	117,736	27,094	0,00	3 189,94	3 189,94	0,000
Celkom							5 413,00	17 515,95	22 928,95	117,736

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Vetva B7

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							26 288,98	86 177,06	112 466,04	701,679
1 Zemné práce							3 166,13	49 893,98	53 060,11	265,041
1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	51,960	1,432	0,00	74,41	74,41	0,000
2	221	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	271,750	2,026	0,00	550,57	550,57	0,000
3	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	67,938	17,630	0,00	1 197,75	1 197,75	0,000
4	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	203,813	1,082	0,00	220,53	220,53	0,000
5	221	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	323,710	0,681	0,00	220,45	220,45	0,000
6	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	271,750	0,759	0,00	206,26	206,26	0,000
7	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	33,200	12,356	133,70	276,52	410,22	0,356
8	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	3,300	15,314	15,76	34,78	50,54	0,042
9	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	9,650	7,99	13,24	21,23	0,131
10	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	44,352	15,804	0,00	700,94	700,94	0,000
11	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	87,360	44,023	0,00	3 845,85	3 845,85	0,000
12	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	527,153	20,249	0,00	10 674,32	10 674,32	0,000
13	001	132301209	Príplatok za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	614,513	2,083	0,00	1 280,03	1 280,03	0,000
14	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	46,196	54,363	0,00	2 511,35	2 511,35	0,000
15	001	133301109	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	46,196	7,946	0,00	367,07	367,07	0,000
16	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	6,222	76,631	0,00	476,80	476,80	0,000
17	001	133311109	Príplatok za lepkosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	6,222	12,197	0,00	75,89	75,89	0,000
18	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	254,840	3,441	89,96	786,94	876,90	0,247

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	254,840	2,078	0,00	529,56	529,56	0,000
20	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 122,854	5,988	528,86	6 194,79	6 723,65	0,954
21	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 122,854	3,427	0,00	3 848,02	3 848,02	0,000
22	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 333,862	2,610	0,00	3 481,38	3 481,38	0,000
23	001	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 611,526	0,187	0,00	301,36	301,36	0,000
24	001	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	87,360	3,802	0,00	332,14	332,14	0,000
25	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	87,360	7,888	0,00	689,10	689,10	0,000
26	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	666,931	1,834	0,00	1 223,15	1 223,15	0,000
27	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	897,149	0,673	0,00	603,78	603,78	0,000
28	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	414,392	10,000	0,00	4 143,92	4 143,92	0,000
29	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	436,713	3,030	0,00	1 323,24	1 323,24	0,000
30	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	155,996	22,660	0,00	3 534,87	3 534,87	0,000
31	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	239,281	8,783	2 101,61	0,00	2 101,61	239,281
32	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	24,029	11,821	284,05	0,00	284,05	24,029
33	001	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach ornitou	m2	15,588	1,129	0,00	17,60	17,60	0,000
34	231	180405111	Založenie trávniká vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	15,588	2,484	0,70	38,02	38,72	0,000
35	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,482	7,255	3,50	0,00	3,50	0,000
36	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	294,690	0,405	0,00	119,35	119,35	0,000

2 Zakladanie 0,00 71,22 71,22 0,000

37	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastle horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	323,710	0,220	0,00	71,22	71,22	0,000
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 1 432,07 933,79 2 365,86 98,175

38	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	44,203	40,161	1 043,24	732,00	1 775,24	83,578
39	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,376	33,542	111,12	69,20	180,32	10,165
40	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	14,000	6,981	33,11	64,62	97,73	0,092
41	592	5922442140	Vyrovňavací prstenec 63/10	ks	4,000	10,000	40,00	0,00	40,00	0,256
42	592	5922442130	Vyrovňavací prstenec 63/8	ks	3,000	9,000	27,00	0,00	27,00	0,153
43	592	5922442120	Vyrovňavací prstenec 63/6	ks	4,000	8,000	32,00	0,00	32,00	0,156
44	592	5922442110	Vyrovňavací prstenec 63/4	ks	3,000	7,000	21,00	0,00	21,00	0,075

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,661	88,060	115,63	30,64	146,27	3,682
46	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,082	11,343	8,97	37,33	46,30	0,019

5 Komunikácie

8 092,38

1 889,86

9 982,24

307,419

47	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	51,960	3,952	174,01	31,34	205,35	15,776
48	221	584121111	Osadenie panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	51,960	6,067	47,44	267,80	315,24	4,339
49	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	271,750	3,919	843,78	221,21	1 064,99	76,074
50	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	40,763	15,823	564,12	80,87	644,99	68,755
51	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	271,750	8,325	1 731,32	531,00	2 262,32	63,456
52	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	543,500	0,283	136,42	17,39	153,81	0,332
53	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	271,750	8,860	2 087,04	320,67	2 407,71	35,635
54	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	271,750	10,774	2 508,25	419,58	2 927,83	43,053

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17,63

33,68

51,31

0,431

55	251	617451312	Vyškárovanie vnútorného plášťa vodárenskej studne zo skruží dielcových	m2	0,628	1,612	0,28	0,73	1,01	0,009
56	015	618311643	Vytvarovanie dna šachty z betónu prost., vodostav. C 35/45, polomer 300-400 mm	m3	0,156	322,460	17,35	32,95	50,30	0,423

8 Rúrové vedenie

12 758,86

3 014,47

15 773,33

28,605

57	015	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	3,000	26,284	12,59	66,26	78,85	0,011
58	592	5922442310	Šachtová vložka DN 300 pre PVC potrubie	ks	3,000	28,000	84,00	0,00	84,00	0,045
59	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	270,500	1,430	3,25	383,57	386,82	0,003
60	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	54,100	144,575	7 821,51	0,00	7 821,51	3,132
61	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	278,500	2,098	20,89	563,40	584,29	0,000
62	271	894211125-pc	Šachtové kanalizačné dno monolitické tr. C25/30 kruhové na potrubí DN300 - predbežná cena	ks	1,000	332,550	93,49	239,06	332,55	1,868
63	271	939302794	Príplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m3	1,767	1,424	2,24	0,28	2,52	-0,004
64	271	899503111	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	4,000	6,234	19,49	5,45	24,94	0,006

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	21,000	42,294	22,09	866,08	888,17	0,219
66	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	120,000	240,00	0,00	240,00	2,000
67	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	6,000	70,000	420,00	0,00	420,00	3,000
68	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	5,000	45,000	225,00	0,00	225,00	1,250
69	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	8,000	75,000	600,00	0,00	600,00	4,800
70	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	20,000	8,000	160,00	0,00	160,00	0,000
71	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	7,000	61,414	13,60	416,30	429,90	0,185
72	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	7,000	255,000	1 785,00	0,00	1 785,00	10,500
73	271	894502402	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachtí kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné	m2	11,775	17,953	26,58	184,82	211,40	0,069
74	011	341351108	Debnenie stien a priečok odstránenie - tradičné	m2	11,775	4,408	0,00	51,90	51,90	0,000
75	271	894608122	Výstuž šachtí kanalizačných z betonárskej ocele 10 505	t	0,045	970,073	36,43	7,22	43,65	0,045
76	271	894609124	Výstuž šachtí kanalizačných zo zvarovaných sietí KARI	t	0,122	1 275,278	136,39	19,19	155,58	0,147
77	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	8,000	26,586	1,75	210,94	212,69	0,050
78	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	8,000	129,320	1 034,56	0,00	1 034,56	1,280

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

821,91 11 328,77 12 150,68 2,008

79	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	481,100	4,921	138,56	2 228,93	2 367,49	0,034
80	321	938901101	Očistenie dlažby, s odpratáním na hromady do vzd. 50 m z lomového kameňa alebo betónových dosiek	m2	51,960	0,713	0,00	37,05	37,05	0,000
81	013	975022271	Podchyt. nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia nad 5 m	m	37,000	71,712	683,35	1 969,99	2 653,34	1,974
82	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	233,916	11,776	0,00	2 754,59	2 754,59	0,000
83	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	2 105,244	0,394	0,00	829,47	829,47	0,000
84	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	233,916	15,000	0,00	3 508,74	3 508,74	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00 19 011,29 19 011,29 0,000

85	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	701,679	27,094	0,00	19 011,29	19 011,29	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	-----------	-----------	-------

Celkom

26 288,98 86 177,06 112 466,04 701,679

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt : SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Vetva B8

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							9 388,70	32 767,66	42 156,36	249,154
1 Zemné práce							1 091,61	20 583,51	21 675,12	89,206
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	108,800	8,220	0,00	894,34	894,34	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	108,800	3,367	0,00	366,33	366,33	0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	81,600	8,380	0,00	683,81	683,81	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	27,200	17,630	0,00	479,54	479,54	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	108,800	0,759	0,00	82,58	82,58	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,300	12,356	13,29	27,48	40,77	0,035
7	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	9,650	7,99	13,24	21,23	0,131
8	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	5,500	15,804	0,00	86,92	86,92	0,000
9	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	259,713	20,249	0,00	5 258,93	5 258,93	0,000
10	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	259,713	2,083	0,00	540,98	540,98	0,000
11	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	15,228	54,363	0,00	827,84	827,84	0,000
12	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	15,228	7,946	0,00	121,00	121,00	0,000
13	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,112	76,631	0,00	161,84	161,84	0,000
14	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	2,112	12,197	0,00	25,76	25,76	0,000
15	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	568,968	5,988	267,98	3 139,00	3 406,98	0,484
16	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	568,968	3,427	0,00	1 949,85	1 949,85	0,000
17	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	554,106	3,156	0,00	1 748,76	1 748,76	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	557,837	0,297	0,00	165,68	165,68	0,000
19	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	277,053	1,834	0,00	508,12	508,12	0,000
20	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	356,744	0,673	0,00	240,09	240,09	0,000
21	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	143,444	10,000	0,00	1 434,44	1 434,44	0,000
22	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	197,362	3,030	0,00	598,01	598,01	0,000
23	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	52,464	22,660	0,00	1 188,83	1 188,83	0,000
24	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	80,472	8,783	706,79	0,00	706,79	80,472
25	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	8,084	11,821	95,56	0,00	95,56	8,084
26	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	99,110	0,405	0,00	40,14	40,14	0,000

2 Zakladanie 0,00 23,94 23,94 0,000

27	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	108,800	0,220	0,00	23,94	23,94	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 489,18 317,33 806,51 33,131

28	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	14,866	40,161	350,85	246,18	597,03	28,108
29	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,800	33,542	37,21	23,17	60,38	3,403
30	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	6,981	11,83	23,08	34,91	0,033
31	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	2,000	10,000	20,00	0,00	20,00	0,128
32	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,000	9,000	9,00	0,00	9,00	0,051
33	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,000	8,000	8,00	0,00	8,00	0,039
34	592	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	7,000	7,00	0,00	7,00	0,025
35	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,603	88,060	41,98	11,12	53,10	1,337
36	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,507	11,343	3,31	13,78	17,09	0,007

5 Komunikácie 3 151,25 636,89 3 788,14 115,027

37	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	108,800	3,919	337,82	88,57	426,39	30,457
38	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	16,320	15,823	225,85	32,38	258,23	27,527
39	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	108,800	8,325	693,16	212,60	905,76	25,406
40	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	217,600	0,283	54,62	6,96	61,58	0,133

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
41	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	108,800	8,860	835,58	128,39	963,97	14,267
42	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	108,800	10,774	1 004,22	167,99	1 172,21	17,237

8 Rúrové vedenie

4 600,33

947,89

5 548,22

11,777

43	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	91,000	1,430	1,09	129,04	130,13	0,001
44	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	18,200	144,575	2 631,27	0,00	2 631,27	1,054
45	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	94,000	2,098	7,05	190,16	197,21	0,000
46	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	9,000	42,294	9,47	371,18	380,65	0,094
47	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	120,000	360,00	0,00	360,00	3,000
48	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	45,000	135,00	0,00	135,00	0,750
49	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	75,000	225,00	0,00	225,00	1,800
50	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	9,000	8,000	72,00	0,00	72,00	0,000
51	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	3,000	61,414	5,83	178,41	184,24	0,079
52	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	3,000	255,000	765,00	0,00	765,00	4,500
53	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	26,586	0,66	79,10	79,76	0,019
54	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	3,000	129,320	387,96	0,00	387,96	0,480

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

56,33

3 507,52

3 563,85

0,014

55	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	195,600	4,921	56,33	906,22	962,55	0,014
56	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	85,789	11,776	0,00	1 010,25	1 010,25	0,000
57	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	772,101	0,394	0,00	304,21	304,21	0,000
58	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	85,789	15,000	0,00	1 286,84	1 286,84	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

6 750,58

6 750,58

0,000

59	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	249,154	27,094	0,00	6 750,58	6 750,58	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	----------	----------	-------

Celkom

9 388,70

32 767,66

42 156,36

249,154

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť B - Vetva B9

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrícia

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							2 131,49	6 746,03	8 877,52	54,202
1 Zemné práce							206,75	4 047,97	4 254,72	18,485
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	23,800	8,220	0,00	195,64	195,64	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	23,800	3,367	0,00	80,13	80,13	0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,850	8,380	0,00	149,58	149,58	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,950	17,630	0,00	104,90	104,90	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	23,800	0,759	0,00	18,06	18,06	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	12,356	8,86	18,32	27,18	0,024
7	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	2,200	15,804	0,00	34,77	34,77	0,000
8	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	40,040	30,167	0,00	1 207,89	1 207,89	0,000
9	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	40,040	2,083	0,00	83,40	83,40	0,000
10	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	3,762	54,363	0,00	204,51	204,51	0,000
11	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	3,762	7,946	0,00	29,89	29,89	0,000
12	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,704	76,631	0,00	53,95	53,95	0,000
13	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	0,704	12,197	0,00	8,59	8,59	0,000
14	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	88,882	3,441	31,38	274,46	305,84	0,086
15	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	88,882	2,078	0,00	184,70	184,70	0,000
16	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	89,012	4,065	0,00	361,83	361,83	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	120,463	0,406	0,00	48,91	48,91	0,000
18	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,506	6,489	0,00	288,80	288,80	0,000
19	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	61,715	0,751	0,00	46,35	46,35	0,000
20	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	30,976	10,000	0,00	309,76	309,76	0,000
21	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,297	3,244	0,00	88,55	88,55	0,000
22	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,885	22,660	0,00	246,65	246,65	0,000
23	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	16,687	8,783	146,56	0,00	146,56	16,687
24	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	1,688	11,821	19,95	0,00	19,95	1,688
25	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,570	0,405	0,00	8,33	8,33	0,000

2 Zakladanie 0,00 5,24 5,24 0,000

26	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	23,800	0,220	0,00	5,24	5,24	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	------	------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 122,03 76,35 198,38 7,519

27	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,085	40,161	72,81	51,09	123,90	5,833
28	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,600	33,542	12,40	7,73	20,13	1,134
29	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	6,981	4,73	9,23	13,96	0,013
30	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,000	9,000	9,00	0,00	9,00	0,051
31	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,000	8,000	8,00	0,00	8,00	0,039
32	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,201	88,060	13,99	3,71	17,70	0,446
33	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,502	11,343	1,10	4,59	5,69	0,002

5 Komunikácie 689,34 139,32 828,66 25,162

34	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,800	3,919	73,90	19,37	93,27	6,663
35	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	3,570	15,823	49,41	7,08	56,49	6,022
36	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	23,800	8,325	151,63	46,51	198,14	5,558
37	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	47,600	0,283	11,95	1,52	13,47	0,029
38	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	23,800	8,860	182,78	28,09	210,87	3,121

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	23,800	10,774	219,67	36,75	256,42	3,771

8 Rúrové vedenie

1 100,70

235,73

1 336,43

3,034

40	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	19,000	1,430	0,23	26,94	27,17	0,000
41	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	3,800	144,575	549,39	0,00	549,39	0,220
42	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	20,000	2,098	1,50	40,46	41,96	0,000
43	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	2,000	42,294	2,10	82,49	84,59	0,021
44	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	70,000	70,00	0,00	70,00	0,500
45	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	75,000	75,00	0,00	75,00	0,600
46	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	2,000	8,000	16,00	0,00	16,00	0,000
47	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	1,000	61,414	1,94	59,47	61,41	0,026
48	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	1,000	255,000	255,00	0,00	255,00	1,500
49	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	26,586	0,22	26,37	26,59	0,006
50	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	1,000	129,320	129,32	0,00	129,32	0,160

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

12,67

772,87

785,54

0,003

51	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	44,000	4,921	12,67	203,85	216,52	0,003
52	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	18,766	11,776	0,00	220,99	220,99	0,000
53	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	168,894	0,394	0,00	66,54	66,54	0,000
54	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	18,766	15,000	0,00	281,49	281,49	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

1 468,55

1 468,55

0,000

55	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	54,202	27,094	0,00	1 468,55	1 468,55	0,000
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	------	----------	----------	-------

Celkom

2 131,49

6 746,03

8 877,52

54,202

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť C - Vetva C2

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							19 256,93	62 093,78	81 350,71	523,252
1 Zemné práce							2 228,30	36 620,69	38 848,99	188,910
1	221	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	229,700	2,026	0,00	465,37	465,37	0,000
2	221	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	229,700	0,681	0,00	156,43	156,43	0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	172,275	8,380	0,00	1 443,66	1 443,66	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	57,425	17,630	0,00	1 012,40	1 012,40	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	229,700	0,759	0,00	174,34	174,34	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,900	12,356	39,87	82,45	122,32	0,106
7	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	9,900	15,804	0,00	156,46	156,46	0,000
8	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	467,429	20,249	0,00	9 464,97	9 464,97	0,000
9	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	467,429	2,083	0,00	973,65	973,65	0,000
10	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	26,568	54,363	0,00	1 444,32	1 444,32	0,000
11	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	26,568	7,946	0,00	211,11	211,11	0,000
12	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	4,224	76,631	0,00	323,69	323,69	0,000
13	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	4,224	12,197	0,00	51,52	51,52	0,000
14	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 031,388	5,988	485,78	5 690,17	6 175,95	0,877
15	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 031,388	3,427	0,00	3 534,57	3 534,57	0,000
16	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	996,442	3,156	0,00	3 144,77	3 144,77	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 154,993	0,297	0,00	343,03	343,03	0,000
18	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	498,221	1,834	0,00	913,74	913,74	0,000
19	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	663,220	0,673	0,00	446,35	446,35	0,000
20	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	296,998	10,000	0,00	2 969,98	2 969,98	0,000
21	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	333,222	3,030	0,00	1 009,66	1 009,66	0,000
22	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	111,336	22,660	0,00	2 522,87	2 522,87	0,000
23	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	170,783	8,783	1 499,99	0,00	1 499,99	170,783
24	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	17,144	11,821	202,66	0,00	202,66	17,144
25	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	210,320	0,405	0,00	85,18	85,18	0,000

2 Zakladanie 0,00 50,53 50,53 0,000

26	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	229,700	0,220	0,00	50,53	50,53	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 1 032,57 669,36 1 701,93 69,754

27	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	31,548	40,161	744,56	522,44	1 267,00	59,650
28	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,600	33,542	74,41	46,34	120,75	6,807
29	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	11,000	6,981	26,02	50,77	76,79	0,073
30	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	3,000	10,000	30,00	0,00	30,00	0,192
31	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	4,000	9,000	36,00	0,00	36,00	0,204
32	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	3,000	8,000	24,00	0,00	24,00	0,117
33	592	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	7,000	7,00	0,00	7,00	0,025
34	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,206	88,060	83,96	22,24	106,20	2,673
35	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,014	11,343	6,62	27,57	34,19	0,014

5 Komunikácie 6 653,00 1 344,56 7 997,56 242,847

36	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	229,700	3,919	713,22	186,97	900,19	64,302
37	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	34,455	15,823	476,82	68,36	545,18	58,115
38	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	229,700	8,325	1 463,42	448,83	1 912,25	53,637
39	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	459,400	0,283	115,31	14,70	130,01	0,280

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	229,700	8,860	1 764,10	271,04	2 035,14	30,121
41	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	229,700	10,774	2 120,13	354,66	2 474,79	36,391

8 Rúrové vedenie 9 224,69 1 812,63 11 037,32 21,712

42	005	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiavacími pásmi	m	1,005	4,297	3,65	0,67	4,32	0,000
43	6T1	169891	Napučiavací tesniaci profil	m	1,005	3,750	3,77	0,00	3,77	0,000
44	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	193,000	1,430	2,32	273,67	275,99	0,002
45	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	38,600	144,575	5 580,60	0,00	5 580,60	2,235
46	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	199,000	2,098	14,93	402,57	417,50	0,000
47	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	15,000	42,294	15,78	618,63	634,41	0,156
48	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	120,000	360,00	0,00	360,00	3,000
49	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	70,000	210,00	0,00	210,00	1,500
50	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	45,000	135,00	0,00	135,00	0,750
51	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	6,000	75,000	450,00	0,00	450,00	3,600
52	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	15,000	8,000	120,00	0,00	120,00	0,000
53	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	6,000	61,414	11,66	356,82	368,48	0,159
54	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	6,000	255,000	1 530,00	0,00	1 530,00	9,000
55	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	6,000	26,586	1,31	158,21	159,52	0,038
56	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	6,000	129,320	775,92	0,00	775,92	0,960
57	271	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,140	84,368	9,75	2,06	11,81	0,313

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 118,37 7 419,02 7 537,39 0,029

58	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	411,000	4,921	118,37	1 904,16	2 022,53	0,029
59	013	971052431	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	1,000	20,179	0,00	20,18	20,18	0,000
60	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	181,211	11,776	0,00	2 133,94	2 133,94	0,000
61	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	1 630,899	0,394	0,00	642,57	642,57	0,000
62	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	181,211	15,000	0,00	2 718,17	2 718,17	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 14 176,99 14 176,99 0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
63	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	523,252	27,094	0,00	14 176,99	14 176,99	0,000

Celkom

19 256,93

62 093,78

81 350,71

523,252

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť C - Vetva C3

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							9 359,23	21 868,07	31 227,30	242,319
1 Zemné práce							916,68	9 937,84	10 854,52	95,878
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	113,600	8,220	0,00	933,79	933,79	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	113,600	3,367	0,00	382,49	382,49	0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	85,200	8,380	0,00	713,98	713,98	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	28,400	17,630	0,00	500,69	500,69	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	113,600	0,759	0,00	86,22	86,22	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,600	12,356	26,58	54,97	81,55	0,071
7	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	6,600	15,804	0,00	104,31	104,31	0,000
8	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	108,406	20,249	0,00	2 195,11	2 195,11	0,000
9	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	108,406	2,083	0,00	225,81	225,81	0,000
10	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	3,780	54,363	0,00	205,49	205,49	0,000
11	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	3,780	7,946	0,00	30,04	30,04	0,000
12	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,408	76,631	0,00	107,90	107,90	0,000
13	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	1,408	12,197	0,00	17,17	17,17	0,000
14	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	64,400	3,441	22,73	198,87	221,60	0,062
15	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	64,400	2,078	0,00	133,82	133,82	0,000
16	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	227,188	3,156	0,00	717,01	717,01	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	538,993	0,297	0,00	160,08	160,08	0,000
18	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	113,594	1,834	0,00	208,33	208,33	0,000
19	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	190,593	0,673	0,00	128,27	128,27	0,000
20	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	138,598	10,000	0,00	1 385,98	1 385,98	0,000
21	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,595	3,244	0,00	118,71	118,71	0,000
22	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	56,726	22,660	0,00	1 285,41	1 285,41	0,000
23	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	87,040	8,783	764,47	0,00	764,47	87,040
24	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	8,705	11,821	102,90	0,00	102,90	8,705
25	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	107,140	0,405	0,00	43,39	43,39	0,000

2 Zakladanie 0,00 24,99 24,99 0,000

26	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	113,600	0,220	0,00	24,99	24,99	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	-------	-------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 445,66 302,80 748,46 33,609

27	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,071	40,161	379,29	266,14	645,43	30,387
28	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,200	33,542	24,80	15,45	40,25	2,269
29	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	6,981	2,37	4,61	6,98	0,007
30	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	1,000	9,000	9,00	0,00	9,00	0,051
31	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,402	88,060	27,99	7,41	35,40	0,891
32	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,005	11,343	2,21	9,19	11,40	0,005

5 Komunikácie 3 855,72 776,42 4 632,14 107,530

33	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	113,600	3,952	380,45	68,50	448,95	34,490
34	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,800	3,919	210,52	55,19	265,71	18,980
35	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	67,800	8,325	431,95	132,49	564,44	15,832
36	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	181,400	0,283	45,53	5,81	51,34	0,111
37	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	67,800	8,860	520,70	80,01	600,71	8,891
38	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	113,600	10,774	1 048,53	175,40	1 223,93	17,998

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	45,800	11,039	397,22	108,37	505,59	10,346
40	011	631362021	Výstuž mazańín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,734	1 323,534	820,82	150,65	971,47	0,883

8 Rúrové vedenie

4 081,90

591,10

4 673,00

5,288

41	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	98,000	1,430	1,18	138,96	140,14	0,001
42	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	19,600	144,575	2 833,67	0,00	2 833,67	1,135
43	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	100,000	2,098	7,50	202,30	209,80	0,000
44	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	2,000	42,294	2,10	82,49	84,59	0,021
45	592	5922632146-pc	Železobetónová zákrytová doska DN1000/200, s otvorom DN600 - predbežná cena	ks	2,000	230,000	460,00	0,00	460,00	0,800
46	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	2,000	61,414	3,89	118,94	122,83	0,053
47	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	2,000	255,000	510,00	0,00	510,00	3,000
48	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	2,000	8,000	16,00	0,00	16,00	0,000
49	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	22,261	0,22	22,04	22,26	0,006
50	552	5524214300	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	1,000	117,804	117,80	0,00	117,80	0,106
51	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	26,586	0,22	26,37	26,59	0,006
52	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	1,000	129,320	129,32	0,00	129,32	0,160

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

59,27

3 669,53

3 728,80

0,014

53	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	205,800	4,921	59,27	953,47	1 012,74	0,014
54	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	89,574	11,776	0,00	1 054,82	1 054,82	0,000
55	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	806,166	0,394	0,00	317,63	317,63	0,000
56	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	89,574	15,000	0,00	1 343,61	1 343,61	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

6 565,39

6 565,39

0,000

57	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	242,319	27,094	0,00	6 565,39	6 565,39	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	----------	----------	-------

Celkom

9 359,23

21 868,07

31 227,30

242,319

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť C - Vetva C5

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							51 657,49	154 651,59	206 309,08	1 424,885
1 Zemné práce							6 185,06	84 630,81	90 815,87	517,665
1	221	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	627,320	2,026	0,00	1 270,95	1 270,95	0,000
2	221	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	627,320	0,681	0,00	427,20	427,20	0,000
3	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	470,490	1,082	0,00	509,07	509,07	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	156,830	17,630	0,00	2 764,91	2 764,91	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	627,320	0,759	0,00	476,14	476,14	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	52,800	12,356	212,63	439,77	652,40	0,565
7	001	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	52,800	15,804	0,00	834,45	834,45	0,000
8	001	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 435,314	10,698	0,00	15 354,99	15 354,99	0,000
9	001	132301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	1 435,314	2,083	0,00	2 989,76	2 989,76	0,000
10	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	87,049	54,363	0,00	4 732,24	4 732,24	0,000
11	001	133301109	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	87,049	7,946	0,00	691,69	691,69	0,000
12	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	11,035	76,631	0,00	845,62	845,62	0,000
13	001	133311109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	11,035	12,197	0,00	134,59	134,59	0,000
14	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	838,000	3,441	295,81	2 587,75	2 883,56	0,813
15	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	838,000	2,078	0,00	1 741,36	1 741,36	0,000
16	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	2 156,440	5,988	1 015,68	11 897,08	12 912,76	1,833
17	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	2 156,440	3,427	0,00	7 390,12	7 390,12	0,000
18	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 066,796	2,610	0,00	8 004,34	8 004,34	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	001	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 132,892	0,187	0,00	585,85	585,85	0,000
20	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 533,398	1,002	0,00	1 536,46	1 536,46	0,000
21	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 980,954	0,597	0,00	1 182,63	1 182,63	0,000
22	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	805,601	10,000	0,00	8 056,01	8 056,01	0,000
23	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 085,842	2,798	0,00	3 038,19	3 038,19	0,000
24	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	304,787	22,660	0,00	6 906,47	6 906,47	0,000
25	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	467,552	8,783	4 106,51	0,00	4 106,51	467,552
26	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	46,902	11,821	554,43	0,00	554,43	46,902
27	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	575,740	0,405	0,00	233,17	233,17	0,000

2 Zakladanie 0,00 138,01 138,01 0,000

28	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	627,320	0,220	0,00	138,01	138,01	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	--------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 2 796,68 1 810,90 4 607,58 189,604

29	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	86,361	40,161	2 038,21	1 430,13	3 468,34	163,289
30	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,552	33,542	197,44	122,95	320,39	18,061
31	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	30,000	6,981	70,95	138,48	209,43	0,198
32	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	13,000	10,000	130,00	0,00	130,00	0,832
33	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	8,000	9,000	72,00	0,00	72,00	0,408
34	592	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	6,000	8,000	48,00	0,00	48,00	0,234
35	592	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	3,000	7,000	21,00	0,00	21,00	0,075
36	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,921	88,060	203,35	53,87	257,22	6,474
37	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,159	11,343	15,73	65,47	81,20	0,033

5 Komunikácie 18 169,60 3 672,09 21 841,69 663,225

38	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	627,320	3,919	1 947,83	510,64	2 458,47	175,612
39	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	94,098	15,823	1 302,22	186,69	1 488,91	158,715
40	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	627,320	8,325	3 996,66	1 225,78	5 222,44	146,485
41	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 254,640	0,283	314,91	40,15	355,06	0,765

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	627,320	8,860	4 817,82	740,24	5 558,06	82,260
43	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	627,320	10,774	5 790,16	968,59	6 758,75	99,386

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 35,03 66,95 101,98 0,857

44	251	617451312	Vyškárovanie vnútorného plášťa vodárenskej studne zo skruží dielcových	m2	1,256	1,612	0,55	1,47	2,02	0,017
45	015	618311643	Vytvarovanie dna šachty z betónu prost., vodostav. C 35/45, polomer 300-400 mm	m3	0,310	322,460	34,48	65,48	99,96	0,840

8 Rúrové vedenie 24 150,12 5 541,51 29 691,63 53,456

46	015	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	5,000	26,284	20,98	110,44	131,42	0,018
47	592	5922442310	Šachtová vložka DN 300 pre PVC potrubie	ks	5,000	28,000	140,00	0,00	140,00	0,075
48	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	528,000	1,430	6,34	748,70	755,04	0,005
49	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	105,600	144,575	15 267,12	0,00	15 267,12	6,113
50	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	542,000	2,098	40,65	1 096,47	1 137,12	0,000
51	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	36,000	42,294	37,87	1 484,71	1 522,58	0,375
52	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	8,000	120,000	960,00	0,00	960,00	8,000
53	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	7,000	70,000	490,00	0,00	490,00	3,500
54	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	7,000	45,000	315,00	0,00	315,00	1,750
55	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	14,000	75,000	1 050,00	0,00	1 050,00	8,400
56	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	35,000	8,000	280,00	0,00	280,00	0,000
57	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	12,000	61,414	23,32	713,65	736,97	0,317
58	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	12,000	255,000	3 060,00	0,00	3 060,00	18,000
59	271	894211125-pc	Šachtové kanalizačné dno monolitické tr. C25/30 kruhové na potrubí DN300 - predbežná cena	ks	2,000	332,550	186,97	478,13	665,10	3,736
60	271	939302794	Príplatek k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m3	3,532	1,424	4,49	0,54	5,03	-0,007
61	271	894502402	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné	m2	23,550	17,953	53,15	369,64	422,79	0,137
62	011	341351108	Debnenie stien a priečok odstránenie - tradičné	m2	23,550	4,408	0,00	103,81	103,81	0,000
63	271	894608122	Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele 10 505	t	0,090	970,073	72,87	14,44	87,31	0,091
64	271	894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zvaraných sietí KARI	t	0,243	1 275,278	271,66	38,23	309,89	0,292
65	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	14,000	26,586	3,07	369,13	372,20	0,088
66	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	14,000	129,320	1 810,48	0,00	1 810,48	2,240

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
67	271	899503111	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	8,000	6,234	38,98	10,89	49,87	0,012
68	271	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,140	84,368	9,75	2,06	11,81	0,313
69	005	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	1,005	4,297	3,65	0,67	4,32	0,000
70	6T1	169891	Napučiavací tesniaci profil	m	1,005	3,750	3,77	0,00	3,77	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 321,00 20 185,49 20 506,49 0,078

71	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 114,600	4,921	321,00	5 163,95	5 484,95	0,078
72	013	971052431	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	1,000	20,179	0,00	20,18	20,18	0,000
73	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	494,735	11,776	0,00	5 826,00	5 826,00	0,000
74	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	4 452,615	0,394	0,00	1 754,33	1 754,33	0,000
75	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	494,735	15,000	0,00	7 421,03	7 421,03	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 38 605,83 38 605,83 0,000

76	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 424,885	27,094	0,00	38 605,83	38 605,83	0,000
----	-----	-----------	--	---	-----------	--------	------	-----------	-----------	-------

Celkom 51 657,49 154 651,59 206 309,08 1 424,885

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť C - Vetva C5

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							2 066,65	11 887,79	13 954,44	47,616
1 Zemné práce							332,64	9 923,36	10 256,00	28,350
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	4,895	8,220	0,00	40,24	40,24	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	4,895	3,367	0,00	16,48	16,48	0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	3,671	8,380	0,00	30,76	30,76	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,224	17,630	0,00	21,58	21,58	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	4,895	0,759	0,00	3,72	3,72	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,100	12,356	4,43	9,16	13,59	0,012
7	001	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	1,100	15,804	0,00	17,38	17,38	0,000
8	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,981	1,064	0,00	6,36	6,36	0,000
9	001	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	77,905	72,760	0,00	5 668,37	5 668,37	0,000
10	001	132311139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	77,905	13,292	0,00	1 035,51	1 035,51	0,000
11	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	154,230	5,988	72,64	850,89	923,53	0,131
12	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	154,230	3,427	0,00	528,55	528,55	0,000
13	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,999	4,065	0,00	101,62	101,62	0,000
14	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	174,993	0,406	0,00	71,05	71,05	0,000
15	001	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	52,906	3,802	0,00	201,15	201,15	0,000
16	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	24,999	7,888	0,00	197,19	197,19	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,999	0,751	0,00	18,77	18,77	0,000
18	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	44,998	10,000	0,00	449,98	449,98	0,000
19	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,906	3,244	0,00	171,63	171,63	0,000
20	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,711	22,660	0,00	378,67	378,67	0,000
21	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	25,631	8,783	225,12	0,00	225,12	25,631
22	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	2,576	11,821	30,45	0,00	30,45	2,576
23	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	31,570	0,405	0,00	12,79	12,79	0,000
24	001	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	29,905	3,060	0,00	91,51	91,51	0,000

2 Zakladanie 0,00 7,66 7,66 0,000

25	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	34,800	0,220	0,00	7,66	7,66	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	------	------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 163,97 103,67 267,64 10,676

26	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,735	40,161	111,75	78,41	190,16	8,953
27	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,600	33,542	12,40	7,73	20,13	1,134
28	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	6,981	4,73	9,23	13,96	0,013
29	592	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	2,000	10,000	20,00	0,00	20,00	0,128
30	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,201	88,060	13,99	3,71	17,70	0,446
31	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,502	11,343	1,10	4,59	5,69	0,002

5 Komunikácie 141,78 28,64 170,42 5,175

32	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,895	3,919	15,20	3,98	19,18	1,370
33	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,734	15,823	10,16	1,45	11,61	1,238
34	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	4,895	8,325	31,19	9,56	40,75	1,143
35	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	9,790	0,283	2,46	0,31	2,77	0,006
36	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	4,895	8,860	37,59	5,78	43,37	0,642
37	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	4,895	10,774	45,18	7,56	52,74	0,776

8 Rúrové vedenie 1 400,13 304,54 1 704,67 3,340

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	29,000	1,430	0,35	41,12	41,47	0,000
39	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	5,800	144,575	838,54	0,00	838,54	0,336
40	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	30,000	2,098	2,25	60,69	62,94	0,000
41	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	3,000	42,294	3,16	123,72	126,88	0,031
42	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	70,000	70,00	0,00	70,00	0,500
43	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	45,000	45,00	0,00	45,00	0,250
44	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	75,000	75,00	0,00	75,00	0,600
45	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	3,000	8,000	24,00	0,00	24,00	0,000
46	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	1,000	61,414	1,94	59,47	61,41	0,026
47	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	1,000	255,000	255,00	0,00	255,00	1,500
48	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	19,755	0,22	19,54	19,76	0,006
49	552	5524211130	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN	ks	1,000	84,665	84,67	0,00	84,67	0,090

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

28,13

229,81

257,94

0,075

50	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	11,100	4,921	3,20	51,42	54,62	0,001
51	013	975021211	Podchytenie nadzákladného muriva nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	1,500	57,514	24,93	61,34	86,27	0,074
52	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	3,860	11,776	0,00	45,46	45,46	0,000
53	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	34,740	0,394	0,00	13,69	13,69	0,000
54	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	3,860	15,000	0,00	57,90	57,90	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

1 290,11

1 290,11

0,000

55	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	47,616	27,094	0,00	1 290,11	1 290,11	0,000
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	------	----------	----------	-------

Celkom

2 066,65

11 887,79

13 954,44

47,616

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť C - Vetva C6

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							1 476,49	5 162,20	6 638,69	28,488
1 Zemné práce							187,65	3 836,87	4 024,52	13,645
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	4,770	8,220	0,00	39,21	39,21	0,000
2	221	113206111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2,000	1,918	0,00	3,84	3,84	0,000
3	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	4,770	3,367	0,00	16,06	16,06	0,000
4	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	3,578	8,380	0,00	29,98	29,98	0,000
5	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,193	17,630	0,00	21,03	21,03	0,000
6	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	4,770	0,759	0,00	3,62	3,62	0,000
7	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,500	12,356	18,12	37,48	55,60	0,048
8	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	9,650	4,00	6,62	10,62	0,065
9	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,706	5,351	0,00	14,48	14,48	0,000
10	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,706	0,881	0,00	2,38	2,38	0,000
11	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	2,250	15,804	0,00	35,56	35,56	0,000
12	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	37,521	30,167	0,00	1 131,90	1 131,90	0,000
13	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	37,521	2,083	0,00	78,16	78,16	0,000
14	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	4,356	54,363	0,00	236,81	236,81	0,000
15	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	4,356	7,946	0,00	34,61	34,61	0,000
16	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,704	76,631	0,00	53,95	53,95	0,000
17	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	0,704	12,197	0,00	8,59	8,59	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	85,576	5,988	40,31	472,12	512,43	0,073
19	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	85,576	3,427	0,00	293,27	293,27	0,000
20	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,868	4,065	0,00	357,18	357,18	0,000
21	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	116,025	0,406	0,00	47,11	47,11	0,000
22	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,704	7,888	0,00	5,55	5,55	0,000
23	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	42,581	6,489	0,00	276,31	276,31	0,000
24	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,156	0,751	0,00	44,43	44,43	0,000
25	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	29,835	10,000	0,00	298,35	298,35	0,000
26	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,712	3,244	0,00	93,14	93,14	0,000
27	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,972	22,660	0,00	180,65	180,65	0,000
28	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	12,214	8,783	107,28	0,00	107,28	12,214
29	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	1,244	11,821	14,71	0,00	14,71	1,244
30	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	15,070	0,405	0,00	6,10	6,10	0,000
31	232	181006113	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	13,530	0,345	0,00	4,67	4,67	0,000
32	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,530	0,289	0,20	3,71	3,91	0,000
33	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,418	7,255	3,03	0,00	3,03	0,000

2 Zakladanie 0,00 4,03 4,03 0,000

34	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	18,300	0,220	0,00	4,03	4,03	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	------	------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 113,93 67,29 181,22 6,017

35	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,260	40,161	53,34	37,42	90,76	4,273
36	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,600	33,542	12,40	7,73	20,13	1,134
37	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklpy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	6,981	7,10	13,84	20,94	0,020
38	592	5922442140	Vyrovňavací prstenec 63/10	ks	1,000	10,000	10,00	0,00	10,00	0,064
39	592	5922442120	Vyrovňavací prstenec 63/6	ks	2,000	8,000	16,00	0,00	16,00	0,078
40	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,201	88,060	13,99	3,71	17,70	0,446
41	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,502	11,343	1,10	4,59	5,69	0,002

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

5 Komunikácie

138,16

27,92

166,08

5,044

42	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,770	3,919	14,81	3,88	18,69	1,335
43	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,716	15,823	9,91	1,42	11,33	1,208
44	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	4,770	8,325	30,39	9,32	39,71	1,114
45	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	9,540	0,283	2,39	0,31	2,70	0,006
46	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	4,770	8,860	36,63	5,63	42,26	0,625
47	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	4,770	10,774	44,03	7,36	51,39	0,756

8 Rúrové vedenie

1 026,92

262,48

1 289,40

3,549

48	005	711712014	Utesnenie pracovných škr napučiacimi pásmi	m	1,005	4,297	3,65	0,67	4,32	0,000
49	6T1	169891	Napučiavací tesniaci profil	m	1,005	3,750	3,77	0,00	3,77	0,000
50	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	14,000	1,430	0,17	19,85	20,02	0,000
51	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	2,800	144,575	404,81	0,00	404,81	0,162
52	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	15,000	2,098	1,13	30,34	31,47	0,000
53	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	3,000	42,294	3,16	123,72	126,88	0,031
54	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	70,000	70,00	0,00	70,00	0,500
55	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	45,000	45,00	0,00	45,00	0,250
56	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	75,000	75,00	0,00	75,00	0,600
57	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	3,000	8,000	24,00	0,00	24,00	0,000
58	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	1,000	61,414	1,94	59,47	61,41	0,026
59	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	1,000	255,000	255,00	0,00	255,00	1,500
60	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	26,586	0,22	26,37	26,59	0,006
61	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	1,000	129,320	129,32	0,00	129,32	0,160
62	271	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muríva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,140	84,368	9,75	2,06	11,81	0,313

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

9,83

191,76

201,59

0,233

63	221	917732111	Osadenie chodníkového obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	2,000	6,637	7,44	5,83	13,27	0,232
64	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	8,300	4,921	2,39	38,45	40,84	0,001

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	013	971052431	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	1,000	20,179	0,00	20,18	20,18	0,000
66	221	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	m2	0,600	2,742	0,00	1,65	1,65	0,000
67	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	4,144	11,776	0,00	48,80	48,80	0,000
68	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	37,296	0,394	0,00	14,69	14,69	0,000
69	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	4,144	15,000	0,00	62,16	62,16	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,00	771,85	771,85	0,000
70	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	28,488	27,094	0,00	771,85	771,85	0,000

Celkom

1 476,49

5 162,20

6 638,69

28,488

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-01.2 Kanalizácia - 2. časť (navrhované úseky stokovej siete)

Podčasť: Stoková sieť C - Vetva C7

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrícia

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							2 441,57	9 381,33	11 822,90	61,857
1 Zemné práce							279,14	6 294,00	6 573,14	21,490
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	27,100	8,220	0,00	222,76	222,76	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	27,100	3,367	0,00	91,25	91,25	0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	20,325	8,380	0,00	170,32	170,32	0,000
4	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,775	17,630	0,00	119,44	119,44	0,000
5	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	27,100	0,759	0,00	20,57	20,57	0,000
6	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,300	12,356	13,29	27,48	40,77	0,035
7	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	3,300	15,804	0,00	52,15	52,15	0,000
8	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	64,768	30,167	0,00	1 953,86	1 953,86	0,000
9	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	64,768	2,083	0,00	134,91	134,91	0,000
10	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	4,032	54,363	0,00	219,19	219,19	0,000
11	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	4,032	7,946	0,00	32,04	32,04	0,000
12	001	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,704	76,631	0,00	53,95	53,95	0,000
13	001	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 4	m3	0,704	12,197	0,00	8,59	8,59	0,000
14	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	154,172	5,988	72,62	850,56	923,18	0,131
15	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	154,172	3,427	0,00	528,35	528,35	0,000
16	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	139,008	3,156	0,00	438,71	438,71	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	137,431	0,297	0,00	40,82	40,82	0,000
18	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	69,504	6,489	0,00	451,01	451,01	0,000
19	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	89,137	0,751	0,00	66,94	66,94	0,000
20	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	35,339	10,000	0,00	353,39	353,39	0,000
21	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,871	3,244	0,00	161,78	161,78	0,000
22	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,633	22,660	0,00	286,26	286,26	0,000
23	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	19,370	8,783	170,13	0,00	170,13	19,370
24	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	1,954	11,821	23,10	0,00	23,10	1,954
25	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,870	0,405	0,00	9,67	9,67	0,000

2 Zakladanie 0,00 5,96 5,96 0,000

26	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	27,100	0,220	0,00	5,96	5,96	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	------	------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 121,35 79,93 201,28 8,383

27	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,580	40,161	84,49	59,29	143,78	6,769
28	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,600	33,542	12,40	7,73	20,13	1,134
29	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	6,981	2,37	4,61	6,98	0,007
30	592	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	7,000	7,00	0,00	7,00	0,025
31	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,201	88,060	13,99	3,71	17,70	0,446
32	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,502	11,343	1,10	4,59	5,69	0,002

5 Komunikácie 784,92 158,64 943,56 28,651

33	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	27,100	3,919	84,15	22,05	106,20	7,586
34	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	4,065	15,823	56,26	8,06	64,32	6,856
35	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	27,100	8,325	172,65	52,96	225,61	6,328
36	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	54,200	0,283	13,60	1,74	15,34	0,033
37	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m2	27,100	8,860	208,13	31,98	240,11	3,554
38	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	27,100	10,774	250,13	41,85	291,98	4,293

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

8 Rúrové vedenie

1 241,76

287,28

1 529,04

3,329

39	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	22,000	1,430	0,26	31,20	31,46	0,000
40	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	4,400	144,575	636,13	0,00	636,13	0,255
41	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	23,000	2,098	1,73	46,52	48,25	0,000
42	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	3,000	42,294	3,16	123,72	126,88	0,031
43	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	70,000	70,00	0,00	70,00	0,500
44	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	45,000	45,00	0,00	45,00	0,250
45	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	75,000	75,00	0,00	75,00	0,600
46	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	3,000	8,000	24,00	0,00	24,00	0,000
47	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	1,000	61,414	1,94	59,47	61,41	0,026
48	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	1,000	255,000	255,00	0,00	255,00	1,500
49	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	26,586	0,22	26,37	26,59	0,006
50	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	1,000	129,320	129,32	0,00	129,32	0,160

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

14,40

879,57

893,97

0,004

51	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	50,000	4,921	14,40	231,65	246,05	0,004
52	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	21,368	11,776	0,00	251,63	251,63	0,000
53	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	192,312	0,394	0,00	75,77	75,77	0,000
54	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	21,368	15,000	0,00	320,52	320,52	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

1 675,95

1 675,95

0,000

55	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	61,857	27,094	0,00	1 675,95	1 675,95	0,000
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	------	----------	----------	-------

Celkom

2 441,57

9 381,33

11 822,90

61,857

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-02 ČOV

Časť: Zakladanie objektov ČOV1 a ČS1

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							60 026,64	101 975,85	162 002,49	601,448
1 Zemné práce							415,15	48 114,85	48 530,00	0,522
1	001	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	504,000	6,117	0,00	3 082,97	3 082,97	0,000
2	001	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	336,000	7,109	0,00	2 388,62	2 388,62	0,000
3	001	115101204	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 2000 l do 4000 l	hod	168,000	12,099	0,00	2 032,63	2 032,63	0,000
4	001	115101205	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 4000 l do 8000 l	hod	168,000	17,089	0,00	2 870,95	2 870,95	0,000
5	001	115101305	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 4000 do 8000 l	deň	49,000	11,015	0,00	539,74	539,74	0,000
6	001	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	30,000	29,975	370,08	529,17	899,25	0,517
7	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	100,248	1,064	0,00	106,66	106,66	0,000
8	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	75,187	5,351	0,00	402,33	402,33	0,000
9	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	75,187	0,881	0,00	66,24	66,24	0,000
10	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	445,528	5,051	0,00	2 250,36	2 250,36	0,000
11	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	445,528	0,770	0,00	343,06	343,06	0,000
12	001	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	445,528	6,867	0,00	3 059,44	3 059,44	0,000
13	001	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	445,528	1,459	0,00	650,03	650,03	0,000
14	001	131301202	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	136,400	33,152	0,00	4 521,93	4 521,93	0,000
15	001	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	136,400	1,917	0,00	261,48	261,48	0,000
16	001	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	m3	1,130	43,084	0,00	48,68	48,68	0,000
17	001	162301161	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 617,557	1,414	0,00	2 287,23	2 287,23	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	586,790	3,156	0,00	1 851,91	1 851,91	0,000
19	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 107,530	0,297	0,00	1 219,94	1 219,94	0,000
20	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 100,574	1,002	0,00	1 102,78	1 102,78	0,000
21	001	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	188,400	1,050	0,00	197,82	197,82	0,000
22	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 615,376	0,597	0,00	964,38	964,38	0,000
23	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	1 056,222	10,000	0,00	10 562,22	10 562,22	0,000
24	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	241,481	3,030	0,00	731,69	731,69	0,000
25	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	173,745	28,235	0,00	4 905,69	4 905,69	0,000
26	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	173,745	1,439	0,00	250,02	250,02	0,000
27	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	81,620	0,405	0,00	33,06	33,06	0,000
28	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	188,400	1,316	0,00	247,93	247,93	0,000
29	001	182301122	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	188,400	2,722	0,00	512,82	512,82	0,000
30	231	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	188,400	0,509	2,83	93,07	95,90	0,000
31	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	5,822	7,255	42,24	0,00	42,24	0,006

2 Zakladanie

54 900,78

20 737,66

75 638,44

418,818

32	271	212752125	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	24,200	6,438	91,96	63,84	155,80	5,972
33	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	284,900	0,220	0,00	62,68	62,68	0,000
34	002	231943111	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	259,200	13,245	75,95	3 357,15	3 433,10	0,039
35	002	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	259,200	32,856	0,00	8 516,28	8 516,28	0,000
36	134	1344212000	Štetovnice ocelové - LARSEN III n	t	40,306	821,392	33 107,03	0,00	33 107,03	40,306
37	002	231942231	Ocelové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke	ks	72,000	5,165	5,40	366,48	371,88	0,001
38	002	231942212	Ocelové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie priečne zabaranených	ks	15,000	19,294	2,52	286,89	289,41	0,001
39	002	231942311	Ocelové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené zváranie priečne na skládke	ks	15,000	30,870	88,71	374,34	463,05	0,095
40	002	231942221	Ocelové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie pozdĺžne na skládke	m	36,000	17,460	14,90	613,66	628,56	0,004
41	002	231942321	Ocelové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené zváranie pozdĺžne na skládke	m	36,000	68,242	206,82	2 249,89	2 456,71	0,041

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	002	239941121	Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb zhotovenie	t	2,347	535,781	248,45	1 009,03	1 257,48	0,233
43	134	1348084000	Tyč oceľová prierezu I DN 300 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,973	728,153	1 436,65	0,00	1 436,65	1,973
44	142	1423111100	Rúrka hladká kruhová D 324 mm hrúbka 8,0 mm ozn.11 353.0	m	6,000	76,377	458,26	0,00	458,26	0,374
45	002	239941131	Pomocná konštrukcia z ocele pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie	t	2,347	183,918	0,00	431,66	431,66	0,000
46	251	242111113	Osadenie pláštá vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	1,000	45,267	0,77	44,50	45,27	0,022
47	592	5922533500	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 2-100 Ms 100xdĺ.100cmxhr.steny 9	ks	1,000	67,500	67,50	0,00	67,50	0,710
48	015	273326231	Základové dosky z betónu železového tr.C 25/30	m3	90,062	86,119	6 642,79	1 113,26	7 756,05	211,951
49	271	939302794	Príplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m3	90,062	1,424	114,38	13,87	128,25	-0,185
50	011	279313711	Betón základových múrov, prostý tr.C 25/30	m3	67,944	96,853	5 940,21	640,37	6 580,58	150,302
51	015	273356021	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	31,600	11,449	59,12	302,67	361,79	0,140
52	015	273356022	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné odstránenie	m2	31,600	3,526	0,00	111,42	111,42	0,000
53	011	273361221	Výstuž základových dosiek z ocele 10216	t	0,141	1 355,965	121,70	69,49	191,19	0,144
54	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	5,565	1 316,772	6 217,66	1 110,18	7 327,84	6,694

4 Vodorovné konštrukcie **2 704,73** **1 083,12** **3 787,85** **138,409**

55	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	42,735	33,542	883,33	550,09	1 433,42	80,802
56	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	25,978	88,060	1 808,46	479,16	2 287,62	57,579
57	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,890	11,343	12,94	53,87	66,81	0,027

5 Komunikácie **2 005,98** **603,74** **2 609,72** **43,699**

58	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	81,620	2,688	182,18	37,21	219,39	16,520
59	221	596811321	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	81,620	8,202	102,92	566,53	669,45	8,244
60	592	5922763000	Tvárnica betónová doska TBM 1-50 50x50x10cm	ks	326,480	5,271	1 720,88	0,00	1 720,88	18,936

99 Presun hmôt HSV **0,00** **31 436,48** **31 436,48** **0,000**

61	002	998003111	Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, zápor, štetových a tabuľkových stien ocel.	t	601,448	52,268	0,00	31 436,48	31 436,48	0,000
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	------	-----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV **474,76** **352,44** **827,20** **0,185**

711 Izolácie proti vode a vlhkosti **474,76** **352,44** **827,20** **0,185**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	213,440	0,230	0,00	49,09	49,09	0,000
63	111	1116315000	Lak asfaltový PENETRAL v sudoch	t	0,085	1 939,783	164,88	0,00	164,88	0,085
64	711	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy z textílie na ploche vodorovnej	m2	184,520	1,505	0,00	277,70	277,70	0,000
65	693	6936657030	Podkladná geotextília PP separačno - filtračná 500g/m2	m2	199,282	1,555	309,88	0,00	309,88	0,100
66	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	8,016	2,550	0,00	20,44	20,44	0,000
67	711	998711294	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	8,016	0,650	0,00	5,21	5,21	0,000

Celkom

60 501,40

102 328,29

162 829,69

601,633

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-02 ČOV

Časť: Potrubné vedenia v areáli ČOV1

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							8 637,61	25 225,89	33 863,50	188,925
1 Zemné práce							1 213,94	17 741,89	18 955,83	115,785
1	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	504,000	3,682	0,00	1 855,73	1 855,73	0,000
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	8,327	1,064	0,00	8,86	8,86	0,000
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,245	5,351	0,00	33,42	33,42	0,000
4	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,245	0,881	0,00	5,50	5,50	0,000
5	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	29,260	14,828	0,00	433,87	433,87	0,000
6	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,260	0,831	0,00	24,32	24,32	0,000
7	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	188,430	20,249	0,00	3 815,52	3 815,52	0,000
8	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	188,430	2,083	0,00	392,50	392,50	0,000
9	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	24,022	54,363	0,00	1 305,91	1 305,91	0,000
10	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	24,022	7,946	0,00	190,88	190,88	0,000
11	001	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	m3	1,130	43,084	0,00	48,68	48,68	0,000
12	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	424,988	5,988	200,17	2 344,66	2 544,83	0,361
13	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	424,988	3,427	0,00	1 456,43	1 456,43	0,000
14	001	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	392,553	1,639	0,00	643,39	643,39	0,000
15	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	99,376	3,156	0,00	313,63	313,63	0,000
16	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	695,632	0,297	0,00	206,60	206,60	0,000
17	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	242,842	1,834	0,00	445,37	445,37	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	342,218	0,673	0,00	230,31	230,31	0,000
19	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	178,877	10,000	0,00	1 788,77	1 788,77	0,000
20	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	149,711	3,030	0,00	453,62	453,62	0,000
21	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	69,116	22,660	0,00	1 566,17	1 566,17	0,000
22	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	115,424	8,783	1 013,77	0,00	1 013,77	115,424
23	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	124,322	0,405	0,00	50,35	50,35	0,000
24	001	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	41,635	3,060	0,00	127,40	127,40	0,000

2 Zakladanie

274,72

215,18

489,90

14,140

25	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	54,330	6,438	206,45	143,33	349,78	13,408
26	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	124,322	0,220	0,00	27,35	27,35	0,000
27	251	242111113	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	1,000	45,267	0,77	44,50	45,27	0,022
28	592	5922533500	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 2-100 Ms 100xdĺ.100cmxhr.steny 9	ks	1,000	67,500	67,50	0,00	67,50	0,710

4 Vodorné konštrukcie

599,91

395,70

995,61

42,966

29	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,647	40,161	440,09	308,79	748,88	35,257
30	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,976	33,542	61,51	38,31	99,82	5,627
31	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	6,981	7,10	13,84	20,94	0,020
32	592	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	3,000	9,000	27,00	0,00	27,00	0,153
33	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,857	88,060	59,66	15,81	75,47	1,900
34	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,072	11,343	4,55	18,95	23,50	0,010

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21,19

40,44

61,63

0,518

35	251	617451312	Vyškárovanie vnútorného plášťa vodárenskej studne zo skruží dielcových	m2	0,628	1,612	0,28	0,73	1,01	0,009
36	015	618311643	Vytvarovanie dna šachty z betónu prost., vodostav. C 35/45, polomer 300-400 mm	m3	0,188	322,460	20,91	39,71	60,62	0,509

8 Rúrové vedenie

6 513,28

1 622,21

8 135,49

15,178

37	015	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	2,000	26,284	8,39	44,18	52,57	0,007
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	------	-------	-------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	286	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	1,000	22,522	22,52	0,00	22,52	0,003
39	286	2864201500	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 400	ks	1,000	30,486	30,49	0,00	30,49	0,006
40	005	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	1,884	4,297	6,84	1,26	8,10	0,000
41	6T1	169891	Napučiavací tesniaci profil	m	1,884	3,750	7,07	0,00	7,07	0,000
42	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	96,770	1,430	1,16	137,22	138,38	0,001
43	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	19,354	144,575	2 798,10	0,00	2 798,10	1,120
44	271	871393121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	m	15,650	1,456	0,22	22,57	22,79	0,000
45	286	2861104500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 400x 9.8x3000mm	ks	5,217	156,175	814,76	0,00	814,76	0,307
46	271	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	4,000	3,223	0,17	12,72	12,89	0,000
47	286	2860003150	PVC koleno 300/87°- hladký kanalizačný systém	ks	3,000	36,799	110,40	0,00	110,40	0,038
48	286	2860003660	PVC odbočka 300/300/87°- hladký kanalizačný systém	ks	1,000	105,272	105,27	0,00	105,27	0,036
49	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	91,870	2,098	6,89	185,85	192,74	0,000
50	271	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	15,650	2,867	2,08	42,79	44,87	0,000
51	271	894211135-pc	Šachtové kanalizačné dno monolitické tr. C25/30 kruhové na potrubí DN400 - predbežná cena	ks	1,000	362,035	110,33	251,71	362,04	2,357
52	271	939302794	Priplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m3	1,767	1,424	2,24	0,28	2,52	-0,004
53	271	894502402	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachtí kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné	m2	11,775	17,953	26,58	184,82	211,40	0,069
54	011	341351108	Debnenie stien a priechok odstránenie - tradičné	m2	11,775	4,408	0,00	51,90	51,90	0,000
55	271	894608122	Výstuž šachtí kanalizačných z betonárskej ocele 10 505	t	0,045	970,073	36,43	7,22	43,65	0,045
56	271	894609124	Výstuž šachtí kanalizačných zo zvaraných sietí KARI	t	0,122	1 275,278	136,39	19,19	155,58	0,147
57	271	899503111	Stúpadlo do šachtí a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	4,000	6,234	19,49	5,45	24,94	0,006
58	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	3,000	61,414	5,83	178,41	184,24	0,079
59	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	3,000	255,000	765,00	0,00	765,00	4,500
60	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	9,000	42,294	9,47	371,18	380,65	0,094
61	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	120,000	360,00	0,00	360,00	3,000
62	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	45,000	90,00	0,00	90,00	0,500
63	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	75,000	225,00	0,00	225,00	1,800
64	592	5922632146-pc	Železobetónová zákrytová doska DN1000/200, s otvorom DN600 - predbežná cena	ks	1,000	230,000	230,00	0,00	230,00	0,400
65	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	8,000	8,000	64,00	0,00	64,00	0,000
66	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	26,586	0,88	105,46	106,34	0,025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
67	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	4,000	129,320	517,28	0,00	517,28	0,640

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

14,57

91,74

106,31

0,338

68	015	9363111111	Zabet. potrub. uložen. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet. C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	m3	0,143	578,850	14,57	68,21	82,78	0,338
69	013	971052331	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,03400t	ks	2,000	11,057	0,00	22,11	22,11	0,000
70	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,068	1,540	0,00	0,10	0,10	0,000
71	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (do 10 km)	t	0,068	0,324	0,00	0,02	0,02	0,000
72	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,068	4,169	0,00	0,28	0,28	0,000
73	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	0,068	15,000	0,00	1,02	1,02	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

5 118,73

5 118,73

0,000

74	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	188,925	27,094	0,00	5 118,73	5 118,73	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	------	----------	----------	-------

Celkom

8 637,61

25 225,89

33 863,50

188,925

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-02 ČOV

Časť: Výustný objekt a odtokové potrubie

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							10 672,04	27 959,14	38 631,18	242,855
1 Zemné práce							184,50	18 035,10	18 219,60	11,834
1	001	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	126,000	1,597	0,00	201,22	201,22	0,000
2	001	111201406-pc	Likvidácia krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm u oprávnenej organizácie kompostovaním - predbežná cena	m2	126,000	1,000	0,00	126,00	126,00	0,006
3	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	2,000	6,417	0,00	12,83	12,83	0,000
4	001	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	2,000	7,994	0,20	15,79	15,99	0,000
5	001	111201506-pc	Likvidácia konárov, stromov a pŕov s priemerom nad 100 mm u oprávnenej organizácie kompostovaním - predbežná cena	ks	2,000	30,000	0,00	60,00	60,00	0,006
6	001	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	960,000	6,117	0,00	5 872,32	5 872,32	0,000
7	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	30,000	5,507	0,00	165,21	165,21	0,000
8	001	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,133	1,064	0,00	10,78	10,78	0,000
9	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	51,881	5,351	0,00	277,62	277,62	0,000
10	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	51,881	0,881	0,00	45,71	45,71	0,000
11	001	127101401	Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 hornina 1-4	m3	41,760	10,822	0,00	451,93	451,93	0,000
12	001	127701101	Výkop pod vodou horn.1-4, hr.do 0,5 m,do 1000 m3	m3	29,696	11,782	0,00	349,88	349,88	0,000
13	001	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	24,800	12,650	0,00	313,72	313,72	0,000
14	001	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	24,800	1,459	0,00	36,18	36,18	0,000
15	001	129303201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 5m hornina 4	m3	15,000	11,587	0,00	173,81	173,81	0,000
16	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	93,824	30,167	0,00	2 830,39	2 830,39	0,000
17	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	93,824	2,083	0,00	195,44	195,44	0,000
18	001	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	m3	1,130	43,084	0,00	48,68	48,68	0,000
19	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	130,444	3,441	46,05	402,81	448,86	0,127

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	130,444	2,078	0,00	271,06	271,06	0,000
21	001	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	342,635	1,639	0,00	561,58	561,58	0,000
22	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	127,154	3,156	0,00	401,30	401,30	0,000
23	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	890,078	0,297	0,00	264,35	264,35	0,000
24	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	126,000	1,410	0,00	177,66	177,66	0,000
25	001	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	882,000	0,288	0,00	254,02	254,02	0,000
26	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	2,000	1,581	0,00	3,16	3,16	0,000
27	001	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	14,000	0,238	0,00	3,33	3,33	0,000
28	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	2,000	14,557	0,00	29,11	29,11	0,000
29	001	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	14,000	0,104	0,00	1,46	1,46	0,000
30	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	2,000	7,837	0,00	15,67	15,67	0,000
31	001	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	14,000	0,137	0,00	1,92	1,92	0,000
32	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	221,554	1,834	0,00	406,33	406,33	0,000
33	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	348,708	0,673	0,00	234,68	234,68	0,000
34	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	228,877	10,000	0,00	2 288,77	2 288,77	0,000
35	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,592	3,244	0,00	108,97	108,97	0,000
36	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	44,609	1,305	0,00	58,21	58,21	0,000
37	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,188	22,660	0,00	140,22	140,22	0,000
38	583	5833134000	<i>Kamenivo ťažené drobné 0-4 a</i>	t	11,695	11,821	138,25	0,00	138,25	11,695
39	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	42,880	21,301	0,00	913,39	913,39	0,000
40	001	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	50,666	3,060	0,00	155,04	155,04	0,000
41	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	103,170	1,498	0,00	154,55	154,55	0,000

2 Zakladanie

1 287,89

1 928,84

3 216,73

11,938

42	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	36,000	6,438	136,80	94,97	231,77	8,884
43	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	62,902	0,220	0,00	13,84	13,84	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	002	233953111	Zhotovenie nasadených, tabuľových stien z dreva medzi zabaranené vodiace piloty	m2	30,000	3,599	3,75	104,22	107,97	0,003
45	002	238951111	Odstránenie drevených stien nasadených alebo tabuľových medzi zabaranenými vodiacími pilotami	m2	30,000	2,474	0,00	74,22	74,22	0,000
46	002	239951121	Pomocné konštrukcie z dreva mäkkého pre zvláštne zakladanie stavieb zhotovenie	m3	3,679	165,179	13,12	594,57	607,69	0,013
47	002	239951131	Pomocné konštrukcie z dreva mäkkého pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie	m3	3,679	83,063	0,00	305,59	305,59	0,000
48	605	6051022200	Neopracované dosky a fošne akost' II hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	2,399	144,301	346,18	0,00	346,18	1,319
49	605	6055736200	Hranol dubový akost' II 100x160mm	m3	1,280	562,321	719,77	0,00	719,77	0,986
50	002	234952919	Príplatok k cene za dopravné hlavného materiálu oceňované v špecifikácii s obratovosťou	t	0,576	104,591	0,00	60,24	60,24	0,000
51	002	235681121	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	m3	15,000	26,516	0,00	397,74	397,74	0,000
52	002	235681131	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	m3	15,000	15,930	0,00	238,95	238,95	0,000
53	251	242111113	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	1,000	45,267	0,77	44,50	45,27	0,022
54	592	5922533500	Prefabrikát betónový pre studne - skruží kruhová TBH 2-100 Ms 100xdĺ.100cmxhr.steny 9	ks	1,000	67,500	67,50	0,00	67,50	0,710

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 373,51 1 993,94 4 367,45 37,211

55	321	321321115	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V12-T100-C 25/30	m3	13,384	145,253	1 184,97	759,10	1 944,07	35,854
56	321	321351010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	28,460	30,810	212,80	664,05	876,85	0,421
57	321	321352010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine	m2	28,460	7,790	32,13	189,57	221,70	0,028
58	321	321365111	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10505 priem do 12mm	t	0,064	1 413,048	73,27	17,17	90,44	0,068
59	321	321368211	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií, zvárané siete z ocelových ťahaných drôtov	t	0,815	1 514,584	870,34	364,05	1 234,39	0,840

4 Vodorovné konštrukcie 2 643,52 2 170,00 4 813,52 162,021

60	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	8,818	40,161	208,11	146,03	354,14	16,673
61	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,207	33,542	107,63	67,02	174,65	9,845
62	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	5,176	88,060	360,33	95,47	455,80	11,472
63	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,565	11,343	1,24	5,17	6,41	0,003
64	321	457971112	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie nad 3 do 7,5 m	m2	99,780	1,178	8,88	108,66	117,54	0,021
65	693	6936657030	Podkladná geotextília PP separačno - filtračná 500g/m2	m2	107,762	1,555	167,57	0,00	167,57	0,054

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
66	321	457979121	Príplatok za pripevnenie geotextílie oceľ. skobami so skl. 1:5-1:1, 5, pri počte skôb na 10m2 do 4 ks	m2	99,780	0,173	5,89	11,37	17,26	0,011
67	132	1328103500	Tyč oceľová kruhová D 8 mm, ozn. 10 216	t	0,005	536,245	2,68	0,00	2,68	0,005
68	321	462512270	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	12,200	34,415	327,07	92,79	419,86	29,087
69	321	462519001	Príplatok za urovnávanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hmotn.kameňov do 200kg z terénu	m2	12,200	6,553	0,00	79,95	79,95	0,000
70	321	463212121	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	37,915	64,613	1 454,12	995,68	2 449,80	94,850
71	321	463212191	Príplatok k cenám za vypracovanie líc	m2	108,329	5,242	0,00	567,86	567,86	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21,19

40,44

61,63

0,518

72	251	617451312	Vyškárovanie vnútorného plášťa vodárenskej studne zo skruží dielcových	m2	0,628	1,612	0,28	0,73	1,01	0,009
73	015	618311643	Vytvarovanie dna šachty z betónu prost., vodostav. C 35/45, polomer 300-400 mm	m3	0,188	322,460	20,91	39,71	60,62	0,509

8 Rúrové vedenie

4 161,43

1 809,61

5 971,04

19,334

74	271	822392111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 400	m	46,500	17,666	36,22	785,25	821,47	0,007
75	592	5922265900	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR - DN400, dl.250 cm	ks	18,600	122,199	2 272,90	0,00	2 272,90	12,760
76	005	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	3,517	4,297	12,76	2,35	15,11	0,001
77	6T1	169891	Napučiavací tesniaci profil	m	3,517	3,750	13,19	0,00	13,19	0,000
78	271	891396431	Montáž koncovej klapky PE-HD na betónové vodorovné potrubie DN 400	ks	1,000	22,910	18,59	4,32	22,91	0,007
79	422	4228451555-pc	Klapka koncová nástrčná DN400 - predbežná cena	ks	1,000	830,000	830,00	0,00	830,00	0,058
80	271	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	48,000	2,867	6,38	131,24	137,62	0,000
81	271	894211135-pc	Šachtové kanalizačné dno monolitické tr. C25/30 kruhové na potrubí DN400 - predbežná cena	ks	1,000	362,035	110,33	251,71	362,04	2,357
82	271	939302794	Príplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m3	1,767	1,424	2,24	0,28	2,52	-0,004
83	015	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	3,000	26,284	12,59	66,26	78,85	0,011
84	592	5922442325-pc	Šachtová vložka DN 400 pre betónové potrubie - predbežná cena	ks	3,000	65,850	197,55	0,00	197,55	0,105
85	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	2,000	42,294	2,10	82,49	84,59	0,021
86	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	120,000	120,00	0,00	120,00	1,000
87	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	75,000	75,00	0,00	75,00	0,600
88	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	1,000	8,000	8,00	0,00	8,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
89	143	1431193300	Rúrka ocelová pozdĺžna zváraná hladká ozn. 11 320.0 D 48 mm hrúbka 2,5 mm	m	2,500	3,052	7,63	0,00	7,63	0,007
90	271	899623171	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 25/30	m3	0,870	102,195	75,94	12,97	88,91	1,948
91	271	894502302	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových jednostranné	m2	8,275	17,653	9,36	136,72	146,08	0,024
92	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	6,814	2,22	4,59	6,81	0,000
93	271	894502402	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné	m2	11,775	17,953	26,58	184,82	211,40	0,069
94	011	341351108	Debnenie stien a priečok odstránenie - tradičné	m2	20,050	4,408	0,00	88,38	88,38	0,000
95	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	26,586	0,22	26,37	26,59	0,006
96	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	1,000	129,320	129,32	0,00	129,32	0,160
97	271	899503111	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	4,000	6,234	19,49	5,45	24,94	0,006
98	271	894608122	Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele 10 505	t	0,045	970,073	36,43	7,22	43,65	0,045
99	271	894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,122	1 275,278	136,39	19,19	155,58	0,147

99 Presun hmôt HSV 0,00 1 981,21 1 981,21 0,000

100	271	998271301	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	t	242,855	8,158	0,00	1 981,21	1 981,21	0,000
-----	-----	-----------	---	---	---------	-------	------	----------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 16,47 8,94 25,41 0,008

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 15,52 6,02 21,54 0,008

101	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,270	0,230	0,00	5,35	5,35	0,000
102	111	1116315000	Lak asfaltový PENETRAL v sudocho	t	0,008	1 939,783	15,52	0,00	15,52	0,008
103	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,209	2,550	0,00	0,53	0,53	0,000
104	711	998711294	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,209	0,650	0,00	0,14	0,14	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,95 2,92 3,87 0,000

105	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	2,000	1,937	0,95	2,92	3,87	0,000
-----	-----	-----------	--	---	-------	-------	------	------	------	-------

Celkom 10 688,51 27 968,08 38 656,59 242,864

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-02 ČOV

Časť: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							47 381,71	18 893,75	66 275,46	954,455
1 Zemné práce							89,63	9 788,93	9 878,56	0,011
1	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	3,120	8,220	0,00	25,65	25,65	0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	3,120	3,367	0,00	10,51	10,51	0,000
3	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	3,120	0,759	0,00	2,37	2,37	0,000
4	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	435,295	3,128	0,00	1 361,60	1 361,60	0,000
5	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	435,295	0,881	0,00	383,49	383,49	0,000
6	001	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	497,480	1,639	0,00	815,37	815,37	0,000
7	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	186,555	4,065	0,00	758,35	758,35	0,000
8	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 305,885	0,406	0,00	530,19	530,19	0,000
9	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	248,740	1,834	0,00	456,19	456,19	0,000
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	435,295	0,673	0,00	292,95	292,95	0,000
11	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	335,799	10,000	0,00	3 357,99	3 357,99	0,000
12	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	248,740	3,030	0,00	753,68	753,68	0,000
13	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	324,070	0,289	4,86	88,80	93,66	0,000
14	231	180405112	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena na svahu nad 1:5-1:2	m2	45,000	4,278	2,03	190,48	192,51	0,000
15	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	11,404	7,255	82,74	0,00	82,74	0,011
16	232	181006112	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m2	158,410	0,345	0,00	54,65	54,65	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	232	181006122	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v sklone nad 1:5, pri hr.vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m2	45,000	1,680	0,00	75,60	75,60	0,000
18	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 395,840	0,222	0,00	309,88	309,88	0,000
19	001	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	212,996	0,222	0,00	47,29	47,29	0,000
20	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	66,000	1,316	0,00	86,86	86,86	0,000
21	001	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach ornicoú	m2	165,660	1,129	0,00	187,03	187,03	0,000

2 Zakladanie 0,00 307,08 307,08 0,000

22	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 395,840	0,220	0,00	307,08	307,08	0,000
----	-----	-----------	--	----	-----------	-------	------	--------	--------	-------

5 Komunikácie 43 944,74 6 274,25 50 218,99 885,403

23	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	152,140	2,688	339,58	69,37	408,95	30,793
24	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 246,820	3,952	4 175,60	751,83	4 927,43	378,547
25	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	1,000	11,039	8,67	2,37	11,04	0,226
26	221	584121111	Osadenie panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	828,300	6,067	756,24	4 269,06	5 025,30	69,163
27	593	5938410100	<i>Polovegetačné panely IZT 25/10, dĺ.2390xv.1030xhr.120mm</i>	ks	336,475	90,945	30 600,72	0,00	30 600,72	213,662
28	221	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 200 mm	m2	418,520	10,991	4 138,74	461,21	4 599,95	188,790
29	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	3,510	1 323,534	3 925,19	720,41	4 645,60	4,222

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 3 347,34 1 178,66 4 526,00 69,040

30	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	304,280	8,629	1 597,47	1 028,16	2 625,63	49,905
31	221	916991191	Príplatok k cene za zhotovenie oblúka R do 20 m pre monolit. priekop.žľaby, rigoly,krajníky,obrubníky	m	40,200	0,880	0,00	35,38	35,38	0,000
32	592	5922903060	<i>Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá</i>	ks	151,150	6,787	1 025,86	0,00	1 025,86	12,243
33	592	5922903030	<i>Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá</i>	ks	153,130	4,698	719,40	0,00	719,40	6,891
34	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,000	4,921	4,61	74,13	78,74	0,001
35	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,735	1,540	0,00	2,67	2,67	0,000
36	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (do 10 km)	t	15,615	0,324	0,00	5,06	5,06	0,000
37	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,735	4,169	0,00	7,23	7,23	0,000
38	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	1,735	15,000	0,00	26,03	26,03	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		99	Presun hmôt HSV				0,00	1 344,83	1 344,83	0,000
39	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	954,455	1,409	0,00	1 344,83	1 344,83	0,000
Celkom							47 381,71	18 893,75	66 275,46	954,455

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-02 ČOV

Časť: Prístupové schody

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrícia

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							607,98	1 457,65	2 065,63	12,756
1 Zemné práce							0,00	617,97	617,97	0,000
1	001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	8,880	45,890	0,00	407,50	407,50	0,000
2	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	8,880	8,334	0,00	74,01	74,01	0,000
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	17,760	1,548	0,00	27,49	27,49	0,000
4	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	8,880	6,489	0,00	57,62	57,62	0,000
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	8,880	0,751	0,00	6,67	6,67	0,000
6	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	8,880	3,244	0,00	28,81	28,81	0,000
7	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	8,000	0,405	0,00	3,24	3,24	0,000
8	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	9,600	1,316	0,00	12,63	12,63	0,000
2 Zakladanie							29,50	331,34	360,84	0,069
9	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastle horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	14,080	0,220	0,00	3,10	3,10	0,000
10	011	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie - tradičné	m ²	17,024	15,564	29,50	235,46	264,96	0,069
11	011	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie - tradičné	m ²	17,024	5,450	0,00	92,78	92,78	0,000
4 Vodorovné koštrukcie							510,76	381,64	892,40	9,692
12	011	430321414	Schodiskové koštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m ³	4,251	121,801	373,54	144,24	517,78	9,521
13	011	430361831	Zhotovenie výstuže schodiskových koštrukcií z betonárskej ocele	t	0,119	638,586	6,61	69,38	75,99	0,002
14	589	5895347800	Výstuž do betónu z ocele 10505 - 8 mm	t	0,119	919,260	109,39	0,00	109,39	0,119
15	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	11,760	12,842	21,22	129,80	151,02	0,051
16	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	11,760	3,250	0,00	38,22	38,22	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
5 Komunikácie							33,00	6,74	39,74	2,992
17	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	14,784	2,688	33,00	6,74	39,74	2,992
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie							34,72	36,64	71,36	0,002
18	011	998152121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	16,000	4,460	34,72	36,64	71,36	0,002
99 Presun hmôt HSV							0,00	83,32	83,32	0,000
19	015	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	12,756	6,532	0,00	83,32	83,32	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							115,85	128,64	244,49	0,091
767 Konštrukcie doplnkové kovové							105,60	96,88	202,48	0,089
20	767	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	6,020	2,890	0,00	17,40	17,40	0,000
21	141	1411534100	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 48,3 mm, hrúbka steny 3,2mm ozn.11 353	m	20,840	4,356	90,78	0,00	90,78	0,074
22	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	14,140	5,907	6,94	76,58	83,52	0,001
23	136	1361102800	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,014	563,205	7,88	0,00	7,88	0,014
24	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,996	0,900	0,00	1,80	1,80	0,000
25	767	998767292	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,996	0,550	0,00	1,10	1,10	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							10,25	31,76	42,01	0,002
26	783	783226100	Nátery kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	0,180	2,355	0,07	0,35	0,42	0,000
27	783	783225100	Nátery kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,180	6,756	0,32	0,90	1,22	0,000
28	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	20,840	1,937	9,86	30,51	40,37	0,002
Celkom							723,83	1 586,29	2 310,12	12,848

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-02 ČOV

Časť: Vstupná brána a oplotenie

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							2 487,88	3 857,77	6 345,65	35,170
1 Zemné práce							17,41	1 733,94	1 751,35	0,002
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,849	5,351	0,00	116,91	116,91	0,000
2	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	21,849	0,881	0,00	19,25	19,25	0,000
3	001	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,304	36,822	0,00	84,84	84,84	0,000
4	001	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,304	5,009	0,00	11,54	11,54	0,000
5	001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	9,496	45,890	0,00	435,77	435,77	0,000
6	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	9,496	8,334	0,00	79,14	79,14	0,000
7	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	21,296	1,548	0,00	32,97	32,97	0,000
8	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,153	4,065	0,00	98,18	98,18	0,000
9	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	169,071	0,406	0,00	68,64	68,64	0,000
10	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	33,649	7,888	0,00	265,42	265,42	0,000
11	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,649	0,751	0,00	25,27	25,27	0,000
12	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	43,475	10,000	0,00	434,75	434,75	0,000
13	231	180401211	Založenie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	72,830	0,289	1,09	19,96	21,05	0,000
14	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	2,250	7,255	16,32	0,00	16,32	0,002
15	232	181006112	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m2	72,830	0,345	0,00	25,13	25,13	0,000
16	001	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	72,830	0,222	0,00	16,17	16,17	0,000
2 Zakladanie							1 009,98	1 156,75	2 166,73	26,728
17	015	272353111	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	79,000	8,039	93,22	541,86	635,08	0,245

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	015	272353119	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, príplatok nad 0.50m	ks	53,000	3,766	56,13	143,47	199,60	0,150
19	015	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	2,000	9,570	3,75	15,39	19,14	0,010
20	015	272353129	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, príplatok nad 0.50m	ks	2,000	3,047	3,31	2,78	6,09	0,009
21	011	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	11,251	80,267	784,93	118,15	903,08	25,037
22	011	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie - tradičné	m2	14,980	15,564	25,96	207,19	233,15	0,061
23	011	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie - tradičné	m2	14,980	5,450	0,00	81,64	81,64	0,000
24	015	278311041	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 16/20, objem 1 otvoru do 0,02 m3	m3	0,549	162,023	42,68	46,27	88,95	1,217

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 1 460,49 357,62 1 818,11 8,439

25	015	338171112	Osadenie vzpery alebo stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m	ks	26,000	7,639	85,64	112,97	198,61	2,307
26	G97	PR356011-pc	Vzpera pre stĺpik, dĺžka 2,00m, výška 1,5m, priemer 44,5mm - predbežná cena	ks	26,000	11,000	286,00	0,00	286,00	0,059
27	015	338171122	Osadenie vzpery alebo stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m	ks	53,000	8,734	218,25	244,65	462,90	5,879
28	G97	PR356002-pc	Stĺpik, dĺžka 2,50m, výška 2,0m, priemer stĺpika 44,5mm - predbežná cena	ks	53,000	15,000	795,00	0,00	795,00	0,186
29	G97	GA000112/2-pc	Napínák poplastovaný - predbežná cena	ks	42,000	1,800	75,60	0,00	75,60	0,009

99 Presun hmôt HSV 0,00 609,46 609,46 0,000

30	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr.z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	35,170	17,329	0,00	609,46	609,46	0,000
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 318,84 2 191,73 4 510,57 0,827

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 563,36 906,85 2 470,21 0,721

31	767	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m	m	149,660	3,959	0,00	592,50	592,50	0,000
32	156	1561528050	Drôt zinkový viazací	kg	4,590	1,643	7,54	0,00	7,54	0,005
33	156	1561518500	Drôt napínací ťahaný pozinkovaný	kg	34,880	1,282	44,72	0,00	44,72	0,035
34	313	3132470800	Sieť so štvorcovými okami, pozinkovaná 50,0/2,24mm/2,00m	m2	299,320	2,340	700,41	0,00	700,41	0,371
35	767	767912120	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	448,980	0,529	0,00	237,51	237,51	0,000
36	158	1584263000	Drôt ostnatý pozinkovaný	m	448,980	0,153	68,69	0,00	68,69	0,045
37	767	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	20,772	0,00	41,54	41,54	0,000
38	134	1341078000-pc	Dodávka vstupnej brány šírky 4,00 m - atypická oceľová konštrukcia - predbežná cena	t	0,265	2 800,000	742,00	0,00	742,00	0,265
39	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,349	0,900	0,00	21,91	21,91	0,000
40	767	998767292	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	24,349	0,550	0,00	13,39	13,39	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

783 Dokončovacie práce - nátery

755,48

1 284,88

2 040,36

0,107

41	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	210,580	1,937	99,60	308,29	407,89	0,019
42	783	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	5,040	3,083	4,86	10,68	15,54	0,001
43	783	783921520	Nátery syntetické na vzduchu schnúce pletív dvojnásobné 1x email	m2	299,320	5,402	651,02	965,91	1 616,93	0,087

Celkom

4 806,72

6 049,50

10 856,22

35,997

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-02 ČOV

Časť: Oceľové konštrukcie

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrícia

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							316,94	427,03	743,97	0,425
1 Zemné práce							0,00	93,13	93,13	0,000
1	001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	1,600	45,890	0,00	73,42	73,42	0,000
2	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	1,600	8,334	0,00	13,33	13,33	0,000
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	1,600	1,548	0,00	2,48	2,48	0,000
4	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	1,600	0,921	0,00	1,47	1,47	0,000
5	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	6,000	0,405	0,00	2,43	2,43	0,000
2 Zakladanie							0,00	0,44	0,44	0,000
6	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	2,000	0,220	0,00	0,44	0,44	0,000
5 Komunikácie							4,46	0,92	5,38	0,405
7	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m ²	2,000	2,688	4,46	0,92	5,38	0,405
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie							312,48	329,76	642,24	0,020
8	011	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/10/135 mm	ks	144,000	4,460	312,48	329,76	642,24	0,020
99 Presun hmôt HSV							0,00	2,78	2,78	0,000
9	015	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	0,425	6,532	0,00	2,78	2,78	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							1 536,82	1 979,24	3 516,06	1,126

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1 441,46

1 681,44

3 122,90

1,109

10	767	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	26,940	2,890	0,00	77,86	77,86	0,000
11	767	767221210	Montáž zábradlí schodísk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	m	4,440	4,465	1,08	18,74	19,82	0,000
12	767	767221191	Montáž zábradlí schodísk z rúrok Príplatok k cene za vytvorenie ohybu alebo ohybníka	ks	8,000	6,234	3,92	45,95	49,87	0,001
13	141	1411534100	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 48,3 mm, hrúbka steny 3,2mm ozn.11 353	m	140,180	4,356	610,62	0,00	610,62	0,499
14	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	138,860	5,907	68,18	752,07	820,25	0,012
15	136	1361102800	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,139	563,205	78,29	0,00	78,29	0,139
16	767	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zvaraním	kg	138,600	0,904	33,82	91,47	125,29	0,008
17	136	1361101000-pc	Dodávka schodiskových stupňov - rošt oceľový žiarovo pozinkovaný - predbežná cena	t	0,139	2 220,000	308,58	0,00	308,58	0,139
18	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	68,720	4,285	28,04	266,43	294,47	0,005
19	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	64,000	3,204	24,32	180,74	205,06	0,004
20	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	158,780	1,578	47,00	203,55	250,55	0,010
21	134	1348331000	Tyč oceľová prierezu U DN 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235	t	0,196	563,205	110,39	0,00	110,39	0,196
22	145	1458744000-pc	Profil oceľový 120x60x6 mm uzavretý obdĺžnikový - predbežná cena	t	0,064	1 650,000	105,60	0,00	105,60	0,064
23	133	1333156200	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 70x70x6 mm, ozn.11 373 podľa EN ISO S235	t	0,017	738,125	12,55	0,00	12,55	0,017
24	137	1371466200	Plech oceľový tenký 1,50x1000x2000 mm, ozn. 11 373.1, podľa EN S235	t	0,014	648,205	9,07	0,00	9,07	0,014
25	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,783	0,900	0,00	27,70	27,70	0,000
26	767	998767292	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	30,783	0,550	0,00	16,93	16,93	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

95,36

297,80

393,16

0,017

27	783	783226100	Nátery kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	13,350	2,355	5,25	26,19	31,44	0,001
28	783	783225100	Nátery kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	13,350	6,756	23,80	66,39	90,19	0,003
29	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	140,180	1,937	66,31	205,22	271,53	0,013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkom

1 853,76

2 406,27

4 260,03

1,551

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA
 Objekt: SO-02 ČOV
 Časť: Nadstavba ČOV1 - manipulačná budova

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrícia

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				39 500,00	5 500,00	45 000,00		0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				39 500,00	5 500,00	45 000,00		0,000
1	380326931-pc	Manipulačná budova - dodávka a montáž - predbežná cena	ks	1,000	45 000,000	39 500,00	5 500,00	45 000,00	0,00000	0,000
		Nadstavba ČOV1 :								
		- montovaný ľahký halový systém (5800x14550mm, v=2500/3100mm)								
		- nosný skeletový systém z ocelových pozinkovaných C-profilov (so zavetrovaním)								
		- obvodový a strešný plášť zo sendvičových izolačných PUR-panelov hr.60mm								
		- dverné a okenné výplne otvorov z plastových profilov s vystužením								
		"komplet s príslušenstvom, vrátane inštaláčného materiálu a dopravy" 1,00		1,000						
PSV		Práce a dodávky PSV				5 744,30	1 242,18	6 986,48		0,000
721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				724,00	108,60	832,60		0,000
2	721171109-pc	Kanalizačný rozvod pre TZB - dodávka a montáž - predbežná cena	ks	1,000	832,600	724,00	108,60	832,60	0,00000	0,000
		ležaté kanalizačné rozvody PVC DN100, ostatné príslušenstvo								
		"komplet s príslušenstvom, vrátane inštaláčného materiálu a dopravy" 1,00		1,000						
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 215,00	182,25	1 397,25		0,000
3	722172101-pc	Vnútorný rozvod vody pre TZB - dodávka a montáž - predbežná cena	ks	1,000	1 397,250	1 215,00	182,25	1 397,25	0,00000	0,000
		potrubie PPR DN25, ostatné príslušenstvo								
		"komplet s príslušenstvom, vrátane inštaláčného materiálu a dopravy" 1,00		1,000						
733		Kúrenie - ohrev TUV - TZB				3 805,30	951,33	4 756,63		0,000
4	733219250-pc	Kúrenie, ohrev TUV, TZB - dodávka a montáž - predbežná cena	ks	1,000	4 756,630	3 805,30	951,33	4 756,63	0,00000	0,000
		kúrenie, ohrev TUV, WC, umývadlo, ostatné príslušenstvo								
		"komplet s príslušenstvom, vrátane inštaláčného materiálu a dopravy" 1,00		1,000						
Celkom						45 244,30	6 742,18	51 986,48		0,000

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-03 Prípojka vody

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrícia

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							1 605,45	4 241,53	5 846,98	15,222
1 Zemné práce							23,79	584,09	607,88	2,709
1	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,500	8,970	0,00	67,28	67,28	0,000
2	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,500	0,770	0,00	5,78	5,78	0,000
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,344	24,075	0,00	104,58	104,58	0,000
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,344	6,818	0,00	29,62	29,62	0,000
5	001	133211101	Hĺbenie šacht v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,900	45,890	0,00	41,30	41,30	0,000
6	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,900	8,334	0,00	7,50	7,50	0,000
7	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,358	1,548	0,00	6,75	6,75	0,000
8	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,565	4,065	0,00	42,95	42,95	0,000
9	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	73,955	0,406	0,00	30,03	30,03	0,000
10	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,179	7,888	0,00	17,19	17,19	0,000
11	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,744	0,751	0,00	9,57	9,57	0,000
12	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	19,017	10,000	0,00	190,17	190,17	0,000
13	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,179	3,244	0,00	7,07	7,07	0,000
14	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,622	14,234	0,00	23,09	23,09	0,000
15	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	2,709	8,783	23,79	0,00	23,79	2,709
16	001	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	5,430	0,222	0,00	1,21	1,21	0,000
2 Zakladanie							1 209,07	2 943,69	4 152,76	4,077

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	5,430	0,220	0,00	1,19	1,19	0,000
18	002	229811111	Oceľové pažnice ponechané trvale vo vrte priemeru do 250 mm	m	1,900	110,637	196,10	14,11	210,21	0,159
19	251	242111114	Osadenie pláštá vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1200	m	1,750	50,239	1,50	86,42	87,92	0,043
20	592	5922534000-pc	<i>Prefabrikát betónový - skruž kruhová studňová DN1200mm, dl.100cm x hr.steny 15cm - predbežná cena</i>	ks	1,750	150,000	262,50	0,00	262,50	2,538
21	251	245111111	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne dvojdielnej	t	0,350	34,034	0,70	11,21	11,91	0,033
22	592	5922585800-pc	<i>Prefabrikát betónový - zákrytová doska studňová DN1500, hr.8cm - predbežná cena</i>	ks	1,000	60,000	60,00	0,00	60,00	0,350
23	251	242791111	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm	m	19,200	17,095	0,00	328,22	328,22	0,000
24	286	2860004980	PVC rúra 200x6,6/1m - SN12	ks	2,000	20,514	41,03	0,00	41,03	0,014
25	286	2860004990	PVC rúra 200x6,6/3m - SN12	ks	6,000	53,543	321,26	0,00	321,26	0,109
26	251	247531111	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z kameniva drveného	m3	0,306	53,528	8,27	8,11	16,38	0,758
27	251	247681114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu	m3	4,658	26,491	0,00	123,40	123,40	0,000
28	251	249901212-pc	Perforácia PVC potrubia - predbežná cena	m2	0,528	200,000	0,00	105,60	105,60	0,000
29	002	262041521	Odpáženie vrtov v podzemí, priemeru nad 195 do 250 mm	m	17,300	10,387	0,00	179,70	179,70	0,000
30	002	262303582	Vrty zvislé, podzemné, priemeru nad 195 do 250 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III	m	20,000	118,790	313,48	2 062,32	2 375,80	0,063
31	015	273356031	Debnenie základových dosiek pre plochy zaoblené zhotovenie	m2	1,178	19,737	4,23	19,02	23,25	0,010
32	015	273356032	Debnenie základových dosiek pre plochy zaoblené odstránenie	m2	1,178	3,724	0,00	4,39	4,39	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 95,52 28,23 123,75 4,346

33	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,543	40,161	12,82	8,99	21,81	1,027
34	221	451577877	Podklad pod dlažbu v plocheodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	10,484	2,299	18,56	5,54	24,10	1,698
35	271	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,736	105,765	64,14	13,70	77,84	1,622

5 Komunikácie 234,66 86,87 321,53 4,075

36	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,140	2,688	7,01	1,43	8,44	0,636
37	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	0,484	11,039	4,20	1,14	5,34	0,109
38	221	596811320	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	10,000	9,691	12,61	84,30	96,91	1,010
39	592	5922763000	<i>Tvárnica betónová doska TBM 1-50 50x50x10cm</i>	ks	40,000	5,271	210,84	0,00	210,84	2,320

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,21 1,31 1,52 0,007

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	251	617451310	Vyškárovanie vnútorného plášt'a vodárenskej studne zo skruží celokruhových	m2	1,130	1,341	0,21	1,31	1,52	0,007
8 Rúrové vedenie							28,25	13,22	41,47	0,009
41	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	14,000	0,108	0,14	1,37	1,51	0,000
42	286	2860025400	HDPE rúra PN16 32x4,4mm	m	14,000	1,865	26,11	0,00	26,11	0,009
43	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	14,000	0,585	0,17	8,02	8,19	0,000
44	271	899712111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	1,000	5,664	1,83	3,83	5,66	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie							13,95	13,86	27,81	-0,001
45	271	939302794	Príplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m3	0,736	1,424	0,93	0,12	1,05	-0,002
46	011	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	6,000	4,460	13,02	13,74	26,76	0,001
99 Presun hmôt HSV							0,00	570,26	570,26	0,000
47	251	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	15,213	10,391	0,00	158,08	158,08	0,000
48	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,213	27,094	0,00	412,18	412,18	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							1 485,81	414,65	1 900,46	0,147
713 Izolácie tepelné							60,21	68,38	128,59	0,049
49	713	713411122	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom dvojvrstvomá	m2	4,069	10,746	2,24	41,49	43,73	0,002
50	631	6315167400	Pás lamiel š.100 cm LSP-ALF-100 hr. 10 cm	m2	4,069	12,913	52,54	0,00	52,54	0,042
51	713	713491111	Izolácia potrubia tepelná - montáž oplechovania pevného	m2	4,069	6,472	0,83	25,50	26,33	0,000
52	138	1381403000	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	t	0,005	920,817	4,60	0,00	4,60	0,005
53	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	28,342	0,00	1,39	1,39	0,000
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							1 415,00	315,00	1 730,00	0,090
54	721	724149105-pc	Vodomerná zostava - dodávka a montáž - predbežná cena	súb.	1,000	105,000	65,00	40,00	105,00	0,005
55	721	724221155-pc	Vystrojenie vrtanej studne a armatúrnej šachty - dodávka a montáž - predbežná cena	súb.	1,000	1 625,000	1 350,00	275,00	1 625,00	0,085

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

6,82

27,89

34,71

0,007

56	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	7,065	4,285	2,88	27,39	30,27	0,000
57	136	1361102800	Plech oceľový hrubý 10x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,007	563,205	3,94	0,00	3,94	0,007
58	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,342	0,900	0,00	0,31	0,31	0,000
59	767	998767292	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,342	0,550	0,00	0,19	0,19	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

3,78

3,38

7,16

0,001

60	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	0,090	2,355	0,04	0,17	0,21	0,000
61	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,090	6,756	0,16	0,45	0,61	0,000
62	783	783422321	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické armatúr do DN 200 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	ks	1,000	6,339	3,58	2,76	6,34	0,001

Celkom

3 091,26

4 656,18

7 747,44

15,369

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-04 Elektro prípojka

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Ján Holásek

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M							30 823,05	13 261,52	44 084,57	86,424
21-M Elektromontáže							28 447,90	5 127,24	33 575,14	25,513
1	921	210020654	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 100 kg	ks	5,000	12,791	0,00	63,96	63,96	0,000
2	132	1321032400	Tyč oceľová kruhová 10000 D 8mm	t	0,014	705,609	9,88	0,00	9,88	0,014
3	132	1322262000	Tyč oceľová plochá 11373 š.25xhr.5mm	t	0,036	586,643	21,12	0,00	21,12	0,036
4	132	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4mm	t	0,057	626,643	35,72	0,00	35,72	0,057
5	246	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,596	6,466	3,85	0,00	3,85	0,001
6	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,199	2,101	0,42	0,00	0,42	0,000
7	312	3121076600	Elektróda E-K 116 055024 D 3,15	tkg	0,020	4,585	0,09	0,00	0,09	0,001
8	921	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru	kg	150,000	1,585	0,00	237,75	237,75	0,000
9	132	1322258000	Tyč oceľová plochá 11373 š.20xhr.5 mm	t	0,026	572,930	14,90	0,00	14,90	0,026
10	132	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4mm	t	0,045	626,643	28,20	0,00	28,20	0,045
11	145	1457436800	Profil štvorcový zváraný 50x2 mm	t	0,071	609,219	43,25	0,00	43,25	0,071
12	246	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,840	6,466	5,43	0,00	5,43	0,001
13	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,280	2,101	0,59	0,00	0,59	0,000
14	312	3121076600	Elektróda E-K 116 055024 D 3,15	tkg	0,075	4,585	0,34	0,00	0,34	0,003
15	921	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu, form. A2-A5	ks	10,000	1,095	0,00	10,95	10,95	0,000
16	548	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	10,000	2,974	29,74	0,00	29,74	0,002
17	921	210040001	Stožiar vn z predpätého betónu 10,5 m/6 kN jednoduchý, vč. kompletnej výzbroje	ks	4,000	52,601	0,00	210,40	210,40	0,000
18	316	3162154014	stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/6 ELV PREDUKT	ks	4,000	466,828	1 867,31	0,00	1 867,31	5,820
19	921	210040001	Stožiar vn z predpätého betónu 10,5 m/20 kN jednoduchý, pre TS	ks	1,000	33,290	0,00	33,29	33,29	0,000
20	316	3162154018	stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/20 ELV PREDUKT	ks	1,000	1 028,213	1 028,21	0,00	1 028,21	1,750
21	921	210040002	Stožiar VN z predpätého betónu 10,5 m/6 kN dvojité, vč. dopravy	ks	3,000	83,720	0,00	251,16	251,16	0,000
22	316	3162154014	stožiar betónový - bez výstroja PBS 10,5/6 ELV PREDUKT	ks	6,000	466,828	2 800,97	0,00	2 800,97	8,730

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	921	210040512	Ukončenie vodičov svorkou pre kolmé odbočenie typ : CD 74 AG 86	ks	6,000	3,539	0,00	21,23	21,23	0,000
24	345	3450601600	Svorka pre kolmé odbočenie typ : CD 74 AG 86	ks	6,000	3,375	20,25	0,00	20,25	0,000
25	921	210040621	Záves bezpečnostný pre AlFe	ks	9,000	26,165	0,00	235,49	235,49	0,000
26	194	1942377000	Pás z hliníka Al 99,5 mäkký 0,80x12 mm	kg	0,900	4,708	4,24	0,00	4,24	0,001
27	194	1944215000	Drôt z hliníka D 3,55 mm E Al 99,5 ťahaný za studena	kg	0,900	4,022	3,62	0,00	3,62	0,001
28	341	3414650973	Lano Alfe 42/7	m	5,130	0,862	4,42	0,00	4,42	0,001
29	354	3544200123	SVORKA UNIVERZÁLNA 42/7-110/22 HEL 3932 CEZ	ks	18,000	2,302	41,44	0,00	41,44	0,004
30	921	210050001	Lahká konzola a 2 podpery montáž na zemi	ks	6,000	7,921	0,00	47,53	47,53	0,000
31	311	3117000000	Podpera ľahká OEG348610 L1175mm PNE348601-01	ks	12,000	21,000	252,00	0,00	252,00	0,000
32	311	3117001500	Konzola ľahká OEG348613 UE10 L3000mm PNE348601-04	ks	6,000	53,000	318,00	0,00	318,00	0,000
33	921	210050011	Dve vzpery ľahké konzoly-OEG 34 8611 montáž na zemi	ks	6,000	10,563	0,00	63,38	63,38	0,000
34	311	3117000500	Vzpera ľahká OEG348611 L45X45X5 PNE348601-02	ks	12,000	9,000	108,00	0,00	108,00	0,000
35	921	210050061	Odbočná konzola - OEG 348616 montáž na zemi	ks	1,000	7,796	0,00	7,80	7,80	0,000
36	311	3117003000	Konzola odbočná OEG348616 UE6,5 PNE348601-07	ks	1,000	55,000	55,00	0,00	55,00	0,000
37	921	210050201	Stupačka na betónový stožiar montáž na zemi	ks	11,000	0,858	0,00	9,44	9,44	0,000
38	311	3111509200	Matica 6 hranná presná 021401 8 sústružená M 16 mm	tkš	0,022	163,511	3,60	0,00	3,60	0,001
39	311	3112052200	Podložky presné 021702 tvar A 17 mm	tkš	0,022	35,530	0,78	0,00	0,78	0,000
40	311	3117011500	Stupačka OEG348627 L45X45X5 L530mm PNE348601-16	ks	11,000	6,000	66,00	0,00	66,00	0,000
41	311	3117012000	Strmeň OEG348628 D16 L350mm PNE348601-17	ks	11,000	5,000	55,00	0,00	55,00	0,000
42	921	210050301	Montáž vonkajšieho odpínača na vn stožiar	ks	1,000	183,438	0,00	183,44	183,44	0,000
43	358	3581203900	3-pólový odpínač DRIBO F1cGB 25/400, 25kV/200A vč. ručného pohonu, montáž, na jednoduchý bet. stožiar	ks	1,000	1 500,000	1 500,00	0,00	1 500,00	0,000
44	921	210050469	Ochrana vtákov hrebeňová	ks	6,000	44,782	0,00	268,69	268,69	0,000
45	316	3162154186	Ochrana vtákov hrebeňová	ks	6,000	16,017	96,10	0,00	96,10	0,030
46	921	210050501	Vodič pre vonkajšie vedenie VN do 70 mm ²	km	1,394	244,669	0,00	341,07	341,07	0,000
47	314	3145332400	Lano ALFE 6 prierez 40/7 MM2	kg	377,635	7,000	2 643,45	0,00	2 643,45	0,378
48	921	210050611	Kotvový reťazec, izolátor tyčový alebo článkový do 3 čl. jednod.s kotvov.panvicou	ks	9,000	7,344	0,00	66,10	66,10	0,000
49	342	3420103800	Izolátor tyčový VZL 5/435	ks	9,000	33,429	300,86	0,00	300,86	0,000
50	921	210050631	Podporný a kolíkový izolátor vrátane naloženia, rozvozu, zloženia a montáže, izolátor VPA	ks	26,000	0,976	0,00	25,38	25,38	0,000
51	342	3420103400	Izolátor podporný VPA 180/0,8	ks	26,000	75,000	1 950,00	0,00	1 950,00	0,000
52	921	210050701	Strmeňový väz do 120 mm ²	ks	26,000	1,941	0,00	50,47	50,47	0,000
53	921	210050733	Prúdový spoj s lisovanou svorkou do 120 mm ²	ks	12,000	10,088	0,00	121,06	121,06	0,000
54	345	3450550130	Spojka Al 120 mm ² d 15 mm AT120	ks	12,000	0,956	11,47	0,00	11,47	0,000
55	921	210050742	Odbočné spoje C svorkou do 120 mm ²	ks	12,000	9,757	0,00	117,08	117,08	0,000
56	921	210050751	Ukončenie vodiča v kotvovej svorke úsekového odpojova	ks	6,000	16,052	0,00	96,31	96,31	0,000
57	921	210050822	Výstražná tabuľka na VN betónový stožiar	ks	7,000	0,715	0,00	5,01	5,01	0,000
58	548	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	7,000	4,988	34,92	0,00	34,92	0,003

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	921	210050832	Číslovia tabuľka na VN.betónový stož.	ks	2,000	1,745	0,00	3,49	3,49	0,000
60	548	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	2,000	2,974	5,95	0,00	5,95	0,000
61	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	2,000	0,720	0,00	1,44	1,44	0,000
62	345	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	2,000	0,218	0,44	0,00	0,44	0,000
63	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	2,000	0,712	0,00	1,42	1,42	0,000
64	345	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	2,000	0,262	0,52	0,00	0,52	0,000
65	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	1,018	0,00	4,07	4,07	0,000
66	345	3452106200	G-Káblové oko CU 16x 5 KU-L	ks	4,000	0,316	1,26	0,00	1,26	0,000
67	345	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	4,000	0,299	1,20	0,00	1,20	0,000
68	921	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	4,000	2,877	0,00	11,51	11,51	0,000
69	345	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	ks	4,000	1,483	5,93	0,00	5,93	0,000
70	921	210100702	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 2 do 4 x 95 mm2	ks	1,000	25,697	0,00	25,70	25,70	0,000
71	343	3438300010	Zalievacia hmota K1 - 8 kg	ks	0,125	11,875	1,48	0,00	1,48	0,000
72	345	3451810160	Koncovka káblová 1kV KVV 2	ks	1,000	59,286	59,29	0,00	59,29	0,000
73	921	210101155	Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 50 mm2 (3x70 mm2)	ks	2,000	14,277	0,00	28,55	28,55	0,000
74	345	3451810660	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0031 25-50	ks	2,000	58,495	116,99	0,00	116,99	0,000
75	921	210101158	Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 95 mm2	ks	1,000	25,192	0,00	25,19	25,19	0,000
76	345	3451810680	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0063 185-300	ks	1,000	72,953	72,95	0,00	72,95	0,000
77	921	210120210	Poistkový spodok VN.jednopolový,vč.zapojenia vonkajší 22 kV	ks	3,000	5,038	0,00	15,11	15,11	0,000
78	345	3450101400	poistkový spodok vonkajší 22 kV typ PS-E25/100 s obmedzovačom napätia typ HDA-24NA-DMP	ks	3,000	350,000	1 050,00	0,00	1 050,00	0,000
79	921	210120301	Poistkový náboj VN 6 - 35 kV, 2 - 100 A - vč. montáže	ks	3,000	0,708	0,00	2,12	2,12	0,000
80	345	3450104900	Poistka VN, 22 kV PM45, 22/25 kV, In=6,3A	ks	3,000	80,780	242,34	0,00	242,34	0,000
81	921	210172001	Montáž transformátora na stožiarovú trafostanicu výkon do 160 kVA	ks	1,000	46,332	0,00	46,33	46,33	0,000
82	358	3581161200	Transformátor ekologický olejový TDHN 298/22, 100kVA/ 22 kV / 0,24/0,42 kV	ks	1,000	5 950,000	5 950,00	0,00	5 950,00	0,000
83	921	210172101	Stožiarová TS 22-35 kV na betónový stožiar , typ TSJ KOVEL, vč. dopravy	ks	1,000	1 230,000	0,00	1 230,00	1 230,00	0,000
84	358	3581150700	Jednostľipová trafostanica TSJ 250	ks	1,000	1 198,000	1 198,00	0,00	1 198,00	0,000
85	921	210172206	Montáž skrine rozvádzača na konštrukciu trafostanice	ks	1,000	80,000	0,00	80,00	80,00	0,000
86	357	3570153500	Rozvádzač pre trafostanicu TSJ typ RST-0416/3540, v skrini SVS-P	ks	1,000	3 100,000	3 100,00	0,00	3 100,00	0,000
87	921	210190071	Kompenzačný rozvádzač pilierový RC	ks	1,000	111,995	0,00	112,00	112,00	0,000
88	357	3570119800	Kompenzačný rozvádzač PC pilierový, plastový typ DINO 18 kVA/6x3,15, HASMA	ks	1,000	1 520,000	1 520,00	0,00	1 520,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
89	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	50,000	1,980	0,00	99,00	99,00	0,000
90	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	5,000	0,675	3,38	0,00	3,38	0,000
91	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	53,500	1,443	77,20	0,00	77,20	0,054
92	921	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	50,000	0,907	0,00	45,35	45,35	0,000
93	246	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,595	7,339	4,37	0,00	4,37	0,001
94	246	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,298	7,339	2,19	0,00	2,19	0,000
95	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,298	2,101	0,63	0,00	0,63	0,000
96	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	271,000	1,257	0,00	340,65	340,65	0,000
97	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	54,200	0,675	36,59	0,00	36,59	0,000
98	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	255,282	1,443	368,37	0,00	368,37	0,255
99	921	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	9,000	2,207	0,00	19,86	19,86	0,000
100	354	3544218950	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	5,000	0,838	4,19	0,00	4,19	0,001
101	354	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	4,000	1,210	4,84	0,00	4,84	0,001
102	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	12,000	1,320	0,00	15,84	15,84	0,000
103	354	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	12,000	0,557	6,68	0,00	6,68	0,003
104	921	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,000	9,372	0,00	46,86	46,86	0,000
105	354	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	5,000	4,373	21,87	0,00	21,87	0,007
106	921	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	5,000	2,941	0,00	14,71	14,71	0,000
107	354	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	5,000	14,895	74,48	0,00	74,48	0,024
108	921	210220281	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia, dĺžka 4 m	ks	4,000	5,858	0,00	23,43	23,43	0,000
109	354	3544223000	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 d. O 25, 2 x 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	4,000	31,305	125,22	0,00	125,22	0,041
110	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SZ)	ks	5,000	3,177	0,00	15,89	15,89	0,000
111	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	5,000	1,704	8,52	0,00	8,52	0,000
112	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SRO2)	ks	44,000	3,177	0,00	139,79	139,79	0,000
113	10	3540408300	HR-Svorka SR 02	ks	44,000	1,704	74,98	0,00	74,98	0,000
114	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	10,000	1,527	0,00	15,27	15,27	0,000
115	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	10,000	2,891	28,91	0,00	28,91	0,002
116	921	210220457	Bentonit pre zlep. uzemn.	m	271,000	0,810	0,00	219,51	219,51	0,000
117	581	5812811000	Bentonit surový mostecký	t	8,130	43,516	353,79	0,00	353,79	8,130
118	921	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	15,000	0,595	0,00	8,93	8,93	0,000
119	341	3410350079	CYKY 20x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	15,000	0,309	4,64	0,00	4,64	0,002
120	921	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	0,567	0,00	5,67	5,67	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
121	341	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,000	1,818	18,18	0,00	18,18	0,002
122	921	210800618	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 50	m	35,000	0,834	0,00	29,19	29,19	0,000
123	341	3410350559	H07V-K 50 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	35,000	5,688	199,08	0,00	199,08	0,010
124	921	210810090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4Bx35	m	11,000	0,949	0,00	10,44	10,44	0,000
125	341	3410105900	Kábel silový medený CYKY 4Jx35	m	11,000	7,710	84,81	0,00	84,81	0,000
126	921	210810093	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY 1 kV 4x95	m	12,000	1,336	0,00	16,03	16,03	0,000
127	341	3410106200	Kábel silový medený CYKY 4Jx95	m	12,000	19,290	231,48	0,00	231,48	0,000
128	921	210812060	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x4	m	10,000	0,690	0,00	6,90	6,90	0,000
129	341	3410350264	NYY 5Jx4 Kábel pre voľné uloženie, medený VDE	m	10,000	2,798	27,98	0,00	27,98	0,005

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 375,15

8 134,28

10 509,43

60,911

130	946	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie VN	km	0,346	71,897	0,00	24,88	24,88	0,000
131	946	460030023	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý porast tvrdý 3 ks/m2	m2	900,000	3,852	0,00	3 466,80	3 466,80	0,000
132	946	460030111	Rúbanie stromov hrúbky do 30 cmm, odrezanie vetiev, odtiahnutie stromu do 50 m.	ks	10,000	9,424	0,00	94,24	94,24	0,000
133	946	460030121	Odstránenie pňov hrúbky do 30 cm (vytrhanie, vykopanie, presekanie koreňov a premiestnenie do 50m)	ks	10,000	39,367	0,00	393,67	393,67	0,000
134	946	460050023	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 11-13 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	4,000	58,318	0,00	233,27	233,27	0,000
135	946	460050123	Jama pre združený stožiar nepátkovaný dĺžky 11-13 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	4,000	91,219	0,00	364,88	364,88	0,000
136	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	26,000	33,668	0,00	875,37	875,37	0,000
137	589	5893232300	Betón C 12/15 cem. portl. fr. do 22mm, spr. 10-60mm	m3	26,000	91,352	2 375,15	0,00	2 375,15	60,911
138	946	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	230,000	7,589	0,00	1 745,47	1 745,47	0,000
139	946	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	230,000	3,292	0,00	757,16	757,16	0,000
140	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	113,000	1,580	0,00	178,54	178,54	0,000

OST Ostatné

0,00

2 490,92

2 490,92

0,000

141	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	14,364	0,00	430,92	430,92	0,000
142	HZS	HZS-001	Úradná skúška (TI), Odborné prehliadky a odborné skúšky elektro	hod	120,000	12,000	0,00	1 440,00	1 440,00	0,000
143	HZS	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete a odpojení od siete	hod	16,000	10,000	0,00	160,00	160,00	0,000
144	HZS	HZS-004	Zaučenie obsluhy	hod	16,000	10,000	0,00	160,00	160,00	0,000
145	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	30,000	10,000	0,00	300,00	300,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkom

30 823,05

15 752,44

46 575,49

86,424

ROZPOČET

Stavba : KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt : SO-05 Technológia ČOV

Časť : Strojná časť

Objednávateľ : Obec Nitra

Dátum : 20.10.2017

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Poznámka	Cena jednotková za dodávku v €	Cena spolu za dodávku v €	Cena jednotková za montáž v €	Cena spolu za montáž v €	Cena celkom v €	Cena celkom vrátane DPH v €
Mechanické predčistenie										
1	strojne stierané hrablice s integrovaným lisom	ks	1,000	vyhrievané nerez	32 560,00	32 560,00	6 910,00	6 910,00	39 470,00	47 364,00
2	nádoba na zhrabky	ks	1,000	uzatvárateľná	295,00	295,00	29,50	29,50	324,50	389,40
3	záchyt hrubých nečistôt	ks	1,000	nerez	1 695,00	1 695,00	169,50	169,50	1 864,50	2 237,40
4	čerpadlo	ks	2,000	Q = 5,0 l/s, H = 22,2 m	4 350,00	8 700,00	870,00	1 740,00	10 440,00	12 528,00
5	držiak čerpadla	ks	2,000	nerez	125,00	250,00	12,50	25,00	275,00	330,00
6	vodiaca tyč čerpadla	m	9,500	kompozit 50x50	54,20	514,90	10,84	102,98	617,88	741,46
7	držiak tyče čerpadla	ks	4,000	2x horný, 2x dolný	125,00	500,00	25,00	100,00	600,00	720,00
8	hadica k čerpadlu	ks	2,000	s hasičskou koncovkou	176,25	352,50	35,25	70,50	423,00	507,60
9	výtlak z čerpadla	ks	2,000	HDPE 63	689,00	1 378,00	172,25	344,50	1 722,50	2 067,00
10	guľový ventil k čerpadlu	ks	2,000	HDPE 63	16,50	33,00	1,75	3,50	36,50	43,80
11	miešadlo	ks	1,000	s aretáciou	4 790,00	4 790,00	1 197,50	1 197,50	5 987,50	7 185,00
12	držiak miešadla	ks	1,000	2x60°	1 452,30	1 452,30	290,50	290,50	1 742,80	2 091,36
13	vodiaca tyč miešadla	m	9,500	kompozit 50x50	54,20	514,90	10,80	102,60	617,50	741,00
14	držiak tyče miešadla	ks	4,000	2x horný, 2x dolný	712,40	2 849,60	142,50	570,00	3 419,60	4 103,52
15	zdvíhacie zariadenie na čerpadlá a miešadlo	ks	1,000	oceľová konštr. pozink.	1 680,00	1 680,00	42,00	42,00	1 722,00	2 066,40
16	zdvíhacie lano	m	10,000	nerez	12,00	120,00	2,40	24,00	144,00	172,80
									69 407,28	83 288,74
Dodávka vzduchu, ostatné technologické rozvody, armatúry a úchyty										
17	prepojenie odpadových vôd ČS s ČOV	ks	2,000	PPR 63	2 684,00	5 368,00	402,60	805,20	6 173,20	7 407,84
18	rozvod vody na údržbu technológie SHL	ks	1,000	PPR 25 s izoláciou	1 238,00	1 238,00	185,70	185,70	1 423,70	1 708,44
19	chráničky potrubí, s tepelnou izoláciou	m	12,000	predizolovaná	726,00	8 712,00	145,20	1 742,40	10 454,40	12 545,28
20	oblúk chráničky - atyp, s tepelnou izoláciou	ks	2,000	výplň PUR pena	648,00	1 296,00	129,60	259,20	1 555,20	1 866,24
21	zvislá tepelná izolácia prepojenia OV a vody	ks	1,000	výplň PUR pena	214,80	214,80	32,22	32,22	247,02	296,42
22	dúchadlo	ks	4,000	Q=320 m ³ , P=40 kPa	5 989,00	23 956,00	1 497,25	5 989,00	29 945,00	35 934,00
23	spätný ventil	ks	4,000	2"	185,00	740,00	18,75	75,00	815,00	978,00
24	poistný ventil	ks	4,000	2"	215,00	860,00	16,80	67,20	927,20	1 112,64
25	guľový ventil k dúchadlu	ks	4,000	PPR 63	169,50	678,00	25,43	101,70	779,70	935,64
26	napojenie dúchadla k hl.vzd.rozvodu	ks	4,000	PPR	365,00	1 460,00	54,75	219,00	1 679,00	2 014,80
27	primárny rozvod vzduchu s prípojkami	ks	2,000	PPR 90	2 658,00	5 316,00	531,60	1 063,20	6 379,20	7 655,04
28	držiak hl. vzduchového rozvodu	ks	72,000	PPR DN 15	15,88	1 143,36	2,38	171,50	1 314,86	1 577,84
29	sekundárne vzduchové rozvody a armatúry	m	440,000	PPR DN 25	1,59	699,60	0,32	139,92	839,52	1 007,42
30	guľový ventil k aeračným elementom	ks	104,000	PPR DN 25	15,36	1 597,44	3,07	319,49	1 916,93	2 300,31
31	guľový ventil k mamutkovému čerpadlu	ks	14,000	PPR DN 40	26,55	371,70	5,31	74,34	446,04	535,25

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Poznámka	Cena jednotková za dodávku v €	Cena spolu za dodávku v €	Cena jednotková za montáž v €	Cena spolu za montáž v €	Cena celkom v €	Cena celkom vrátane DPH v €
32	aeračný element	ks	8,000	dl 2000	297,00	2 376,00	59,40	475,20	2 851,20	3 421,44
33	aeračný element	ks	64,000	dl 3000	336,00	21 504,00	67,20	4 300,80	25 804,80	30 965,76
34	aeračný element	ks	2,000	dl 1000	97,50	195,00	19,50	39,00	234,00	280,80
35	držiak elementu	ks	282,000	PPR 63	8,20	2 312,40	1,23	346,86	2 659,26	3 191,11
36	odvod vyčistenej vody	ks	1,000	PVC, DN 300	2 808,00	2 808,00	421,20	421,20	3 229,20	3 875,04
37	rozvody ELI k technologickému rozvádzaču ČS	ks	1,000	vrátane chráničiek	1 226,60	1 226,60	306,65	306,65	1 533,25	1 839,90
38	rozvody ELI k technologickému rozvádzaču SHL	ks	1,000	vrátane chráničiek	1 358,00	1 358,00	339,50	339,50	1 697,50	2 037,00
39	vnútorné technologické rozvody ELI ČOV	ks	1,000	vrátane chráničiek	1 084,00	1 084,00	271,00	271,00	1 355,00	1 626,00
40	kotva 6, matica, podložky	ks	3 200,000	nerez	2,84	9 088,00	0,57	1 817,60	10 905,60	13 086,72
41	kotva 8, matica, podložky	ks	1 000,000	nerez	4,06	4 060,00	4,06	4 060,00	8 120,00	9 744,00
									123 285,78	147 942,94
Biologické reaktory										
42	rozdeľovací objekt hlavný	ks	1,000	PPR 15	680,00	680,00	238,00	238,00	918,00	1 101,60
43	rozdeľovací objekt sekundárny	ks	2,000	PPR 15	564,00	1 128,00	197,40	394,80	1 522,80	1 827,36
44	denitrifikácia	ks	4,000	PPR, kompozit	3 150,00	12 600,00	1 102,50	4 410,00	17 010,00	20 412,00
45	separácia	ks	4,000	PPR, 15 m ³	2 960,00	11 840,00	1 036,00	4 144,00	15 984,00	19 180,80
46	ukľudňujúce tunely	ks	4,000	PPR 15	182,00	728,00	63,70	254,80	982,80	1 179,36
47	odtokový žľab	ks	4,000	PPR 15, dl.2000	1 452,40	5 809,60	508,34	2 033,36	7 842,96	9 411,55
48	mamutkové čerpadlo vratného kalu	ks	4,000	PVC DN 160, PPR	1 385,00	5 540,00	484,75	1 939,00	7 479,00	8 974,80
49	držiak mamutky vratného kalu	ks	48,000	PPR 160	125,00	6 000,00	36,75	1 764,00	7 764,00	9 316,80
									59 503,56	71 404,27
Meranie a regulácia										
50	hlavný technologický rozvádzač ČOV	ks	1,000	s centrálnym panelom	24 680,00	24 680,00	8 638,00	8 638,00	33 318,00	39 981,60
51	hladinové spínače ČS	ks	3,000	prepoj s čerpadlami	146,20	438,60	51,17	153,51	592,11	710,53
52	technologický rozvádzač ČS	ks	1,000	s ovládacím panelom	5 512,00	5 512,00	1 889,20	1 889,20	7 401,20	8 881,44
53	technologický rozvádzač SHL	ks	1,000	s ovládacím panelom	6 945,00	6 945,00	2 480,75	2 480,75	9 425,75	11 310,90
54	dávkovacie magnetické čerpadlo síranu železitého	ks	1,000	automatická prevádzka	4 876,30	4 876,30	1 706,71	1 706,71	6 583,01	7 899,61
55	merný žľab nástrčný na meranie vyčistených vôd	ks	1,000	sklolaminát s tiahlom	3 969,75	3 969,75	1 389,41	1 389,41	5 359,16	6 431,00
56	ultrazvuková sonda prietoku vyčistenej vody	ks	1,000	kalibrovaná	4 896,80	4 896,80	1 713,88	1 713,88	6 610,68	7 932,82
57	vyhodnocovacia jednotka merania vyčistených vôd	ks	1,000	kalibrovaná	2 416,20	2 416,20	845,67	845,67	3 261,87	3 914,24
									72 551,78	87 062,13
Zahustenie a aeróbna dostabilizácia kalu										
58	mamutkové čerpadlo prebytočného kalu	ks	4,000	PVC DN160	895,00	3 580,00	313,25	1 253,00	4 833,00	5 799,60
59	držiak mamutky prebytočného kalu	ks	4,000	PPR 160	125,00	500,00	6,95	27,79	527,79	633,35
60	odtok kalovej vody	ks	4,000	vrátane držiakov	225,00	900,00	78,75	315,00	1 215,00	1 458,00
									6 575,79	7 890,95
Chemické hospodárstvo										
61	zásobníky síranu železitého	ks	2,000	PE	36,50	73,00	-	-	73,00	87,60

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Poznámka	Cena jednotková za dodávku v €	Cena spolu za dodávku v €	Cena jednotková za montáž v €	Cena spolu za montáž v €	Cena celkom v €	Cena celkom vrátane DPH v €
62	dávkovacie rozvody	ks	1,000	PE	29,60	29,60	4,44	4,44	34,04	40,85
									107,04	128,45
Integrované nádrže										
63	prestupy nádrže ČS DN 160 - 400	ks	3,000	jadrové vrtanie DN400	298,00	894,00	59,60	178,80	1 072,80	1 287,36
64	nádrž mechanického predčistenia - ČS	ks	2,000	ŽB vodostavebný 25m ³	5 185,00	10 370,00	1 037,00	2 074,00	12 444,00	14 932,80
65	prekrytie ČS	ks	2,000	ŽB vodostavebný	1 876,25	3 752,50	375,25	750,50	4 503,00	5 403,60
66	uzamykateľný kryt technologického otvoru ČS	ks	6,000	kompozit	185,00	1 110,00	55,60	333,60	1 443,60	1 732,32
67	prestupy potrubí ČS DN 160 - 400	ks	10,000	jadrové vrtanie do ŽB	298,00	2 980,00	59,60	596,00	3 576,00	4 291,20
68	prepojenie nádrží ČS	ks	10,000	PVC DN160, tmel	28,60	286,00	5,72	57,20	343,20	411,84
69	nádrže ČOV	ks	16,000	ŽB vodostavebný 25m ³	5 185,00	82 960,00	1 037,00	16 592,00	99 552,00	119 462,40
70	prekrytie nádrží ČOV	ks	12,000	ŽB vodostavebný	1 876,25	22 515,00	375,25	4 503,00	27 018,00	32 421,60
71	prestupy potrubí ČS a ČOV DN 40 - 160	ks	72,000	jadrové vrtanie do ŽB	115,00	8 280,00	23,00	1 656,00	9 936,00	11 923,20
72	prepojenie potrubia ČS a ČOV DN 40 - 160	ks	72,000	PVC DN160, tmel	28,60	2 059,20	5,72	411,84	2 471,04	2 965,25
73	uzamykateľný kryt technologického otvoru ČOV	ks	24,000	kompozit	125,00	3 000,00	25,00	600,00	3 600,00	4 320,00
74	nádrž vyčistenej vody	ks	2,000	ŽB vodostavebný 6m ³	1 288,00	2 576,00	257,60	515,20	3 091,20	3 709,44
75	prekrytie nádrže vyčistenej vody	ks	2,000	ŽB vodostavebný	275,00	550,00	55,00	110,00	660,00	792,00
76	uzamykateľný kryt otvoru nádrže vyčistenej vody	ks	2,000	kompozit	185,00	370,00	55,60	111,20	481,20	577,44
77	prestupy nádrží vyčistenej vody DN 160 - 400	ks	36,000	jadrové vrtanie do ŽB	298,00	10 728,00	59,60	2 145,60	12 873,60	15 448,32
78	prepojenie nádrží ČOV a vyčistenej vody	ks	36,000	PVC, PUR pena, tmel	28,60	1 029,60	5,72	205,92	1 235,52	1 482,62
79	vodotesné spojenie nadstavcov ŽB nádrží	m	532,800	lepidlo, hydroplast	8,80	4 688,64	3,08	1 641,02	6 329,66	7 595,60
80	výplň a izolácia vonorev. a zvislých škár poklopov	m	142,000	PUR pena, tmel, asphalt	16,50	2 343,00	3,30	468,60	2 811,60	3 373,92
									193 442,42	232 130,91
Nadstavba ČOV1 - manipulačná budova										
81	stropné panely na dosadzovacích nádržiach	ks	3,000	ŽB vodostavebný	208,20	624,60	31,23	93,69	718,29	861,95
82	vnútorná pochôdzna lávka 800 x 2800 x 120	ks	2,000	dodávka a montáž	486,60	973,20	72,99	145,98	1 119,18	1 343,02
83	vnútorné zábradlie	ks	2,000	kompozit	372,40	744,80	74,48	148,96	893,76	1 072,51
									2 731,23	3 277,48
Ostatné										
84	autožeriav - 40 t	kpl	1,000	vrátane spec. plochy	8 650,00	8 650,00	13 500,00	13 500,00	22 150,00	26 580,00
85	prenájom lešenia	kpl	1,000	montáž, demontáž	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 200,00
86	revízne správy ELI	kpl	1,000	dodávka	4 200,00	4 200,00	-	-	4 200,00	5 040,00
87	odovzdávacie protokoly k ČOV, prevádzkové poriadky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	dodávka	17 200,00	17 200,00	-	-	17 200,00	20 640,00
									47 050,00	56 460,00
SPOLU ČOV1 1500 M a ČS1 (strojná časť)						453 375,49	121 279,39	574 654,88	689 585,86	

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-05 Technológia ČOV

Časť: Elektročasť

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Ján Holásek

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M							13 593,72	6 731,80	20 325,52	8,317
21-M Elektromontáže							12 803,46	4 106,21	16 909,67	1,484
1	921	210010013	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1529 - 29	m	10,000	0,877	0,00	8,77	8,77	0,000
2	345	3450726400	Rúrka tuhá PVC 1529	m	10,000	1,262	12,62	0,00	12,62	0,000
3	921	210010045	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2436, 36 mm	m	20,000	1,518	0,00	30,36	30,36	0,000
4	345	3450526400	Spojka nástavná 9836	ks	1,000	1,158	1,16	0,00	1,16	0,000
5	345	3450539500	Spojka pre ohybné rúrky kopex 9636	ks	1,000	1,200	1,20	0,00	1,20	0,000
6	345	3450540200	Spojka nástavná pre ohybné rúrky kopex 9736	ks	2,000	1,250	2,50	0,00	2,50	0,000
7	345	3450716200	Rúrka kopex 3336	m	21,000	4,035	84,74	0,00	84,74	0,000
8	345	3451107400	Príchytka kovová obojstranná jednoduchá 3636 a pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC	ks	60,000	0,600	36,00	0,00	36,00	0,000
9	921	210010233	Kábelová chránička pružná DVK50 D/d 50/42 uložená voľne	m	8,000	4,064	0,00	32,51	32,51	0,000
10	141	1412534600	Kábelová chránička pružná DVK50, D/d 50/42	m	8,400	8,609	72,32	0,00	72,32	0,059
11	921	210010241	Kábelová chránička pevne uložená B50 D/d 50/40 mm, s kolenom FA50	m	4,000	5,505	0,00	22,02	22,02	0,000
12	141	1412086500	Kábelová chránička B50 D/d 50/40 mm, s kolenom FA50	m	4,000	5,064	20,26	0,00	20,26	0,016
13	921	210010242	Kábelová chránička voľne uložená B75 D/d 75/61 mm	m	8,000	5,901	0,00	47,21	47,21	0,000
14	141	1412090100	Kábelová chránička B75 D/d 75/61 mm	m	8,000	6,482	51,86	0,00	51,86	0,042
15	921	210010352	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	4,000	12,121	0,00	48,48	48,48	0,000
16	341	3410103069	Krabica 6455-26 Acid HAGARD	ks	4,000	7,649	30,60	0,00	30,60	0,000
17	921	210010439	Ekvipotenciálová prípojnica EPS typ : OBO 1809/A	ks	11,000	14,367	0,00	158,04	158,04	0,000
18	345	3450900100	Ekvipotenciálová prípojnica typ : OBO 1809/A	ks	11,000	27,750	305,25	0,00	305,25	0,000
19	921	210020125	Kábelová nosná lišta NIEDAX pre pevné ulož. káblov	m	75,000	0,451	0,00	33,83	33,83	0,000
20	341	3410300904	Lišta nosná umelá hmota KOPOS	m	75,000	0,659	49,43	0,00	49,43	0,017
21	921	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg	ks	16,000	3,867	0,00	61,87	61,87	0,000
22	132	1321122400	Tyč oceľová kruhová 11373 D 8 mm	t	0,008	706,643	5,65	0,00	5,65	0,008

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	132	1322325000	Tyč oceľová plochá 11523 š.25xhr.5mm	t	0,026	647,602	16,84	0,00	16,84	0,026
24	132	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4	t	0,040	626,643	25,07	0,00	25,07	0,040
25	246	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,412	6,466	2,66	0,00	2,66	0,000
26	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,137	2,101	0,29	0,00	0,29	0,000
27	312	3121076600	Elektroda E-K 116 055024 D 3,15	tkg	0,024	4,760	0,11	0,00	0,11	0,001
28	921	210020661	Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž vrátane, základného náteru	kg	40,000	2,033	0,00	81,32	81,32	0,000
29	145	1457063000	Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,019	609,219	11,58	0,00	11,58	0,019
30	145	1457436800	Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,019	609,219	11,58	0,00	11,58	0,019
31	312	3121081300	Elektroda E-R117 D 2,5 mm - elektródy zváracie z neušlachtilých ocelí	tkg	0,024	119,432	2,87	0,00	2,87	0,000
32	921	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž profil Fe U80 hr. 5 mm	kg	35,000	1,585	0,00	55,48	55,48	0,000
33	132	1322258000	Profil Fe U80xhr.5 mm	t	0,007	572,930	4,01	0,00	4,01	0,007
34	246	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,196	6,466	1,27	0,00	1,27	0,000
35	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,065	2,101	0,14	0,00	0,14	0,000
36	312	3121076600	Elektroda E-K 116 055024 D 3,15	tkg	0,018	4,760	0,09	0,00	0,09	0,001
37	921	210020813	Lignátová doska hrúbky 5 mm pod el. prístroje, svietidlá	m2	2,000	199,319	0,00	398,64	398,64	0,000
38	631	6312513000	Lignátová doska hrúbky 5 mm	m2	2,000	0,430	0,86	0,00	0,86	0,000
39	921	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu, form. A2 A5	ks	4,000	1,095	0,00	4,38	4,38	0,000
40	548	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	4,000	2,974	11,90	0,00	11,90	0,001
41	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	0,712	0,00	21,36	21,36	0,000
42	345	3452105300	G-Káblové oko CU 6x6 KU-L	ks	30,000	0,361	10,83	0,00	10,83	0,000
43	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,000	1,018	0,00	24,43	24,43	0,000
44	345	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	24,000	0,389	9,34	0,00	9,34	0,000
45	345	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	24,000	0,299	7,18	0,00	7,18	0,000
46	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	2,220	0,00	8,88	8,88	0,000
47	345	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	4,000	0,695	2,78	0,00	2,78	0,000
48	345	3452119100	Káblové oko 25 Al 617064	ks	4,000	0,306	1,22	0,00	1,22	0,000
49	921	210100603	Koncovka do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4 x 35 mm2	ks	1,000	16,770	0,00	16,77	16,77	0,000
50	345	3451808400	Koncovka do 1 kV pre káble CYKY do 4x35 mm2	ks	1,000	21,871	21,87	0,00	21,87	0,000
51	921	210100604	Koncovka do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4x70 mm2	ks	1,000	28,559	0,00	28,56	28,56	0,000
52	345	3451808400	Koncovka do 1 kV pre káble CYKY do 4x70 mm2	ks	1,000	21,448	21,45	0,00	21,45	0,000
53	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	3,803	0,00	7,61	7,61	0,000
54	345	3450201320	Spínač 1 do vlhka Legrand 10A/250V, IP44, typ 6807 00	ks	2,000	2,230	4,46	0,00	4,46	0,000
55	921	210110071	Súmrakový spínač DS-GK, IP54, Moeller	ks	1,000	4,726	0,00	4,73	4,73	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56	345	3450233700	Súmrakový spínač DS-GK, IP54, Moeller	ks	1,000	13,629	13,63	0,00	13,63	0,000
57	921	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	5,768	0,00	5,77	5,77	0,000
58	345	3450330200	Zásuvka do vlhka 16A/250V Legrand IP44, typ 680709	ks	1,000	11,354	11,35	0,00	11,35	0,000
59	921	210120101	Poistkový náboj vrátane montáže do 10 A vrátane styč. krúžku	ks	2,000	0,216	0,00	0,43	0,43	0,000
60	345	3450122900	Poistkový dotyk 10A	ks	2,000	0,300	0,60	0,00	0,60	0,000
61	921	210190004	Montáž rozvádzača RH1	ks	1,000	61,072	0,00	61,07	61,07	0,000
62	357	3570138800	Rozvádzače RH1	ks	1,000	1 395,100	1 395,10	0,00	1 395,10	0,000
63	921	210190002	Montáž zásuvkovej rozvodnice ZS1 typ D431.101001-2, IP44, SCAME	ks	1,000	77,841	0,00	77,84	77,84	0,000
64	357	3570193650	Montáž zásuvkovej rozvodnice ZS1, typ D431.101001-2	ks	1,000	290,022	290,02	0,00	290,02	0,025
65	921	210190003	Montáž rozvádzača RO1	ks	1,000	43,247	0,00	43,25	43,25	0,000
66	357	3570114800	Rozvádzač RO1	ks	1,000	962,740	962,74	0,00	962,74	0,000
67	921	210200113	Svietidlá pre priemysel nástenné, stropné, nástenné typ Turtle 511 33 02 nt, IP 65	ks	3,000	17,460	0,00	52,38	52,38	0,000
68	348	3480724580	Svietidlo Turtle typ 511 33 02 nt, IP65 Elektrosvit	ks	3,000	157,000	471,00	0,00	471,00	0,012
69	348	3480728330	Svetelné zdroje 2x Kompaktná žiarivka Dulux 23W	ks	6,000	9,240	55,44	0,00	55,44	0,001
70	921	210200119	Svietidlá pre priemysel typ 311 11 03B, IP 54	ks	1,000	10,312	0,00	10,31	10,31	0,000
71	348	3480723350	Svietidlo priemyselné typ 311 11 03B, IP54 Elektrosvit	ks	1,000	14,980	14,98	0,00	14,98	0,004
72	348	3480728320	Svetelné zdroje s úspornou žiarivkou 18W, E27	ks	1,000	3,000	3,00	0,00	3,00	0,000
73	921	210202011	Svietidlo vonkajšie na výložník D60 mm, typ 484 05 36/ES, IP65, - 2x36 W FLC	ks	2,000	10,391	0,00	20,78	20,78	0,000
74	347	3470413000	Kompaktná žiarivka 36W FLC	ks	4,000	13,545	54,18	0,00	54,18	0,000
75	348	3480148800	Svietidlo 484 05 36/ES, IP65	ks	2,000	89,470	178,94	0,00	178,94	0,000
76	921	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový pozinkovaný OSO UD 10 pozinkovaný do dĺžky 12 m	ks	2,000	61,417	0,00	122,83	122,83	0,000
77	316	3160117700	Ulično diaľničny stožiar pozinkovaný OS UD 10, pozinkovaný + doprava	ks	2,000	1 606,000	3 212,00	0,00	3 212,00	0,000
78	921	210204104	Výložník oceľový jednoramenný pozinkovaný - VUD 15A	ks	2,000	31,916	0,00	63,83	63,83	0,000
79	316	3160308600	Výložník UL-DIAL VUD-25A	ks	2,000	83,000	166,00	0,00	166,00	0,000
80	921	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	2,000	16,990	0,00	33,98	33,98	0,000
81	357	3570232400	Elektrovýzbroj + poistková stožiarová rozvodnica EK2050, E14/10A	ks	2,000	37,000	74,00	0,00	74,00	0,000
82	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	30,000	1,980	0,00	59,40	59,40	0,000
83	354	3540405400	HR-Podpera PV 42	ks	30,000	0,427	12,81	0,00	12,81	0,000
84	354	3540406500	HR-Svorka SR 02 (M8)	ks	3,000	0,675	2,03	0,00	2,03	0,000
85	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	32,100	1,443	46,32	0,00	46,32	0,032
86	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	63,000	2,247	0,00	141,56	141,56	0,000
87	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	38,808	1,157	44,90	0,00	44,90	0,039
88	354	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	63,000	0,484	30,49	0,00	30,49	0,000
89	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	3,150	0,531	1,67	0,00	1,67	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
90	921	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	90,000	0,907	0,00	81,63	81,63	0,000
91	246	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	1,071	7,339	7,86	0,00	7,86	0,001
92	246	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,536	7,339	3,93	0,00	3,93	0,001
93	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,536	2,101	1,13	0,00	1,13	0,001
94	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	360,000	1,257	0,00	452,52	452,52	0,000
95	354	3540406500	HR-Svorka SR 02 (M8)	ks	59,294	0,675	40,02	0,00	40,02	0,000
96	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	339,120	1,443	489,35	0,00	489,35	0,339
97	921	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	30,000	0,766	0,00	22,98	22,98	0,000
98	354	3544217850	Podpera vedenia na rovné strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	30,000	2,473	74,19	0,00	74,19	0,022
99	354	3544217900	Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy plastová ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	30,000	1,165	34,95	0,00	34,95	0,012
100	921	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	15,000	1,527	0,00	22,91	22,91	0,000
101	354	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-5 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	15,000	0,760	11,40	0,00	11,40	0,004
102	921	210220113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a ocelové konštrukcie PV31-32	ks	50,000	2,044	0,00	102,20	102,20	0,000
103	354	3544218600	Podpera vedenia na železné konštrukcie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 32 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	50,000	0,961	48,05	0,00	48,05	0,015
104	921	210220114	Podpery vedenia FeZn pre pásoviny PV41-44, PP	ks	6,000	2,044	0,00	12,26	12,26	0,000
105	354	3544218700	Podpera vedenia do muriva na pásoviny 30x4 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 42 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	6,000	0,447	2,68	0,00	2,68	0,001
106	921	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	3,000	6,382	0,00	19,15	19,15	0,000
107	354	3544215250	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 20 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	10,875	32,63	0,00	32,63	0,010
108	354	3544216100	Podstavec k zvodovej tyči JD na ploché strechy ocelový žiarovo zinkovaný označenie D= 200 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	41,727	125,18	0,00	125,18	0,037
109	921	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,207	0,00	6,62	6,62	0,000
110	354	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	1,170	3,51	0,00	3,51	0,001
111	921	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	9,372	0,00	37,49	37,49	0,000
112	354	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	4,000	4,373	17,49	0,00	17,49	0,006
113	354	3544221800	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU D ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	4,000	0,770	3,08	0,00	3,08	0,001
114	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	31,000	2,276	0,00	70,56	70,56	0,000
115	354	3544199600	Svorka vspojovacia SS vod d 6-12 mm	ks	16,000	1,129	18,06	0,00	18,06	0,011
116	354	3544199600	Svorka vspojovacia SRO3 vod d 6-12 mm	ks	15,000	10,931	163,97	0,00	163,97	0,011
117	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	35,000	2,276	0,00	79,66	79,66	0,000
118	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	35,000	0,401	14,04	0,00	14,04	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
119	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	16,000	2,276	0,00	36,42	36,42	0,000
120	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SZ)	ks	8,000	3,177	0,00	25,42	25,42	0,000
121	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	8,000	1,704	13,63	0,00	13,63	0,000
122	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SZ)	ks	266,000	3,177	0,00	845,08	845,08	0,000
123	354	3540406500	HR-Svorka SR 02 (M8)	ks	266,000	0,675	179,55	0,00	179,55	0,000
124	921	210220309	Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	m	3,000	1,371	0,00	4,11	4,11	0,000
125	354	3544246800	Svorka k zachytavacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02m OB D=20.5 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	1,641	4,92	0,00	4,92	0,001
126	354	3544246850	Rospojovacia svorka k ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 OB D= 8-10 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	1,638	4,91	0,00	4,91	0,001
127	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	3,000	13,374	0,00	40,12	40,12	0,000
128	354	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	3,000	16,509	49,53	0,00	49,53	0,000
129	921	210220401	označenie zvodu štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	32,000	1,527	0,00	48,86	48,86	0,000
130	548	5489511000	Štítok z umelej hmoty do 5 písmen 10x15 mm	ks	32,000	2,891	92,51	0,00	92,51	0,005
131	921	210220457	Bentonit pre zlep. uzemn.	m	4,000	0,827	0,00	3,31	3,31	0,000
132	581	5812811000	Bentonit surový mostecký	t	0,120	43,516	5,22	0,00	5,22	0,120
133	921	210800111	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3Jx10	m	47,000	0,423	0,00	19,88	19,88	0,000
134	341	3410350089	CYKY 3Jx10 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	47,000	3,129	147,06	0,00	147,06	0,023
135	921	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5Jx16	m	26,000	0,501	0,00	13,03	13,03	0,000
136	341	3410350096	CYKY 5Jx16 Kábel medený ČSN, STN	m	26,000	5,104	132,70	0,00	132,70	0,023
137	921	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5Jx2,5	m	16,000	0,317	0,00	5,07	5,07	0,000
138	341	3410350098	CYKY 5Jx2,5 Kábel medený ČSN, STN	m	16,000	1,047	16,75	0,00	16,75	0,004
139	921	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	55,000	0,631	0,00	34,71	34,71	0,000
140	341	3410350085	CYKY 3Jx1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	55,000	0,398	21,89	0,00	21,89	0,008
141	921	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000	0,631	0,00	6,31	6,31	0,000
142	341	3410350085	CYKY 3Ox1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	10,000	1,093	10,93	0,00	10,93	0,001
143	921	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	12,000	0,712	0,00	8,54	8,54	0,000
144	341	3410350086	CYKY 3Jx2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	12,000	0,632	7,58	0,00	7,58	0,002
145	921	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	20,000	0,911	0,00	18,22	18,22	0,000
146	341	3410350101	CYKY 5Jx10 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	20,000	3,968	79,36	0,00	79,36	0,015
147	921	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	110,000	0,304	0,00	33,44	33,44	0,000
148	341	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný ž/z	m	110,000	0,697	76,67	0,00	76,67	0,008
149	921	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	0,567	0,00	5,67	5,67	0,000
150	341	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný ž/z	m	10,000	1,818	18,18	0,00	18,18	0,002
151	921	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	5,000	0,631	0,00	3,16	3,16	0,000
152	341	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný ž/z	m	5,000	2,860	14,30	0,00	14,30	0,001
153	921	210810023	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	m	71,000	1,308	0,00	92,87	92,87	0,000
154	341	3410350140	1-CYKY 4Jx35 Kábel pre voľné uloženie, medený ČSN, STN	m	71,000	12,535	889,99	0,00	889,99	0,138
155	921	210810025	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70	m	90,000	1,837	0,00	165,33	165,33	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
156	341	3410350142	1-CYKY 4Jx70 Kábel pre voľné uloženie, medený ČSN, STN	m	90,000	22,923	2 063,07	0,00	2 063,07	0,288
36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení							184,97	7,33	192,30	0,000
157	936	362410402	Montáž elektrického ohrievača so zabudovaným termostatom IP43	ks	1,000	7,334	0,00	7,33	7,33	0,000
158	429	4290020687	Elektrický ohrievač 230V/16A, IP43, 3 kW, so zabudovaným termostatom na temperovanie priemyselných priestorov	ks	1,000	184,970	184,97	0,00	184,97	0,000
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							605,29	2 618,26	3 223,55	6,833
159	946	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne	km	0,177	32,854	0,00	5,82	5,82	0,000
160	246	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex O 2117	kg	0,089	8,223	0,73	0,00	0,73	0,000
161	246	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,089	7,554	0,67	0,00	0,67	0,000
162	583	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	1,770	2,271	4,02	0,00	4,02	0,044
163	583	5839500700	Značka meračská povrch m 2 l/1	ks	1,770	8,712	15,42	0,00	15,42	0,110
164	583	5839500800	Značka meračská povrch m 3 l/1	ks	1,770	9,133	16,17	0,00	16,17	0,108
165	592	5921850000	Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	1,770	5,875	10,40	0,00	10,40	0,050
166	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	9,000	35,090	0,00	315,81	315,81	0,000
167	946	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	89,000	5,433	0,00	483,54	483,54	0,000
168	946	460200273	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	43,000	6,913	0,00	297,26	297,26	0,000
169	946	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000	9,055	0,00	407,48	407,48	0,000
170	946	460420301	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	42,000	1,460	0,00	61,32	61,32	0,000
171	596	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 l	tkš	0,420	0,459	0,19	0,00	0,19	2,016
172	946	460420303	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami na šírku 45 cm	m	51,000	2,490	0,00	126,99	126,99	0,000
173	596	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 l	tkš	0,510	449,083	229,03	0,00	229,03	2,448
174	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	150,000	0,429	0,00	64,35	64,35	0,000
175	283	2830002000	Fólia červená v m	m	150,000	0,510	76,50	0,00	76,50	0,000
176	946	460510225	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov asfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x 13 cm	m	34,000	7,207	0,00	245,04	245,04	0,000
177	111	1116131200	Asfalt izolačný AZIK 90 v sudoch do 250kg	t	0,085	662,283	56,29	0,00	56,29	0,085
178	592	5921339500	Prefabrikát pre drôtovody rám AZD 27-100 100x23x18	ks	34,000	5,761	195,87	0,00	195,87	1,972
179	946	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	89,000	2,098	0,00	186,72	186,72	0,000
180	946	460560273	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	43,000	2,989	0,00	128,53	128,53	0,000
181	946	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000	3,896	0,00	175,32	175,32	0,000
182	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	76,000	1,580	0,00	120,08	120,08	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
OST		Ostatné					0,00	824,00	824,00	0,000
183	HZS	HZS-001	Úradná skúška (TI), Odborné prehliadky a odborné skúšky elektro	hod	62,000	12,000	0,00	744,00	744,00	0,000
184	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie, zaškolenie obsluhy	hod	8,000	10,000	0,00	80,00	80,00	0,000
Celkom							13 593,72	7 555,80	21 149,52	8,317

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-06 Kanalizačné zaústenia

Časť: Zaústenia na realizovaných úsekoch stokovej siete

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							40 702,25	184 988,77	225 691,02	1 508,173
1 Zemné práce							6 616,02	113 287,44	119 903,46	581,500
1	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,2600 t	m2	34,958	3,367	0,00	117,70	117,70	0,000
2	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	720,753	8,220	0,00	5 924,59	5 924,59	0,000
3	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	755,711	3,367	0,00	2 544,48	2 544,48	0,000
4	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	566,783	8,380	0,00	4 749,64	4 749,64	0,000
5	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	188,928	17,630	0,00	3 330,80	3 330,80	0,000
6	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	755,711	0,759	0,00	573,58	573,58	0,000
7	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	19,690	1,918	0,00	37,77	37,77	0,000
8	001	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	3,357	19,182	0,00	64,39	64,39	0,000
9	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	49,225	12,356	198,23	409,99	608,22	0,527
10	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	9,845	15,314	47,03	103,74	150,77	0,125
11	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	29,535	9,650	107,27	177,74	285,01	1,759
12	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	88,605	15,804	0,00	1 400,31	1 400,31	0,000
13	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	942,542	20,249	0,00	19 085,53	19 085,53	0,000
14	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hĺbke 4	m3	942,542	2,083	0,00	1 963,31	1 963,31	0,000
15	001	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	314,181	72,760	0,00	22 859,81	22 859,81	0,000
16	001	132311139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hĺbke 4	m3	314,181	13,292	0,00	4 176,09	4 176,09	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	3 402,200	3,441	1 200,98	10 505,99	11 706,97	3,300
18	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	3 402,200	2,078	0,00	7 069,77	7 069,77	0,000
19	001	138401201	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	6,471	83,320	0,00	539,16	539,16	0,000
20	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 523,274	3,156	0,00	7 963,45	7 963,45	0,000
21	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 962,092	0,297	0,00	879,74	879,74	0,000
22	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,828	7,888	0,00	77,52	77,52	0,000
23	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 256,723	1,834	0,00	2 304,83	2 304,83	0,000
24	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 679,879	0,597	0,00	1 002,89	1 002,89	0,000
25	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	764,269	10,000	0,00	7 642,69	7 642,69	0,000
26	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	840,038	3,030	0,00	2 545,32	2 545,32	0,000
27	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	344,783	14,234	0,00	4 907,64	4 907,64	0,000
28	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	575,788	8,783	5 057,15	0,00	5 057,15	575,788
29	232	181006113	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	22,380	0,345	0,00	7,72	7,72	0,000
30	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	22,380	0,289	0,34	6,13	6,47	0,000
31	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,692	7,255	5,02	0,00	5,02	0,001
32	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	778,085	0,405	0,00	315,12	315,12	0,000

2 Zakladanie 0,00 158,18 158,18 0,000

33	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	719,015	0,220	0,00	158,18	158,18	0,000
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	------	--------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 1 715,53 998,63 2 714,16 143,334

34	312	451311211	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 8/10 hr. do 100 mm	m2	34,958	8,651	229,32	73,10	302,42	7,384
35	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	71,902	33,542	1 486,21	925,53	2 411,74	135,950

5 Komunikácie 21 048,89 4 745,85 25 794,74 776,683

36	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	34,958	3,952	117,07	21,08	138,15	10,614
37	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	720,753	3,919	2 237,94	586,69	2 824,63	201,768
38	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	108,113	15,823	1 496,18	214,49	1 710,67	182,354
39	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	720,753	8,325	4 591,92	1 408,35	6 000,27	168,303

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 441,506	0,283	361,82	46,13	407,95	0,879
41	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžný AC L hr.50mm	m ²	720,753	8,860	5 535,38	850,49	6 385,87	94,512
42	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m ²	720,753	10,774	6 652,55	1 112,84	7 765,39	114,189
43	221	596211002	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	34,958	11,723	42,05	367,76	409,81	2,945
44	221	596911191	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov do 20 m ²	m ²	34,958	4,348	13,98	138,02	152,00	1,119

8 Rúrové vedenie 10 815,73 3 711,46 14 527,19 4,266

45	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	599,950	0,806	3,60	479,96	483,56	0,006
46	286	2860002480	PVC rúra 160x4,7/2m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	299,975	14,405	4 321,14	0,00	4 321,14	1,461
47	286	2860004430	PVC zátko do hrđla 150-hladký kanalizačný systém	ks	179,000	1,058	189,38	0,00	189,38	0,064
48	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	175,000	1,992	3,68	344,92	348,60	0,004
49	286	2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	175,000	3,149	551,08	0,00	551,08	0,151
50	271	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	175,000	16,587	22,05	2 880,68	2 902,73	0,021
51	286	2860003940	PVC navrtávacía odbočka 300/150/90°-hladký kanalizačný systém	ks	175,000	32,554	5 696,95	0,00	5 696,95	1,666
52	271	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m ³	0,400	84,368	27,85	5,90	33,75	0,894

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 506,08 21 224,77 21 730,85 2,390

53	221	917732111	Osadenie chodníkového obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	19,690	6,637	73,23	57,45	130,68	2,285
54	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 502,960	4,921	432,85	6 963,22	7 396,07	0,105
55	321	938901101	Očistenie dlažby, s odpratáním na hromady do vzd. 50 m z lomového kameňa alebo betónových dosiek	m ²	34,958	0,713	0,00	24,93	24,93	0,000
56	013	973049441	Vysekanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 200/200mm, hl. do 250mm, -0,01800t	ks	4,000	15,608	0,00	62,43	62,43	0,000
57	221	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	m ²	5,907	2,742	0,00	16,20	16,20	0,000
58	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	596,848	1,540	0,00	919,15	919,15	0,000
59	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (do 10 km)	t	5 371,632	0,324	0,00	1 740,41	1 740,41	0,000
60	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	596,848	4,169	0,00	2 488,26	2 488,26	0,000
61	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	596,848	15,000	0,00	8 952,72	8 952,72	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		99	Presun hmôt HSV				0,00	40 862,44	40 862,44	0,000
62	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 508,173	27,094	0,00	40 862,44	40 862,44	0,000
Celkom							40 702,25	184 988,77	225 691,02	1 508,173

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-06 Kanalizačné zaústenia

Časť: Zaústenia na navrhovaných úsekoch stokovej siete

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							48 533,01	225 390,16	273 923,17	1 712,913
1 Zemné práce							7 851,50	145 473,25	153 324,75	652,032
1	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , - 0,2600 t	m ²	10,230	3,367	0,00	34,44	34,44	0,000
2	221	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	798,017	8,220	0,00	6 559,70	6 559,70	0,000
3	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m ²	808,247	3,367	0,00	2 721,37	2 721,37	0,000
4	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	598,513	8,380	0,00	5 015,54	5 015,54	0,000
5	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	199,504	17,630	0,00	3 517,26	3 517,26	0,000
6	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m ²	808,247	0,759	0,00	613,46	613,46	0,000
7	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	26,950	1,918	0,00	51,69	51,69	0,000
8	001	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m ³	10,643	19,182	0,00	204,15	204,15	0,000
9	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	67,375	12,356	271,32	561,17	832,49	0,722
10	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	13,475	15,314	64,37	141,99	206,36	0,171
11	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	40,425	9,650	146,82	243,28	390,10	2,407
12	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	121,275	15,804	0,00	1 916,63	1 916,63	0,000
13	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	m ³	1 247,931	20,249	0,00	25 269,35	25 269,35	0,000
14	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hĺbke 4	m ³	1 247,931	2,083	0,00	2 599,44	2 599,44	0,000
15	001	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m ³	415,976	72,760	0,00	30 266,41	30 266,41	0,000
16	001	132311139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hĺbke 4	m ³	415,976	13,292	0,00	5 529,15	5 529,15	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	4 814,120	3,441	1 699,38	14 866,01	16 565,39	4,670
18	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	4 814,120	2,078	0,00	10 003,74	10 003,74	0,000
19	001	138401201	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	9,247	83,320	0,00	770,46	770,46	0,000
20	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 347,704	3,156	0,00	10 565,35	10 565,35	0,000
21	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 501,771	0,297	0,00	1 040,03	1 040,03	0,000
22	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,890	7,888	0,00	156,89	156,89	0,000
23	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 663,907	1,834	0,00	3 051,61	3 051,61	0,000
24	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 164,160	0,597	0,00	1 292,00	1 292,00	0,000
25	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	904,153	10,000	0,00	9 041,53	9 041,53	0,000
26	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 175,499	3,030	0,00	3 561,76	3 561,76	0,000
27	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	385,665	14,234	0,00	5 489,56	5 489,56	0,000
28	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	644,061	8,783	5 656,79	0,00	5 656,79	644,061
29	232	181006113	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	53,633	0,345	0,00	18,50	18,50	0,000
30	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	53,633	0,289	0,80	14,70	15,50	0,000
31	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,657	7,255	12,02	0,00	12,02	0,002
32	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	879,208	0,405	0,00	356,08	356,08	0,000

2 Zakladanie 0,00 226,04 226,04 0,000

33	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 027,433	0,220	0,00	226,04	226,04	0,000
----	-----	-----------	--	----	-----------	-------	------	--------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 2 190,81 1 343,90 3 534,71 196,424

34	312	451311211	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 8/10 hr. do 100 mm	m2	10,230	8,651	67,11	21,39	88,50	2,161
35	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	102,743	33,542	2 123,70	1 322,51	3 446,21	194,263

5 Komunikácie 23 218,09 4 839,56 28 057,65 852,836

36	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	10,230	3,952	34,26	6,17	40,43	3,106
37	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	815,337	3,919	2 531,62	663,69	3 195,31	228,245
38	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	119,703	15,823	1 656,57	237,49	1 894,06	201,903
39	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	798,017	8,325	5 084,17	1 559,32	6 643,49	186,345

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	1 596,034	0,283	400,60	51,08	451,68	0,974
41	221	577141222	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžny AC L hr.50mm	m ²	798,017	8,860	6 128,77	941,66	7 070,43	104,644
42	221	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m ²	798,017	10,774	7 365,70	1 232,14	8 597,84	126,430
43	221	596211002	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	10,230	11,723	12,31	107,62	119,93	0,862
44	221	596911191	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov do 20 m ²	m ²	10,230	4,348	4,09	40,39	44,48	0,327

8 Rúrové vedenie 14 754,51 4 915,99 19 670,50 8,391

45	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	860,530	0,806	5,16	688,43	693,59	0,009
46	286	2860002480	PVC rúra 160x4,7/2m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	430,265	14,405	6 197,97	0,00	6 197,97	2,095
47	286	2860004430	PVC zátko do hrđla 150-hladký kanalizačný systém	ks	245,000	1,058	259,21	0,00	259,21	0,088
48	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	228,000	1,992	4,79	449,39	454,18	0,005
49	286	2863101600	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/30°	ks	228,000	3,149	717,97	0,00	717,97	0,196
50	271	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	228,000	16,587	28,73	3 753,11	3 781,84	0,027
51	286	2860003940	PVC navrtávacia odbočka 300/150/90°-hladký kanalizačný systém	ks	228,000	32,554	7 422,31	0,00	7 422,31	2,171
52	271	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m ³	1,700	84,368	118,37	25,06	143,43	3,800

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 518,10 22 181,76 22 699,86 3,229

53	221	917732111	Osadenie chodníkového obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	26,950	6,637	100,23	78,64	178,87	3,128
54	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 450,940	4,921	417,87	6 722,21	7 140,08	0,102
55	321	938901101	Očistenie dlažby, s odpratáním na hromady do vzd. 50 m z lomového kameňa alebo betónových dosiek	m ²	10,230	0,713	0,00	7,29	7,29	0,000
56	013	973049441	Vysekanie kapsy v murive betónovom veľkosti do 200/200mm, hl. do 250mm, -0,01800t	ks	17,000	15,608	0,00	265,34	265,34	0,000
57	221	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	m ²	8,085	2,742	0,00	22,17	22,17	0,000
58	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	638,565	1,540	0,00	983,39	983,39	0,000
59	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (do 10 km)	t	5 747,085	0,324	0,00	1 862,06	1 862,06	0,000
60	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	638,565	4,169	0,00	2 662,18	2 662,18	0,000
61	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	638,565	15,000	0,00	9 578,48	9 578,48	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		99	Presun hmôt HSV				0,00	46 409,66	46 409,66	0,000
62	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 712,913	27,094	0,00	46 409,66	46 409,66	0,000
Celkom							48 533,01	225 390,16	273 923,17	1 712,913

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-07 ČOV2 (areál ZŠ)

Podčasť: Stavebná časť - Zakladanie objektov ČOV2, ČS2 a LT

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							4 874,11	22 961,09	27 835,20	265,428
1 Zemné práce							1 791,26	15 320,54	17 111,80	197,240
1	001	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	15,750	1,597	0,00	25,15	25,15	0,000
2	001	111201406-pc	Likvidácia krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm u oprávnenej organizácie kompostovaním - predbežná cena	m2	15,750	1,000	0,00	15,75	15,75	0,001
3	001	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	336,000	6,117	0,00	2 055,31	2 055,31	0,000
4	001	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	336,000	7,109	0,00	2 388,62	2 388,62	0,000
5	001	115101303	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	28,000	5,507	0,00	154,20	154,20	0,000
6	946	460600001-pc	Odčerpávanie, odvoz do 20 km, likvidácia v ČOV - predbežná cena	m3	114,048	20,000	0,00	2 280,96	2 280,96	0,000
7	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,000	1,064	0,00	13,83	13,83	0,000
8	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,750	5,351	0,00	52,17	52,17	0,000
9	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,750	0,881	0,00	8,59	8,59	0,000
10	001	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	305,424	6,867	0,00	2 097,35	2 097,35	0,000
11	001	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	305,424	1,459	0,00	445,61	445,61	0,000
12	001	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	m3	1,130	43,084	0,00	48,68	48,68	0,000
13	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	15,750	1,410	0,00	22,21	22,21	0,000
14	001	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	110,250	0,288	0,00	31,75	31,75	0,000
15	001	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	580,713	1,639	0,00	951,79	951,79	0,000
16	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,145	4,065	0,00	171,32	171,32	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	295,015	0,406	0,00	119,78	119,78	0,000
18	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	306,554	1,834	0,00	562,22	562,22	0,000
19	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	348,699	0,673	0,00	234,67	234,67	0,000
20	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	75,861	10,000	0,00	758,61	758,61	0,000
21	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	274,159	3,030	0,00	830,70	830,70	0,000
22	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch, so zhutnením po vrstvách a s urovnaním povrchu zásypu	m3	96,248	11,441	0,00	1 101,17	1 101,17	0,000
23	946	460561481	Ručný zásyp ryhy bez zhutn. zeminy, 140 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zem. tr. 1 a 2	m	65,000	9,429	0,00	612,89	612,89	0,000
24	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	197,207	8,783	1 732,07	0,00	1 732,07	197,207
25	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	19,350	0,405	0,00	7,84	7,84	0,000
26	001	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	25,000	0,222	0,00	5,55	5,55	0,000
27	001	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	25,000	3,060	0,00	76,50	76,50	0,000
28	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	40,000	1,316	0,00	52,64	52,64	0,000
29	001	182301123	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm	m2	40,000	3,774	0,00	150,96	150,96	0,000
30	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	65,000	0,289	0,98	17,81	18,79	0,000
31	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	2,009	7,255	14,58	0,00	14,58	0,002
32	232	184602213	Výsadba rýchlorastúcej dreviny s vykopáním jamky priem. 0, 7 hĺbky 0,7m v nezaburinenej zemine tr.3	ks	3,000	8,636	0,00	25,91	25,91	0,000
33	026	0266205875	Tuja západná, v. 100/125; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	3,000	14,542	43,63	0,00	43,63	0,030

2

Zakladanie

2 334,17

727,04

3 061,21

45,830

34	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	14,200	6,438	53,96	37,46	91,42	3,504
35	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastle horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	21,970	0,220	0,00	4,83	4,83	0,000
36	251	242111113	Osadenie pláštá vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	1,000	45,267	0,77	44,50	45,27	0,022
37	592	5922533500	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 2-100 Ms 100xdl.100cmxhr.steny 9	ks	1,000	67,500	67,50	0,00	67,50	0,710
38	011	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	5,265	80,267	367,31	55,30	422,61	11,716
39	015	273326231	Základové dosky z betónu železového tr.C 25/30	m3	4,176	86,119	308,01	51,62	359,63	9,828
40	271	939302794	Príplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m3	4,176	1,424	5,30	0,65	5,95	-0,009
41	011	274271303	Murivo základové z tvárnice 50x30x25 cm s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	9,204	157,307	1 073,76	374,09	1 447,85	19,486

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	011	274361825	Výstuž pre murivo základové z tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,156	610,213	82,32	12,87	95,19	0,156
43	015	273356021	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	5,200	11,449	9,73	49,80	59,53	0,023
44	015	273356022	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné odstránenie	m2	5,200	3,526	0,00	18,34	18,34	0,000
45	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,295	1 316,772	329,60	58,85	388,45	0,355
46	011	273361221	Výstuž základových dosiek z ocele 10216	t	0,007	1 355,965	6,04	3,45	9,49	0,007
47	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,031	1 456,518	29,87	15,28	45,15	0,032

4 Vodorovné konštrukcie 218,74 88,65 307,39 10,979

48	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,296	33,542	68,13	42,42	110,55	6,232
49	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,140	88,060	148,98	39,47	188,45	4,743
50	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,740	11,343	1,63	6,76	8,39	0,003

5 Komunikácie 475,57 143,13 618,70 10,360

51	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	19,350	2,688	43,19	8,82	52,01	3,916
52	221	596811321	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	19,350	8,202	24,40	134,31	158,71	1,954
53	592	5922763000	<i>Tvárnica betónová doska TBM 1-50 50x50x10cm</i>	ks	77,400	5,271	407,98	0,00	407,98	4,489

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,88 2,34 3,22 0,027

54	251	617451312	Vyškárovanie vnútorného plášťa vodárenskej studne zo skruží dielcových	m2	2,000	1,612	0,88	2,34	3,22	0,027
----	-----	-----------	--	----	-------	-------	------	------	------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 53,49 5 081,51 5 135,00 0,992

55	015	936311111	Zabet. potrub. uloží. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet. C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	m3	0,419	578,850	42,69	199,85	242,54	0,992
56	005	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	240,000	2,112	10,80	496,08	506,88	0,000
57	013	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	6,931	113,880	0,00	789,30	789,30	0,000
58	013	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	8,015	92,696	0,00	742,96	742,96	0,000
59	013	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	9,749	83,328	0,00	812,36	812,36	0,000
60	015	966089001	Demontáž stien z dosiek a priečok v železobetónovej konštrukcii, - 0,02700t	m2	5,920	5,955	0,00	35,25	35,25	0,000
61	013	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	15,000	4,666	0,00	69,99	69,99	0,000
62	013	969021131	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm, -0,09300t	m	0,127	6,169	0,00	0,78	0,78	0,000
63	013	971052451	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 450 mm, -0,28000t	ks	3,000	50,465	0,00	151,40	151,40	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	58,820	11,776	0,00	692,66	692,66	0,000
65	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	529,380	0,394	0,00	208,58	208,58	0,000
66	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	58,820	15,000	0,00	882,30	882,30	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,00	1 597,88	1 597,88	0,000
67	012	998145421	Presun hmôt pre obj.8144 okrem síl, zvislá nosná konštr.i zakrytie mont.z dielcov betónových	t	265,428	6,020	0,00	1 597,88	1 597,88	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							136,73	86,32	223,05	0,058
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							136,73	86,32	223,05	0,058
68	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	92,190	0,230	0,00	21,20	21,20	0,000
69	111	1116315000	Lak asfaltový PENETRAL v sudoch	t	0,037	1 939,783	71,77	0,00	71,77	0,037
70	711	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy z textílie na ploche vodorovnej	m2	38,680	1,505	0,00	58,21	58,21	0,000
71	693	6936657030	Podkladná geotextília PP separačno - filtračná 500g/m2	m2	41,774	1,555	64,96	0,00	64,96	0,021
72	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,161	2,550	0,00	5,51	5,51	0,000
73	711	998711294	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	2,161	0,650	0,00	1,40	1,40	0,000
Celkom							5 010,84	23 047,41	28 058,25	265,485

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-07 ČOV2 (areál ZŠ)

Podčasť: Stavebná časť - Potrubné vedenia v areáli ZŠ

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							18 718,81	66 316,51	85 035,32	419,116
1 Zemné práce							2 178,20	46 955,37	49 133,57	190,479
1	001	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	12,000	0,110	0,00	1,32	1,32	0,000
2	001	111201407-pc	Likvidácia tráv a trstia u oprávnenej organizácie kompostovaním - predbežná cena	m2	12,000	0,300	0,00	3,60	3,60	0,001
3	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	20,000	3,367	0,00	67,34	67,34	0,000
4	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,500	1,918	0,00	10,55	10,55	0,000
5	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	75,650	17,630	0,00	1 333,71	1 333,71	0,000
6	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	75,650	3,367	0,00	254,71	254,71	0,000
7	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	75,650	8,380	0,00	633,95	633,95	0,000
8	221	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	75,650	0,759	0,00	57,42	57,42	0,000
9	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	504,000	3,682	0,00	1 855,73	1 855,73	0,000
10	946	460600001-pc	Odčerpanie, odvoz do 20 km, likvidácia v ČOV - predbežná cena	m3	462,000	20,000	0,00	9 240,00	9 240,00	0,000
11	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	15,000	15,314	71,66	158,05	229,71	0,191
12	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	12,356	36,24	74,96	111,20	0,096
13	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	28,500	13,882	0,00	395,64	395,64	0,000
14	001	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	35,228	1,064	0,00	37,48	37,48	0,000
15	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	26,422	5,351	0,00	141,38	141,38	0,000
16	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	26,422	0,881	0,00	23,28	23,28	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	395,323	20,249	0,00	8 004,90	8 004,90	0,000
18	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	395,323	2,083	0,00	823,46	823,46	0,000
19	001	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	40,680	54,363	0,00	2 211,49	2 211,49	0,000
20	001	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	40,680	7,946	0,00	323,24	323,24	0,000
21	001	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	54,200	49,841	0,00	2 701,38	2 701,38	0,000
22	001	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	54,200	9,974	0,00	540,59	540,59	0,000
23	001	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	m3	1,130	43,084	0,00	48,68	48,68	0,000
24	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	447,520	3,441	157,97	1 381,95	1 539,92	0,434
25	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	447,520	2,078	0,00	929,95	929,95	0,000
26	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	420,500	5,988	198,06	2 319,89	2 517,95	0,357
27	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	420,500	3,427	0,00	1 441,05	1 441,05	0,000
28	001	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	814,416	1,639	0,00	1 334,83	1 334,83	0,000
29	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	194,672	3,156	0,00	614,38	614,38	0,000
30	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 362,704	0,297	0,00	404,72	404,72	0,000
31	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	54,200	7,888	0,00	427,53	427,53	0,000
32	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	491,333	1,834	0,00	901,10	901,10	0,000
33	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	686,005	0,673	0,00	461,68	461,68	0,000
34	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	350,410	10,000	0,00	3 504,10	3 504,10	0,000
35	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	323,083	3,030	0,00	978,94	978,94	0,000
36	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	113,288	22,660	0,00	2 567,11	2 567,11	0,000
37	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	1,746	11,821	20,64	0,00	20,64	1,746
38	583	5833731800	Štrkopiesok 0-16 a	t	187,648	8,783	1 648,11	0,00	1 648,11	187,648
39	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	235,796	0,405	0,00	95,50	95,50	0,000
40	001	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	176,141	3,060	0,00	538,99	538,99	0,000
41	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	176,141	0,669	7,05	110,79	117,84	0,000
42	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	5,443	7,067	38,47	0,00	38,47	0,005

2 Zakladanie

277,27

241,47

518,74

14,305

43	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	55,000	6,438	209,00	145,09	354,09	13,573
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	235,796	0,220	0,00	51,88	51,88	0,000
45	251	242111113	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	1,000	45,267	0,77	44,50	45,27	0,022
46	592	5922533500	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 2-100 Ms 100xdĺ.100cmxhr.steny 9	ks	1,000	67,500	67,50	0,00	67,50	0,710

4 Vodorovné konštrukcie

1 516,86

990,89

2 507,75

104,964

47	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	46,721	40,161	1 102,66	773,70	1 876,36	88,339
48	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,000	33,542	124,02	77,23	201,25	11,345
49	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,063	88,060	143,62	38,05	181,67	4,573
50	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,087	11,343	11,18	46,52	57,70	0,023
51	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	12,000	6,981	28,38	55,39	83,77	0,079
52	592	5922442140	Vyrovňavací prstenec 63/10	ks	5,000	10,000	50,00	0,00	50,00	0,320
53	592	5922442130	Vyrovňavací prstenec 63/8	ks	1,000	9,000	9,00	0,00	9,00	0,051
54	592	5922442120	Vyrovňavací prstenec 63/6	ks	6,000	8,000	48,00	0,00	48,00	0,234

5 Komunikácie

953,02

162,84

1 115,86

65,910

55	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	75,650	3,919	234,89	61,58	296,47	21,177
56	221	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	11,347	15,823	157,03	22,51	179,54	19,139
57	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	75,650	8,458	561,10	78,75	639,85	25,594

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21,19

40,44

61,63

0,518

58	251	617451312	Vyškárovanie vnútorného plášt'a vodárenskej studne zo skruží dielcových	m2	0,628	1,612	0,28	0,73	1,01	0,009
59	015	618311643	Vytvarovanie dna šachty z betónu prost., vodostav. C 35/45, polomer 300-400 mm	m3	0,188	322,460	20,91	39,71	60,62	0,509

8 Rúrové vedenie

12 043,00

3 153,37

15 196,37

36,004

60	015	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	1,000	26,284	4,20	22,08	26,28	0,004
61	592	5922442325-pc	Šachtová vložka DN 400 pre betónové potrubie - predbežná cena	ks	1,000	65,850	65,85	0,00	65,85	0,035
62	005	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	3,517	4,297	12,76	2,35	15,11	0,001
63	6T1	169891	Napučiavací tesniaci profil	m	3,517	3,750	13,19	0,00	13,19	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	271	822392111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 400	m	7,000	17,666	5,45	118,21	123,66	0,001
65	592	5922265900	Rúra železobetónová pre splaškovú odpadnú vodu TZR - DN400, dl.250 cm	ks	2,800	122,199	342,16	0,00	342,16	1,921
66	271	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20% DN 200	m	33,710	0,718	0,27	23,93	24,20	0,000
67	286	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000mm	ks	16,855	18,903	318,61	0,00	318,61	0,167
68	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	13,000	1,797	0,30	23,06	23,36	0,000
69	286	2860004220	Prechod kamenina - PVC 200 - hladký kanalizačný systém	ks	1,000	23,150	23,15	0,00	23,15	0,008
70	286	2860004210	Prechod kamenina - PVC 150 - hladký kanalizačný systém	ks	6,000	12,784	76,70	0,00	76,70	0,027
71	286	2860004030	PVC redukcia 200/150-hladký kanalizačný systém	ks	6,000	3,845	23,07	0,00	23,07	0,008
72	271	871363121-pc	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20% DN 250 - predbežná cena	m	7,900	1,300	0,32	9,95	10,27	0,000
73	286	2861103500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6.2x1000mm	ks	7,900	20,875	164,91	0,00	164,91	0,067
74	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	164,340	1,430	1,97	233,04	235,01	0,002
75	286	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	32,868	144,575	4 751,89	0,00	4 751,89	1,903
76	271	871393121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	m	1,200	1,456	0,02	1,73	1,75	0,000
77	286	2861104300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 400x 9.8x1000mm	ks	1,200	52,090	62,51	0,00	62,51	0,026
78	271	877363123-pc	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 250 - predbežná cena	ks	3,000	2,940	8,55	0,27	8,82	0,000
79	286	2860003140	PVC koleno 250/87°-hladký kanalizačný systém	ks	3,000	23,927	71,78	0,00	71,78	0,025
80	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	37,120	1,660	1,22	60,40	61,62	0,000
81	271	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	8,400	2,051	0,44	16,79	17,23	0,000
82	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	172,340	2,098	12,93	348,64	361,57	0,000
83	271	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	9,100	2,867	1,21	24,88	26,09	0,000
84	271	894211135-pc	Šachtové kanalizačné dno monolitické tr. C25/30 kruhové na potrubí DN400 - predbežná cena	ks	1,000	362,035	110,33	251,71	362,04	2,357
85	271	939302794	Príplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m3	1,767	1,424	2,24	0,28	2,52	-0,004
86	271	899503111	Stúpadlo do šachtí a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	4,000	6,234	19,49	5,45	24,94	0,006
87	271	894411311	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	23,000	42,294	24,20	948,56	972,76	0,240
88	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	5,000	120,000	600,00	0,00	600,00	5,000
89	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	70,000	210,00	0,00	210,00	1,500
90	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	5,000	45,000	225,00	0,00	225,00	1,250
91	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	9,000	75,000	675,00	0,00	675,00	5,400

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
92	592	5922632146-pc	Železobetónová zákrytová doska DN1000/200, s otvorom DN600 - predbežná cena	ks	1,000	230,000	230,00	0,00	230,00	0,400
93	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	22,000	8,000	176,00	0,00	176,00	0,000
94	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	9,000	61,414	17,49	535,24	552,73	0,238
95	592	5922470180-pc	Šachtové dno DN1000 prefabrikované s vytvarovanou kynetou a prechodkami s tesnením - predbežná cena	ks	9,000	255,000	2 295,00	0,00	2 295,00	13,500
96	271	894502402	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachtiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné	m2	11,775	17,953	26,58	184,82	211,40	0,069
97	011	341351108	Debnenie stien a priechok odstránenie - tradičné	m2	11,775	4,408	0,00	51,90	51,90	0,000
98	271	894608122	Výstuž šachtiet kanalizačných z betonárskej ocele 10 505	t	0,045	970,073	36,43	7,22	43,65	0,045
99	271	894609124	Výstuž šachtiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,122	1 275,278	136,39	19,19	155,58	0,147
100	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	10,000	26,586	2,19	263,67	265,86	0,063
101	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	10,000	129,320	1 293,20	0,00	1 293,20	1,600

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

1 729,27

3 416,60

5 145,87

6,937

102	221	917732111	Osadenie chodníkového obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	5,500	6,637	20,45	16,05	36,50	0,638
103	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	131,000	19,839	1 602,26	996,65	2 598,91	0,007
104	015	936311111	Zabet. potrub. uloží. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet. C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	m3	0,162	578,850	16,51	77,26	93,77	0,383
105	311	936561111	Podkladné a krycie vrstvy z kameniva drveného rúrových priepustov alebo prekopávok ciest	m3	3,000	38,521	82,95	32,61	115,56	5,909
106	015	966067112-pc	Rozobratie a znovuzriadenie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu - predbežná cena	m	7,000	10,000	0,00	70,00	70,00	0,000
107	013	962052211	Búranie muríva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,442	113,880	0,00	164,21	164,21	0,000
108	013	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	22,600	4,666	0,00	105,45	105,45	0,000
109	013	969021135-pc	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 400 mm, -0,1240t - predbežná cena	m	1,000	7,450	0,00	7,45	7,45	0,000
110	221	919726114	Dilatačné škáry - rezanie betónových plôch, rezanie škár priečne, šírky 4 mm hĺbky do 80 mm	m	3,517	6,312	7,10	15,10	22,20	0,000
111	221	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	m2	1,650	2,742	0,00	4,52	4,52	0,000
112	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	63,561	11,776	0,00	748,49	748,49	0,000
113	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	572,049	0,394	0,00	225,39	225,39	0,000
114	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	63,561	15,000	0,00	953,42	953,42	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

11 355,53

11 355,53

0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
115	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	419,116	27,094	0,00	11 355,53	11 355,53	0,000

Celkom

18 718,81

66 316,51

85 035,32

419,116

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-07 ČOV2 (areál ZŠ)

Podčasť: Stavebná časť - Výustný objekt a odtokové potrubie

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrícia

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							17 747,31	41 410,11	59 157,42	324,718
1 Zemné práce							966,13	24 287,03	25 253,16	36,821
1	001	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	105,000	1,597	0,00	167,69	167,69	0,000
2	001	111201406-pc	Likvidácia krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm u oprávnenej organizácie kompostovaním - predbežná cena	m2	105,000	1,000	0,00	105,00	105,00	0,005
3	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	2,000	6,417	0,00	12,83	12,83	0,000
4	001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	2,000	7,994	0,20	15,79	15,99	0,000
5	001	111201506-pc	Likvidácia konárov, stromov a pňov s priemerom nad 100 mm u oprávnenej organizácie kompostovaním - predbežná cena	ks	2,000	30,000	0,00	60,00	60,00	0,006
6	001	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	960,000	6,117	0,00	5 872,32	5 872,32	0,000
7	001	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	30,000	5,507	0,00	165,21	165,21	0,000
8	001	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	30,000	29,975	370,08	529,17	899,25	0,517
9	001	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	3,000	15,314	14,33	31,61	45,94	0,038
10	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,000	9,650	10,90	18,05	28,95	0,179
11	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	37,873	1,064	0,00	40,30	40,30	0,000
12	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	65,155	5,351	0,00	348,64	348,64	0,000
13	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	65,155	0,881	0,00	57,40	57,40	0,000
14	001	127101401	Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 hornina 1-4	m3	41,760	10,822	0,00	451,93	451,93	0,000
15	001	127701101	Výkop pod vodou horn.1-4, hr.do 0,5 m,do 1000 m3	m3	16,240	11,782	0,00	191,34	191,34	0,000
16	001	129303201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 5m hornina 4	m3	15,000	11,587	0,00	173,81	173,81	0,000
17	001	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	20,000	12,650	0,00	253,00	253,00	0,000
18	001	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	20,000	1,459	0,00	29,18	29,18	0,000
19	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	248,509	20,249	0,00	5 032,06	5 032,06	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	248,509	2,083	0,00	517,64	517,64	0,000
21	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	6,650	15,804	0,00	105,10	105,10	0,000
22	001	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	m3	1,130	43,084	0,00	48,68	48,68	0,000
23	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	263,500	3,441	93,02	813,68	906,70	0,256
24	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	117,500	5,988	55,34	648,25	703,59	0,100
25	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	263,500	2,078	0,00	547,55	547,55	0,000
26	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	117,500	3,427	0,00	402,67	402,67	0,000
27	001	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	105,000	1,410	0,00	148,05	148,05	0,000
28	001	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	735,000	0,288	0,00	211,68	211,68	0,000
29	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	2,000	1,581	0,00	3,16	3,16	0,000
30	001	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	14,000	0,238	0,00	3,33	3,33	0,000
31	001	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	673,304	1,639	0,00	1 103,55	1 103,55	0,000
32	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	120,002	3,156	0,00	378,73	378,73	0,000
33	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	840,014	0,297	0,00	249,48	249,48	0,000
34	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	2,000	14,557	0,00	29,11	29,11	0,000
35	001	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	14,000	0,104	0,00	1,46	1,46	0,000
36	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	2,000	7,837	0,00	15,67	15,67	0,000
37	001	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	14,000	0,137	0,00	1,92	1,92	0,000
38	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	393,512	1,834	0,00	721,70	721,70	0,000
39	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	475,641	0,673	0,00	320,11	320,11	0,000
40	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	216,004	10,000	0,00	2 160,04	2 160,04	0,000
41	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	102,600	3,030	0,00	310,88	310,88	0,000
42	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	146,792	1,305	0,00	191,56	191,56	0,000
43	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,900	22,660	0,00	428,27	428,27	0,000
44	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	35,721	11,821	422,26	0,00	422,26	35,721
45	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,400	21,301	0,00	647,55	647,55	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
46	001	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	189,364	3,060	0,00	579,45	579,45	0,000
47	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	95,078	1,498	0,00	142,43	142,43	0,000

2 Zakladanie

1 363,89

2 010,88

3 374,77

16,873

48	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	56,000	6,438	212,80	147,73	360,53	13,820
49	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	196,014	0,220	0,00	43,12	43,12	0,000
50	002	233953111	Zhotovenie nasadených, tabuľových stien z dreva medzi zabaranené vodiace piloty	m2	30,000	3,599	3,75	104,22	107,97	0,003
51	002	234952919	Priplatok k cene za dopravné hlavného materiálu oceňované v špecifikácii s obratovosťou	t	0,576	104,591	0,00	60,24	60,24	0,000
52	002	235681121	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	m3	15,000	26,516	0,00	397,74	397,74	0,000
53	002	235681131	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	m3	15,000	15,930	0,00	238,95	238,95	0,000
54	002	238951111	Odstránenie drevených stien nasadených alebo tabuľových medzi zabaranenými vodiacími pilotami	m2	30,000	2,474	0,00	74,22	74,22	0,000
55	002	239951121	Pomocné konštrukcie z dreva mäkkého pre zvláštne zakladanie stavieb zhotovenie	m3	3,679	165,179	13,12	594,57	607,69	0,013
56	002	239951131	Pomocné konštrukcie z dreva mäkkého pre zvláštne zakladanie stavieb odstránenie	m3	3,679	83,063	0,00	305,59	305,59	0,000
57	605	6051022200	Neopracované dosky a fošne akost' II hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	2,399	144,301	346,18	0,00	346,18	1,319
58	605	6055736200	Hranol dubový akost' II 100x160mm	m3	1,280	562,321	719,77	0,00	719,77	0,986
59	251	242111113	Osadenie pláštá vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	1,000	45,267	0,77	44,50	45,27	0,022
60	592	5922533500	Prefabrikát betónový pre studne - skruží kruhová TBH 2-100 Ms 100xdl.100cmxhr.steny 9	ks	1,000	67,500	67,50	0,00	67,50	0,710

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 504,82

1 264,20

2 769,02

20,638

61	321	321321115	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V12-T100-C 25/30	m3	7,344	145,253	650,21	416,53	1 066,74	19,674
62	321	321351010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	18,900	30,810	141,32	440,99	582,31	0,280
63	321	321352010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine	m2	18,900	7,790	21,34	125,89	147,23	0,019
64	321	321365111	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10505 priem do 12mm	t	0,041	1 413,048	46,94	10,99	57,93	0,043
65	321	321368211	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií, zvárané siete z ocelových ťahaných drôtov	t	0,604	1 514,584	645,01	269,80	914,81	0,622

4 Vodorovné konštrukcie

2 857,92

2 279,66

5 137,58

186,995

66	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25,407	40,161	599,63	420,74	1 020,37	48,039
67	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,394	33,542	173,50	108,05	281,55	15,871

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
68	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	4,619	88,060	321,55	85,20	406,75	10,238
69	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,261	11,343	4,97	20,68	25,65	0,010
70	321	457971112	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie nad 3 do 7,5 m	m2	80,980	1,178	7,21	88,18	95,39	0,017
71	693	6936657030	Podkladná geotextília PP separačno - filtračná 500g/m2	m2	87,458	1,555	136,00	0,00	136,00	0,044
72	321	457979121	Priplatok za pripevnenie geotextílie oceľ. skobami so skl. 1:5-1:1, 5, pri počte skôb na 10m2 do 4 ks	m2	80,980	0,173	4,78	9,23	14,01	0,009
73	132	1328103500	Tyč oceľová kruhová D 8 mm, ozn. 10 216	t	0,004	536,245	2,14	0,00	2,14	0,004
74	321	462512270	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	12,380	34,415	331,90	94,16	426,06	29,516
75	321	462519001	Priplatok za urovnávanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hmotn.kameňov do 200kg z terénu	m2	12,380	6,553	0,00	81,13	81,13	0,000
76	321	463212121	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	33,277	64,613	1 276,24	873,89	2 150,13	83,248
77	321	463212191	Priplatok k cenám za vypracovanie líc	m2	95,078	5,242	0,00	498,40	498,40	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

84,98

162,20

247,18

2,077

78	251	617451312	Vyškárovanie vnútorného plášťa vodárenskej studne zo skruží dielcových	m2	2,512	1,612	1,11	2,94	4,05	0,034
79	015	618311643	Vytvarovanie dna šachty z betónu prost., vodostav. C 35/45, polomer 300-400 mm	m3	0,754	322,460	83,87	159,26	243,13	2,043

8 Rúrové vedenie

10 969,57

6 182,60

17 152,17

61,313

80	271	822392111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 400	m	132,500	17,666	103,22	2 237,53	2 340,75	0,019
81	592	5922265900	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR - DN400, dl.250 cm	ks	53,000	122,199	6 476,55	0,00	6 476,55	36,358
82	005	711712014	Utesnenie pracovných škár napučiacimi pásmi	m	1,758	4,297	6,38	1,17	7,55	0,000
83	6T1	169891	Napučiavací tesniaci profil	m	1,758	3,750	6,59	0,00	6,59	0,000
84	271	891396431	Montáž koncovej klapky PE-HD na betónové vodorovné potrubie DN 400	ks	1,000	22,910	18,59	4,32	22,91	0,007
85	422	4228451555-pc	Klapka koncová nástrčná DN400 - predbežná cena	ks	1,000	830,000	830,00	0,00	830,00	0,058
86	271	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	136,000	2,867	18,09	371,82	389,91	0,000
87	271	894211135-pc	Šachtové kanalizačné dno monolitické tr. C25/30 kruhové na potrubí DN400 - predbežná cena	ks	4,000	362,035	441,31	1 006,83	1 448,14	9,427
88	271	939302794	Priplatok k cene za použitie síranovzdorného cementu pre betón vodostavebný tr.C 25/30	m3	7,065	1,424	8,97	1,09	10,06	-0,014
89	015	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	8,000	26,284	33,56	176,71	210,27	0,028
90	592	5922442325-pc	Šachtová vložka DN 400 pre betónové potrubie - predbežná cena	ks	7,000	65,850	460,95	0,00	460,95	0,245
91	592	5922442310	Šachtová vložka DN 300 pre PVC potrubie	ks	1,000	28,000	28,00	0,00	28,00	0,015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
92	271	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová	ks	10,000	42,294	10,52	412,42	422,94	0,104
93	GG3	5922467010-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/100/12 cm - predbežná cena	ks	1,000	120,000	120,00	0,00	120,00	1,000
94	GG3	5922397204-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/50/12 cm - predbežná cena	ks	2,000	70,000	140,00	0,00	140,00	1,000
95	GG3	5922397202-pc	Skruž prefabrikovaná rovná - 100/25/12 cm - predbežná cena	ks	3,000	45,000	135,00	0,00	135,00	0,750
96	GG3	5922465003-pc	Skruž prefabrikovaná prechodová - 100/60/62,5/12 cm - predbežná cena	ks	4,000	75,000	300,00	0,00	300,00	2,400
97	592	5922442270	Elastomérové tesnenie šachtových dielcov DN1000	ks	6,000	8,000	48,00	0,00	48,00	0,000
98	143	1431193300	Rúrka oceľová pozdĺžna zváraná hladká ozn. 11 320.0 D 48 mm hrúbka 2,5 mm	m	10,000	3,052	30,52	0,00	30,52	0,028
99	271	894502302	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových jednostranné	m2	34,364	17,653	38,87	567,76	606,63	0,100
100	271	894502402	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení stien šachiet kanalizačných kruhových alebo kužeľových obojstranné	m2	47,100	17,953	106,30	739,29	845,59	0,274
101	011	341351108	Debnenie stien a priečok odstránenie - tradičné	m2	81,464	4,408	0,00	359,09	359,09	0,000
102	271	894608122	Výstuž šachiet kanalizačných z betonárskej ocele 10 505	t	0,180	970,073	145,74	28,87	174,61	0,181
103	271	894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,486	1 275,278	543,32	76,47	619,79	0,585
104	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	26,586	0,88	105,46	106,34	0,025
105	552	5524215100	Poklop vstupný kanalizačný - nosnosť 40T D60	ks	4,000	129,320	517,28	0,00	517,28	0,640
106	271	899503111	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	16,000	6,234	77,95	21,79	99,74	0,024
107	271	899623171	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 25/30	m3	3,598	102,195	314,08	53,62	367,70	8,058
108	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4,000	6,814	8,90	18,36	27,26	0,001

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 0,00 2 574,49 2 574,49 0,000

109	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,473	73,562	0,00	34,79	34,79	0,000
110	013	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	5,475	113,880	0,00	623,49	623,49	0,000
111	013	969021135-pc	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 400 mm, -0,1240t - predbežná cena	m	141,500	7,450	0,00	1 054,18	1 054,18	0,000
112	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku s naložením a zložením	t	31,727	11,776	0,00	373,62	373,62	0,000
113	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10 km)	t	31,727	0,394	0,00	12,50	12,50	0,000
114	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	31,727	15,000	0,00	475,91	475,91	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 2 649,05 2 649,05 0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
115	271	998271301	Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	t	324,718	8,158	0,00	2 649,05	2 649,05	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							13,48	15,49	28,97	0,006
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							9,70	3,77	13,47	0,005
116	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	14,550	0,230	0,00	3,35	3,35	0,000
117	111	1116315000	Lak asfaltový PENETRAL v sudoch	t	0,005	1 939,783	9,70	0,00	9,70	0,005
118	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,131	2,550	0,00	0,33	0,33	0,000
119	711	998711294	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,131	0,650	0,00	0,09	0,09	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery							3,78	11,72	15,50	0,001
120	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	8,000	1,937	3,78	11,72	15,50	0,001
Celkom							17 760,79	41 425,60	59 186,39	324,724

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-07 ČOV2 (areál ZŠ)

Podčasť: Stavebná časť - Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrícia

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							4 269,86	2 174,07	6 443,93	110,950
1 Zemné práce							18,05	1 179,84	1 197,89	0,002
1	221	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m ²	12,000	3,367	0,00	40,40	40,40	0,000
2	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	35,807	5,351	0,00	191,60	191,60	0,000
3	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	35,807	0,881	0,00	31,55	31,55	0,000
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	40,922	1,548	0,00	63,35	63,35	0,000
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	15,346	4,065	0,00	62,38	62,38	0,000
6	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	107,422	0,406	0,00	43,61	43,61	0,000
7	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	20,461	6,489	0,00	132,77	132,77	0,000
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	35,807	0,751	0,00	26,89	26,89	0,000
9	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m ³) - predbežná cena	t	27,623	10,000	0,00	276,23	276,23	0,000
10	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	20,461	3,244	0,00	66,38	66,38	0,000
11	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	75,479	0,289	1,13	20,68	21,81	0,000
12	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	2,332	7,255	16,92	0,00	16,92	0,002
13	232	181006122	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v sklone nad 1:5, pri hr.vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m ²	67,589	1,680	0,00	113,55	113,55	0,000
14	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	150,695	0,222	0,00	33,45	33,45	0,000
15	001	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	39,963	0,222	0,00	8,87	8,87	0,000
16	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	45,000	1,316	0,00	59,22	59,22	0,000
17	001	182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciach ornicoú	m ²	7,890	1,129	0,00	8,91	8,91	0,000
2 Zakladanie							0,00	33,15	33,15	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	150,695	0,220	0,00	33,15	33,15	0,000

5 Komunikácie

3 616,47

536,84

4 153,31

97,854

19	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	28,545	2,688	63,71	13,02	76,73	5,778
20	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	122,150	3,952	409,08	73,66	482,74	37,086
21	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,000	3,919	37,26	9,77	47,03	3,359
22	221	584121111	Osadenie panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	39,450	6,067	36,02	203,32	239,34	3,294
23	593	5938410100	Polovegetačné panely IZT 25/10, dl.2390xv.1030xhr.120mm	ks	16,026	90,945	1 457,48	0,00	1 457,48	10,177
24	221	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 200 mm	m2	82,700	10,991	817,82	91,14	908,96	37,305
25	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,711	1 323,534	795,10	145,93	941,03	0,855

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie

635,34

267,91

903,25

13,094

26	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	57,090	8,629	299,72	192,91	492,63	9,363
27	221	916991191	Príplatok k cene za zhotovenie oblúka R do 20 m pre monolit. priekop.žľaby, rigoly,krajníky,obrubníky	m	7,900	0,880	0,00	6,95	6,95	0,000
28	592	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	32,270	6,787	219,02	0,00	219,02	2,614
29	592	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	24,820	4,698	116,60	0,00	116,60	1,117
30	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,880	1,540	0,00	4,44	4,44	0,000
31	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (do 10 km)	t	25,920	0,324	0,00	8,40	8,40	0,000
32	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,880	4,169	0,00	12,01	12,01	0,000
33	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	2,880	15,000	0,00	43,20	43,20	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

156,33

156,33

0,000

34	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	110,950	1,409	0,00	156,33	156,33	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	------	--------	--------	-------

Celkom

4 269,86

2 174,07

6 443,93

110,950

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-07 ČOV2 (areál ZŠ)

Podčasť: Stavebná časť - Vstupná brána a oplatenie

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing. Peter Csirik

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							1 115,17	1 987,94	3 103,11	17,338
1 Zemné práce							5,94	722,78	728,72	0,001
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,456	5,351	0,00	39,90	39,90	0,000
2	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,456	0,881	0,00	6,57	6,57	0,000
3	001	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,304	36,822	0,00	84,84	84,84	0,000
4	001	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,304	5,009	0,00	11,54	11,54	0,000
5	001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,776	45,890	0,00	173,28	173,28	0,000
6	001	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	3,776	8,334	0,00	31,47	31,47	0,000
7	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,856	1,548	0,00	15,26	15,26	0,000
8	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,760	4,065	0,00	39,67	39,67	0,000
9	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,320	0,406	0,00	27,74	27,74	0,000
10	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	11,232	7,888	0,00	88,60	88,60	0,000
11	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,760	0,751	0,00	7,33	7,33	0,000
12	001	171209002-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - prebytočná zemina a kamenivo (1,8 t/m3) - predbežná cena	t	17,568	10,000	0,00	175,68	175,68	0,000
13	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	24,850	0,289	0,37	6,81	7,18	0,000
14	005	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,768	7,255	5,57	0,00	5,57	0,001
15	232	181006112	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m2	24,850	0,345	0,00	8,57	8,57	0,000
16	001	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	24,850	0,222	0,00	5,52	5,52	0,000
2 Zakladanie							503,90	504,58	1 008,48	13,730
17	015	272353111	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	32,000	8,039	37,76	219,49	257,25	0,099

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	015	272353119	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, príplatok nad 0.50m	ks	20,000	3,766	21,18	54,14	75,32	0,057
19	015	272353121	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	2,000	9,570	3,75	15,39	19,14	0,010
20	015	272353129	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, príplatok nad 0.50m	ks	2,000	3,047	3,31	2,78	6,09	0,009
21	011	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	5,828	80,267	406,59	61,21	467,80	12,969
22	011	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie - tradičné	m2	6,760	15,564	11,72	93,49	105,21	0,028
23	011	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie - tradičné	m2	6,760	5,450	0,00	36,84	36,84	0,000
24	015	278311041	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 16/20, objem 1 otvoru do 0,02 m3	m3	0,252	162,023	19,59	21,24	40,83	0,558

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 605,33 153,69 759,02 3,607

25	015	338171112	Osadenie vzpery alebo stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m	ks	12,000	7,639	39,53	52,14	91,67	1,065
26	G97	PR356011-pc	Vzpera pre stĺpik, dĺžka 2,00m, výška 1,5m, priemer 44,5mm - predbežná cena	ks	12,000	11,000	132,00	0,00	132,00	0,027
27	015	338171122	Osadenie vzpery alebo stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m	ks	22,000	8,734	90,60	101,55	192,15	2,440
28	G97	PR356002-pc	Stĺpik, dĺžka 2,50m, výška 2,0m, priemer stĺpika 44,5mm - predbežná cena	ks	20,000	15,000	300,00	0,00	300,00	0,070
29	G97	GA000112/2-pc	Napínák poplastovaný - predbežná cena	ks	24,000	1,800	43,20	0,00	43,20	0,005

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 0,00 306,44 306,44 0,000

30	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,636	73,562	0,00	46,79	46,79	0,000
31	015	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, - 0,01000t	m	36,000	4,529	0,00	163,04	163,04	0,000
32	211	966077111	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 20 kg, -0,08000t	ks	12,000	2,697	0,00	32,36	32,36	0,000
33	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,719	1,540	0,00	4,19	4,19	0,000
34	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (do 10 km)	t	24,471	0,324	0,00	7,93	7,93	0,000
35	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,719	4,169	0,00	11,34	11,34	0,000
36	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demolácií - predbežná cena	t	2,719	15,000	0,00	40,79	40,79	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 300,45 300,45 0,000

37	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr.z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	17,338	17,329	0,00	300,45	300,45	0,000
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 1 325,12 866,24 2 191,36 0,471

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 038,31 359,34 1 397,65 0,429

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	767	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m	m	53,700	3,959	0,00	212,60	212,60	0,000
39	156	1561528050	Drôt zinkový viazací	kg	2,620	1,643	4,30	0,00	4,30	0,003
40	156	1561518500	Drôt napínací ťahaný pozinkovaný	kg	12,510	1,282	16,04	0,00	16,04	0,013
41	313	3132470800	Sieť so štvorcovými okami, pozinkovaná 50,0/2,24mm/2,00m	m2	107,400	2,340	251,32	0,00	251,32	0,133
42	767	767912120	Montáž oplatenia ostrného drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	161,100	0,529	0,00	85,22	85,22	0,000
43	158	1584263000	Drôt ostrný pozinkovaný	m	161,100	0,153	24,65	0,00	24,65	0,016
44	767	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000	20,772	0,00	41,54	41,54	0,000
45	134	1341078000-pc	Dodávka vstupnej brány šírky 4,00 m - atypická oceľová konštrukcia - predbežná cena	t	0,265	2 800,000	742,00	0,00	742,00	0,265
46	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	13,777	0,900	0,00	12,40	12,40	0,000
47	767	998767292	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	13,777	0,550	0,00	7,58	7,58	0,000

783

Dokončovacie práce - nátery

286,81

506,90

793,71

0,041

48	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	102,220	1,937	48,35	149,65	198,00	0,009
49	783	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	5,040	3,083	4,86	10,68	15,54	0,001
50	783	783921520	Nátery syntetické na vzduchu schnúce pletív dvojnásobné 1x email	m2	107,400	5,402	233,60	346,57	580,17	0,031

Celkom

2 440,29

2 854,18

5 294,47

17,809

ROZPOČET

Stavba : KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt : SO-07 ČOV2 (areál ZŠ)

Časť : Strojná časť

Objednávateľ : Obec Nitrica

Dátum : 20.10.2017

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Poznámka	Cena jednotková za dodávku v €	Cena spolu za dodávku v €	Cena jednotková za montáž v €	Cena spolu za montáž v €	Cena celkom v €	Cena celkom vrátane DPH v €
Mechanické predčistenie - LT										
1	norná stena nátoková	ks	1,000	PPR 15	270,00	270,00	81,50	81,50	351,50	421,80
2	rám nornej steny nátokovej	ks	1,000	kompozitové profily	223,00	223,00	66,90	66,90	289,90	347,88
3	norná stena odtoková	ks	1,000	PPR 15	270,00	270,00	81,50	81,50	351,50	421,80
4	rám nornej steny odtokovej	ks	1,000	kompozitové profily	223,00	223,00	66,90	66,90	289,90	347,88
5	kotva 6, matica, podložky	ks	14,000	nerez	2,84	39,76	0,57	7,95	47,71	57,25
6	skrutka 6, matica, podložky	ks	28,000	nerez	4,06	113,68	4,06	113,68	227,36	272,83
7	nátok a odtok odpadovej vody	ks	2,000	PVC 200, tmel	35,00	70,00	9,75	19,50	89,50	107,40
									1 647,37	1 976,85
Mechanické predčistenie - ČS2										
8	čerpadlo	ks	2,000	Q = 2,2 l/s, H = 8,5 m	1 992,00	3 984,00	398,00	796,00	4 780,00	5 736,00
9	držiak čerpadla	ks	2,000	nerez	125,00	250,00	12,50	25,00	275,00	330,00
10	vodiaca tyč čerpadla	m	8,000	kompozit 50x50	54,20	433,60	10,84	86,72	520,32	624,38
11	držiak tyče čerpadla	ks	4,000	2x horný, 2x dolný	125,00	500,00	25,00	100,00	600,00	720,00
12	hadica k čerpadlu	ks	2,000	s hasičskou koncovkou	91,50	183,00	19,25	38,50	221,50	265,80
13	výtlak z čerpadla	ks	2,000	HDPE 63	246,00	492,00	61,40	122,80	614,80	737,76
14	guľový ventil k čerpadlu	ks	2,000	HDPE 63	36,50	73,00	3,25	6,50	79,50	95,40
15	norná stena	ks	1,000	PPR 15	270,00	270,00	81,50	81,50	351,50	421,80
16	rám nornej steny	ks	1,000	kompozitové profily	223,00	223,00	66,90	66,90	289,90	347,88
17	zdvíhacie zariadenie na čerpadlá	ks	2,000	kompozit 50x50	412,00	824,00	42,00	84,00	908,00	1 089,60
18	zdvíhacie lano	m	10,000	nerez	21,00	210,00	2,40	24,00	234,00	280,80
									8 874,52	10 649,42
Dodávka vzduchu, ostatné technologické rozvody, armatúry a úchyty										
19	prepojenie odpadových vôd ČS s ČOV	ks	2,000	PPR63	684,00	1 368,00	102,50	205,00	1 573,00	1 887,60
20	dúchadlo	ks	2,000	Q=150 m ³ , P=40 kPa	3 980,00	7 960,00	478,50	957,00	8 917,00	10 700,40
21	guľový ventil k dúchadlu	ks	2,000	PPR 63	69,50	139,00	10,45	20,90	159,90	191,88
22	napojenie dúchadiel k hl.vzd.rozvodu	ks	1,000	PPR	165,00	165,00	54,75	54,75	219,75	263,70
23	spätný ventil	ks	2,000	1 ¹ / ₂ "	175,00	350,00	25,40	50,80	400,80	480,96
24	poistný ventil	ks	4,000	1 ¹ / ₂ "	192,00	768,00	28,80	115,20	883,20	1 059,84
25	kryt dúchadiel a rozvodu vzduchu	ks	1,000	protihuková úprava	1 275,00	1 275,00	185,00	185,00	1 460,00	1 752,00
26	primárny rozvod vzduchu s prípojmi	ks	1,000	PPR 63	678,00	678,00	135,80	135,80	813,80	976,56
27	držiak hl. vzduchového rozvodu	ks	16,000	PPR DN 15	15,88	254,08	2,38	38,11	292,19	350,63
28	sekundárne vzduchové rozvody	m	65,000	PPR DN 25	1,59	103,35	0,32	20,67	124,02	148,82

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Poznámka	Cena jednotková za dodávku v €	Cena spolu za dodávku v €	Cena jednotková za montáž v €	Cena spolu za montáž v €	Cena celkom v €	Cena celkom vrátane DPH v €
29	guľový ventil k aeračným elementom	ks	17,000	PPR DN 25	15,36	261,12	3,07	52,22	313,34	376,01
30	guľový ventil k mamutkovému čerpadlu	ks	6,000	PPR DN 40	26,55	159,30	5,31	31,86	191,16	229,39
31	aeračný element	ks	19,000	dl 2000	297,00	5 643,00	59,40	1 128,60	6 771,60	8 125,92
32	držiak elementu	ks	19,000	PPR 63	8,20	155,80	1,23	23,37	179,17	215,00
33	odvod vyčistenej vody	ks	1,000	PVC, DN 250	2 808,00	2 808,00	421,20	421,20	3 229,20	3 875,04
34	rozvody ELI k technologickému rozvádzaču ČS	ks	1,000	vrátane chráničiek	318,50	318,50	76,06	76,06	394,56	473,47
35	kotva 6, matica, podložky	ks	40,000	nerez	2,84	113,60	0,57	22,72	136,32	163,58
36	kotva 8, matica, podložky	ks	220,000	nerez	4,06	893,20	4,06	893,20	1 786,40	2 143,68
									27 845,42	33 414,50
Biologické reaktory										
37	rozdeľovací objekt	ks	1,000	PPR 15	564,00	564,00	197,40	197,40	761,40	913,68
38	denitrifikácia	ks	2,000	PPR, kompozit	1 039,00	2 078,00	327,24	654,48	2 732,48	3 278,98
39	separácia	ks	2,000	PPR, 7,5 m ³	1 390,00	2 780,00	420,60	841,20	3 621,20	4 345,44
40	ukľudňujúce tunely	ks	2,000	PPR 15	182,00	364,00	63,70	127,40	491,40	589,68
41	norná stena	ks	2,000	PPR 15	94,00	188,00	5,39	10,78	198,78	238,54
42	mamutkové čerpadlo vratného kalu	ks	2,000	PVC DN 160, PPR	988,00	1 976,00	297,52	595,04	2 571,04	3 085,25
43	držiak mamutki vratného kalu	ks	10,000	PPR 160	125,00	1 250,00	36,75	367,50	1 617,50	1 941,00
									11 993,80	14 392,56
Nádrž lapača tukov										
44	nádrž lapača tukov	ks	1,000	ŽB vodostavebný	756,00	756,00	156,80	156,80	912,80	1 095,36
45	nadstavec nádrže	ks	1,000	ŽB vodostavebný	220,00	220,00	73,50	73,50	293,50	352,20
46	vodotesné spojenie nadstavca nádrže LT	m	5,000	lepidlo, hydroplast	8,80	44,00	3,08	15,40	59,40	71,28
47	prekrytie nádrže lapača tukov	ks	1,000	ŽB vodostavebný	275,00	275,00	55,00	55,00	330,00	396,00
48	výplň a izolácia vodorovných škár poklopu	m	5,000	PUR pena, tmel, asfalt	16,50	82,50	3,30	16,50	99,00	118,80
49	uzamykateľný kryt otvoru nádrže lapača tukov	ks	1,000	kompozit	185,00	185,00	55,60	55,60	240,60	288,72
50	prestupy nádrže lapača tukov DN 160 - 400	ks	2,000	jadrové vŕtanie do ŽB	298,00	596,00	59,60	119,20	715,20	858,24
51	prepojenie nádrže LT a kanalizácie	ks	2,000	PVC, PUR pena, tmel	28,60	57,20	5,72	11,44	68,64	82,37
									2 719,14	3 262,97
Meranie a regulácia										
52	hlavný technologický rozvádzač ČOV	ks	1,000	s centrálnym panelom	8 135,00	8 135,00	2 476,00	2 476,00	10 611,00	12 733,20
53	hladinové spínače ČS	ks	3,000	prepoj s čerpadlami	146,20	438,60	51,17	153,51	592,11	710,53
54	technologický rozvádzač ČS	ks	1,000	s ovládacím panelom	5 512,00	5 512,00	1 889,20	1 889,20	7 401,20	8 881,44
55	merný žľab nástrčný na meranie vyčistených vôd	ks	1,000	sklolaminát s tiahlom	3 294,50	3 294,50	1 389,41	1 389,41	4 683,91	5 620,70
56	ultrazvuková sonda prietoku vyčistenej vody	ks	1,000	kalibrovaná	4 896,80	4 896,80	1 713,88	1 713,88	6 610,68	7 932,82
57	vyhodnocovacia jednotka merania vyčistených vôd	ks	1,000	kalibrovaná	2 416,20	2 416,20	845,67	845,67	3 261,87	3 914,24
									33 160,77	39 792,93
Zahustenie a aeróbna dostabilizácia kalu										
58	mamutkové čerpadlo prebytočného kalu	ks	2,000	PVC DN 160, PPR	598,00	1 196,00	198,50	397,00	1 593,00	1 911,60

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Poznámka	Cena jednotková za dodávku v €	Cena spolu za dodávku v €	Cena jednotková za montáž v €	Cena spolu za montáž v €	Cena celkom v €	Cena celkom vrátane DPH v €
59	držiak mamutki prebytočného kalu	ks	2,000	PPR 160	125,00	250,00	6,95	13,90	263,90	316,67
60	odtok kalovej vody	ks	2,000	PVC 160, tmel	35,00	70,00	9,75	19,50	89,50	107,40
									1 946,40	2 335,67
Integrované nádrže										
61	nádrž mechanického predčistenia - ČS	ks	1,000	ŽB vodostavebný 27m ³	5 385,00	5 385,00	1 037,00	1 037,00	6 422,00	7 706,40
62	prekrytie ČS	ks	1,000	ŽB vodostavebný	1 675,00	1 675,00	375,25	375,25	2 050,25	2 460,30
63	uzamykateľný kryt technologického otvoru ČS	ks	4,000	kompozit	185,00	740,00	55,60	222,40	962,40	1 154,88
64	prestupy potrubí ČS DN 160 - 400	ks	2,000	jadrové vŕtanie do ŽB	298,00	596,00	59,60	119,20	715,20	858,24
65	nádrže ČOV	ks	3,000	ŽB vodostavebný 25m ³	5 185,00	15 555,00	1 037,00	3 111,00	18 666,00	22 399,20
66	prekrytie nádrží ČOV	ks	3,000	ŽB vodostavebný	1 876,25	5 628,75	375,25	1 125,75	6 754,50	8 105,40
67	prestupy potrubí ČS a ČOV DN 40 - 160	ks	8,000	jadrové vŕtanie do ŽB	115,00	920,00	23,00	184,00	1 104,00	1 324,80
68	prepojenie potrubí ČOV DN 40 - 160	ks	4,000	PVC DN160, tmel	28,60	114,40	5,72	22,88	137,28	164,74
69	uzamykateľný kryt technologického otvoru ČOV	ks	9,000	kompozit	125,00	1 125,00	25,00	225,00	1 350,00	1 620,00
70	vodotesné spojenie nadstavcov ŽB nádrží	m	52,500	lepidlo, hydroplast	8,80	462,00	3,08	161,70	623,70	748,44
71	výplň a izolácia vodorov. a zvislých škár poklopov	m	19,300	PUR pena, tmel, asfalt	16,50	318,45	3,30	63,69	382,14	458,57
									39 167,47	47 000,96
Ostatné										
72	autožeriav - 40 t	kpl	1,000	vrátane spev. plochy	3 564,00	3 564,00	6 500,00	6 500,00	10 064,00	12 076,80
73	revízne správy ELI	kpl	1,000	dodávka	1 050,00	1 050,00	-	-	1 050,00	1 260,00
74	odovzdávacie protokoly k ČOV, prevádzkové poriadky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	dodávka	6 400,00	6 400,00	-	-	6 400,00	7 680,00
									17 514,00	21 016,80
SPOLU ČOV2 200 M a ČS2 (strojná časť)					113 223,39		31 645,50		144 868,89	173 842,66

ROZPOČET

Stavba: KANALIZÁCIA A ČOV OBCE NITRICA

Objekt: SO-07 ČOV2 (areál ZŠ)

Časť: Elektročasť

Objednávateľ: Obec NITRICA

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitrica

Spracoval: Ing. Ján Holásek

Dátum: 20.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							635,52	1 892,42	2 527,94	35,205
1 Zemné práce							0,00	952,02	952,02	0,000
1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	54,000	17,630	0,00	952,02	952,02	0,000
2 Zakladanie							635,52	271,49	907,01	35,205
2	011	275313711	Betón základových pätiiek , prostý tr.C 25/30, pre osvetlovací stožiar	m3	4,500	96,631	393,43	41,41	434,84	9,955
3	011	275313821	Betónovanie v kábelových rýhach pre TK 2 a kryt komunikácie hr. vrstvy 150 mm, betón prostý	m3	25,000	9,339	3,40	230,08	233,48	0,000
4	589	5896121570	Recyklát betónový frakcie 0-63mm ERPOS	t	25,250	9,453	238,69	0,00	238,69	25,250
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie							0,00	287,04	287,04	0,000
5	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,150	1,540	0,00	18,71	18,71	0,000
6	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (do 10 km)	t	109,350	0,324	0,00	35,43	35,43	0,000
7	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,150	4,169	0,00	50,65	50,65	0,000
8	013	979089612-pc	Poplatok za uloženie a skladovanie na skládke odpadov - ostatné odpady zo stavieb a demoliácií - predbežná cena	t	12,150	15,000	0,00	182,25	182,25	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,00	381,87	381,87	0,000
9	281	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	35,205	10,847	0,00	381,87	381,87	0,000
M Práce a dodávky M							7 190,24	5 783,25	12 973,49	11,972
21-M Elektromontáže							5 754,59	1 374,49	7 129,08	0,464
10	921	210010013	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1529 - 29	m	3,000	0,877	0,00	2,63	2,63	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	345	3450726400	Rúrka tuhá PVC 1529	m	3,000	1,262	3,79	0,00	3,79	0,000
12	921	210010045	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2436, 36 mm	m	10,000	1,518	0,00	15,18	15,18	0,000
13	345	3450526400	Spojka nástavná 9836	ks	0,500	1,158	0,58	0,00	0,58	0,000
14	345	3450539500	Spojka pre ohybné rúrky kopex 9636	ks	0,500	1,200	0,60	0,00	0,60	0,000
15	345	3450540200	Spojka nástavná pre ohybné rúrky kopex 9736	ks	1,000	1,250	1,25	0,00	1,25	0,000
16	345	3450716200	Rúrka kopex 3336	m	10,500	4,035	42,37	0,00	42,37	0,000
17	345	3451107400	Príchytky kovové obojstranná jednoduchá 3636 a pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC	ks	30,000	0,600	18,00	0,00	18,00	0,000
18	921	210010233	Kábelová chránička pružná DVK50 D/d 50/42 uložená voľne	m	8,000	4,064	0,00	32,51	32,51	0,000
19	141	1412534600	Kábelová chránička pružná DVK50, D/d 50/42	m	8,400	8,609	72,32	0,00	72,32	0,059
20	921	210010241	Kábelová chránička pevne uložená na stĺp B50 D/d 50/40 mm, s kolenom FA50	m	5,000	5,505	0,00	27,53	27,53	0,000
21	141	1412086500	Kábelová chránička B50 D/d 50/40 mm, s kolenom FA50	m	5,000	5,064	25,32	0,00	25,32	0,021
22	921	210010242	Kábelová chránička voľne uložená B75 D/d 75/61 mm	m	4,000	5,901	0,00	23,60	23,60	0,000
23	141	1412090100	Kábelová chránička B75 D/d 75/61 mm	m	4,000	6,482	25,93	0,00	25,93	0,021
24	921	210010439	Ekvipotenciálová prípojnica EPS typ : OBO 1809/A	ks	3,000	14,367	0,00	43,10	43,10	0,000
25	345	3450900100	Ekvipotenciálová prípojnica typ : OBO 1809/A	ks	3,000	27,750	83,25	0,00	83,25	0,000
26	921	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg	ks	4,000	3,867	0,00	15,47	15,47	0,000
27	132	1321122400	Tyč oceľová kruhová 11373 D 8 mm	t	0,002	706,643	1,41	0,00	1,41	0,002
28	132	1322325000	Tyč oceľová plochá 11523 š.25xhr.5mm	t	0,006	647,602	3,89	0,00	3,89	0,006
29	132	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4	t	0,010	626,643	6,27	0,00	6,27	0,010
30	246	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,103	6,466	0,67	0,00	0,67	0,000
31	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,034	2,101	0,07	0,00	0,07	0,000
32	312	3121076600	Elektroda E-K 116 055024 D 3,15	tkg	0,006	4,760	0,03	0,00	0,03	0,000
33	921	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž profil Fe U50 hr. 5 mm	kg	20,000	1,585	0,00	31,70	31,70	0,000
34	132	1322258000	Profil Fe U50xhr.5 mm	t	0,004	572,930	2,29	0,00	2,29	0,004
35	246	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,112	6,466	0,72	0,00	0,72	0,000
36	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,037	2,101	0,08	0,00	0,08	0,000
37	312	3121076600	Elektroda E-K 116 055024 D 3,15	tkg	0,010	4,760	0,05	0,00	0,05	0,000
38	921	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu, form.A2-A5	ks	3,000	1,095	0,00	3,29	3,29	0,000
39	548	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	3,000	2,974	8,92	0,00	8,92	0,001
40	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	6,000	0,712	0,00	4,27	4,27	0,000
41	345	3452105300	G-Káblové oko CU 6x6 KU-L	ks	6,000	0,361	2,17	0,00	2,17	0,000
42	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	1,018	0,00	10,18	10,18	0,000
43	345	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,389	3,89	0,00	3,89	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	345	3452118900	Káblové oko 16 AL 617055	ks	10,000	0,299	2,99	0,00	2,99	0,000
45	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	18,000	2,220	0,00	39,96	39,96	0,000
46	345	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	18,000	0,695	12,51	0,00	12,51	0,000
47	345	3452119100	Káblové oko 25 AI 617064	ks	18,000	0,306	5,51	0,00	5,51	0,000
48	921	210100701	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 5 x 25 mm ²	ks	1,000	17,829	0,00	17,83	17,83	0,000
49	345	3451810150	Koncovka káblová 1kV do 5x25	ks	1,000	33,044	33,04	0,00	33,04	0,000
50	921	210110071	Súmrakový spínač DS-GK, IP54, Moeller	ks	1,000	4,726	0,00	4,73	4,73	0,000
51	345	3450233700	Súmrakový spínač DS-GK, IP54, Moeller	ks	1,000	23,000	23,00	0,00	23,00	0,000
52	921	210120101	Poistkový náboj vrátane montáže do 10 A vrátane styč. krúžku	ks	1,000	0,216	0,00	0,22	0,22	0,000
53	345	3450122900	Poistkový dotyk 10A	ks	1,000	0,300	0,30	0,00	0,30	0,000
54	921	210190002	Montáž elektromerového rozvádzača ER2.0/SPP2F403W 40A P1	ks	1,000	77,841	0,00	77,84	77,84	0,000
55	357	3570193650	el.skriňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B40 HASMA	ks	1,000	290,022	290,02	0,00	290,02	0,025
56	357	3570190795	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ zapustená SPP 2 B II P21 HASMA	ks	1,000	40,061	40,06	0,00	40,06	0,005
57	921	210190003	Montáž rozvádzača RH1	ks	1,000	105,000	0,00	105,00	105,00	0,000
58	357	3570114800	Rozvádzač RH1	ks	1,000	778,020	778,02	0,00	778,02	0,000
59	921	210202011	Svietidlo vonkajšie na výložník D60 mm, typ 484 05 36/ES, IP65, - 2x36 W FLC	ks	1,000	10,391	0,00	10,39	10,39	0,000
60	347	3470413000	Kompaktná žiarivka 36W FLC	ks	2,000	13,545	27,09	0,00	27,09	0,000
61	348	3480148800	Svietidlo 484 05 36/ES, IP65	ks	1,000	89,470	89,47	0,00	89,47	0,000
62	921	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový pozinkovaný OSO UD 10 pozinkovaný do dĺžky 12 m	ks	1,000	61,417	0,00	61,42	61,42	0,000
63	316	3160117700	Ulično diaľničný stožiar pozinkovaný OS UD 10, pozinkovaný + doprava	ks	1,000	918,000	918,00	0,00	918,00	0,000
64	921	210204104	Výložník oceľový jednoramenný pozinkovaný - VUD 15A	ks	1,000	74,000	0,00	74,00	74,00	0,000
65	316	3160308600	Výložník UL-DIAL VUD-25A	ks	1,000	83,000	83,00	0,00	83,00	0,000
66	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	1,000	16,990	0,00	16,99	16,99	0,000
67	357	3570232400	Elektrovýstroj + poistková stožiarová rozvodnica EK2050, E14/10A	ks	1,000	37,000	37,00	0,00	37,00	0,000
68	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	5,000	1,980	0,00	9,90	9,90	0,000
69	354	3540405400	HR-Podpera PV 42	ks	5,000	0,427	2,14	0,00	2,14	0,000
70	354	3540406500	HR-Svorka SR 02 (M8)	ks	0,500	0,675	0,34	0,00	0,34	0,000
71	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	5,350	1,443	7,72	0,00	7,72	0,005
72	921	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	50,000	2,247	0,00	112,35	112,35	0,000
73	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	30,800	1,157	35,64	0,00	35,64	0,031
74	354	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	50,000	0,484	24,20	0,00	24,20	0,000
75	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,500	0,531	1,33	0,00	1,33	0,000
76	921	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm ² (1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	55,000	0,907	0,00	49,89	49,89	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	246	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,655	7,339	4,81	0,00	4,81	0,001
78	246	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,327	7,339	2,40	0,00	2,40	0,000
79	246	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,327	2,101	0,69	0,00	0,69	0,000
80	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	110,000	1,257	0,00	138,27	138,27	0,000
81	354	3540406500	HR-Svorka SR 02 (M8)	ks	18,118	0,675	12,23	0,00	12,23	0,000
82	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	103,620	1,443	149,52	0,00	149,52	0,104
83	921	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,207	0,00	6,62	6,62	0,000
84	354	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	1,170	3,51	0,00	3,51	0,001
85	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	14,000	2,276	0,00	31,86	31,86	0,000
86	354	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	14,000	1,129	15,81	0,00	15,81	0,010
87	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	15,000	2,276	0,00	34,14	34,14	0,000
88	354	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	15,000	0,401	6,02	0,00	6,02	0,000
89	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SZ)	ks	5,000	3,177	0,00	15,89	15,89	0,000
90	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	5,000	1,704	8,52	0,00	8,52	0,000
91	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SZ)	ks	24,000	3,177	0,00	76,25	76,25	0,000
92	354	3540406500	HR-Svorka SR 02 (M8)	ks	24,000	0,675	16,20	0,00	16,20	0,000
93	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	3,000	13,374	0,00	40,12	40,12	0,000
94	354	3540501500	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	ks	3,000	16,509	49,53	0,00	49,53	0,000
95	921	210220401	označenie zvodu štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	5,000	1,527	0,00	7,64	7,64	0,000
96	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	5,000	2,891	14,46	0,00	14,46	0,001
97	921	210220457	Bentonit pre zlep. uzemn.	m	4,000	0,827	0,00	3,31	3,31	0,000
98	581	5812811000	Bentonit surový mostecký	t	0,120	43,516	5,22	0,00	5,22	0,120
99	921	210800110	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3Jx6	m	18,000	0,344	0,00	6,19	6,19	0,000
100	341	3410350088	CYKY 3Jx6 Kábel pre medený ČSN, STN	m	18,000	1,588	28,58	0,00	28,58	0,005
101	921	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5Jx16	m	14,000	0,501	0,00	7,01	7,01	0,000
102	341	3410350096	CYKY 5Jx16 Kábel medený ČSN, STN	m	14,000	5,104	71,46	0,00	71,46	0,013
103	921	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	5,000	0,631	0,00	3,16	3,16	0,000
104	341	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	5,000	2,860	14,30	0,00	14,30	0,001
105	921	210810022	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4Jx25	m	12,000	0,834	0,00	10,01	10,01	0,000
106	341	3410350139	1-CYKY 4Jx25 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	12,000	8,257	99,08	0,00	99,08	0,019
107	921	210810090	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5Jx25	m	215,000	0,949	0,00	204,04	204,04	0,000
108	341	3410105900	Kábel silový medený CYKY 5Jx25	m	215,000	11,800	2 537,00	0,00	2 537,00	0,000

25-M
Povrch. úprava strojov a zariadení
0,00
65,04
65,04
0,000

109	925	250080031	Ostatné nátery dvojzložkové, technologické zariadenie členité JE	m2	6,000	10,840	0,00	65,04	65,04	0,000
-----	-----	-----------	--	----	-------	--------	------	-------	-------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							1 435,65	4 343,72	5 779,37	11,507
110	946	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,217	32,854	0,00	7,13	7,13	0,000
111	246	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex O 2117	kg	0,109	8,223	0,90	0,00	0,90	0,000
112	246	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,109	7,554	0,82	0,00	0,82	0,000
113	583	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	2,170	2,271	4,93	0,00	4,93	0,054
114	583	5839500700	Značka meračská povrch m 2 l/1	ks	2,170	8,712	18,91	0,00	18,91	0,135
115	583	5839500800	Značka meračská povrch m 3 l/1	ks	2,170	9,133	19,82	0,00	19,82	0,132
116	592	5921850000	Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	2,170	5,875	12,75	0,00	12,75	0,061
117	946	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	4,500	35,090	0,00	157,91	157,91	0,000
118	946	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	15,000	11,488	0,00	172,32	172,32	0,000
119	946	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	27,000	5,433	0,00	146,69	146,69	0,000
120	946	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	190,000	9,055	0,00	1 720,45	1 720,45	0,000
121	946	460420303	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehľami na šírku 45 cm	m	78,000	2,490	0,00	194,22	194,22	0,000
122	596	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	tkš	0,780	449,083	350,28	0,00	350,28	3,744
123	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	240,000	0,429	0,00	102,96	102,96	0,000
124	283	2830002000	Fólia červená v m	m	240,000	0,510	122,40	0,00	122,40	0,000
125	946	460510225	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov asfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x 13 cm	m	122,000	7,207	0,00	879,25	879,25	0,000
126	111	1116131200	Asfalt izolačný AZIK 90 v sudoch do 250kg	t	0,305	662,283	202,00	0,00	202,00	0,305
127	592	5921339500	Prefabrikát pre drôtovody rám AZD 27-100 100x23x18	ks	122,000	5,761	702,84	0,00	702,84	7,076
128	946	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	27,000	2,098	0,00	56,65	56,65	0,000
129	946	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	190,000	3,896	0,00	740,24	740,24	0,000
130	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	105,000	1,580	0,00	165,90	165,90	0,000
OST Ostatné							0,00	560,00	560,00	0,000
131	HZS	HZS-001	Úradná skúška (TI), Odborné prehliadky a odborné skúšky elektro	hod	40,000	12,000	0,00	480,00	480,00	0,000
132	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie, zaškolenie obsluhy	hod	8,000	10,000	0,00	80,00	80,00	0,000
Celkom							7 825,76	8 235,67	16 061,43	47,176

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %
		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný</p>	25%

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p> <p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p>	<p>10 %</p>
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	<p>100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p>

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznych predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznych predmetov zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %
		Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
	V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %	

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴</p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	25 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	10 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickeú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronickeých aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeého katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickeú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronickeých aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeého katalógu.	10 %
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<p>na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej,</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	<p>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p> <p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek - <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	<p></p> <p>10 %</p> <p>5 %</p>
13	Nedostatočne opísaný predmet	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný,	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	zákazky ⁸	neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).</p> <p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p>	5 %
17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p> <p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.	25 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného sektora	<p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou</p>	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>