
   Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/088 

1 

 

 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/088 

 
TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

konajúci: Ing. László Sólymos, minister  

 

v zastúpení 

názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO: 00002801 

konajúci: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015. 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
a 

 
Prijímateľom 

názov: Trenčiansky samosprávny kraj 

sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

IČO: 36126624 

DIČ: 2021613275 

konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda 

  

 (ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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Preambula 

(A) Dňa 7. decembra 2015 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority č. 4.3 Podpora 

energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných 

zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, 

špecifického cieľa č. 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane 

jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len 

„žiadosti o NFP“); 

(B) Dňa 15.3.2016 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie 

o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP310040A501 

dňa 16.3.2016. 

(C) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o 

NFP zo dňa 16.12.2016 podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“). 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré 

sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu 

o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy. 

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 

predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení 

žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 16.12.2016. Pre úplnosť sa uvádza, 

že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva 

bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy za podpismi Zmluvných strán tvoria 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký 

istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má 

prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú 

ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj 

v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú 

s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný 

pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 
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(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak; 

(d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo 

Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, 

t.j. použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri 

výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné 

zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných 

strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie 

Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, 

ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu 

zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo 

v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných 

podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. 

 
2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 

medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu              : Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámostie - 1.  

etapa 

Kód projektu v ITMS2014+ : 310041A501 

Miesto realizácie projektu : : Trenčín 

 Výzva - kód Výzvy   : OPKZP-PO4-SC431-2015-6  

 Použitý systém financovania : Predfinancovanie 

        Refundácia  

(ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Kvalita životného prostredia 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 4 

Investičná priorita: 4.3 

Špecifický cieľ: 4.3.1 

Na dosiahnutie cieľa Projektu:  

- naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, a to 
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podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné 

udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými 

v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za 

účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom 

a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 

Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva 

o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade 

s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými 

v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol 

dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to 

najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície 

pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa 

Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť 

udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných 

ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom 

podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného 

systému tretej osoby. 

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP 

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup. 

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené: 

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 

966/2012, 

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne, 
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách. 

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť 

ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom 

od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou 

Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej 

kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak 

Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP. 
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2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-
právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov. 

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať 

voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou 

prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná 

inštrukcia. 

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 

sa poskytovania informácií povinnými osobami. 

 
3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 

predstavuje 2 104 997,63 EUR (slovom dvamiliónystoštyritisícdeväťstodeväťdesiatsedem 

eur 63/100), 

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 999 747,75 EUR (slovom: 

jedenmilióndeväťstodeväťdesiatdeväťtisícsedemstoštyridsaťsedem eur 75/100), čo 

predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku 

zmluvy, 

c) Prijímateľ vyhlasuje, že: 

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo 
predstavuje sumu    105 249,88 EUR (slovom: jednostopäťtisícdvestoštyridsaťdeväť 
eur 88/100) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a)  

(ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov 
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery, 

(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu 
a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. 

Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, 

v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP 

uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP 

na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od 

výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho 

vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom 

na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od 

splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. 
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3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 

za splnenia podmienok stanovených: 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP, 

b) právnymi predpismi SR, 

c) právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie, 

d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, 

vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady 

Zverejnené, 

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa 

vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto 

dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych 

predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku. 

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 

na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 

alebo zdrojov EÚ. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať 

od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim 

upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä 

v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej 

kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto 

článku. 

3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 

článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatňuje sa. 

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 

nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo 

bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých 

by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo 

vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, 

v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. 

Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa 
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druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 

VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí 

NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené 

v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade 

s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude 

uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného 

doručovania poštou. 

4.2 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii 

súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. 

Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v článku 122 ods. 3 

všeobecného nariadenia a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 

bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí 

súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí 

s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej 

komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal 

usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude 

prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si 

zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne 

alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných 

hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu 

čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje 

pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany 

na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť 

neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k: 

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 
stranou, 

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou 
alebo osobným doručením, 

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu 
na prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP 

zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP 

za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 

č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne 
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dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný 

doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni. 

4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude 

elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie 

elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej 

strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je 

objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom 

doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, 

že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania 

elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania 

prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú: 

a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú 
v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, 

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doručovania, 

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky 
parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej 
správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických 
dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi 
druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla 
o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych 

mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s Harmonogramom finančnej 

realizácie Projektu. Lehota podľa predchádzajúcej vety nemusí byť dodržaná len v prípade 

predloženia žiadosti o platbu pre výdavky vzniknuté pred predložením prvého Harmonogramu 

finančnej realizácie projektu a pre výdavky na realizáciu energetického auditu overenia reálne 

dosiahnutých uspor energie po obnove budovy. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz 

podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom 

záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných 

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností: 

a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného 

zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu 

mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať 

podmienky uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého 
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zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude 

Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa 

za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré 

spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky 

aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže 

Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým 

Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre 

ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať 

a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.  

b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných 

prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch 

v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon 

o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom 

stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR a Právnymi 

dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj 

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech 

Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP. 

d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie 

Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu 

a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených 

Poskytovateľom; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi 

orgánmi, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte 

Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce 

rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa 

aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít 

Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je 

Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi. 

e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k rovnakému 

zálohu pre Poskytovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) bod iii. VZP 

aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie 

zálohovej platby, refundácia), to všetko v prípade, ak má Prijímateľ zabezpečené 

spolufinancovanie časti Celkových oprávnených výdavkov Projektu z úverových zdrojov 

prostredníctvom Financujúcej banky. 

5.3 V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje 

premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa: 

a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo 

b) krátenia NFP alebo jeho časti, 

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz. 

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak. 
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5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu 

stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty 

dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi 

Prijímateľom a Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými 

Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa). 

 

5.6 Neuplatňuje sa. 

 
6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú 

negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu 

v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať 

neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania 

cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj 

v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 

zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako 

sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto 

odseku. Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, 

informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za 

potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom 

na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k 

informáciám“): 

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia 

s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení 

k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF 

a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR 

alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať 

a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po 

vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo 

forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 

Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod 

ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením 

oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich 

aktualizácie podľa tohto písm. b). 
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c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu 

určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP 

iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na 

základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť 

vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna 

Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne 

sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú 

doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, 

rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku 

zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov 

týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 

spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku. 

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako 

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 

významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak 

toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení 

oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene 

Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom 

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa 

nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie 

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä: 

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 

3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy, 

(ii)  neuplatňuje sa; 

(iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá 

nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov 

Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena 

výkresovej dokumentácie, zmena technických správ a podobne), 

(iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne 

na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky 

neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať 

za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu, 

(v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, 

ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv 

na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy, 
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e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto 

odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto 

je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je 

Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 

6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej 

významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí 

NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje 

Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny 

Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej 

zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 

s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu 

podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje 

postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa 

požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 

prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu 

spočívajúcu najmä v zmene: 

a) miesta realizácie Projektu, 

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj 

Predmetom Projektu, 

c) Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom podľa odseku 6.6 tohto článku, ak ide 

o zníženie cieľovej hodnoty tohto Merateľného ukazovateľa o viac ako 5% oproti výške 

cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom, ktorá bola schválená 

v Žiadosti o NFP, ak navrhované zníženie by po jeho schválení nemalo mať vplyv na zníženie 

výšky poskytovaného NFP v zmysle ods. 6.6 písm. a) a b) tohto článku,  

d) týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy, 

e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním 

nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 

z Prílohy č. 2 zmluvy, 

g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie 

aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít 

Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu 

v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní 

podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP, 
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h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 

splnenia Prijímateľom, 

j) používaného systému financovania, 

k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP, 

m) spôsobu spolufinancovania Projektu. 

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú 

zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena 

Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku. 

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu 

Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto 

vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj 

Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu 

vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej 

časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. 

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku) 

sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom 

a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne: 

a) Pri Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto 

ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní 

Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie 

cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené 

faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený 

v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom 

schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom 

hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená 

v Schválenej žiadosti o NFP.  

b) V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie 

neklesne pod minimálnu hranicu podľa písm. b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu 

schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky 

NFP.  

c) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom 

 o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

 nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  

 o poskytnutí NFP.  

d) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich 

 plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného 
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 ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená 

 v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide 

 o podstatné porušenie Zmluvy  o poskytnutí NFP.  

e) Ak nedôjde v dôsledku nedosiahnutia aspoň minimálnej výšky cieľovej hodnoty 

 Merateľného ukazovateľa Projektu k Podstatnej zmene Projektu, vo vzťahu k finančnému 

 plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty 

 Merateľného ukazovateľa Projektu, s výnimkou prípadu podľa písm. b) tohto odseku. 

 K zníženiu výšky poskytovaného NFP dochádza vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých 

 prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle čl. 10 

 ods. 1 písm. j) VZP. Poskytovateľ súčasne vykoná aj zodpovedajúce zníženie výdavkov na 

 podporné Aktivity Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 

ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných 

ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide. 

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 

najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP 

poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne 

žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých 

bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP 

a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie 

cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa 

posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený 

a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období 

Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej 

vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným 

spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto 

zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny 

Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych 

dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 

ods. 3 VZP. 

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 

pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 

uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku: 

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre 

neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadal 

a Poskytovateľ túto žiadosť schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie 

kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote 

nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, 

z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, 

takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností 

vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

podľa odseku 6.3 písm. f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP): 

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej 

doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 

definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnuť 

31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 

projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 

predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa. 

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 

dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas 

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu. 

c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 

z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ 

v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia 

takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej 

doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 

Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná 

na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné 

porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 

ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú 

najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné 

vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom 

odvetví alebo odbore. 

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších 

zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá 

zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté 

povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa 

vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej 

finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej 

kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť 

o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú 

všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený 

do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, 

zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, 

podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien: 

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, 

ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv 

na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide 
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o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet 

Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného 

formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné 

informácie/údaje: 

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 

dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 

zákona o VO, 

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, 

ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti 

pôvodnému stavu Projektu, 

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť 

 Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne 

 s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny 

 Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky 

 realizácie Projektu). 

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod 

skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom 

predstavujú významnejšiu zmenu. 

6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 a/alebo 

odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, 

ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania 

zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, 

avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť 

o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky 

vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na 

svojom webovom sídle. 

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. 

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 

v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe 

písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah 

zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne 

dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi. 

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 

dotknutá. 

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia. 
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6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 

dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán 

a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú 

obaja povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade 

pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 

sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 

nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť 

a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou: 

a) článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. 

decembru 2028; 

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 

porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou 

zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou 

predmetných článkov; 

c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť 

a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto 

písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty: 

(i)  platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy a 

  (ii)  platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej 

pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej  

 správy. 

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 

a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 

skutočností. 

7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť 

fyzická alebo právnická osoba. 
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7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP. 

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto 

ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých 

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa 

bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia 

využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 

ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky 

spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho 

poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého 

u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu 

pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa 

týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť 

podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP 

a na znak súhlasu ju podpísali. 
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Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa   

 

 

 

Podpis: ....................................................  JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA 
Pečiatka 

 

 

 

 

 

Za Prijímateľa, v.................., dňa  

 

 

 

Podpis: .................................................... Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Pečiatka 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 

Príloha č. 3 Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu 

Príloha č. 4 Rozpočet projektu 

Príloha č. 5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 
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        Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

1  
 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU 

 

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane 

jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. 

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené 

v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny 

rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, 

nasledovné právne predpisy: 

a) právne akty EÚ: 

(i) všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF, 

(iii) Implementačné nariadenia; 

b) právne predpisy SR: 

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, 

(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite, 

(iv) Obchodný zákonník, 

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“), 

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o štátnej pomoci“), 

(vii) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“), 

(viii) zákon o VO, 

(ix) zákon o účtovníctve 

(x) zákon o slobodnom prístupe k informáciám. 

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 

1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 

3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú 

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú 

hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle 

na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná 

aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne 

musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí 
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NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem 

Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia 

Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný 

rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom 

na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje 

pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti 

uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je 

používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy 

centrálneho koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej 

správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných 

fondov v rokoch 2014 – 2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu 

a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 

vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, 

Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu; 

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu 

orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému 

finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu 

prijímateľov pred zaslaním Európskej komisií, vypracovanie žiadostí o platbu a ich 

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných 

vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej 

úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky 

plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR; 

Čisté príjmy – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia 

ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície 

a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 

61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť 

výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas 

prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna 

údržba). 

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré 

svojim objemom alebo charakterom nespadajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide 

o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu. 
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Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, 

že ide o kalendárny deň; 

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo 

investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej 

analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác 

alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo 

iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou 

o poskytnutí NFP; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom 

substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa 

a/alebo súvisiace s Projektom; 

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov 
v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu 
plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo 
vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby 
uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená 
Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom 
pomere; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond 

regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky 

fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond; 

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi 

na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov 

Projektu, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi 

bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne Prijímateľ poskytuje alebo 

poskytne rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku; 

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti 

Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného 

finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. 

Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného 

referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich 

kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná 

analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená 

Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od 

typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná 

medzera; 

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt 

generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu 

zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných 

nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť 

financované formou nenávratného finančného príspevku; 
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Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento 

pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle 

Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako 

„ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci 

Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok: 

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva 

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 

v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 zmluvy), 

prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných 

aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu; 

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia 

alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky 

uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia alebo podľa 

Nariadení k jednotlivým EŠIF; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných 

systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je 

zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania; 

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba – osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa 

zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole 

a audite; 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. 

Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej 

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom 

nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho 

dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak 

koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona 

č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 

neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre 

Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, 

alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP 

uvedené inak; 

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť 

dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité 

z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie 

cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, 
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z ktorých Prijímateľ zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, 

za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných 

aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. 

Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni 

Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu 

Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy v rozsahu, v akom 

boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 

pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo 

„bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti 

vyplýva z článku 6 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne 

v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov 

Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného 

externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi; 

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných 

investičných výdavkoch; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci 

za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme 

pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 

a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť 

programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací 

výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom 

fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie 

do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, 

a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 
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Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia 

k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300 a 

nariadenie 1301; 

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 

a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; 

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa 

podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou 

úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite 

a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia 

o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov 

vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený 

NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu 

pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností 

vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná 

alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP; 

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o 

výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia 

oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie 

z prostriedkov OP KŽP (ďalej aj ako „OP“), nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú 

realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť 

výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo 

sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ; 

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia 

hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo 

môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu 

Neoprávneným výdavkom; 

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov; 

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, 

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno 

rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti 

vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 

účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, 

keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie 

§ 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. 

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky: 
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(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku 

po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom 

od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, 

s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter, 

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, 

ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť, 

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez 

ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis 

maior, 

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná 

strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať 

jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá, 

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla 

pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, 

pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo 

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe, 

(vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, 

ktorej táto prekážka bráni. 

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa 

nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov 

EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade 

s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 

Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia 

ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška 

Schválených oprávnených výdavkov; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej 

správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem 

orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je 

v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: 

a) Komisia, 

b) vláda SR, 

c) CKO, 

d) Certifikačný orgán, 

e) Monitorovací výbor, 

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány, 

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
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h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán, 

j) Sprostredkovateľský orgán; 

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti; 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý 

je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 

až 5 VZP, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení 

uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, 

Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný 

predpis alebo Právny dokument Zverejnený. 

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia 

do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia 

piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním 

k niektorej z nasledujúcich skutočností: 

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie 

Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej 

v oprávnenosti miesta realizácie Projektu, 

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej 

osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt 

alebo orgán verejnej moci, 

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo 

podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený. 

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia 

Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem 

prípadu, ak Prijímateľom je MSP.  

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 

v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena 

alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek 

iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho 

vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, 

auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe 

a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko 

vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy EÚ alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú 

práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 
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Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 
Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním 
stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha“ alebo „preddavok“ 
a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ 
alebo „preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných 

aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, 

realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli 

spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, 

majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov 

Projektu; 

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi; 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 
dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 
jednotlivé fázy implementácie projektov; 

Projekt generujúci príjem – každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 61 ods. 1 všeobecného 

nariadenia vytvára Čisté príjmy po dokončení, ako aj každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 

65 ods. 8 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy počas Realizácie Projektu. 

Za Projekt generujúci príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté príjmy a ktorého 

celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.  

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem 

zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo 

účelu konkrétneho ustanovenia. 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné 

ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP 

používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu 

na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. 

j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá 

oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 

mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 

všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 

Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie 

programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 

všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje 

jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to 

účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu; 
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Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, 

Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou 

k procesu verejného obstarávania, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF 

ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi; 

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF 

a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí 

o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených 

výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny 

oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, 

ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 

k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, 

Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom 

auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti; 

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, 

samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a 

materiálne predpoklady určená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku 123 

ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, a to na základe 

písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh 

riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre OP 

KŽP Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. 

Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho 

orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom 

zo strany RO na SO oprávňujúcom SO na konanie voči tretím osobám; 

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 

2014 – 2020 alebo Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je 

definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky 

zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená 

verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné 

pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre 

dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. 

a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém 

finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn 

pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné 

plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, 

výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných 

vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP 
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je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle 

Ministerstva financií SR; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje 

určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod 

medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve 

o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných 

strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom 

štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva 

o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom 

poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych 

predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva; 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – 

priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných 

v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti 

podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa 

prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa 

z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná 

hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. 

V súvislosti s Preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania 

dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 

ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve považuje aj doklad, na základe ktorého je 

uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu 

definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného 

obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok 

vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína 

v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo 

k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 

realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny 

deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu, 

b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva 

z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje 

najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo 

môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť 

kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi 

Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej 

Následnej monitorovacej správy Projektu, 
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(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je 

Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľnú vec, právo alebo 

iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný 

treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie 

Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu 

relevantné), 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia 

do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú 

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; 

Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu 

do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým 

a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný 

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to 

predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný 

čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené 

Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých 

Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k zmluve. 

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych 

aktoch EÚ, v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu 

verejného obstarávania, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF ako 

aj v ostatných Právnych dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 187 citovaného zákona, pokiaľ bol postup 

zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“)  v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa 

v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy 

obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny 

poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa; 

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní, 

a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona 

č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovania činnosť vykonávaná 

podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením 

medzinárodne uznávaných audítorských štandardov; 

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo Výzva - východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa 
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vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je 

Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v prípade realizácie národných 

projektov alebo veľkých projektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom 

v predchádzajúcej vete; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu 

realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom: 

(i.) začatia stavebných prác na Projekte, alebo 

(ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím 

účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka 

alebo 

(iii.) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

(iv.) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až 

(iii) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy, 

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá. 

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu 

k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle 

definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné 

Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP; 

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu 

ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov: 

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk 

na zverejnenie, alebo 

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ 

bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie, a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené 
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osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný 

Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti 

Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných 

nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem 

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme 

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom 

tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam; 

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných 

príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje 

v ITMS2014+; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru 

žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ 

povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty. 

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt 

realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít 

Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu 

v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje 

Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, 

zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je 

v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti 

Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. 

Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti 

Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom 

je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia 

vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 

vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 

o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky 

obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s § 25 zákona o príspevku z EŠIF 

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených 

v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok 

stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak: 

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 
boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať 
všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 
poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 
v postavení žiadateľa, a 
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c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 
zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 
pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do 
Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle 
osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP 
a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, 
počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného 

alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde 

v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie 

podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu 

uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej 

zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností 

Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, 

ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku 

Podstatnej zmeny Projektu. 

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 

záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá 

Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať 

na nápravu. 

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími 

stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu 

pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 

nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov 

a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto 

zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú 

vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku 

nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel 

upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Príručke k procesu verejného obstarávania. 

Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO 

(zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona  č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným 

v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. 

Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podľa 
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postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14 a v Príručke k procesu verejného 

obstarávania. 

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania 

tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon 

činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom 

termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety 

v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokiaľ Poskytovateľ v Príručke k 

procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. 

Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez 

ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 

2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO 

(§49a zákona č. 25/2006 Z. z.) v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená 

povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá 

Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a predmetné obstarávanie 

služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej 

predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, 

že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie 

obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ 

vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ  

finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie 

na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto 

odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, 

Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve 

Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek 

výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom. 

4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 

a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 

upravených v Systéme riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom 

kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo iným 

úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa 

ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§7 zákona č. 

25/2006 Z. z.)  za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 

tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom 

kontroly Poskytovateľom alebo iným úkonom Poskytovateľa dotknutá výlučná a konečná 

zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je 

povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly 

Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu 

na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu 

byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej 

kontroly/auditu, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických 

usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo 

Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od 

záverov predchádzajúcej kontroly/auditu, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov 

z novej kontroly/auditu uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie 

za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri 
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obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že 

v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa 

identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov 

a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov 

a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ 

k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo 

auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, 

v ktorom sa proces VO nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť 

NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade 

s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona 

o príspevku z EŠIF. 

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému 

riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, 

podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa, Príručke pre 

Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP 

neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. 

v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa 

metodického pokynu CKO č.12. 

6. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ 

v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako: 

a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 

b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 

c) Ex-post kontrolu, 

d) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom. 

7. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, 

vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako: 

a) Ex-ante kontrolu, 

b) Ex-post kontrolu, 

c) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom. 

8. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných 

prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas 

doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných 

požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. 

Lehota na výkon finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a 

doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií 

Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota. 

9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly VO 

predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 

dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov 

súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa 

odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ 

o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve 
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o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová 

lehota. 

11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania 

ponúk a  vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Prijímateľ je 

povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia 

ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne 

úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie 

ponúk. 

12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly VO môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s úspešným 

uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO, 

c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

do financovania v plnej výške, 

d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 

e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná 

oprava), 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF 

v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom10 VZP, 

h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti 

v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO. 

13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 

v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác 

a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania 

ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu 

s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej 

kontroly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie VO). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, 

resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. 

vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenie Poskytovateľa určiť ex-ante 

finančnú opravu. 

14. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje 

dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO: 

a) vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie 

a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude 

ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, 

môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených 



19 
 

prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania 

zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto 

písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena 

môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 

správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania 

zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia 

čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, 

predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto 

článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ 

povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky 

nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu 

k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je 

povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO 

vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 

15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 

vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebudú 

závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, 

pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 

tohto článku VZP. 

b) vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu – externé“, zadávanie zákazky 

na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným 

v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky 

vzniknuté z tohto VO budú považované za Neoprávnené výdavky. 

15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante 

kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania 

Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň 

Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa 

je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené. 

16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu 

s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom 

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom 

a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 

z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 

Poskytovateľom preplatené z NFP skôr ako bude ukončená finančná kontrola, resp. skôr ako 

bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre finančnú kontrolu Žiadosti 

o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku  

finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. 

Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje 
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deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác. 

19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný 

zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený 

postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných právnych 

predpisov SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom 

pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri 

nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej 

súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia 

uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto 

skutočností zo strany Poskytovateľa. 

21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR 

a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 

z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo 

iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa 

vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 

s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné 

pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do financovania, o čom Poskytovateľ 

oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným 

uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré 

má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 

uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 

tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie 

týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak 

došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR 

a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 

z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného 

orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre 

Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce 

z vykonaného VO z financovania, 

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 
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vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly 

Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO 

do financovania tým spôsobom, že nie povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto 

výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej 

opravy. Vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO 

do financovania postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu 

finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov 

verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné 

potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení 

podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť 

pripustené do financovania za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej 

ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 

tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie 

týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy 

uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných 

nedostatkov. 

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 

Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 zmluvy 

(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). 

24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je 

povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP 

vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia 

príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu 

k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv 

na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania. 

25. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným 

uchádzačom alebo 

b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak 

ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu 

s úspešným uchádzačom. 

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia 

EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu, 

ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. V súlade 

s predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný 

predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. b) tohto 

článku, pričom Prijímateľ túto povinnosť nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle 

definície podľa ust. § 5 zákona o VO. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky 

ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo 

účelu tohto odseku. Nepredloženie dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto 

odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM  
 INFORMÁCIÍ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné 

na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom v súlade so Systémom 

riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi 

dokumentmi, a to: 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Doplňujúce monitorovacie údaje, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom ,,výročná“) 

a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia 

Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, 

priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje 

k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredloží žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky 

podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej 

správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 

informáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na 

Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte 

stanovenom Poskytovateľom (Doplňujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od 

uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný 

predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to 

Poskytovateľ požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 

1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je 

rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva 

o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa 

Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu 

došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu, do 31.12. roku n. 

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s predložením Žiadosti o platbu (s príznakom 

záverečná) predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom 

,,záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom 

„záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu 

realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít 

projektu. 
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5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu 

počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je 

Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného 

ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych 

dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje 

obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po 

poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do 

uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné 

monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia 

Udržateľnosti projektu. 

6. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto 

článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola 

Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu 

s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby 

v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. 

7. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch 

na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom 

ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je 

Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj 

iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením 

účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti 

o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií 

o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku. 

8. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb 

na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo 

na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne 

predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný 

informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy podľa 

§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, ak sa na Prijímateľa tento zákon vzťahuje. 

9. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. 

10. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu 

podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 
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11. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu 

aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je 

povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť. 

12. O osobitných podmienkach Projektov generujúcich príjem (podľa článku 61 a 65 ods. 8 

všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích 

správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek 

Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný 

zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch 

generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímateľ 

predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou 

správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, 

pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú 

analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri 

Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré 

vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné 

alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ predkladá spolu 

s monitorovacou správou s príznakom ,,záverečná“ aktualizovanú Finančnú analýzu. 

Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 

50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov. 

13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo 

vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení 

Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne 

ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania 

predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, 

poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí 

alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom. 

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť 

 o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP 

 prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku 

VZP,  ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 

 na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými 

štandardmi; 

b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúceho  

označenia: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť 

na  svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. 

Rozsah  informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške 

poskytovaného NFP  a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie. 

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas 

 Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý 

spĺňa tieto  podmienky: 
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- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností. 

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom 

verejnosťou. 

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou 

tabuľou  alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade 

Projektu spĺňajúceho  podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP 

poskytovaný, a to najneskôr do troch  mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít 

Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo  stáleho pútača sa vzťahuje na 

Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní 

infraštruktúry alebo stavebných činností. 

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste 

ľahko viditeľnom verejnosťou. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači 

informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP a názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je 

povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 

25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača. 

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je 

Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že 

Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej 

veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. 

Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP 

Zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa a v zmysle Metodického pokynu CKO 

na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16. 

8. V primeraných prípadoch je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, 

na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je 

spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov. 

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP 

nepoužijú. 

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane 

prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách 

Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej 

dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené 

v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné 

pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP. 

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule 

alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek 

v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP. 
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12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, 

ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu: 

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené 

podmienky 

poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na 

právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt 

realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že 

Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako 

akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to 

vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa 

k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na 

realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu 

Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia 

Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré 

toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých 

podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti 

projektu; 

b) predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral 

alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý 

z NFP“): 

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP 

poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je 

vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe 

podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou,  

(ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného 

právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia 

(napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný 

postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, 

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania 

uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý 

od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje 

taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako 

detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo 

nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor, 

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok 

nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť 

zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia 

Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich 

z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP, 

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva 
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na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako 

„majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, 

vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných 

podmienok: 

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva 

na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie 

vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 

vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo 

vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe 

vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu 

dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej 

(ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo 

pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 

vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na 

uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas 

majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky 

práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, 

šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a 

nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či 

poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje 

bezodplatne a bezpodmienečne. 

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov 

a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa. 

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva 

na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného 

existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre 

Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej 

alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí 

byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej 

povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby 

mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu 

a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali 

dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv 

z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom 

dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný 

využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy 

udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných 

podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva. 

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, 
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b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku 

alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo 

s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy, 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv 

na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa 

Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy; 

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou. 

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 

po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa 

vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, 

o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. 

V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle 

zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí 

súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch 

ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky 

uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú 

vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na 

neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide 

o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve 

nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) 

tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku 

nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide 

napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ 

Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok 

na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne. 

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až 

d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého 

z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, 

s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP. 

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie 

na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu 

pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie 

takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách 

a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím 

Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň 

udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto 

dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských 

a priemyselných práv Prijímateľa. 
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7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie 

právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 

s článkom 10 VZP. 

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu 

rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca 

banka. 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt 

iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy 

týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 

ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ 

spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok 

pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek 

dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných 

k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť 

Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, 

ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným 

Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia 

a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas 

so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou 

v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej 

v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. 

Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to 

neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak 

dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez 

predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2. Neuplatňuje sa. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu 

na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia. 

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 

právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného 

práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky 

vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých 

výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 
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Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP 

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri 

zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť 

o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. 

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie 

hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 zmluvy), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 

Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) 

definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva 

umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu 

pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí 

realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie 

hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít 

Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje prvý kalendárny deň 

mesiaca, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 Prílohy č. 2 zmluvy ako plánovaný mesiac Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu, a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu Prijímateľ skutočne začal. 

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných 

aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas 

trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však 

Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného 

obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ 

na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu 

uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude 

analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ 

(ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP). 

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania: 

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní, 

a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo 

Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu 

na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu 

hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť 

začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa 

splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo 

omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná 

predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo 

postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa. 
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Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) 

vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu 

musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa 

právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. 

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov 

pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 

a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku 

OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie 

hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku 

VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch: 

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi 

jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne 

akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa 

odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít 

Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít 

Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len 

niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých 

hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít 

uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy o poskytnutí NFP 

a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení 

o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné 

aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, 

na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 

prvá veta tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto 

článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených 

touto Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie 

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 

pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt. 

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 

z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto 

porušenia zo strany Prijímateľa, 
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c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 

tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok 

vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred 

tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj 

v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku 

účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, 

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 

s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, ak povinnosť zabezpečenia 

záväzkov určil Poskytovateľ podľa článku 13 ods. 1 VZP a čl. 5 ods. 5.2 zmluvy,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 

na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti 

s Projektom, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie 

právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni 

Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 

porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 

s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci 

podľa článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 

podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo 

v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť 

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci 

so spoločným trhom, 

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 

kalendárnych rokov. 

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, 

v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ 

je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to 

nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP. 

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi 

nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. 

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 

v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie 

konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa 

dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. 

Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania 
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Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad 

platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia 

pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú 

považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu 

(článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle 

prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi 

preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť 

najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení 

o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, 

ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú 

len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak 

ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade 

so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej 

Realizácii aktivít Projektu. 

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít 

Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa 

na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá 

bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy 

č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola 

pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. 

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená 

v odseku 6 písm. c) vyššie. 

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto 

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) 

odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, 

za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo 

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie 

NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku, 

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný 

vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho 

z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich 

sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení 

zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ 

poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených 

v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky 

nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi 

z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo. 

12. V prípade zániku OVZ sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP 

Prijímateľovi. 

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie 

prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto 
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prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch 

SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly 

Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa 

preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych 

predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy 

o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené 

(§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ 

povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi. 

15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej 

realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor 

Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. 

Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných 

výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas 

konkrétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje 

Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším 

aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ 

zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade 

s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas. 

16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení 

sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante 

finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť 

aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní. 

17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie 

projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej 

výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho 

Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, 

uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je 

Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví 

Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, 

ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného 

trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, 

ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. 

do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období. 

18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu 

v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať 

Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram 

finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní 

po uplynutí týchto skutočností. 

19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít 

projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie 

projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto 

skutočností. 
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20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie 

projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je 

Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo 

jeho časti. 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne. 

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy 

o poskytnutí NFP  a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 

schválenie poslednej Následnej  monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 

považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2.  zmluvy. 

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných  strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany  Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného  porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy  o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí  NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty 

EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od  Zmluvy o poskytnutí NFP platia 

všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy  (§ 344 a nasl. Obch. 

zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie  Zmluvných strán, 

ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že: 

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP  vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase 

bolo rozumné predvídať s  prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 

vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za  ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 

uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na  plnení povinností pri takom 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak  ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP. 

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

zo strany  Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 

dosiahnutie  účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 

nepôjde o OVZ, 

ii)  vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve 

 o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 až 5 

a v článku 6  ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych 

dokumentov, ktoré boli  vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a  kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 

Zverejnené, 

iii)  porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých 

splnenie  bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie 

zmluvy sa  nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva 
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z objektívneho hľadiska  splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP, 

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak 

udalosť  alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy  o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak 

závažne  negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel 

Zmluvy  o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť, 

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so  Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP 

ako aj v čase od podania  žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 

základom je skutočnosť, že Prijímateľ  nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon  v súvislosti s Projektom, ktorý by 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí  pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na  základe takto 

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, 

 ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 

zavádzajúcich  informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 

príjem, 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov 

 od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej 

Aktivity  a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 

článku 6 ods.  6.3 písm. d) zmluvy v spojení s článkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy 

alebo, ak síce o uvedenú  zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju 

povinnosť Začať realizáciu  hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej 

Poskytovateľom podľa článku 6  ods. 6.8 písm. b) zmluvy, 

vii)  neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie 

hlavných  aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy; o podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí  NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie 

hlavných aktivít Projektu v rámci  oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli 

splnené podmienky na jej predĺženie  v zmysle článku 6 ods. 6.9 zmluvy; 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané  vždy, ak dôjde 

k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu  uvedenému 

v článku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy, 

viii)  porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré 

majú  podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy 

o poskytnutí NFP,  najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu 

z dôvodov na strane  Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody 

uvedené v článku 8 VZP, porušenie  povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 

zmluvy, 

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu 

 spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v zákone o VO  alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie 

Verejného obstarávania  alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a  kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 

Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii  postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF; 

porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na  porušenie zákazu konfliktu záujmov pri 
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vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom  postupe obstarávania v zmysle § 46 

zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom  a Poskytovateľom, na existenciu 

kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej  súťaž medzi úspešným 

uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom 

 a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe 

obstarávania, ktorú  identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, 

bez ohľadu na to, či  Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona 

č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej  súťaže v znení neskorších predpisov; 

k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas  trvania Zmluvy o poskytnutí 

NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez  ohľadu na výsledok 

predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu  k Projektu 

zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu, 

x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží 

informáciu  o stave, v akom sa proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z 

procesu VO  k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy o poskytnutí  NFP; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na 

výber Dodávateľa najneskôr do 3  mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo  Výzve neurčil inak; alebo nepredloží 

dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia  čiastkovej správy 

z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO;  alebo 

nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní 

 od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy 

 Poskytovateľa, 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej 

 Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, nezašle oznámenie o vyhlásení VO alebo 

iný  obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným 

 zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

 odôvodnením, 

xii)  ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

s procesom  hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, 

alebo ak bude ako  opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu 

hodnotiteľov alebo ku  konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie  skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to 

oprávnené kontrolné orgány, 

xiii)  porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované  v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ bez  ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 

strany Poskytovateľa podľa  článku 8 ods. 6 písm. h) VZP, 

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí  NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované 

za Nezrovnalosť v zmysle  všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto 

Nezrovnalosť sa považuje  za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu  pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie, ak sa 

Právne predpisy SR  upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú, 
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xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy, 

xvii)  porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 

12  odsek 3 a článku 19 týchto VZP, 

xviii)  ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných 

prác,  ktoré  boli uhradené na základe Preddavkovej platby, spôsobom 

a v lehotách stanovených  zmluvou medzi Prijímateľom a Dodávateľom v nadväznosti 

na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy, 

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako  podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany 

 Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 

v prípade, ak  súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 

Prijímateľa bez  žiadosti o takýto súhlas. 

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch  SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú  za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená 

 od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto 

porušení  dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie 

a povinnosti  Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP 

predchádzať  povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné 

osobitné postupy  a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na 

rozdiel od štandardnej  obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP 

pojem „bez zbytočného  odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti 

vykonávané úkony Poskytovateľom  podľa predchádzajúcej vety. V prípade 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je  Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, 

ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v  dodatočnej primeranej 

lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade 

 podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená 

poskytnúť  dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, 

pričom ani poskytnutie  takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné 

porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3  Obchodného zákonníka). 

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 

 o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa 

vzťahuje  článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená 

 od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden 

rok.  V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu 

a pod.) sa  ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené 

postupovať podľa  príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne 

Občianskeho zákonníka. 
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h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti  Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a  to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutého NFP 

alebo jeho časti, právo na  náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku  7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie 

ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 

porušenia,  resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany 

súhlasia, že nejde o  porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti 

 Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, 

ak sa  v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie 

Zmluvy  o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť. 

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, 

alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu 

vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok 

stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto 

vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny 

mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby 

Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, 

najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom 

obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť 

všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby 

s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri 

odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku. 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, 

alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, 

alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona 

o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho 

časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, 

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 

zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP 

a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena 

a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 

zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom 

refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných 

zálohových platieb alebo predfinancovaní, 

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo 

právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej 

disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo 

o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie 
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Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia 

NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ 

takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku 

VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 

ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 

zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti, 

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania 

a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo 

pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak 

takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho 

časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa 

§ 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 

zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP 

alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu 

mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona 

o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

h) vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom 

období podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem 

z Projektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom „záverečná“ 

zo strany Poskytovateľa v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený 

príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 

§ 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových 

pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené 

platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; 

suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto 

prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol 

hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP 

s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením 

hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré 

prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob 

výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ 

na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu 

s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. 

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa 

Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol 

výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 

1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku 

nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa 

vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona 

o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná 

závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu 
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výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná 

závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia 

Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto 

informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos 

Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa 

nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, 

Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti 

vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa 

ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú 

rovnako. 

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo 

strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle 

Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má 

Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. 

V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na 

základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, 

keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP 

v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; 

lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho 

rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 

tohto článku VZP. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia 

ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania 

Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich 

údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani 

nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bol NFP poskytnutý, príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie 

finančnej disciplíny) alebo 

b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie 

pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo 

c) postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo 

d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní 

pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných 

prostriedkov. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý 

je štátnou rozpočtovou organizáciou. 

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom 

príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ 
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alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ 

vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu. 

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme. 

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa 

Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ 

v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné: 

a) Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso 

tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF 

potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše 

Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá 

Prijímateľovi Poskytovateľ; 

b) Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, 

v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie 

sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe 

príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie 

vysporiadania finančných vzťahov. 

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku 

Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné 

vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému 

započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu 

určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od 

doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo 

do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. 

Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. Predchádzajúce vety tohto 

odseku neplatia pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia 

týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti 

uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. 

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok 

Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za 

nevysporiadané. 

13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je 

oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 
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Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu 

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva, 

b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje 

v sústave jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy 

definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) 

týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave 

jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, 

pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku 

a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces 

overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa 

odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP. 

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, 

Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa 

článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely 

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených 

v Následných monitorovacích správach. 

6. Neuplatňuje sa. 

Článok 12 KONTROLA/AUDIT 

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
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e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa 

overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad 

nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov 

predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít 

Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti 

stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade 

so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou finančnej kontroly kontrolovanej 

osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou  

finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované 

nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy 

z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu 

stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok 

(za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ 

Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä 

zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí 

NFP a príslušných právnych predpisov. 

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa 

konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky 

povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite. 

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 

zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 

všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený 

prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou finančnej kontroly 

pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného 

nariadenia. 

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone 

o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností 

zo strany Prijímateľa. 

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom 

v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu 

v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň 

povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie 
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je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež 

o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente 

z kontroly/auditu. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 ods. 8 prvá veta 

VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom 

tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu 

čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje 

aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh 

vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby 

uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou 

o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa 

vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu 

kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom 

predchádzajúcej kontroly/auditu. 

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU 

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ 

bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa 

zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených 

vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Pre zriadenie a vznik 

záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie 

záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky: 

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik 

konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník 

alebo príslušný právny predpis SR, 

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom 

môže byť buď Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty 

vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby, 

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo 

úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci 

spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom 

zálohu, je 1/1, 

d) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania 

schváleného NFP, 

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako  

(i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 

predloženej ŽoP alebo 

(ii) súčet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe 

predloženej ŽoP, a zostatku pohľadávky Financujúcej banky, ktorý nie je znižovaný 

vyplácaním NFP, ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť 

Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého 

Financujúcou bankou. 
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To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou 

z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva 

zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá 

v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy), 

f) zálohom môžu byť: 

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty 

patriace výlučne Prijímateľovi, alebo 

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý 

spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny 

so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov 

spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo 

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného 

práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa 

predchádzajúceho bodu ii) alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam 

uvedených alebo 

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky 

za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi, 

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú 

zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne 

je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, 

ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie 

Projektu, 

h) v prípade, ak: 

(i) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z iných zdrojov ako je úver 

poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým 

v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ); alebo 

(ii) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z úveru poskytnutého 

Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň 

časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého 

Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre 

Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva Poskytovateľa sa uplatnia 

aj všetky nasledovné podmienky: 

(1.) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. 

ako prednostný záložný veriteľ). V takom prípade bude Poskytovateľ ako 

záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné 

právo aj v ďalšom poradí. 

(2.) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva, 

okrem záložného práva Financujúcej banky v ďalšom poradí podľa 

predchádzajúceho bodu (1.). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

(3.) Zmluvné strany sa dohodli, že: 
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(a) porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom 

Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „Zmluva 

o úvere“) zo strany Prijímateľa, alebo 

(b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo 

(c) akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia 

splatením úveru alebo dohodou, alebo 

(d) vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi 

na základe Zmluvy o úvere, 

ktoré: 

(i.) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci 

výkonu záložného práva alebo 

(ii.) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania 

Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo 

Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie cieľa 

Projektu na základe výzvy Poskytovateľa, 

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu 

aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného 

v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným 

porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

(4.) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 

a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. 

(5.) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek 

údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv 

uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu 

o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa 

osobitných predpisov, Financujúcej banke. 

(6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa 

s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v § 34 zákona o príspevku z EŠIF. 

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva alebo práva 

z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve, 

v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, 

licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) 

a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť: 

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, 

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom 

tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva, 

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak 

je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá: 

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia 

hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia 

alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť 

ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre 

ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti 

Projektu, 

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje 

záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť 

poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods. 2 

bod (iii) tohto článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 

novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana 

majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy 

uvedené v tomto bode, 

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, 

rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu 

hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť 

rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej 

udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované 

v prospech Poskytovateľa, 

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby 

tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v ods. 2 body (i) až (v) 

tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči 

Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ. 

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty 

poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného 

práva v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je 

vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby 

vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu 

povinnosť podľa prvej vety tohto odseku. 

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP. 

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých 

poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článku 7 ods. 2, článkov 10 

a 11 VZP, 

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva 

Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 

13 až 16 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) VZP a článku 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v 

lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie 

byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 
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c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto 

povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) 

tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej 

Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ 

povinný v zmysle článku 5 VZP, 

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. 

Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie 

jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku  vo výške zmluvnej pokuty 

50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do 

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 ods. 

3.1 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 

tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak 

Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa 

viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej 

lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je 

dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi, uvedie 

Poskytovateľ v ŽoV. 

7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, 

príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui 

generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná 

existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia 

stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014 a najneskôr do 31. decembra 2023; 

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, alebo po Ukončení realizácie 

hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov 

pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou 

stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi 

v súlade; 

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov 



50 
 

a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky 

pripustiť do financovania; 

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky) 

pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 12. 2023, a zároveň 

boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva 

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi 

Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka 

uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom 

na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme 

finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy 

o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný 

faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú 

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou 

o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi 

rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené 

Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením 

Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva 

zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely 

úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého 

je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie); 

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 

zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby 

nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady 

(ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES 

o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť 

vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), 

Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi 

oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel 

vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespadajúcich pod 

režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium 

hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 

Nariadenia 966/2012 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách; 

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). 
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3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti 

výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu 

uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri 

rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu 

na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky 

alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej 

kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky. 

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie 

 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR 

(ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet 

podpory NFP). 

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo 

príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 

zmluvy (Predmet podpory NFP). 

3. Účty VÚC 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 

zmluvy (Predmet podpory NFP). 

4. Účty obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených 

oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu 

Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). 

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred 

použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho 

zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. 

Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet 

Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 

zmluvy (Predmet podpory NFP). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy 

(Predmet podpory NFP). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový 

účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené 

v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov 
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(realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci 

svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP. 

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce 

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 

od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu 

Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 

rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory 

NFP). 

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 

od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto 

prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to 

do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie 

prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu 

Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu 

Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). 

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom 

stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené 

v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). 

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného 

ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, 

Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na 

a z tohto účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná 

až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa 

predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu 

Prijímateľa. 

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok 

existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne 

oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté 

prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet 

na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 
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6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP 

systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu 

aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ 

povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis 

z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje 

Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému 

uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom 

o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 

výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené 

z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. 

projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 

finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ 

po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov 

jedným z nasledovných spôsobov: 

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený 

Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť 

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku 

Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej 

zálohovej platby; 

- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet 

otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. 

Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas 

predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia 

predmetného kalendárneho mesiaca. 

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 

Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov 

výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 

definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo 

úhradou špecifického typu výdavku. 

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, 

úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri 

dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky 

prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov 

za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky. 
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Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené 

výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov 

Dodávateľov Projektu. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie 

predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára 

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných 

prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet Podpory NFP). 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu 

rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to 

v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si 

ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky 

zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné 

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít 

Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku 

zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. 

6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP ako aj 

doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je 

potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej 

sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, 

ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté 

doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný 

bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený 

Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej 

sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého 

predfinancovania. 

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie 

písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej 

osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej 

verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ 

oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS 

zamietnuť. 
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8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 

uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov 

uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ 

je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto 

skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby 

na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 

10 VZP. 

9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), 

vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej 

kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti 

nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností 

uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným 

prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu 

Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej 

Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú 

lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej 

správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi 

prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je 

v taktom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to 

Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej 

kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. 

Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie 

niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená 

do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú 

kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa 

započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou 

formou. 

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov 

na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi 

vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto 

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Poskytovateľa a Certifikačného orgánu. 

11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom 

predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom 

refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou 

o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky 

o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako 

aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 

95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). 

O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa. 
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12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv 

a povinností Zmluvných strán pri administrácií Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku VZP. 

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu 

zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich 

podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. 

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne: 

maximálna výška 

poskytnutej zálohovej 

platby 

= 0,4 x 

celková suma NFP 

x 12 celkový počet mesiacov 

realizácie 

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania 

platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej 

platby. 

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné 

doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov 

deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú 

dokumentáciu. 

5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby 

sa považuje: 

- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť 

ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov 

a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej 

platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. 

osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú 

Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť. 

- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného 

rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby. 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne 

ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej 

zálohovej platbe. 
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7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe 

Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ 

môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej 

výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej 

poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, 

je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom 

Realizácie aktivít Projektu. 

9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa 

pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty 

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred 

o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať 

Poskytovateľa. 

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje 

Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, 

Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto 

článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami 

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží 

takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne 

k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, 

Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného 

rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška 

NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že 

lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa. 

11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, 

Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti 

v súlade s článkom 10 VZP. 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, 

ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, 

správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo 

nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto 

vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, 

vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe 

nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole 

a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných 

finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej 

Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklarovaným 

výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich 

uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve 

Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na 

doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy 

z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi 
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prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade 

s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, 

v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej 

kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť 

deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje 

doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ 

z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení 

časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do 

predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o 

platbu vykonanú administratívnou formou. 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov 

na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi 

vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto 

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Poskytovateľa a Certifikačného orgánu. 

15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových 

platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na 

základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží 

Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci 

úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú 

dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže 

byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). 

16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv 

a povinností Zmluvných strán pri administrácií Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku VZP. 

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie 

mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným 

výdavkom. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti 

o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. 

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu 

(resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak 

na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k 

vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa 
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o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe 

nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 až § 8 zákona o finančnej 

kontrole a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných 

výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým 

deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa 

pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti 

o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za 

výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy 

z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi 

prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade 

s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, 

v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej 

kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť 

deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých 

skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu 

samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, 

ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov 

vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu 

Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou. 

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej 

výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to 

v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie 

platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej 

Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených 

výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu. 

Článok 18  SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ 

predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené 

podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní 

na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto 

splnomocnenie. 

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený 

systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať 

všetky tri systémy financovania. 

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie 

práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 17a až 17c VZP pre 

dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii. 

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé 

Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. 

výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu 

s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade 

Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne 

Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém 
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predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov 

financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých 

systémov. 

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je 

tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa 

pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky 

Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov. 

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov 

na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. 

Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú 

sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti 

z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri 

prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby 

alebo poskytnutého predfinancovania. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností 

Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného 

riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) 

zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán. 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku 

voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, 

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka, 

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho 

zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. 

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až 

§ 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 

dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka. 

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty 

preukazujúce vznik záložného práva. 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči 

Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, 

vykonateľné rozhodnutie). 

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 

Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci 

dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok. 
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15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom 

o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani 

na pohľadávku podľa článkom 7 ods. 3 VZP. 

Článok 19  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 

zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 

12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez 

potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia 

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného 

nariadenia o čas trvania týchto skutočností. 

Článok 20  MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú 

preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu 

podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu 

sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať 

v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet 

dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň 

odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom 

prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej 

mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz 

určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 

účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – 

refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP. 

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne 

narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný 

kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre 

Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať 

o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový 

zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto 

odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma 

nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava. 
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 
HLÁSENIE O ZAČATÍ 

REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU 

Názov poskytovateľa:    ...................................................................... 

Názov prijímateľa:   ...................................................................... 

Názov projektu:   ...................................................................... 

Kód projektu /ITMS2014+/: . ..................................................................... 
 

(ďalej ako „Projekt“) 

 

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR
1
 

začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity
2
:  

 

o začatím stavebných prác na Projekte, alebo  

o vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej 

zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo 

o začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

o začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

o začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) 

a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou 

je:..............................................................
3
  

 

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne 

súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR
 4
. 

V ......................................, dňa DD.MM.RRRR  

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
5
 prijímateľa: .................................................. 

                                                 
1
 Uveďte dátum, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste 

v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej 

medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.  

2
 Krížikom označte jednu hlavnú aktivitu, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia 

hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení.  Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch 

alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich. 

3
 Uveďte názov konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, vo vzťahu ku 

ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej 

aktivity.   

4
 Uveďte dátum, kedy ste začali vykonávať prvú podpornú aktivitu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade 

s podmienkami uvedenými vo výzve.  

5
 Nehodiace sa prečiarknite  



Názov žiadate ľa:
Názov projektu:

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez 

DPH [EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnené výdavky 
[EUR]

1 Projektová dokumentácia 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Stavebný dozor 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   

021 Stavby m2 38,998 16,870 657,90 789,48 789,48

5
Odstránenie  krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 
50 mm,  -0,09800t   

021 Stavby m2 221,340 2,540 562,20 674,64 674,64

6
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   

021 Stavby m2 221,340 3,690 816,74 980,09 980,09

7
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 
50 mm   

021 Stavby m 240,000 4,260 1 022,40 1 226,88 1 226,88

8 Rezanie betónového podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm   021 Stavby m 37,100 13,090 485,64 582,77 582,77

9
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m   

021 Stavby m2 1 285,000 1,690 2 171,65 2 605,98 2 605,98

10
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 
m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 1 285,000 1,270 1 631,95 1 958,34 1 958,34

11
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 1 285,000 1,110 1 426,35 1 711,62 1 711,62

12 Demontáž mriežky vzduchotechnickej,  -0,00100t   021 Stavby ks 2,000 2,190 4,38 5,26 5,26

13
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím   

021 Stavby m3 175,000 50,084 8 764,70 10 517,64 10 517,64

14
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

021 Stavby m3 17,500 4,118 72,07 86,48 86,48

15
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   

021 Stavby m3 122,500 0,412 50,47 60,56 60,56

16 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   021 Stavby m3 17,500 0,762 13,34 16,01 16,01
17 Poplatok za skladovanie - zemina   021 Stavby t 28,000 6,000 168,00 201,60 201,60

18 Zásyp sypaninou so zhutnením rýh okolo objektov do 100 m3   021 Stavby m3 157,500 3,099 488,09 585,71 585,71

19
Kryt z riečneho kameniva fr. 32-63mm hr. 150 mm - okapový 
chodník   

021 Stavby m2 175,000 5,186 907,55 1 089,06 1 089,06

20
Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 60 mm   

021 Stavby m2 108,000 7,302 788,62 946,34 946,34

21
Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová 
hrubá zatretá   

021 Stavby m2 205,000 6,255 1 282,28 1 538,74 1 538,74

22
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 1,5 mm, 
(ref.výrobok SiliporTop, škrabaná (točená)   

021 Stavby m2 3 681,890 9,876 36 362,35 43 634,82 43 634,82

23
Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia  hr.50 mm 
(ref.systém BASF Multiterm M+EcoTist), bez tenkovrstvej omietky   

021 Stavby m2 104,500 25,500 2 664,75 3 197,70 3 197,70

24
Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia  hr.100 mm 
(ref.systém BASF Multiterm M+EcoTist), bez tenkovrstvej omietky   

021 Stavby m2 8,000 28,040 224,32 269,18 269,18

25
Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia  hr.120 mm 
(ref.systém BASF Multiterm M+EcoTist), bez tenkovrstvej omietky   

021 Stavby m2 79,180 28,040 2 220,21 2 664,25 2 664,25

26
Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 50 mm (ref.systém BASF 
Multiterm M+EcoTist), bez tenkovrstvej omietky, vr.všetkých 
detailov, ukončenia pri atike   

021 Stavby m2 208,800 24,594 5 135,23 6 162,28 6 162,28

27
Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 200 mm 
EPS-PERIMETER (ref.systém BASF Multiterm M+EcoTist), bez 
tenkovrstvej omietky   

021 Stavby m2 96,000 41,152 3 950,59 4 740,71 4 740,71

28
Kontaktný zateplovací systém stropov nad vonkajším prostredím  
hr.50 mm sivý EPS, bez tenkovrstvej omietky   

021 Stavby m2 87,000 45,000 3 915,00 4 698,00 4 698,00

29
Fasádny kontaktný zateplovací systém stien hr.200 mm, EPS 
200 (ref.systém BASF Multiterm M+EcoTist), bez tenkovrstvej 
omietky, vr.všetkých detailov, ukončenia pri sokli a atike   

021 Stavby m2 3 281,410 35,000 114 849,35 137 819,22 137 819,22

30
Odvetraná fasáda s metabolickým obkladom hr.160 mm, AL 
roštom, kotvený kotvami bez TM (ref.výrobca bondový obklad 
ALPOLIC)   

021 Stavby m2 426,520 135,000 57 580,20 69 096,24 69 096,24

31 Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 95 mm   021 Stavby m2 1,964 12,825 25,19 30,23 30,23

32
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m   

021 Stavby m2 4 341,536 1,687 7 324,17 8 789,00 8 789,00

33
Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, 
výšky nad 10 do 30 m   

021 Stavby m2 8 683,072 0,408 3 542,69 4 251,23 4 251,23

34
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m   

021 Stavby m2 4 341,536 1,065 4 623,74 5 548,49 5 548,49

35
Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu 
výšky do 24 m   

021 Stavby t 543,015 7,635 4 145,92 4 975,10 4 975,10

36
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 
24 m   

021 Stavby % 189,525 4,700 890,77 1 068,92 1 068,92

37
K4  Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného 
plechu  rš.300 mm   

021 Stavby m 2,100 13,835 29,05 34,86 34,86

38
K4.  Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného 
plechu  rš.400 mm   

021 Stavby m 1,800 16,212 29,18 35,02 35,02

39
K8, K13  Oplechovanie múrov, atík z poplastovaného plechu  
rš.550 mm   

021 Stavby m 10,800 20,530 221,72 266,06 266,06

40
K5,6,10  Oplechovanie múrov, atík z poplastovaného plechu  
rš.600 mm, K14- nadpis budovy s nerezového plechu  

021 Stavby m 437,000 22,867 9 992,88 11 991,46 11 991,46

41
K3  Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného 
plechu  rš.870 mm   

021 Stavby m 17,000 29,860 507,62 609,14 609,14

279 549,26 335 459,11 335 459,11
Zateplenie strešného plášťa

Zateplenie obvodového plášťa
Zníženie energetickej náro čnosti školského areálu Tren čín - Zámostie - 1. etapa

Trenčiansky samosprávny kraj
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámostie - 1. etapa

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpo čtu projektu 

SPOLU výdavky



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez 

DPH
[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnené výdavky 
[EUR]

1 Projektová dokumentácia 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Stavebný dozor 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
jednovrstvovej,  -0,00600t   

021 Stavby m2 5,880 0,570 3,35 4,02 4,02

5
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
dvojvrstvovej,  -0,01000t   

021 Stavby m2 57,140 0,650 37,14 44,57 44,57

6
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
trojvrstvovej,  -0,01400t   

021 Stavby m2 10,780 0,720 7,76 9,31 9,31

7
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých 
lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t   

021 Stavby m2 27,440 0,830 22,78 27,34 27,34

8
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 500 mm,  -0,00440t   

021 Stavby m 12,400 0,960 11,90 14,28 14,28

9
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t   

021 Stavby m 567,413 0,960 544,72 653,66 653,66

10
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 
mm,  -0,00230t   

021 Stavby m 472,800 0,950 449,16 538,99 538,99

11
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek nad rš 600 do 
1300 mm,   

021 Stavby m 86,000 2,100 180,60 216,72 216,72

12
Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 
mm,  -0,00418t   

021 Stavby m 7,400 0,710 5,25 6,30 6,30

13 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   021 Stavby m2 34,700 0,610 21,17 25,40 25,40

14
Parozábrana mikroventilácia  hr.0,15mm (ref.výrobok 
PROMINENR)   

021 Stavby m2 39,905 0,446 17,80 21,36 21,36

15
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena 
náterom penetračným   

021 Stavby m2 34,700 0,569 19,74 23,69 23,69

16 Penetračný náter 10l/nádoba   021 Stavby l 8,675 3,778 32,77 39,32 39,32

17
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim 
asfaltovým pásom   

021 Stavby m2 2 167,952 2,711 5 877,32 7 052,78 7 052,78

18 Pás asfaltový samolepiaci (ref.výrobok  ICOPAL)   021 Stavby m2 2 493,145 5,065 12 627,78 15 153,34 15 153,34

19
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. 
NAIP na celej ploche, modifikované pásy   

021 Stavby m2 2 106,842 3,459 7 287,57 8 745,08 8 745,08

20
Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov  
(ref.výrobok ELASTOBIT PV TOP 42 zelený)   

021 Stavby m2 2 422,868 4,500 10 902,91 13 083,49 13 083,49

21 Striekaná PUR izolácia hr.100 mm, vr. UV náteru   021 Stavby m2 320,000 25,000 8 000,00 9 600,00 9 600,00

22
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m   

021 Stavby % 447,871 2,950 1 321,22 1 585,46 1 585,46

23
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom 
prilepením   

021 Stavby m2 1 453,600 4,667 6 783,95 8 140,74 8 140,74

24 EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm + poldrážka   021 Stavby m2 1 482,672 20,440 30 305,82 36 366,98 36 366,98
25 Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 500 mm   021 Stavby m3 8,330 50,000 416,50 499,80 499,80

26
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom,  
jednovrstvová prilepením   

021 Stavby m2 1,890 3,570 6,75 8,10 8,10

27 EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka  80 mm   021 Stavby m2 1,928 8,177 15,77 18,92 18,92

28
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové kliny z 
polystyrénu   

021 Stavby m3 39,000 0,922 35,96 43,15 43,15

29 EPS spádová doska  spádový penový polystyrén 150S   021 Stavby m3 2,925 162,209 474,46 569,35 569,35

30
Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru do 0,005 m2 
izolované protipožiarnou penou El60-120, zaplnenie prestupu 
30%   

021 Stavby ks 80,000 14,611 1 168,88 1 402,66 1 402,66

31
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 
24 m   

021 Stavby % 392,081 1,550 607,73 729,28 729,28

32
Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. 
dosky 18 mm   

021 Stavby m2 542,840 16,500 8 956,86 10 748,23 10 748,23

33
Montáž obloženie stien z fošien skrutkovaných na zraz  hr. 35 
mm   

021 Stavby m2 16,884 7,150 120,72 144,86 144,86

34 Fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.35mm   021 Stavby m3 0,494 224,291 110,80 132,96 132,96
35 Fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.40 mm   021 Stavby m3 0,111 217,039 24,09 28,91 28,91

36
Panel z dosiek OSB hr.18 mm, výdreva 140x80mm, vr. napojenia 
na budovu (vzduchotesné pásky)   

021 Stavby m2 177,000 20,000 3 540,00 4 248,00 4 248,00

37 EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm + poldrážka   021 Stavby m2 285,000 20,440 5 825,40 6 990,48 6 990,48
38 Spojovacie prostriedky - klince, závrtky   021 Stavby m2 627,500 0,597 374,62 449,54 449,54

39
K7,9  Oplechovanie na streche z poplastovaného plechu  rš.1000 
mm   

021 Stavby m 22,000 32,420 713,24 855,89 855,89

40
K1, K2  Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z 
poplastovaného plechu  rš.1700 mm   

021 Stavby m 80,000 43,050 3 444,00 4 132,80 4 132,80

41
K11  Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, z 
poplastovaného plechu vr. čela, hákov, rohov, kotlíkov   

021 Stavby m 12,000 25,530 306,36 367,63 367,63

42
K12  Odpadová rúra kruhová D 90 mm z poplastovaného plechu, 
vr. objímok, výtokového kolena   

021 Stavby m 7,400 23,441 173,46 208,15 208,15

43
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 
12 do 24 m   

021 Stavby % 154,175 1,950 300,64 360,77 360,77

44
Z5  Strešný výlez  600x600 vodotesný, vzduchotesný, viď výpis 
zamočníckych výrobkov   

021 Stavby ks 1,000 82,640 82,64 99,17 99,17

111 159,59 133 391,51 133 391,51

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez 

DPH

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnené výdavky 
[EUR]

1 Projektová dokumentácia 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Stavebný dozor 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm,  -
0,05500t   

021 Stavby m2 224,280 3,070 688,54 826,25 826,25

5
Vybúranie markíz vr. uchytenia, narezania a presunu vybúraných 
hmôt   

021 Stavby ks 117,000 125,000 14 625,00 17 550,00 17 550,00

6 Vysklievanie výkladov skla plochého nad 1 do 3 m2,  -0,01400t   021 Stavby m2 360,000 3,130 1 126,80 1 352,16 1 352,16

7
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 
m2, -0,01600t   

021 Stavby ks 382,000 0,620 236,84 284,21 284,21

8
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
plochy do 4 m2,  -0,05400t vr. vnút.parapetov   

021 Stavby m2 686,880 4,700 3 228,34 3 874,01 3 874,01

9
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, 
pevných alebo otvárateľných  -0,02500t   

021 Stavby m2 1 108,950 3,640 4 036,58 4 843,90 4 843,90

10
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím   

021 Stavby t 75,967 7,660 581,91 698,29 698,29

11
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie   

021 Stavby t 151,934 5,370 815,89 979,07 979,07

12 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby t 75,967 11,500 873,62 1 048,34 1 048,34
13 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby t 683,703 0,400 273,48 328,18 328,18

Výmena otvorových konštrukcií
SPOLU výdavky



14 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby t 75,967 7,730 587,22 704,66 704,66
15 Poplatok za skladovanie - drevo - rámy okien   021 Stavby t 5,344 5,000 26,72 32,06 32,06

16
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 
bm montáže   

021 Stavby m 2 418,000 6,000 14 508,00 17 409,60 17 409,60

17 Príplatok za predsadenú  montáž dolného vlysu   021 Stavby m 450,000 19,000 8 550,00 10 260,00 10 260,00

18
O1  Plastové okno  H/B 600/600 mm jednokrídlové, viď podrobný 
výpis plastových výrobkov (platí pre všetky plastové výrobky)   

021 Stavby ks 2,000 68,580 137,16 164,59 164,59

19 OP2  Plastové okno  H/B 1500/1200 mm jednodielne   021 Stavby ks 1,000 141,400 141,40 169,68 169,68
20 OP3  Plastové okno  H/B 600/2500 mm dvojdielne   021 Stavby ks 2,000 176,150 352,30 422,76 422,76
21 O4a  Plastové okno  H/B 1500/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 32,000 351,110 11 235,52 13 482,62 13 482,62
22 O4b  Plastové okno  H/B 1500/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 35,000 286,130 10 014,55 12 017,46 12 017,46

23
O5a  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm trojdielne, vr. pohonu 
komplet   

021 Stavby ks 27,000 730,900 19 734,30 23 681,16 23 681,16

24
O5b  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm trojdielne, vr. pohonu 
komplet   

021 Stavby ks 3,000 860,000 2 580,00 3 096,00 3 096,00

25 O6a  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 54,000 467,910 25 267,14 30 320,57 30 320,57
26 O6b  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 4,000 467,910 1 871,64 2 245,97 2 245,97
27 O7a  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 25,000 513,700 12 842,50 15 411,00 15 411,00
28 O7b  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 1,000 593,700 593,70 712,44 712,44
29 O8  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm štvordielne   021 Stavby ks 6,000 555,960 3 335,76 4 002,91 4 002,91
30 O9  Plastové okno  H/B 1500/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 2,000 370,280 740,56 888,67 888,67

31
O10  Plastové okno  H/B 700/900 mm jednodielne vr. pohonu 
komplet   

021 Stavby ks 30,000 267,160 8 014,80 9 617,76 9 617,76

32 O11  Plastové okno  H/B 1500/2400 mm jednodielne   021 Stavby ks 3,000 410,970 1 232,91 1 479,49 1 479,49
33 O12  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm trojdielne   021 Stavby ks 1,000 480,000 480,00 576,00 576,00

34
O13  Plastové okno  H/B 2600/2600 mm trojdielne, interiérová 
ochranná sieť (telocvičňa)   

021 Stavby ks 11,000 547,000 6 017,00 7 220,40 7 220,40

35 O14  Plastové okno  H/B 1500/1800 mm jednodielne   021 Stavby ks 1,000 313,000 313,00 375,60 375,60
36 O15  Plastové okno  H/B 3400/2800 mm štvordielne   021 Stavby ks 1,000 686,970 686,97 824,36 824,36
37 O16  Plastové okno  H/B 1200/800 mm jednodielne   021 Stavby ks 1,000 97,220 97,22 116,66 116,66

38
O17  Plastové okno  H/B 1600/2000 mm trojdielne,vr. pohonu 
komplet, interiérová ochranná sieť (telocvičňa)   

021 Stavby ks 2,000 960,000 1 920,00 2 304,00 2 304,00

39 Interierová žalúzia celotieniaca biela   021 Stavby m2 557,160 11,040 6 151,05 7 381,26 7 381,26
40 Parapety vonkajšie hliníkové biele   021 Stavby m2 72,664 37,120 2 697,29 3 236,75 3 236,75
41 Parapetné dosky vnútorné plastové biele   021 Stavby m2 260,900 22,290 5 815,46 6 978,55 6 978,55
42 Sieť proti hmyzu pevná biela 1200x1050 mm   021 Stavby ks 30,000 15,930 477,90 573,48 573,48
43 Tesniace pásky s perlinkou   021 Stavby m 1 886,000 3,000 5 658,00 6 789,60 6 789,60

44
Montáž dverí plastových, exterérových jednodielnych, so 
zasklením, za 1 m obvodu dverí   

021 Stavby m 25,200 9,259 233,33 280,00 280,00

45
D1  Plastové exterierové dvere zateplené plné H/B 1970/800 mm, 
viď podrobný výpis plastových výrobkov   

021 Stavby ks 2,000 454,210 908,42 1 090,10 1 090,10

46 D2  Plastové dvere interiérové  H/B 1800/1970 mm dvojkrídlové   021 Stavby ks 1,000 1 150,000 1 150,00 1 380,00 1 380,00

47
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 
do 24 m   

021 Stavby % 1 537,579 0,800 1 230,06 1 476,07 1 476,07

48
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 100 do 250 kg   

021 Stavby kg 1 536,000 0,891 1 368,58 1 642,30 1 642,30

49 Z1  Slnolam - OK (nerez), vr.kotvenia   021 Stavby kg 6 736,000 4,500 30 312,00 36 374,40 36 374,40
50 Z1  Slnolam - Al lamely   021 Stavby kg 1 536,000 10,500 16 128,00 19 353,60 19 353,60

51
Z3  Ochranná okenná mreža - výplň syntetická lanová sieť s 
okrajovým oceľ.lankom   

021 Stavby ks 9,000 51,400 462,60 555,12 555,12

52 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 93,000 101,772 9 464,80 11 357,76 11 357,76
53 Al/1 Hliníková zasklená stena 3025x3115 mm  021 Stavby ks 15,000 2 339,748 35 096,22 42 115,46 42 115,46
54 Al/2a  Hliníková zasklená stena typická 3025x3115 mm   021 Stavby ks 78,000 1 481,030 115 520,34 138 624,41 138 624,41
55 Montáž okien z AL-profilov   021 Stavby ks 12,000 103,422 1 241,06 1 489,27 1 489,27
56 Al/2b Hliníková zasklená stena 3100x3115 mm   021 Stavby ks 6,000 1 545,330 9 271,98 11 126,38 11 126,38
57 Al/2c Hliníková zasklená stena 3100x3115 mm   021 Stavby ks 6,000 1 545,330 9 271,98 11 126,38 11 126,38
58 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 3,000 97,923 293,77 352,52 352,52
59 Al/3 Hliníková zasklená stena 2850x3115 mm   021 Stavby ks 3,000 1 459,410 4 378,23 5 253,88 5 253,88

60
Montáž zasklenej steny s dvojkrídl. dverami s nadsvetlíkom z AL-
profilov   

021 Stavby ks 3,000 132,330 396,99 476,39 476,39

61
Al/4 Hliníková zasklená stena s dvojkr.dverami a nadsvetlíkom 
3025x2960 mm   

021 Stavby ks 3,000 4 042,070 12 126,21 14 551,45 14 551,45

62 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 8,000 90,794 726,35 871,62 871,62
63 Al/5 Hliníková zasklená stena 920x3115 mm   021 Stavby ks 8,000 568,269 4 546,15 5 455,38 5 455,38
64 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 6,000 126,390 758,34 910,01 910,01
65 Al/6 Hliníková zasklená stena 3000x2700 mm   021 Stavby ks 6,000 1 541,760 9 250,56 11 100,67 11 100,67
66 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 1,000 117,960 117,96 141,55 141,55
67 Al/7 Hliníková zasklená stena 3000x2275 mm   021 Stavby ks 1,000 757,710 757,71 909,25 909,25
68 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 4,000 84,415 337,66 405,19 405,19
69 Al/8 Hliníková zasklená stena 3000x750 mm   021 Stavby ks 4,000 424,730 1 698,92 2 038,70 2 038,70
70 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 2,000 80,015 160,03 192,04 192,04
71 Al/9 Hliníková zasklená stena 3000x550 mm   021 Stavby ks 2,000 384,000 768,00 921,60 921,60

72
Montáž zasklených stien s dvojkrídl. dverami s nadsvetlíkom z AL-
profilov   

021 Stavby ks 1,000 149,160 149,16 178,99 178,99

73
Al/10 Vonkajšia hliníková zasklená stena s dvojkrí.dverami 
3000x3750 mm   

021 Stavby ks 1,000 3 017,010 3 017,01 3 620,41 3 620,41

74 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 1,000 13 913,570 13 913,57 16 696,28 16 696,28
75 Al/11+Al/12  Hliníková zasklená stena 46995x5383 mm   021 Stavby ks 1,000 31 446,660 31 446,66 37 735,99 37 735,99
76 Montáž dvojkrídl. dverí s nadsvetlíkom z AL-profilov   021 Stavby ks 1,000 102,700 102,70 123,24 123,24

77
Al/13 Vonkajšie hliníkové zasklené dvere s nadsvetlíkom 
1600x2900 mm   

021 Stavby ks 1,000 2 519,120 2 519,12 3 022,94 3 022,94

78 Montáž dvojkrídl. dverí z AL-profilov   021 Stavby ks 1,000 88,180 88,18 105,82 105,82
79 Al/14 Vonkajšie hliníkové zasklené dvere 2000x2100 mm   021 Stavby ks 1,000 1 757,240 1 757,24 2 108,69 2 108,69

80
Montáž zasklených stien s dvojkrídl. dverami s nadsvetlíkom z AL-
profilov   

021 Stavby ks 1,000 183,150 183,15 219,78 219,78

81
Al/15 Hliníková interiérová stena s dverami a nadsvetlíkom 
5425x2900 mm   

021 Stavby ks 1,000 5 283,730 5 283,73 6 340,48 6 340,48

82 Montáž folii/CX  pások (ref.výrobok EPDM)   021 Stavby m 1 285,000 2,480 3 186,80 3 824,16 3 824,16
83 Páska hliníková CX   021 Stavby m 1 285,000 2,976 3 824,16 4 588,99 4 588,99
84 Manipulačná technika, žeriav   021 Stavby hod 100,000 24,200 2 420,00 2 904,00 2 904,00
85 Príplatok za bezpečnostné sklo proti prepadu   021 Stavby m2 887,710 18,434 16 364,05 19 636,86 19 636,86

86
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m   

021 Stavby % 3 004,388 1,100 3 304,83 3 965,80 3 965,80

87
Dočistenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií oceľovou kefou   

021 Stavby m2 110,000 1,387 152,57 183,08 183,08

88
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií prebrúsením   

021 Stavby m2 122,000 5,725 698,45 838,14 838,14

534 954,70 641 945,64 641 945,64

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez 

DPH
[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnené výdavky 
[EUR]

1 Projektová dokumentácia 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Stavebný dozor 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné
SPOLU výdavky



4 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25   021 Stavby m3 5,198 92,789 482,32 578,78 578,78
5 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce   021 Stavby m2 11,925 11,230 133,92 160,70 160,70
6 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce   021 Stavby m2 11,925 2,294 27,36 32,83 32,83
7 Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI   021 Stavby t 0,273 1 274,924 348,05 417,66 417,66

8
Zálievka kotevných platní zálievkovou hmotou (ref.výrobok PCI 
Vusokret)   

021 Stavby m3 0,060 2 234,000 134,04 160,85 160,85

9
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm, na MVC a maltu 
(referenčný výrobok YTONG 375x249x599)   

021 Stavby m3 1,440 132,563 190,89 229,07 229,07

10
Murivo výplňové (m3) z tehál plných vápennopieskových na maltu 
cementovú (240x115x71)   

021 Stavby m3 0,176 259,562 45,68 54,82 54,82

11
P5  Keramický predpätý preklad  šírky 120 mm, výšky 65 mm, 
dĺžky 1250 mm (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 6,000 13,714 82,28 98,74 98,74

12
P4  Keramický predpätý preklad  šírky 120 mm, výšky 65 mm, 
dĺžky 1500 mm (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 6,000 15,777 94,66 113,59 113,59

13
P7  Keramický predpätý preklad  šírky 120 mm, výšky 65 mm, 
dĺžky 2250 mm (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 2,000 23,979 47,96 57,55 57,55

14
P2  Keramický preklad  šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 
mm  (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 4,000 14,809 59,24 71,09 71,09

15
P6  Keramický preklad  šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 
mm (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 8,000 18,157 145,26 174,31 174,31

16
P1  Keramický preklad  šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 
mm  (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 4,000 22,941 91,76 110,11 110,11

17
P3  Keramický preklad  šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 
mm  (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 4,000 51,418 205,67 246,80 246,80

18
Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v 
stenách  hr.100 mm   

021 Stavby m2 14,400 30,947 445,64 534,77 534,77

19 Betón blokov, železový tr.C 20/25   021 Stavby m3 4,464 99,823 445,61 534,73 534,73
20 Debnenie blokov zhotovenie-dielce   021 Stavby m2 38,640 17,748 685,78 822,94 822,94
21 Debnenie blokov odstránenie-dielce   021 Stavby m2 38,640 3,806 147,06 176,47 176,47
22 Závitová tyč M 12 (8.8)/1300 mm+výtlačná lepiaca hmota   021 Stavby ks 24,000 6,500 156,00 187,20 187,20

23
Kryt z riečneho kameniva fr. 32-63mm hr. 150 mm - okapový 
chodník   

021 Stavby m2 175,000 5,186 907,55 1 089,06 1 089,06

24
Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 60 mm   

021 Stavby m2 108,000 7,302 788,62 946,34 946,34

25
Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky 
ryhy   

021 Stavby m2 31,104 9,766 303,76 364,51 364,51

26
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky 
ryhy   

021 Stavby m2 54,600 8,827 481,95 578,34 578,34

27
Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou cementovou pre 
omietky 

021 Stavby m2 589,595 1,458 859,63 1 031,56 1 031,56

28
Potipožiarna omietka pre zvýšenie odolnosti oceľových 
konštrukcií  (ref.výrobok PERLIFOC)   

021 Stavby m2 99,680 20,000 1 993,60 2 392,32 2 392,32

29
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
10/12,5 s bočnou oporou   

021 Stavby m 350,000 4,689 1 641,15 1 969,38 1 969,38

30 OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY   021 Stavby ks 353,500 2,466 871,73 1 046,08 1 046,08
31 Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí   021 Stavby m2 6 364,690 1,326 8 439,58 10 127,50 10 127,50

32
Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou 
maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)   

021 Stavby ks 2,000 4,049 8,10 9,72 9,72

33 Stúpadlo poplastované , rozm.20x350x230   021 Stavby ks 2,000 4,750 9,50 11,40 11,40
34 Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do betónu   021 Stavby cm 2 400,000 0,072 172,80 207,36 207,36

35
Izolácia proti povrchovej vode, stierka na betón. podklad, 
vodorovná   

021 Stavby m2 13,500 16,381 221,14 265,37 265,37

36
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 
60 m   

021 Stavby % 2,211 2,800 6,19 7,43 7,43

37 Prenosný hasiaci prístroj snehový  5 kg/ks   021 Stavby ks 4,000 52,800 211,20 253,44 253,44

38
Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RF 12.5 mm 
s tep. Izoláciou, CW 50   

021 Stavby m2 166,878 29,200 4 872,84 5 847,41 5 847,41

39
Priečka SDK hr. 100 mm akustická dvojito opláštená doskami DF 
12.5 mm modrá s tep. Izoláciou, CW 50   

021 Stavby m2 51,150 36,900 1 887,44 2 264,93 2 264,93

40 SDK kazetový podhľad  600 x 600 mm, vr.nosnej konštrukcie   021 Stavby m2 673,560 21,400 14 414,18 17 297,02 17 297,02

41
Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová 
oceľová podkonštrukcia CD   

021 Stavby m2 25,000 21,621 540,53 648,64 648,64

42
Obklad sadrokartónom bez izolácie, doska hr.12,5 mm - uzáver 
okenné otvoru   

021 Stavby m2 8,000 18,610 148,88 178,66 178,66

43
Montáž oceľového rámu ostatných pre SDK priečky KNAUF 
W112   

021 Stavby ks 7,000 14,050 98,35 118,02 118,02

44
B5  Protipožiarne revízne dvierka  EI 30 min  400x400 mm 
oceľové, vr.rámu   

021 Stavby ks 7,000 45,000 315,00 378,00 378,00

45
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky 
od 7 do 24 m   

021 Stavby % 219,622 1,200 263,55 316,26 316,26

46
Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, 
jednokrídlové   

021 Stavby ks 2,000 4,924 9,85 11,82 11,82

47
D3  Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkrídlové plné MH 
110x197 cm   

021 Stavby ks 1,000 134,399 134,40 161,28 161,28

48
D4  Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 
90x197 cm, viď podrobný výpis stolárskych výrobkov   

021 Stavby ks 1,000 101,000 101,00 121,20 121,20

49
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 
170 mm   

021 Stavby ks 1,000 36,067 36,07 43,28 43,28

50 Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220 mm   021 Stavby ks 1,000 141,589 141,59 169,91 169,91

51
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny 
nad 350 mm   

021 Stavby ks 1,000 48,187 48,19 57,83 57,83

52 Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 375 mm   021 Stavby ks 1,000 151,300 151,30 181,56 181,56

53
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 
do 24 m   

021 Stavby % 6,224 0,800 4,98 5,98 5,98

54 Z2  Vetracia hliníková protidažďová mreža 1450x1900 mm   021 Stavby ks 1,000 22,900 22,90 27,48 27,48
55 Úprava oceľovej konštrukcie pozinkovaním   021 Stavby kg 22 975,000 0,560 12 866,00 15 439,20 15 439,20

56
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m   

021 Stavby % 612,427 1,100 673,67 808,40 808,40

57
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu 
veľ. 250x200 mm   

021 Stavby m2 30,000 14,358 430,74 516,89 516,89

58
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 
250x200 Ia   

021 Stavby m2 30,600 17,413 532,84 639,41 639,41

59
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 
24 m   

021 Stavby % 9,636 2,300 22,16 26,59 26,59

Dokon čovacie práce - nátery   
60 Nátery oceľ.konštr. stredných syntetické dvojnásobné - 70µm   021 Stavby m2 203,280 2,755 560,04 672,05 672,05
61 Nátery oceľ.konštr.stredných syntetické základné - 60µm   021 Stavby m2 191,280 2,320 443,77 532,52 532,52

62
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnásobné - 70µm   

021 Stavby m2 6,330 4,143 26,23 31,48 31,48

63
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter 
sadrokartón. stien 2x   

021 Stavby m2 251,030 1,746 438,30 525,96 525,96

Dokon čovacie práce - ma ľby   

64
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné 
základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m   

021 Stavby m2 9 710,000 0,978 9 496,38 11 395,66 11 395,66



65 Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 10 m   021 Stavby m2 4 800,000 4,200 20 160,00 24 192,00 24 192,00

66
Montáž oceľovej konštrukcie komplet vr.dodavatel.dokumentácie 
zabudovaných prvkov eleminácie TM a montáže   

021 Stavby kg 26 910,000 0,550 14 800,50 17 760,60 17 760,60

67 OK1  Oceľová konštrukcia  Solárbazén, vr.kotvenia   021 Stavby kg 13 225,000 2,100 27 772,50 33 327,00 33 327,00
68 OK2  Oceľová konštrukcia  FVZ, vr.kotvenia   021 Stavby kg 9 750,000 2,100 20 475,00 24 570,00 24 570,00
69 OK3  Oceľová konštrukcia podchytávania stropov, vr.kotvenia   021 Stavby kg 2 850,000 2,050 5 842,50 7 011,00 7 011,00
70 OK4  Oceľová konštrukcia zásobníkov, vr.kotvenia   021 Stavby kg 265,000 2,050 543,25 651,90 651,90
71 OK5  Oceľová konštrukcia Foyer, vr.kotvenia   021 Stavby kg 820,000 2,100 1 722,00 2 066,40 2 066,40

Práce a dodávky PSV   
Ústredné kúrenie - vyhrievacie telesá, stupa čky   

72
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1,  -
0,00110t   

021 Stavby ks 472,000 2,950 1 392,40 1 670,88 1 670,88

73 Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2   021 Stavby ks 2,000 2,420 4,84 5,81 5,81

74
Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP 
Hydrocontrol VTR) bronz DN 15   

021 Stavby ks 2,000 41,370 82,74 99,29 99,29

75 Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4   021 Stavby ks 15,000 2,940 44,10 52,92 52,92

76
Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP 
Hydrocontrol VTR) bronz DN 20   

021 Stavby ks 15,000 43,780 656,70 788,04 788,04

77 Montáž ventilu závitového regulačného G 1   021 Stavby ks 5,000 3,420 17,10 20,52 20,52

78
Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP 
Hydrocontrol VTR) bronz DN 25   

021 Stavby ks 5,000 52,710 263,55 316,26 316,26

79 Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4   021 Stavby ks 2,000 4,020 8,04 9,65 9,65

80
Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP 
Hydrocontrol VTR) bronz DN 32   

021 Stavby ks 2,000 79,070 158,14 189,77 189,77

81 Montáž ventilu závitového regulačného G 2   021 Stavby ks 1,000 6,220 6,22 7,46 7,46

82
Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP 
Hydrocontrol VTR) bronz DN 50   

021 Stavby ks 2,000 154,470 308,94 370,73 370,73

83 Montáž termostatickej hlavice jednoduchej   021 Stavby súb. 236,000 1,250 295,00 354,00 354,00

84
Termostatická hlavica  (referenčný výrobok UNI LHD), antivandal 
system   

021 Stavby ks 236,000 23,920 5 645,12 6 774,14 6 774,14

85
Nastavovací klúč pre termostatické hlavice  (referenčný výrobok 
Oventrop UNI LHB)   

021 Stavby ks 1,000 12,590 12,59 15,11 15,11

86
Ventil radiátorový termostatický  (referenčný výrobok Oventrop 
AV9) priamy G 1/2   

021 Stavby ks 224,000 13,320 2 983,68 3 580,42 3 580,42

87
Ventil radiátorový termostatický  (referenčný výrobok 
OVENTROP AV9) priamy G 3/4   

021 Stavby ks 12,000 15,700 188,40 226,08 226,08

88
Priame radiátorové skrutkovanie  (referenčný výrobok 
OVENTROP COMBI 4) G 1/2   

021 Stavby ks 218,000 13,770 3 001,86 3 602,23 3 602,23

89
Priame radiátorové skrutkovanie  (referenčný výrobok 
OVENTROP COMBI 4) G 3/4   

021 Stavby ks 18,000 17,660 317,88 381,46 381,46

90
DP regulátor  (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 15, PN 
16, 50-300 mbar, mosadz   

021 Stavby ks 1,000 163,990 163,99 196,79 196,79

91
DP regulátor  (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 20, PN 
16, 50-300 mbar, mosadz   

021 Stavby ks 12,000 195,860 2 350,32 2 820,38 2 820,38

92
DP regulátor  (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 25, PN 
16, 50-300 mbar, mosadz   

021 Stavby ks 8,000 239,260 1 914,08 2 296,90 2 296,90

93
DP regulátor  (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 32, PN 
16, 50-300 mbar, mosadz   

021 Stavby ks 3,000 323,210 969,63 1 163,56 1 163,56

94
DP regulátor  (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 50, PN 
16, 50-300 mbar, bronz   

021 Stavby ks 1,000 457,280 457,28 548,74 548,74

95
Set 2 mer. ventilov pre reguačné ventily  (referenčný výrobok 
Hydrocontrol)   

021 Stavby ks 25,000 8,760 219,00 262,80 262,80

96 Montáž merača tepla   021 Stavby ks 1,000 5,860 5,86 7,03 7,03

97
Merač tepla impulzný ultrazvukový merač tepla,  (referenčný 
výrobok Siemens UH 50), Q=40 m3/hod komplet vrátane 
rádiového bodu zasielania dát.   

021 Stavby ks 1,000 1 395,000 1 395,00 1 674,00 1 674,00

98
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 24m   

021 Stavby t 42,904 50,460 2 164,94 2 597,93 2 597,93

99
Montáž vykurovacie telesá liatinové článkové - pôvodných 
demontovaných s vyčistením   

021 Stavby m2 1 750,000 3,890 6 807,50 8 169,00 8 169,00

100 Demontáž radiátorov článkových,  -0,02380t   021 Stavby m2 1 750,000 0,850 1 487,50 1 785,00 1 785,00

101
Nátery vykur.telies ostatné disperzné oceľových radiátorov 
článkových jednonásobné 2x s emailovaním - 135µm   

021 Stavby m2 1 750,000 3,380 5 915,00 7 098,00 7 098,00

102
Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies 
článkových   

021 Stavby m2 1 750,000 1,550 2 712,50 3 255,00 3 255,00

103
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. 
pl. vykurovacích telies   

021 Stavby m2 1 750,000 0,350 612,50 735,00 735,00

104
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích 
telies   

021 Stavby m2 1 750,000 0,600 1 050,00 1 260,00 1 260,00

105
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 
24 m   

021 Stavby % 436,124 1,650 719,60 863,52 863,52

106 Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie   021 Stavby hod 24,000 13,130 315,12 378,14 378,14
Ústredné kúrenie - protimrazová ochrana VZD   

107
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 
mm,  -0,00800t   

021 Stavby ks 5,000 2,680 13,40 16,08 16,08

108 Montáž výmenníka tepla   021 Stavby súb. 4,000 194,000 776,00 931,20 931,20
109 Výmeník tepla  (referenčný výrobok G-MAR) 17,5kW s izoláciou   021 Stavby ks 4,000 970,000 3 880,00 4 656,00 4 656,00
110 Montáž expanznej nádoby  12l   021 Stavby ks 4,000 3,890 15,56 18,67 18,67

111
Nádoba-expanzná  (referenčný výrobok  Reflex typ S ) tlak 10 
barov 12 l biela   

021 Stavby ks 4,000 80,250 321,00 385,20 385,20

112 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 50   021 Stavby súb. 4,000 10,470 41,88 50,26 50,26

113
Obehové čerpadlo  (referenčný výrobok GRUNDFOS ALPHA1  
25-50 N )   

021 Stavby ks 4,000 587,180 2 348,72 2 818,46 2 818,46

114
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
20   

021 Stavby m 30,000 8,680 260,40 312,48 312,48

115
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
25   

021 Stavby m 36,000 10,970 394,92 473,90 473,90

116 Uchytenia objímky  (referenčný výrobok LARF)   021 Stavby kg 17,000 2,200 37,40 44,88 44,88
117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4   021 Stavby ks 8,000 2,840 22,72 27,26 27,26
118 Kohút guľový plyn 3/4"   021 Stavby ks 8,000 7,520 60,16 72,19 72,19
119 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   021 Stavby ks 24,000 3,100 74,40 89,28 89,28
120 Kohút guľový plyn 1"   021 Stavby ks 20,000 11,310 226,20 271,44 271,44
121 Závitová spätná klapka 1"   021 Stavby ks 4,000 62,220 248,88 298,66 298,66
122 Montáž ventilu rohového G 3/4   021 Stavby ks 4,000 2,550 10,20 12,24 12,24
123 Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"   021 Stavby ks 4,000 15,640 62,56 75,07 75,07

124
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 
1,0/100st. C G 1/2   

021 Stavby ks 6,000 5,380 32,28 38,74 38,74

125
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 
1x email a základný náter - 140µm   

021 Stavby m 66,000 1,820 120,12 144,14 144,14

126
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 
m   

021 Stavby % 92,485 1,500 138,73 166,48 166,48

127 Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie   021 Stavby hod 24,000 13,130 315,12 378,14 378,14
Ústredné kúrenie - úprava potrubí z titulu koordiná cie VZD   

128
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.80 mm 
na potrubie DN 125   

021 Stavby m 20,000 19,890 397,80 477,36 477,36

129
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.80 mm 
na potrubie DN 100   

021 Stavby m 30,000 16,150 484,50 581,40 581,40



130
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.80 mm 
na potrubie DN 50   

021 Stavby m 20,000 10,320 206,40 247,68 247,68

131
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.50 mm 
na potrubie DN 32   

021 Stavby m 10,000 4,250 42,50 51,00 51,00

132
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.50 mm 
na potrubie DN 40   

021 Stavby m 5,000 4,470 22,35 26,82 26,82

133
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.50 mm 
na potrubie DN 25   

021 Stavby m 15,000 4,030 60,45 72,54 72,54

134
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.40 mm 
na potrubie DN 20   

021 Stavby m 15,000 3,290 49,35 59,22 59,22

135
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.40 mm 
na potrubie DN 15   

021 Stavby m 5,000 3,090 15,45 18,54 18,54

136
Montáž potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 15 vr.kolien odbočiek, T-kusov - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 5,000 4,710 23,55 28,26 28,26

137
Montáž potrubí z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 20 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 15,000 5,210 78,15 93,78 93,78

138
Montáž potrubí z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 25 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 15,000 6,580 98,70 118,44 118,44

139
Montáž potrubí z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 32 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 10,000 8,000 80,00 96,00 96,00

140
Montáž potrubí z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 40 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 5,000 8,000 40,00 48,00 48,00

141
Montáž potrubí z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 50 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 20,000 11,470 229,40 275,28 275,28

142
Montáž potrubí z rúrok oceľových bezšvových DN 100 vr.kolien 
odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z demontáže   

021 Stavby m 30,000 26,900 807,00 968,40 968,40

143
Montáž potrubí z rúrok oceľových bezšvových DN 125 vr.kolien 
odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z demontáže   

021 Stavby m 20,000 31,730 634,60 761,52 761,52

144 Uchytenia objímky  (referenčný výrobok LARF)   021 Stavby kg 30,000 2,200 66,00 79,20 79,20

145
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15,  -
0,00100t   

021 Stavby m 5,000 0,600 3,00 3,60 3,60

146
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 
32,  -0,00320t   

021 Stavby m 40,000 0,640 25,60 30,72 30,72

147
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 
50,  -0,00532t   

021 Stavby m 25,000 1,320 33,00 39,60 39,60

148
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 100 do 150,  
-0,00858t   

021 Stavby m 50,000 1,800 90,00 108,00 108,00

149
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 
1x email a základný náter - 140µm   

021 Stavby m 70,000 1,820 127,40 152,88 152,88

150
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm 
dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm   

021 Stavby m 50,000 2,220 111,00 133,20 133,20

151
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 
m   

021 Stavby % 40,413 1,500 60,62 72,74 72,74

152 Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie   021 Stavby hod 24,000 13,130 315,12 378,14 378,14
153 GZS 021 stavby kmpl 1,000 549,430 549,43 659,32 659,32

Meranie a regulácia
Periférne zariadenia

154 Príložný snímač teploty, presný typ určiť pri realizácií 021 Stavby ks 1,000 24,000 24,00 28,80 28,80
155 Príložný snímač teploty - montáž 021 Stavby ks 1,000 18,000 18,00 21,60 21,60
156 Príložný snímač teploty, presný typ určiť pri realizácií 021 Stavby ks 1,000 24,000 24,00 28,80 28,80
157 Príložný snímač teploty - montáž 021 Stavby ks 1,000 18,000 18,00 21,60 21,60
158 Snímač vonkajšej teploty 021 Stavby ks 1,000 14,000 14,00 16,80 16,80
159 Snímač vonkajšej teploty - montáž 021 Stavby ks 1,000 18,000 18,00 21,60 21,60

Riadiaci systém, ref. systém ELESTA (riadiaci systé m v 
rozvádza či RMaR)

160
Riadiaci modul  ref. systém ELESTA, RC0920D-W, 2x Ethernet, 
2x RS232, 2x RS485, E-mailing, 1x L-Bus1, 1x L-Bus2, Web 
server, LCD displey

021 Stavby ks 1,000 1 950,000 1 950,00 2 340,00 2 340,00

161 Riadiaci modul - montáž 021 Stavby ks 1,000 12,500 12,50 15,00 15,00

162
Modul digidálnych vstupov 8-DI, ref. systém ELESTA, RC0120D-
S

021 Stavby ks 5,000 194,000 970,00 1 164,00 1 164,00

163 Modul digidálnych vstupov - montáž 021 Stavby ks 5,000 12,500 62,50 75,00 75,00

164
Modul digidálnych vystupov 8-DO, ref. systém ELESTA, 
RC0110D-S

021 Stavby ks 1,000 298,000 298,00 357,60 357,60

165 Modul digidálnych vystupov - montáž 021 Stavby ks 1,000 12,500 12,50 15,00 15,00

166
Modul analógových vstupov 4-AI, ref. systém ELESTA, RC0110D-
S

021 Stavby ks 1,000 298,000 298,00 357,60 357,60

167 Modul analógových vstupov - montáž 021 Stavby ks 1,000 12,500 12,50 15,00 15,00

168
Modul analógových výstupov 4-AO, ref. systém ELESTA, 
RC0210D-S

021 Stavby ks 1,000 216,000 216,00 259,20 259,20

169 Modul analógových výstupov - montáž 021 Stavby ks 1,000 12,500 12,50 15,00 15,00

170
Napájací modul s galvanickým oddelením, ref. systém ELESTA, 
RC0302D-P

021 Stavby ks 1,000 258,000 258,00 309,60 309,60

171 Napájací modul s galvanickým oddelením - montáž 021 Stavby ks 1,000 12,500 12,50 15,00 15,00
172 T-bus connector 021 Stavby ks 9,000 9,000 81,00 97,20 97,20
173 SD memory Card 021 Stavby ks 1,000 34,000 34,00 40,80 40,80
174 Licencia RCO view 300DB - dispečink, vrátnica 021 Stavby ks 2,000 1 400,000 2 800,00 3 360,00 3 360,00
175 Pracovná stanica PC - dispečing, vrátnica 021 Stavby ks 2,000 950,000 1 900,00 2 280,00 2 280,00
176 Pracovná stanica PC - montáž 021 Stavby ks 2,000 150,000 300,00 360,00 360,00
177 SW pre PLC za jeden datový bod 021 Stavby ks 52,000 40,000 2 080,00 2 496,00 2 496,00

Rozvádza č RMaR

178

Rozvádzač oceľoplechový, vrátane príslušenstva ako montážný 
plech, žľaby atď., v-1250 mm, š-800 mm, hĺ-300 mm, povrchová 
úprava RAL 7032, ochrana samočinným odpojením napájania, 
krytie IP54/IP20, prívod : zhora, vývody : zhora

021 Stavby ks 1,000 295,000 295,00 354,00 354,00

Výzbroj rozvádza ča pod ľa v.č.4 Rozvádza č RMaR
179 Hlavný istič PLHT-C 20/3 021 Stavby ks 1,000 105,000 105,00 126,00 126,00
180 Vypínacia cievka Z-LHASA/230 021 Stavby ks 1,000 42,500 42,50 51,00 51,00
181 Zásuvka 2P s kolíkom 230V/AC 021 Stavby ks 1,000 9,700 9,70 11,64 11,64
182 Istič 2B/1, pomocný kontakt 1/1 021 Stavby ks 2,000 7,500 15,00 18,00 18,00
183 Stykač typ DILM7-10,400V, c:230V/AC, AC3 021 Stavby ks 2,000 18,500 37,00 44,40 44,40
184 Istič 2C/1, pomocný kontakt 1/1 021 Stavby ks 1,000 9,500 9,50 11,40 11,40
185 Istič 10B/2 021 Stavby ks 1,000 11,700 11,70 14,04 14,04
186 Istič 6B/1 021 Stavby ks 1,000 5,700 5,70 6,84 6,84
187 Istič 6C/1 021 Stavby ks 1,000 6,700 6,70 8,04 8,04
188 Relé 24V/DC 859-304 021 Stavby ks 7,000 29,500 206,50 247,80 247,80
189 Prepäťová ochrana DA-275 DF 10 021 Stavby ks 1,000 78,500 78,50 94,20 94,20
190 Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 4A 021 Stavby ks 2,000 9,500 19,00 22,80 22,80
191 Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 2A 021 Stavby ks 1,000 9,500 9,50 11,40 11,40
192 Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,8A 021 Stavby ks 1,000 9,500 9,50 11,40 11,40
193 Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,5A 021 Stavby ks 2,000 9,500 19,00 22,80 22,80
194 Zdroj 230V~/24V=, 5A 021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 300,00



195 Transformátor 230/24V~,100VA 021 Stavby ks 1,000 230,000 230,00 276,00 276,00
196 Prevodník MBUS pre 20 zariadení, ref. výrobok ELESTA 021 Stavby ks 1,000 135,000 135,00 162,00 162,00
197 Prevodník KNX pre 50 zariadení 021 Stavby ks 1,000 152,000 152,00 182,40 182,40
198 Zdroj KNX 021 Stavby ks 1,000 65,000 65,00 78,00 78,00
199 Signálka zelená 230V/AC 021 Stavby ks 3,000 15,500 46,50 55,80 55,80
200 Signálka žltá 24V/DC 021 Stavby ks 1,000 15,500 15,50 18,60 18,60
201 Tlačítko 24V/DC 021 Stavby ks 1,000 22,500 22,50 27,00 27,00
202 Centrál STOP 021 Stavby ks 1,000 27,500 27,50 33,00 33,00

203
Prepínač trojpolohový 230V/AC (A/0/R) montáž na dverách 
rozvádzača

021 Stavby ks 2,000 35,700 71,40 85,68 85,68

204 Radová svorka šedá pr.4 021 Stavby ks 3,000 4,500 13,50 16,20 16,20
205 Radová svorka šedá pr.1,5 021 Stavby ks 104,000 2,900 301,60 361,92 361,92

206
Výzbroj rozvádzača podľa v.č.4 Rozvádzač RMaR - montážne 
práce

021 Stavby ks 1,000 250,000 250,00 300,00 300,00

Montážny materiál
207 Kábel silový, pevne uložený, CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 300,000 0,680 204,00 244,80 244,80
208 montáž 021 Stavby m 300,000 0,790 237,00 284,40 284,40
209 Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1 021 Stavby m 1 000,000 0,310 310,00 372,00 372,00
210 montáž 021 Stavby m 1 000,000 0,790 790,00 948,00 948,00
211 Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1 021 Stavby m 100,000 0,580 58,00 69,60 69,60
212 montáž 021 Stavby m 100,000 0,790 79,00 94,80 94,80
213 Kábel celoplastový, JYTY-O 12x1 021 Stavby m 100,000 1,890 189,00 226,80 226,80
214 montáž 021 Stavby m 100,000 0,790 79,00 94,80 94,80
215 Kábel celoplastový, SYKFY 2x2x0,5 021 Stavby m 800,000 0,180 144,00 172,80 172,80
216 montáž 021 Stavby m 800,000 0,790 632,00 758,40 758,40
217 Kábel celoplastový, SYKFY 5x2x0,5 021 Stavby m 800,000 0,300 240,00 288,00 288,00
218 montáž 021 Stavby m 800,000 0,790 632,00 758,40 758,40
219 Kábel : U/UTP min.cat 5e, LSOH 021 Stavby m 1 000,000 0,420 420,00 504,00 504,00
220 montáž 021 Stavby m 1 000,000 0,350 350,00 420,00 420,00

221
Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 20 (vedľajšia 
káblová trasa)

021 Stavby m 100,000 0,500 50,00 60,00 60,00

222 montáž 021 Stavby m 100,000 0,880 88,00 105,60 105,60

223
Káblová príchytka na rúrku FXP20, CL20 (vedľajšia káblová 
trasa)

021 Stavby m 200,000 0,150 30,00 36,00 36,00

224
Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 16 (vedľajšia 
káblová trasa)

021 Stavby m 200,000 0,350 70,00 84,00 84,00

225 montáž 021 Stavby m 200,000 0,880 176,00 211,20 211,20

226
Káblová príchytka na rúrku FXP16, CL16 (vedľajšia káblová 
trasa)

021 Stavby m 400,000 0,110 44,00 52,80 52,80

227 Oceľová nosná konštrukcia všeobecne 021 Stavby kg 20,000 3,500 70,00 84,00 84,00
228 Router 8 port, 021 Stavby ks 6,000 120,000 720,00 864,00 864,00

229
Switch 5 portov, 10/100Mbps, ref. výr: Netgear  GS105E Prosafe 
Plus v2 5x 10/100/1000Mbps

021 Stavby ks 6,000 40,000 240,00 288,00 288,00

230
Switch 8 portov, 10/100Mbps, ref. výr: Netgear GS108 Prosafe 
Plus 8x 10/100/1000Mbps

021 Stavby ks 3,000 50,000 150,00 180,00 180,00

231
Aplikacia MOD Bus plus ethernet pre exist. jednotku Menerga 
(karty, kábeláž)

021 Stavby ks 1,000 890,000 890,00 1 068,00 1 068,00

232 montáž 021 Stavby ks 1,000 75,000 75,00 90,00 90,00
233 Dokumentácia skutočného vyhotovenia, inžiniering 021 Stavby komplet 1,000 1 300,000 1 300,00 1 560,00 1 560,00
234 Komplexné skúšky, oživenie a kompletácia 021 Stavby hod 48,000 16,000 768,00 921,60 921,60
235 Východzia elektrická revízia a stanovenie harmonogramu revízií 021 Stavby hod 16,000 17,500 280,00 336,00 336,00
236 Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej dokumentácie 021 Stavby hod 8,000 15,500 124,00 148,80 148,80
237 Krabicová rozvodka IP55, 6455-11P 021 Stavby ks 10,000 4,500 45,00 54,00 54,00
238 montáž 021 Stavby ks 10,000 7,500 75,00 90,00 90,00
239 Svorka pripájacia, SP 1 021 Stavby ks 50,000 1,700 85,00 102,00 102,00
240 montáž 021 Stavby ks 50,000 0,500 25,00 30,00 30,00
241 Svorka Bernard na potrubie, 353-4 021 Stavby ks 50,000 1,650 82,50 99,00 99,00
242 montáž 021 Stavby ks 50,000 0,500 25,00 30,00 30,00
243 Vodič zelenožltý, CY 6 021 Stavby m 300,000 0,850 255,00 306,00 306,00
244 montáž 021 Stavby m 300,000 0,840 252,00 302,40 302,40
245 PPV z montáže 021 Stavby % 6,000 13 285,330 797,12 956,54 956,54
246 MSD z dodávky 021 Stavby % 3,600 11 015,280 396,55 475,86 475,86
247 Presun z dodávky do montáže 021 Stavby % 1,000 11 015,280 110,15 132,17 132,17
248 Drobný montážny materiál 021 Stavby % 3,000 4 358,330 130,75 156,91 156,91

Vzduchotechnika
Zariadenie č.1. Vetranie U čební a Školy

249
Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom 
(ref. výrobok DUPLEX 5500 Multi Eco-V, 50/0 -)

021 Stavby ks 2,000 12 077,250 24 154,50 28 985,40 28 985,40

250

Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom 
(ref. výrobok DUPLEX 5500 Multi Eco, 51/0 -), v zostave prívod: 
sekcia ventilátora, V=4800m³/hod ,  Dpext = 400Pa, spĺňa ErP 
2016 (Ecodesign v zmysle EU1253/2014), príkon3x400V-50Hz,  
Imax=5,4 A, príkon v prac. bode < 1,9kW, sekcia doskového 
rekuperátora, účinnosť zima / leto  - 89/82% v pracovnom bode, 
uzatváracia klapka 710x400 so servopohonom Belimo LF24, 
súčasť jednotky, sekcia filtračná, filter kazetový F7, vstavaný 
vodný  ohrievač, priamy chladič (vid adu), ohrievač  = 4,29 kW 
(pri teplote media 80/60 ethylenglykol) Te -12/21°C, priamy 
chladič  = 15,93kW (R410A) Te 32/18°C, v zostave odvod: sekcia 
ventilátora, V=4800m³/hod ,  Dpext = 400Pa, spĺňa ErP 2016 
(Ecodesign v zmysle EU1253/2014), príkon3x400V-50Hz,  
Imax=5,4 A, príkon v prac. bode < 1,9kW, uzatváracia klapka 
710x400 so servopohonom Belimo LF24, súčasť jednotky, sekcia 
filtračná, filter kazetový F5, systém MaR: plne digitálna regulácia 
s optimalizáciou príkonov  na základe požiadavky VAV boxov, 
komunikácia s nadradeným systémom  (ref.Atrea RD5 + VAV 
RD5), tlmiace manžety 12ks, pružné uloženie jednotiek na 
antivibračné podložky kpl 1

021 Stavby ks 1,000 11 803,930 11 803,93 14 164,72 14 164,72

251 Systémové nastavenie, oživenie 021 Stavby kpl 1,000 3 796,520 3 796,52 4 555,82 4 555,82
252 Ovládací panel  (ref. CP Touch) 021 Stavby ks 1,000 228,835 228,83 274,60 274,60
253 ovladanie telocvične TP 10 RA 021 Stavby ks 1,000 35,652 35,65 42,78 42,78
254 ovládač TP 10 RA 021 Stavby ks 33,000 35,652 1 176,52 1 411,82 1 411,82

255

Predohrev, Protimrazová ochrana - Vykurovacia sada - 3-cestná 
regulačná zostava s regulačnou termohlavicou pre Etylglykolový 
výmeník (ref- Atrea), prekáblovať s jednotkou, predohrievač  = 
18,5 kW (pri teplote media 80/60 ethylenglykol) Te -12/-1°C

021 Stavby ks 3,000 1 314,910 3 944,73 4 733,68 4 733,68

256
Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 1600x630 S-RAL9007 (alebo 
ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 4,000 91,417 365,67 438,80 438,80

257
VAV  box DN 250 pravý (alebo ekvivalentný výrobok), 
príslušenstvo: ovládanie digitálne, LAN komunikácia s centrálnou 
jednotkou (ref. VAV Atrea RD5)

021 Stavby ks 24,000 765,217 18 365,22 22 038,26 22 038,26

258
VAV box DN 250 ľavý (alebo ekvivalentný výrobok), 
príslušenstvo: ovládanie digitálne, LAN komunikácia s centrálnou 
jednotkou (ref. VAV Atrea RD5)

021 Stavby ks 9,000 765,217 6 886,96 8 264,35 8 264,35

259 Filtračný box FBS 315 (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 30,000 53,774 1 613,22 1 935,86 1 935,86



260
Regulátor variab. Prietoku RPM-V- 500 - 1000/4800 SL/ I (alebo 
ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 2,000 395,913 791,83 950,20 950,20

261
Príslušenstvo: ovládanie digitálne dodávka ATREA (ref. VAV 
Atrea RD5)

021 Stavby ks 1,000 386,957 386,96 464,35 464,35

262
Text. Výustka PTD-C 200/4500 BB/PMS-3L/LGO + 1 IN 
(1xC200F) +TY/IN/AL (alebo ekvivalent), uchytenie výustiek : na 
plastový profil tesne pri strope

021 Stavby ks 19,000 166,957 3 172,17 3 806,60 3 806,60

263
Text. Výustka  PTD-C 250/4000 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL 
(alebo ekvivalentný výrobok), uchytenie výustiek : na plastový 
profil tesne pri strope

021 Stavby ks 6,000 143,478 860,87 1 033,04 1 033,04

264
Text. Výustka  PTD-C 200/3500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL 
lavá (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 2,000 120,000 240,00 288,00 288,00

265
Text. Výustka  PTD-C 200/3500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL 
pravá (alebo ekvivalent), uchytenie výustiek : na plastový profil 
tesne pri strope

021 Stavby ks 2,000 120,000 240,00 288,00 288,00

266
Text. Výustka  PTD-C 200/2500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL 
(alebo ekvivalent), uchytenie výustiek : na plastový profil tesne pri 
strope

021 Stavby ks 1,000 94,783 94,78 113,74 113,74

267
Text. Výustka  PTD-C200/4700 ZB/PMS-1/LGO + TY/IN/AL 
(alebo ekvivalent), uchytenie výustiek : na plastový profil tesne pri 
strope

021 Stavby ks 1,000 137,391 137,39 164,87 164,87

268
Text. Výustka  PTD-C 500/23200 FB/NMS-1/LGO + 
1OUT(1xC200Z) + TY/IN/AL  (alebo ekvivalentný výrobok), 
uchytenie výustiek : na plastový profil tesne pri strope

021 Stavby ks 1,000 900,000 900,00 1 080,00 1 080,00

269 Privodný tanierový ventil VST 125  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 10,000 7,400 74,00 88,80 88,80
270 Privodný tanierový ventil VST 100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 14,000 8,400 117,60 141,12 141,12
271 Privodný tanierový ventil VST 160  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 6,000 11,739 70,43 84,52 84,52
272 Odvodný tanierový ventil KK 200  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 59,000 12,870 759,30 911,16 911,16
273 Odvodný tanierový ventil KK160  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 14,000 10,696 149,74 179,69 179,69
274 Odvodný tanierový ventil KK125  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 27,000 7,626 205,90 247,08 247,08
275 Odvodný tanierový ventil KK100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 27,000 7,070 190,88 229,06 229,06

276
dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-425x225  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 14,000 29,539 413,55 496,26 496,26

277
dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-325x225  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 8,000 25,339 202,71 243,25 243,25

278
dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-525x325  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 23,000 44,035 1 012,80 1 215,36 1 215,36

279
stenová mriežka NOVA R 1 425x325 + NOVA R 1S 425x325  
(alebo ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 3,000 44,661 133,98 160,78 160,78

280
stenová mriežka NOVA R 1 525x325 + NOVA R 1S 525x325  
(alebo ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 3,000 54,357 163,07 195,68 195,68

281 Tlmič SLU50 250/600  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 3,000 108,696 326,09 391,31 391,31
282 Tlmič SLU50 250/900  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 8,000 131,304 1 050,43 1 260,52 1 260,52
283 Tlmič SLU50 225/900  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 12,000 115,652 1 387,83 1 665,40 1 665,40
284 Tlmič SLU50 200/600  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 3,000 74,783 224,35 269,22 269,22
285 Tlmič SLU50 200/900  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 94,783 379,13 454,96 454,96
286 Tlmič SLU50 125/600  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 7,000 56,522 395,65 474,78 474,78
287 Tlmič SLU50 100/600  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 14,000 37,391 523,48 628,18 628,18
288 Tlmič SLU50 315/900  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 9,000 141,739 1 275,65 1 530,78 1 530,78

289
Dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-425x325  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 31,000 38,496 1 193,37 1 432,04 1 432,04

290
Stenová mriežka NOVA R 1 325x225 + NOVA R 1S 325x225  
(alebo ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 2,000 30,148 60,30 72,36 72,36

291 Škrtiaca klapka MSKTG DN 160  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 25,513 102,05 122,46 122,46
292 Škrtiaca klapka MSKTG DN 125  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 17,000 23,600 401,20 481,44 481,44
293 Škrtiaca klapka MSKTG DN 200  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 27,878 111,51 133,81 133,81
294 Škrtiaca klapka MSKTG DN 100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 15,000 22,209 333,13 399,76 399,76

295
Dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-525x425  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 3,000 54,330 162,99 195,59 195,59

296 Výustka NOVA C 2 -R2-525x75 UR  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 23,487 93,95 112,74 112,74

297
Protipožiarna klapka PKTM 90-C 500x400-.11 TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 143,713 143,71 172,45 172,45

298
Protipožiarna klapka PKTM 90-C 400x315-.11 TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 2,000 128,774 257,55 309,06 309,06

299
Protipožiarna klapka PKTM 90-C 710x400-.11 TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 163,226 163,23 195,88 195,88

300
Protipožiarna klapka PKTM 90-C 800x400-.11 TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 2,000 170,035 340,07 408,08 408,08

301
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   315  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 4,000 128,574 514,30 617,16 617,16

302
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   250  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 112,800 112,80 135,36 135,36

303
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   280  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 3,000 120,261 360,78 432,94 432,94

304
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   200  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 108,017 108,02 129,62 129,62

305
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   355  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 9,000 136,122 1 225,10 1 470,12 1 470,12

306
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   400  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 3,000 151,870 455,61 546,73 546,73

307
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   450  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 2,000 171,270 342,54 411,05 411,05

308
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   225  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 109,661 109,66 131,59 131,59

309
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   500  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 183,652 183,65 220,38 220,38

310
Výustka NOVA L-1-1-800x400-V-4-20  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 2,000 35,191 70,38 84,46 84,46

311 Tlmič SLU50 300/900  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 126,087 126,09 151,31 151,31

312
Tlmič hluku bunkový 700x500  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 1xJTH200/500/1000, zloženie: 2xJTH250/300/1000

021 Stavby ks 2,000 72,174 144,35 173,22 173,22

313
Tlmič hluku bunkový 800x400  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 2xJTH200/500/2000, zloženie: 1xJTH400/300/2000

021 Stavby ks 13,000 152,174 1 978,26 2 373,91 2 373,91

314
Tlmič hluku bunkový 800x500  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 2xJTH200/500/1500, zloženie: 1xJTH400/300/1500

021 Stavby ks 2,000 123,478 246,96 296,35 296,35

315
Tlmič hluku bunkový 800x500  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 2xJTH200/500/1000, zloženie: 1xJTH400/300/1000

021 Stavby ks 2,000 80,870 161,74 194,09 194,09

316

Kondenzačné jednotky k VZT jednotke, komunikačny modul, 
chladiací výkon  = 20 kW, Štart. Prúd chladiaci/vykur.=11,8 A, 
3x400V-50Hz '- odporúčané istenie  15 A, 118 kg, chladivo 
R410A, - komunikačný box

021 Stavby ks 1,000 2 780,870 2 780,87 3 337,04 3 337,04

317 Kondenzačné jednotky k VZT jednotke, komunikačny modul 021 Stavby ks 1,000 2 780,870 2 780,87 3 337,04 3 337,04
318 Kondenzačné jednotky k VZT jednotke, komunikačny modul 021 Stavby ks 1,000 2 780,870 2 780,87 3 337,04 3 337,04
319 Medené chladiarenske potrubie Cu  vrátane izolácie 021 Stavby bm 98,000 13,913 1 363,48 1 636,18 1 636,18
320 Chladivo R410a doplnenie 021 Stavby kg 5,000 10,435 52,17 62,60 62,60
321 uloženie vonkajších jednotiek 021 Stavby kpl 3,000 52,174 156,52 187,82 187,82

VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubam i



322
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami, do obvodu 
4320, 50% tvaroviek

021 Stavby bm 4,000 42,174 168,70 202,44 202,44

323
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami, do obvodu 
2400,45% tvaroviek

021 Stavby bm 139,000 45,130 6 273,13 7 527,76 7 527,76

324
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami, do obvodu 
2000,35% tvaroviek

021 Stavby bm 82,000 39,478 3 237,22 3 884,66 3 884,66

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO 
325 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 100,40% 021 Stavby bm 78,000 7,130 556,17 667,40 667,40
326 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 125,30% 021 Stavby bm 137,500 6,435 884,78 1 061,74 1 061,74
327 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 160,30% 021 Stavby bm 157,000 8,696 1 365,22 1 638,26 1 638,26
328 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 200,30% 021 Stavby bm 244,000 11,304 2 758,26 3 309,91 3 309,91
329 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 250,40% 021 Stavby bm 387,000 16,087 6 225,65 7 470,78 7 470,78
330 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 315,25% 021 Stavby bm 106,000 17,565 1 861,91 2 234,29 2 234,29
331 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 355,30% 021 Stavby bm 87,500 20,000 1 750,00 2 100,00 2 100,00
332 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 450,25% 021 Stavby bm 78,500 19,304 1 515,39 1 818,47 1 818,47
333 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 500,40% 021 Stavby bm 57,500 30,174 1 735,00 2 082,00 2 082,00
334 Protipož. izol systém EI45-Orstech 65H hr.60mm 021 Stavby m2 201,500 11,304 2 277,83 2 733,40 2 733,40

Zariadenie č.2. Vetranie šatní

335

Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom 
(ref. výrobok DUPLEX 1500 Multi Eco, v zostave prívod: sekcia 
ventilátora, V=1650m³/hod ,  Dpext = 300Pa, spĺňa ErP 2016 
(Ecodesign v zmysle EU1253/2014), príkon1x230V-50Hz,  
Imax=2,92 A, príkon v prac. bode 0,7kW, sekcia doskového 
rekuperátora, účinnosť zima / leto  - 92/84% v pracovnom bode, 
uzatváracia klapka e1 so servopohonom Belimo LF24, súčasť 
jednotky, sekcia filtračná, filter kazetový F7, vstavaný vodný 
ohrievač, ohrievač  = 1,39 kW (pri teplote media 80/60 
ethylenglykol) Te -12/22°C, v zostave odvod: sekcia ventilátora, 
V=1650m³/hod ,  Dpext = 300Pa, spĺňa ErP 2016 (Ecodesign v 
zmysle EU1253/2014), príkon1x230V-50Hz,  Imax=2,92 A,príkon 
v prac. bode 0,82 kW, uzatváracia klapka i2 so servopohonom 
Belimo LF24, súčasť jednotky, sekcia filtračná, filter kazetový F5, 
systém MaR: plne digitálna regulácia, systémové nastavenie, 
tlmiace manžety 4ks, pružné uloženie jednotiek na antivibračné 
podložky 1kpl, Ovládací panel  (ref. CP Touch) 1ks

021 Stavby ks 1,000 7 058,000 7 058,00 8 469,60 8 469,60

336

Predohrev (ref. výrobok) TPO 2000.3, Protimrazová ochrana - 
Vykurovacia sada - 3-cestná regulačná zostava s regulačnou 
termohlavicou pre Etylglykolový výmeník (ref- Atrea), prekáblovať 
s jednotkou, predohrievač  = 6 kW (pri teplote media 80/60 
ethylenglykol) Te -12/0°C

021 Stavby ks 1,000 1 050,878 1 050,88 1 261,06 1 261,06

337 Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 450x630 S-RAL9007 021 Stavby ks 1,000 39,539 39,54 47,45 47,45
338 Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 630x450 S-RAL9007 021 Stavby ks 1,000 42,261 42,26 50,71 50,71

339
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   315  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy

021 Stavby ks 1,000 128,574 128,57 154,28 154,28

340
Protipožiarna klapka PKTM 90 - C 400x315  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy

021 Stavby ks 1,000 128,774 128,77 154,52 154,52

341 Odvodný tanierový ventil KK200  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 8,000 12,870 102,96 123,55 123,55
342 Odvodný tanierový ventil KK125  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 3,000 7,191 21,57 25,88 25,88
343 Odvodný tanierový ventil KK100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 7,061 28,24 33,89 33,89
344 Odvodný tanierový ventil KK80  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 2,000 6,710 13,42 16,10 16,10
345 Privodný tanierový ventil VST 100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 7,400 7,40 8,88 8,88
346 Výustka NOVA C 2 -R2-325x75 UR (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 6,000 13,930 83,58 100,30 100,30

347 Výustka NOVA A 2 -R2-425x75 UR  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 3,000 13,861 41,58 49,90 49,90

348 Škrtiaca klapka MSKTG DN 100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 22,209 88,83 106,60 106,60
349 Škrtiaca klapka MSKTG DN 200  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 27,878 27,88 33,46 33,46
350 Škrtiaca klapka MSKTG DN 280  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 36,565 36,57 43,88 43,88

351
Tlmič hluku bunkový 500x300  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 1xJTH300/500/2000

021 Stavby ks 1,000 60,870 60,87 73,04 73,04

352
Tlmič hluku bunkový 500x300  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 1xJTH300/500/1000

021 Stavby ks 1,000 30,435 30,43 36,52 36,52

353 Tlmič SLU50 315/900   (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 141,739 141,74 170,09 170,09

354
Dverná mriežka NOVA D 2 525x425  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 4,000 46,757 187,03 224,44 224,44

355
Dverná mriežka NOVA D 2 325x225  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 2,000 25,339 50,68 60,82 60,82

VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubam i

356
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami do obvodu 
1600, 35% tvaroviek

021 Stavby bm 14,000 27,896 390,54 468,65 468,65

357
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami do obvodu 
2160, 70% tvaroviek

021 Stavby bm 3,000 46,870 140,61 168,73 168,73

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO 021 Stavby

358 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 100.30% 021 Stavby bm 18,000 6,348 114,26 137,11 137,11

359 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 125,20% 021 Stavby bm 15,500 5,826 90,30 108,36 108,36
360 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 200,45% 021 Stavby bm 44,000 13,652 600,70 720,84 720,84

361 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 250,40% 021 Stavby bm 6,500 16,087 104,57 125,48 125,48

362 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 280,25% 021 Stavby bm 29,500 15,478 456,61 547,93 547,93

363 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 315,35% 021 Stavby bm 72,500 19,913 1 443,70 1 732,44 1 732,44

364 Protipož. izol systém EI45-Orstech 65H hr.40mm 021 Stavby m2 8,500 11,304 96,09 115,31 115,31
Zariadenie č.3. Vetranie tech. miestnosti (batérie)

365

Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom 
(ref. výrobok DUPLEX 300 Easy), v zostave prívod: sekcia 
ventilátora, V=250m³/hod ,  Dpext = 95Pa, príkon1x230V-50Hz,  
Imax=0,4 A, príkon v prac. bode 50 W, sekcia doskového 
rekuperátora, účinnosť zima / leto  - 92/84% v pracovnom bode, 
sekcia filtračná, filter kazetový F7, v zostave odvod: sekcia 
ventilátora, V=250m³/hod ,  Dpext = 95Pa, príkon1x230V-50Hz,  
Imax=0,4 A, príkon v prac. bode 50 W, sekcia filtračná, filter 
kazetový F5, systém MaR: plne digitálna regulácia, systémové 
nastavenie, tlmiace manžety 4ks, pružné zavesenie jednotky 
1kpl, Ovládací panel 1ks

021 Stavby ks 1,000 1 097,043 1 097,04 1 316,45 1 316,45

366
Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 250x250-R1 S-RAL9007  
(alebo ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 2,000 28,739 57,48 68,98 68,98

367 Privodný tanierový ventil KE160  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 2,000 10,700 21,40 25,68 25,68
368 Odvodný tanierový ventil KK125  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 2,000 7,626 15,25 18,30 18,30
369 RSKW 160 tesná spätná klapka  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 27,296 27,30 32,76 32,76
370 Sonoflex 021 Stavby bm 1,500 8,435 12,65 15,18 15,18



371
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami do obvodu 
1600, 50% tvaroviek

021 Stavby bm 1,500 31,583 47,37 56,84 56,84

372 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO  do priemeru 160,40% 021 Stavby bm 19,500 9,261 180,59 216,71 216,71

373 Protipož. izol systém EI45-Orstech 65H hr.40mm 021 Stavby m2 3,000 11,304 33,91 40,69 40,69
Zariadenie č.4. Zadverie

374 Studenovzdušná clona 021 Stavby ks 1,000 1 127,826 1 127,83 1 353,40 1 353,40

375
Spoločný montážny materiál: Skrutky,konzoly,hmoždinky,objímky, 
Potrubné závesy, izolačná páska K-flex, vratane závesov a 
nosnych U profilov

021 Stavby kp 1,000 5 853,000 5 853,00 7 023,60 7 023,60

376 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 27 850,000 27 850,000 33 420,00 33 420,00
377 Dopravné 021 Stavby kmpl 1,000 2 344,340 2 344,340 2 813,21 2 813,21
378 Komplex.skušky 021 Stavby kmpl 1,000 3 400,000 3 400,000 4 080,00 4 080,00

Elektroinštalácie
Rekonštrukcia  rozvádza čov:
Rozvádza č RV

379 Nový plastový rozvádzač,, montáž pod omietku, Krytie: IP40/20, 021 Stavby ks 1,000 165,060 165,06 198,08 198,08
Rozvádza č RV, Náplň : 

380
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 210,000 210,00 252,00 252,00

381
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,680 253,68 304,42 304,42

382
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 476,280 476,28 571,54 571,54

383
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 211,680 211,68 254,02 254,02

384 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,230 12,23 14,68 14,68
385 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 1,000 10,458 10,46 12,55 12,55
386 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 6,000 2,764 16,58 19,90 19,90
387 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 7,000 5,550 38,85 46,62 46,62
388 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 2,906 2,91 3,49 3,49
389 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 5,550 11,10 13,32 13,32
390 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 1,000 36,960 36,96 44,35 44,35

391
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 31,517 31,52 37,82 37,82

392 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 85,000 85,00 102,00 102,00
393 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 350,000 350,00 420,00 420,00

Rozvádza č RC01

394
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,060 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RC01, Náplň : 

395
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 210,000 210,00 252,00 252,00

396
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,680 253,68 304,42 304,42

397
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 476,280 476,28 571,54 571,54

398
KNX Spínací akčný člen 8x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/8x230/10, kat.č.: MTN649208

021 Stavby ks 1,000 295,680 295,68 354,82 354,82

399
KNX riadiaca jednotka, ref.: Schneider, typ: homeLYnk, kat.č.: 
LSS100100

021 Stavby ks 1,000 1 050,000 1 050,00 1 260,00 1 260,00

400
Napájací zdroj 24V/300mA, ref.: Schneider, typ: 
ABL8MEM24003,

021 Stavby ks 1,000 39,656 39,66 47,59 47,59

401
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 211,680 211,68 254,02 254,02

402 Napájací zdroj 24V/AC, 1A, ref.: Schneider, typ: MTN663529 021 Stavby ks 1,000 79,200 79,20 95,04 95,04

403
KNX Analogový akčný člen 0-10V, ref.: Schneidertyp: REG-K/4x, 
kat.č.: MTN682291

021 Stavby ks 4,000 298,300 1 193,20 1 431,84 1 431,84

404 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,230 12,23 14,68 14,68
405 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 4,000 10,456 41,82 50,18 50,18
406 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 20,000 2,764 55,27 66,32 66,32
407 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 12,000 5,550 66,60 79,92 79,92
408 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 2,906 2,91 3,49 3,49
409 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 4,000 5,550 22,20 26,64 26,64
410 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 4,000 36,960 147,84 177,41 177,41

411
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 31,517 31,52 37,82 37,82

412 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 85,000 85,00 102,00 102,00
413 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 720,000 720,00 864,00 864,00

Rozvádza č RA1

414
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,055 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RA1, Náplň: 

415
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 209,995 210,00 252,00 252,00

416
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,675 253,68 304,42 304,42

417
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 476,275 476,28 571,54 571,54

418
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 211,675 211,68 254,02 254,02

419
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 211,675 211,68 254,02 254,02

420 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,225 12,23 14,68 14,68
421 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 10,458 20,92 25,10 25,10
422 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 10,000 2,764 27,64 33,17 33,17
423 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 8,000 2,906 23,25 27,90 27,90
424 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 2,905 2,91 3,49 3,49
425 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 5,548 11,10 13,32 13,32
426 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 36,956 73,91 88,69 88,69

427
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 31,515 31,52 37,82 37,82

428 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 85,000 85,00 102,00 102,00
429 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 349,995 350,00 420,00 420,00

Rozvádza č RB1

430
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,060 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RB1, Náplň : 

431
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 210,000 210,00 252,00 252,00

432
KNX riadiaca jednotka , ref.: Schneider, typ: homeLYnk, kat.č.: 
LSS100100

021 Stavby ks 1,000 1 050,000 1 050,00 1 260,00 1 260,00

433
Napájací zdroj 24V/300mA, ref.: Schneider, typ: 
ABL8MEM24003,

021 Stavby ks 1,000 39,656 39,66 47,59 47,59



434
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,680 253,68 304,42 304,42

435
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 476,280 476,28 571,54 571,54

436
KNX Spínací akčný člen 8x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/8x230/10, kat.č.: MTN649208

021 Stavby ks 1,000 295,680 295,68 354,82 354,82

437
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 2,000 211,680 423,36 508,03 508,03

438 Napájací zdroj 24V/AC, 1A, ref.: Schneider, typ: MTN663529 021 Stavby ks 1,000 79,200 79,20 95,04 95,04

439
KNX Analogový akčný člen 0-10V, ref.: Schneidertyp: REG-K/4x, 
kat.č.: MTN682291

021 Stavby ks 3,000 298,300 894,90 1 073,88 1 073,88

440 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,230 12,23 14,68 14,68
441 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 10,458 20,92 25,10 25,10
442 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 8,000 2,764 22,11 26,53 26,53
443 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 7,000 2,906 20,34 24,41 24,41
444 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 3,000 2,906 8,72 10,46 10,46
445 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 5,550 11,10 13,32 13,32
446 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 36,960 73,92 88,70 88,70

447
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 2,000 31,517 63,03 75,64 75,64

448 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 150,000 150,00 180,00 180,00
Rozvádza č RC1

449
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,060 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RC1, Náplň : 

450
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 210,000 210,00 252,00 252,00

451
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,680 253,68 304,42 304,42

452
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 211,680 211,68 254,02 254,02

453
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 2,000 211,680 423,36 508,03 508,03

454 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,230 12,23 14,68 14,68
455 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 5,000 10,459 52,30 62,76 62,76
456 3p istič B/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 1,000 9,962 9,96 11,95 11,95
457 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 20,000 2,764 55,27 66,32 66,32
458 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 10,000 2,906 29,06 34,87 34,87
459 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 5,550 11,10 13,32 13,32
460 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 5,000 36,960 184,80 221,76 221,76

461
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 31,517 31,52 37,82 37,82

462 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 85,000 85,00 102,00 102,00
463 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 350,000 350,00 420,00 420,00

Rozvádza č RA2

464
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,055 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RA2, Náplň : 

465
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 209,995 210,00 252,00 252,00

466
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,675 253,68 304,42 304,42

467
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 476,275 476,28 571,54 571,54

468
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 211,675 211,68 254,02 254,02

469
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 211,675 211,68 254,02 254,02

470 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,225 12,23 14,68 14,68
471 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 10,458 20,92 25,10 25,10
472 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 10,000 2,764 27,64 33,17 33,17
473 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 9,000 2,906 26,16 31,39 31,39
474 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 2,905 2,91 3,49 3,49
475 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 5,548 11,10 13,32 13,32
476 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 36,958 73,92 88,70 88,70

477
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 31,515 31,52 37,82 37,82

478 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 84,995 85,00 102,00 102,00
479 montáž 021 Stavby kmpl 1,000 349,995 350,00 420,00 420,00

Rozvádza č RB2

480
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,060 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RB2, Náplň : 

481
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 210,000 210,00 252,00 252,00

482
KNX riadiaca jednotka , ref.: Schneider, typ: homeLYnk, kat.č.: 
LSS100100

021 Stavby ks 1,000 1 050,000 1 050,00 1 260,00 1 260,00

483
Napájací zdroj 24V/300mA, ref.: Schneider, typ: 
ABL8MEM24003,

021 Stavby ks 1,000 39,655 39,66 47,59 47,59

484
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,675 253,68 304,42 304,42

485
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 476,275 476,28 571,54 571,54

486
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 211,675 211,68 254,02 254,02

487
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 211,675 211,68 254,02 254,02

488 Napájací zdroj 24V/AC, 1A, ref.: Schneider, typ: MTN663529 021 Stavby ks 1,000 79,195 79,20 95,04 95,04

489
KNX Analogový akčný člen 0-10V, ref.: Schneidertyp: REG-K/4x, 
kat.č.: MTN682291

021 Stavby ks 3,000 298,300 894,90 1 073,88 1 073,88

490 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,230 12,23 14,68 14,68
491 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 10,458 20,92 25,10 25,10
492 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 8,000 2,764 22,11 26,53 26,53
493 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 7,000 2,905 20,34 24,41 24,41
494 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 2,905 2,91 3,49 3,49
495 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 4,000 5,550 22,20 26,64 26,64
496 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 36,956 73,91 88,69 88,69

497
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 31,517 31,52 37,82 37,82

498 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 150,000 150,00 180,00 180,00
Rozvádza č RC2

499
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,060 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RC2, Náplň : 



450
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 210,000 210,00 252,00 252,00

451
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,680 253,68 304,42 304,42

452
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 211,680 211,68 254,02 254,02

453
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 211,680 211,68 254,02 254,02

454 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,230 12,23 14,68 14,68
455 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 3,000 10,458 31,37 37,64 37,64
456 3p istič B/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 1,000 9,962 9,96 11,95 11,95
457 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 12,000 2,764 33,16 39,79 39,79
458 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 9,000 2,906 26,16 31,39 31,39
459 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 5,550 11,10 13,32 13,32
460 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 3,000 36,960 110,88 133,06 133,06

461
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 31,517 31,52 37,82 37,82

462 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 85,000 85,00 102,00 102,00
463 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 350,000 350,00 420,00 420,00

Rozvádza č RA3

464
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,055 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RA3, Náplň : 

465
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 210,000 210,00 252,00 252,00

466
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,675 253,68 304,41 304,41

467
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 476,275 476,28 571,53 571,53

468
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 211,675 211,68 254,02 254,02

469
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 211,675 211,68 254,02 254,02

470 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,225 12,23 14,68 14,68
471 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 1,000 10,455 10,46 12,55 12,55
472 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 5,000 2,763 13,82 16,58 16,58
473 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 8,000 2,906 23,25 27,90 27,90
474 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 2,906 2,91 3,49 3,49
475 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 5,548 11,10 13,32 13,32
476 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 1,000 36,955 36,96 44,35 44,35

477
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 31,515 31,52 37,82 37,82

478 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 85,000 85,00 102,00 102,00
479 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 350,000 350,00 420,00 420,00

Rozvádza č RB3

480
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,060 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RB3, Náplň : 

481
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 210,000 210,00 252,00 252,00

482
KNX riadiaca jednotka , ref.: Schneider, typ: homeLYnk, kat.č.: 
LSS100100

021 Stavby ks 1,000 1 050,000 1 050,00 1 260,00 1 260,00

483
Napájací zdroj 24V/300mA, ref.: Schneider, typ: 
ABL8MEM24003,

021 Stavby ks 1,000 39,656 39,66 47,59 47,59

484
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,680 253,68 304,41 304,41

485
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 476,280 476,28 571,54 571,54

486
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 211,680 211,68 254,02 254,02

487
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 211,680 211,68 254,02 254,02

488 Napájací zdroj 24V/AC, 1A, ref.: Schneider, typ: MTN663529 021 Stavby ks 1,000 79,200 79,20 95,04 95,04

489
KNX Analogový akčný člen 0-10V, ref.: Schneidertyp: REG-K/4x, 
kat.č.: MTN682291

021 Stavby ks 3,000 298,300 894,90 1 073,88 1 073,88

490 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,230 12,23 14,68 14,68
491 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 10,460 20,92 25,10 25,10
492 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 8,000 2,764 22,11 26,53 26,53
493 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 7,000 2,906 20,34 24,41 24,41
494 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 2,906 2,91 3,49 3,49
495 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 4,000 5,550 22,20 26,64 26,64
496 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 36,960 73,92 88,70 88,70

497
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 31,520 31,52 37,82 37,82

498 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 150,000 150,00 180,00 180,00
Rozvádza č RC3

499
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,055 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RC3, Náplň : 

500
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 209,995 210,00 251,99 251,99

501
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 253,675 253,68 304,41 304,41

502
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 211,675 211,68 254,02 254,02

503
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 211,675 211,68 254,02 254,02

504 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,225 12,23 14,68 14,68
505 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 10,458 20,92 25,10 25,10
506 3p istič B/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 1,000 9,955 9,96 11,95 11,95
507 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 10,000 2,764 27,64 33,17 33,17
508 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 9,000 2,906 26,16 31,39 31,39
509 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 5,548 11,10 13,32 13,32
510 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 36,958 73,92 88,70 88,70

511
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 31,515 31,52 37,82 37,82

512 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 84,995 85,00 102,00 102,00
513 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 349,995 350,00 420,00 420,00

Rozvádza č RT1

514
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,065 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č RT1, Náplň : 



515
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 210,005 210,00 252,00 252,00

516 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,235 12,23 14,68 14,68
517 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 1,000 10,465 10,46 12,56 12,56
518 3p istič B/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 1,000 9,965 9,96 11,96 11,96
519 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 4,000 2,764 11,05 13,26 13,26
520 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 11,000 2,907 31,97 38,36 38,36
521 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 1,000 36,961 36,96 44,35 44,35
522 Inštalačný stykač ref.: Moeller, typ Z-SCH230/25-40, In=25A 021 Stavby ks 2,000 19,202 38,40 46,08 46,08
523 Inmpulzné relé ref.: Moller, typ Z-S230/S, In=16A 021 Stavby ks 2,000 14,102 28,20 33,84 33,84
524 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 85,005 85,00 102,00 102,00
525 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 150,005 150,00 180,00 180,00

Rozvádza č R2-B

526
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 165,060 165,06 198,07 198,07

Rozvádza č R2-B, Náplň : 

527
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 210,000 210,00 252,00 252,00

528 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,230 12,23 14,68 14,68
529 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 1,000 10,458 10,46 12,56 12,56
530 3p istič B/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 1,000 9,962 9,96 11,96 11,96
531 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 4,000 2,764 11,05 13,26 13,26
532 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 11,000 2,906 31,97 38,36 38,36
533 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 1,000 36,960 36,96 44,35 44,35
534 Inštalačný stykač ref.: Moeller, typ Z-SCH230/25-40, In=25A 021 Stavby ks 2,000 19,200 38,40 46,08 46,08
535 Inmpulzné relé ref.: Moller, typ Z-S230/S, In=16A 021 Stavby ks 2,000 14,100 28,20 33,84 33,84
536 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 85,000 85,00 102,00 102,00
537 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 150,000 150,00 180,00 180,00

Doplnenie výzbroje do rozvádza ča HR
538 3p istič C/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 7,000 18,500 129,50 155,40 155,40
539 1p istič C/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 3,000 6,500 19,50 23,40 23,40
540 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 250,000 250,00 300,00 300,00
541 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 150,000 150,00 180,00 180,00

Svietidlá vr. svetelných zdrojov a predradníkov, ko mpenzácie 
a uchytenia:

542

A1 - LED stropné svietidlo 41W s DALI predradníkom, 5450lm 
4000K, ref.výr. drážková montáž: OMS, UX-PLAST H M PRISMA 
41W, ref.výr. lištová montáž:  Philips, 4MX900 491 LED50S/840 
PSD WB WH + 4MX656 491 7x1.5 WH + 4MX656 492 7x1.5 WH 
+ 4MX656 493 7x1.5 WH + 9MX056 MB WH + 9MX056 CPI + 
9MX056 EP-900 WH SET + 9MX056 BC49 WH

021 Stavby ks 237,000 93,640 22 192,67 26 631,21 26 631,21

543 Montáž 021 Stavby ks 237,000 9,000 2 133,00 2 559,60 2 559,60

544
A2 - LED stropné svietidlo 17W, 2250lm 4000K, ref.výr. drážková 
montáž: OMS, UX-PLAST H S PRISMA 17W, ref.výr. lištová 
montáž:  Philips, SM120V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC

021 Stavby ks 83,000 56,064 4 653,31 5 583,98 5 583,98

545 Montáž 021 Stavby ks 83,000 9,000 747,00 896,40 896,40

546

A3 - LED stropné svietidlo 17W s DALI predradníkom, 2250lm 
4000K, ref.výr. drážková montáž: OMS, UX-PLAST H S PRISMA 
17W, ref.výr. lištová montáž:  Philips, SM120V LED27S/840 PSD 
W20L120 VAR-PC

021 Stavby ks 34,000 69,592 2 366,13 2 839,35 2 839,35

547 Montáž 021 Stavby ks 34,000 9,000 306,00 367,20 367,20

548
A4 - LED svietidlo do podhladu 32W, 3250lm 4000K, ref.výr.: 
OMS, AD-BATEN OPAL 32W, ref.výr.: Philips, RC120B 
LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC

021 Stavby ks 42,000 76,968 3 232,66 3 879,19 3 879,19

549 Montáž 021 Stavby ks 42,000 9,000 378,00 453,60 453,60

550
A5 - LED svietidlo do podhladu 39W s DALI predradníkom, 
3800lm 4000K, ref.výr.: OMS, AD-FREYN II PAR-L A2 PV1 39W, 
ref.výr.:  Philips, 

021 Stavby ks 57,000 122,048 6 956,74 8 348,09 8 348,09

551 Montáž 021 Stavby ks 57,000 9,000 513,00 615,60 615,60

552

A6 - LED stropné svietidlo asymetrické 26W s DALI 
predradníkom, 2250lm 4000K, ref.výr. drážková montáž: OMS, 
EDAN SURFACED S MATT ASYM REF 26W, ref.výr. lištová 
montáž:  Philips, 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH + 
4MX656 491 7x1.5 WH + 9MX056 MB WH + 9MX056 EP-900 
WH SET

021 Stavby ks 22,000 87,104 1 916,29 2 299,55 2 299,55

553 Montáž 021 Stavby ks 22,000 9,000 198,00 237,60 237,60

554
A7 - LED svietidlo na strop 36W 4100lm 4000K, ref.výr. drážková 
montáž: OMS, LED AD-TORNADO LED M OPAL LED 36W 
4100lm 4000K, ref.výr. lištová montáž:  Philips

021 Stavby ks 45,000 75,712 3 407,04 4 088,45 4 088,45

555 Montáž 021 Stavby ks 45,000 9,000 405,00 486,00 486,00

556
A8 - LED svietidlo na strop 55W, ref.výr. drážková montáž:  
GREENLUX, LED GREENLUX GXWP171 DUST PROFI LED 
55W, ref.výr. lištová montáž:  Philips

021 Stavby ks 40,000 51,480 2 059,20 2 471,04 2 471,04

557 Montáž 021 Stavby ks 40,000 9,000 360,00 432,00 432,00

558

B1 - LED stropné svietidlo 29W s DALI predradníkom, 1800lm 
4000K, ref.výr. drážková montáž: OMS, UX-TUBUS 292 LED 
POLISHED 29W, ref.výr. lištová montáž:  Philips, B1 DN571B 
LED20S/840 PSED-E C WH

021 Stavby ks 124,000 79,920 9 910,08 11 892,10 11 892,10

559 Montáž 021 Stavby ks 124,000 9,000 1 116,00 1 339,20 1 339,20

560
B2 - LED stropné svietidlo 16W, 1450lm 4000K, ref.výr. drážková 
montáž: OMS, UX-PLAST 2 LED OPAL 16W, ref.výr. lištová 
montáž:  Philips, WL120V LED16S/840 PSR WH

021 Stavby ks 43,000 45,392 1 951,86 2 342,23 2 342,23

561 Montáž 021 Stavby ks 43,000 4,500 193,50 232,20 232,20

562
C1 - LED stropné svietidlo 36W 4100lm 4000K, ref.výr. drážková 
montáž: OMS, LED AD-TORNADO LED M OPAL LED 36W 
4100lm 4000K, ref.výr. lištová montáž:  Philips

021 Stavby ks 35,000 75,712 2 649,92 3 179,90 3 179,90

563 Montáž 021 Stavby ks 35,000 9,000 315,00 378,00 378,00

564
C2 - LED stropné svietidlo 16W 1450lm 4000K, ref.výr. drážková 
montáž: OMS, LED UX-PLAST 2 LED OPAL 16W 1450lm 
4000K, ref.výr. lištová montáž:  Philips

021 Stavby ks 10,000 45,392 453,92 544,70 544,70

565 Montáž 021 Stavby ks 10,000 9,000 90,00 108,00 108,00

566
N1 - Núdzové svietidlo 11W doba autonómnosti 1h Piktogram 1 - 
EXIT, ref.výr. Philips: N1 LEDUS 8

021 Stavby ks 63,000 36,000 2 268,00 2 721,60 2 721,60

567 Montáž 021 Stavby ks 63,000 9,000 567,00 680,41 680,41
Ovládacie prvky

568
KNX jednonásobný tlačítkový modul, ref.: Schneider, kat.č.: 
MTN626199 + MTN626119

021 Stavby ks 30,000 44,532 1 335,97 1 603,16 1 603,16

569 Montáž 021 Stavby ks 30,000 2,500 75,00 90,00 90,00

570
KNX tlačítkový panel plus, štvor-tlačítkový, ref.: Schneider, kat.č.: 
MTN628119

021 Stavby ks 33,000 89,064 2 939,12 3 526,94 3 526,94

571 Montáž 021 Stavby ks 33,000 2,500 82,50 99,00 99,00

572
KNX Rámik jednonásobný pre tlačítkový modul a tlačítkový panel 
MTN481119

021 Stavby ks 63,000 21,206 1 335,97 1 603,16 1 603,16

573 Montáž 021 Stavby ks 63,000 1,500 94,50 113,40 113,40
574 Jednopólový vypínač pod omietku, rad.1, 10A/230V, IP20 021 Stavby ks 8,000 4,250 34,00 40,80 40,80



575 Montáž 021 Stavby ks 8,000 1,170 9,36 11,23 11,23
576 Jednopólový vypínač pod omietku, rad.1, 10A/230V, IP44 021 Stavby ks 56,000 5,820 325,92 391,10 391,10
577 Montáž 021 Stavby ks 56,000 1,170 65,52 78,62 78,62
578 Jednopólový vypínač pod omietku, rad.1, 10A/230V, IP55 021 Stavby ks 4,000 9,300 37,20 44,64 44,64
579 Montáž 021 Stavby ks 4,000 1,170 4,68 5,62 5,62
580 Sériový vypinač rad.5, 10A/230V, IP44 021 Stavby ks 1,000 7,800 7,80 9,36 9,36
581 Montáž 021 Stavby ks 1,000 1,170 1,17 1,40 1,40
582 Striedavý prepnač pod omietku, rad.6, 10A/230V, IP20 021 Stavby ks 8,000 4,300 34,40 41,28 41,28
583 Montáž 021 Stavby ks 8,000 1,170 9,36 11,23 11,23
584 Striedavý prepnač pod omietku, rad.6, 10A/230V, IP44 021 Stavby ks 14,000 5,820 81,48 97,78 97,78
585 Montáž 021 Stavby ks 14,000 1,170 16,38 19,66 19,66
586 Striedavý prepnač pod omietku, rad.6, 10A/230V, IP55 021 Stavby ks 2,000 9,300 18,60 22,32 22,32
587 Montáž 021 Stavby ks 2,000 1,170 2,34 2,81 2,81
588 Tlačidlový spínač I/O, 10A/230V, IP20 021 Stavby ks 6,000 5,100 30,60 36,72 36,72
589 Montáž 021 Stavby ks 6,000 2,170 13,02 15,62 15,62

Snímacie prvky

590
KNX snímač jasu a pohybu, ref.: Schneider, typ: ARGUS 
Presence, kat.č.: MTN630919

021 Stavby ks 75,000 151,268 11 345,10 13 614,12 13 614,12

591 Montáž 021 Stavby ks 75,000 2,500 187,50 225,00 225,00

592
KNX snímač CO2, teploty a vlhkosti, ref.: Schneider, kat.č.: 
MTN6005-0001

021 Stavby ks 33,000 222,661 7 347,81 8 817,37 8 817,37

593 Montáž 021 Stavby ks 33,000 2,500 82,50 99,00 99,00

594
Meranie prvkov KNX a oživenie, vrátane programovania systému 
KNX

021 Stavby komplet 1,000 5 150,000 5 150,00 6 180,00 6 180,00

Zásuvky v DLP ž ľaboch:
595 Plastový parapetný žľab DLP 150x65mm 021 Stavby m 50,000 20,000 1 000,00 1 200,00 1 200,00
596 Montáž 021 Stavby m 50,000 7,500 375,00 450,00 450,00
597 Jednonásobná zásuvka, vsadená v DLP žľabe, 16/230V, IP20 021 Stavby ks 245,000 4,250 1 041,25 1 249,50 1 249,50
598 Montáž 021 Stavby ks 245,000 3,380 828,10 993,72 993,72

599
Jednonásobná sieťová zásuvka RJ45, vsadená v DLP žľabe, 
IP20

021 Stavby ks 147,000 6,310 927,57 1 113,08 1 113,08

600 Montáž 021 Stavby ks 147,000 4,280 629,16 754,99 754,99
Zásuvky:

601 Zásuvky polozapustené v spoločnom 2-rámiku IP20, 2x16/230V 021 Stavby ks 187,000 8,700 1 626,90 1 952,28 1 952,28
602 Montáž 021 Stavby ks 187,000 6,380 1 193,06 1 431,67 1 431,67
603 Zásuvky polozapustené v spoločnom 3-rámiku IP20, 3x16/230V 021 Stavby ks 5,000 16,500 82,50 99,00 99,00
604 Montáž 021 Stavby ks 5,000 6,380 31,90 38,28 38,28

605
Zásuvky polozapustené v spoločnom 3-rámiku IP20, 2x16/230V + 
1xRJ45

021 Stavby ks 15,000 18,500 277,50 333,00 333,00

606 Montáž 021 Stavby ks 15,000 6,380 95,70 114,84 114,84

607
Zásuvky polozapustené v spoločnom 3-rámiku IP20, 2x16/230V + 
2xRJ45

021 Stavby ks 3,000 23,500 70,50 84,60 84,60

608 Montáž 021 Stavby ks 3,000 6,380 19,14 22,97 22,97
609 Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP20, 021 Stavby ks 26,000 3,800 98,80 118,56 118,56
610 Montáž 021 Stavby ks 26,000 3,380 87,88 105,46 105,46
611 Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP44, 021 Stavby ks 48,000 8,550 410,40 492,48 492,48
612 Montáž 021 Stavby ks 48,000 3,380 162,24 194,69 194,69
613 Trojfázová zásuvka, na povrch, 16/400V, IP67, 021 Stavby ks 5,000 9,400 47,00 56,40 56,40
614 Montáž 021 Stavby ks 5,000 3,380 16,90 20,28 20,28
615 Vývod pre žalúzie, ukončený krabicou, 230V/IP55 021 Stavby ks 80,000 5,700 456,00 547,20 547,20
616 Montáž 021 Stavby ks 80,000 4,700 376,00 451,20 451,20
617 Vývod pre pohon na núdzové vetranie 021 Stavby ks 78,000 4,600 358,80 430,56 430,56
618 Montáž 021 Stavby ks 78,000 7,300 569,40 683,28 683,28

Montážny materiál:
619 Kábel CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 7 140,000 0,394 2 813,16 3 375,79 3 375,79
620 Montáž 021 Stavby m 7 140,000 0,650 4 641,00 5 569,20 5 569,20
621 Kábel CYKY-O 3x1,5 021 Stavby m 720,000 0,394 283,68 340,42 340,42
622 Montáž 021 Stavby m 720,000 0,650 468,00 561,60 561,60
623 Kábel CYKY-J 5x1,5 021 Stavby m 2 016,000 0,780 1 572,48 1 886,98 1 886,98
624 Montáž 021 Stavby m 2 016,000 0,650 1 310,40 1 572,48 1 572,48
625 Kábel CYKY-J 3x2,5 021 Stavby m 7 980,000 0,630 5 027,40 6 032,88 6 032,88
626 Montáž 021 Stavby m 7 980,000 0,650 5 187,00 6 224,40 6 224,40
627 Kábel CYKY-J 5x2,5 021 Stavby m 450,000 0,950 427,50 513,00 513,00
628 Montáž 021 Stavby m 450,000 1,650 742,50 891,00 891,00
629 Kábel JYTY 2x1 021 Stavby m 6 240,000 0,310 1 934,40 2 321,28 2 321,28
630 Montáž 021 Stavby m 6 240,000 0,650 4 056,00 4 867,20 4 867,20
631 Kábel JYSTY 2x2x0,8 021 Stavby m 3 732,000 0,330 1 231,56 1 477,87 1 477,87
632 Montáž 021 Stavby m 3 732,000 0,650 2 425,80 2 910,96 2 910,96
633 Plastový žľab 180x60mm, vrátane uchytenia a zakrytovania 021 Stavby m 460,000 17,800 8 188,00 9 825,60 9 825,60
634 Montáž 021 Stavby m 460,000 6,000 2 760,00 3 312,00 3 312,00

635 Žľab podparapetný 110x60mm, vrátane uchytenia a zakrytovania 021 Stavby m 100,000 11,700 1 170,00 1 404,00 1 404,00

636 Montáž 021 Stavby m 100,000 8,000 800,00 960,00 960,00
637 Prístrojová škatuľa KP-68 021 Stavby ks 1 242,000 1,600 1 987,20 2 384,64 2 384,64
638 Montáž 021 Stavby ks 1 242,000 0,750 931,50 1 117,80 1 117,80
639 Rozvodná škatuľa KR-68 021 Stavby ks 270,000 3,850 1 039,50 1 247,40 1 247,40
640 Montáž 021 Stavby ks 270,000 1,400 378,00 453,60 453,60

Sekacie práce:
641 Výsek drážky do betónu 3x4 cm 021 Stavby m 2 850,000 4,400 12 540,00 15 048,00 15 048,00
642 Výsek pre škatule 021 Stavby ks 1 512,000 1,900 2 872,80 3 447,36 3 447,36
643 Zhotovenie prierazou do hr.30 cm 021 Stavby ks 340,000 2,800 952,00 1 142,40 1 142,40

Meranie spotrieb médií
644 Snímanie impulzov, ref.: heat2go 021 Stavby ks 1,000 1 250,000 1 250,00 1 500,00 1 500,00
645 Komunikačné súčasti ref.: heat2go 021 Stavby ks 1,000 1 120,000 1 120,00 1 344,00 1 344,00
646 Koncetračný uzol na zber a posielanie údajov ref.: heat2go 021 Stavby ks 1,000 190,000 190,00 228,00 228,00
647 Komunikačné zariadenia ref.: heat2go ROB 021 Stavby ks 1,000 662,000 662,00 794,40 794,40

Prístupový systém
648 Vstupná jednotka 021 Stavby ks 2,000 310,000 620,00 744,00 744,00
649 Montáž 021 Stavby ks 2,000 65,000 130,00 156,00 156,00
650 HZS: Odborná prehliadka a skúška 021 Stavby kpl 1,000 2 980,000 2 980,00 3 576,00 3 576,00

Rozvádza č HR - úprava
651 - prerušenie prípojnice za fakturačným meraním 021 Stavby sada 1,000 50,000 50,00 60,00 60,00
652 - poistkový odpínač SP58 na DIN lištu, 22x58 021 Stavby ks 2,000 62,580 125,16 150,19 150,19
653 - poistka valcová 22x58, In = 63 A, gG 021 Stavby ks 8,000 3,570 28,56 34,27 34,27
654 - vývod do 5x50 mm 021 Stavby ks 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00
655 Ostatný drobný montážny materiál, prechodky 021 Stavby kmpl 1,000 25,000 25,00 30,00 30,00
656 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 133,080 133,08 159,70 159,70

Zariadenie FVZ - materiál a zariadenia

657
Fotovoltaické panely – polykryštalické, 250Wp,
OMSUN OM60250, SOLVIS SV60-250 – 30 kWp

021 Stavby ks 120,000 135,000 16 200,00 19 440,00 19 440,00

658
Regulátor nabíjania akumulátorov – Victron energy,
blue solar MPPT 150V/100-Tr+merač

021 Stavby ks 5,000 737,500 3 687,50 4 425,00 4 425,00

659 Menič-Quatro 48/10000VA/140A-100A 021 Stavby ks 3,000 3 470,000 10 410,00 12 492,00 12 492,00
660 DC istič 40 A 021 Stavby ks 10,000 27,810 278,10 333,72 333,72
661 Prepäťová ochrana 170 V DC 021 Stavby ks 10,000 80,830 808,30 969,96 969,96

662
Akumulátor LiFePO4, 3,2 V/700Ah = 35,84 kVAh + balancer – 
orientačn, bude spresnené prireálnom nákupe

021 Stavby ks 16,000 829,692 13 275,07 15 930,09 15 930,09



663
Rozvádzač stojanový Rack 42U, GB8942, 800x960x1973 mm, 
nosnosť 500 kg

021 Stavby ks 3,000 416,670 1 250,01 1 500,01 1 500,01

664 Sledovač stavu batérie BMV 700 – voliteľné 021 Stavby ks 5,000 126,670 633,35 760,02 760,02

665
Color Control monitor na sledovanie stavu prevádzky pri 
zariadení a tiež cez internet

021 Stavby ks 1,000 583,330 583,33 700,00 700,00

666
SDS – meranie spotreby, teploty, napätia aku –
komplet s čidlami a montážou – cez pc, mob, tablet

021 Stavby ks 3,000 416,670 1 250,01 1 500,01 1 500,01

667 Ističe a výkonové poistky – sada 021 Stavby ks 8,000 23,330 186,64 223,97 223,97

668

Materiál – oceľové profily, krabice, chráničky, lišty,zástrčka a 
zásuvka, žľaby, oká, očká, dutinky, vodiče, priechodky, výkonové 
káble 70mm2, 35mm2, 6mm2, DIN lišty – iba odhad, faktúrácia 
podľa reality

021 Stavby sada 1,000 2 619,852 2 619,85 3 143,82 3 143,82

669 Hliníková konštrukcia panelov na rovnú strechu 021 Stavby ks 120,000 33,330 3 999,60 4 799,52 4 799,52
Zariadenie FVZ - montážne a elektroinštala čné práce

670 Montáž zariadenia vo firme – 1 deň 021 Stavby ks 21,000 83,330 1 749,93 2 099,92 2 099,92
671 Montáž zariadenia u zákazníka – 1 deň 021 Stavby ks 6,000 166,670 1 000,02 1 200,02 1 200,02
672 Montáž panelov na strechu 021 Stavby ks 120,000 20,830 2 499,60 2 999,52 2 999,52

Zariadenie FVZ - revízia, spracovanie
673 Náklady na vykonanie revízie, spracovanie správy 021 Stavby ks 1,000 833,330 833,33 1 000,00 1 000,00

Montážny materiál:
674 Kábel CYKY-J 5x50 mm 021 Stavby m 40,000 19,860 794,40 953,28 953,28
675 Montáž 021 Stavby m 40,000 1,850 74,00 88,80 88,80
676 Ukončenie kábla do 5x50 mm 021 Stavby ks 4,000 6,700 26,80 32,16 32,16

Káblový ž ľab bez krytu, komplet, vrátane uchytenia, v rámci 
1.NP

677 Káblový perforovaný žľab šírky 200 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 12,000 8,800 105,60 126,72 126,72
678 Montáž 021 Stavby m 12,000 2,640 31,68 38,02 38,02
679 Káblový perforovaný žľab šírky 300 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 12,000 11,050 132,60 159,12 159,12
680 Montáž 021 Stavby m 12,000 3,315 39,78 47,74 47,74
681 Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 200 mm 021 Stavby ks 4,000 2,160 8,64 10,37 10,37
682 Montáž 021 Stavby ks 4,000 0,648 2,59 3,11 3,11
683 Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 300 mm 021 Stavby ks 4,000 2,460 9,84 11,81 11,81
684 Montáž 021 Stavby ks 4,000 0,738 2,95 3,54 3,54
685 Uhlová spojka, vrátane upevňovacieho materiálu 021 Stavby ks 2,000 1,260 2,52 3,02 3,02
686 Montáž 021 Stavby ks 2,000 0,380 0,76 0,91 0,91
687 Redukčný uholník, vrátane upevňovacieho materiálu 021 Stavby ks 1,000 8,930 8,93 10,72 10,72
688 Montáž 021 Stavby ks 1,000 2,680 2,68 3,22 3,22
689 Oblúk 90°, vrátane upevňovacieho materiálu, šírka 200 mm 021 Stavby ks 1,000 30,010 30,01 36,01 36,01
690 Montáž 021 Stavby ks 1,000 9,000 9,00 10,80 10,80
691 T odbočný diel, šírka 300 mm 021 Stavby ks 2,000 97,220 194,44 233,33 233,33
692 Montáž 021 Stavby ks 2,000 29,166 58,33 70,00 70,00
693 Pásový chránič hrán, dĺžka 10 m 021 Stavby ks 1,000 38,250 38,25 45,90 45,90
694 Montáž 021 Stavby ks 1,000 11,480 11,48 13,78 13,78

695
Univerzálny držiak do steny (stropu), pre žľab š. 200 mm (245), 
vrátane hmoždiniek a uchytenia

021 Stavby ks 11,000 3,880 42,68 51,22 51,22

696 Montáž 021 Stavby ks 11,000 1,164 12,80 15,36 15,36

697
Univerzálny držiak do steny, pre žľab š. 300 mm (345), vrátane 
hmoždiniek a uchytenia

021 Stavby ks 14,000 2,950 41,30 49,56 49,56

698 Montáž 021 Stavby ks 14,000 0,885 12,39 14,87 14,87
699 Drobný montážny materiál 021 Stavby sada 1,000 100,000 100,00 120,00 120,00
700 Montáž 021 Stavby sada 1,000 30,000 30,00 36,00 36,00

Káblový rebrík bez krytu, komplet, vrátane uchyteni a, v rámci 
stupa čky

701 Káblový rebrík pre stupačku, ťažký, šírka 300 mm, výška 80 mm, 021 Stavby m 22,000 52,500 1 155,00 1 386,00 1 386,00
702 Montáž 021 Stavby m 22,000 15,750 346,50 415,80 415,80
703 Spojka pre káblový rebrík, vrátane upevňovacieho materiálu 021 Stavby ks 8,000 11,120 88,96 106,75 106,75
704 Montáž 021 Stavby ks 8,000 3,336 26,69 32,03 32,03

705
Upevňovací uholník,, vrátane upevňovacieho materiálu, 
hmoždinky, šrobu

021 Stavby ks 48,000 2,790 133,92 160,70 160,70

706 Montáž 021 Stavby ks 48,000 0,837 40,18 48,21 48,21
707 Trmeňová príchytka kábla Cu 2x50 mm 021 Stavby ks 96,000 1,060 101,76 122,11 122,11
708 Montáž 021 Stavby ks 96,000 0,318 30,53 36,63 36,63
709 Drobný montážny materiál 021 Stavby sada 1,000 100,000 100,00 120,00 120,00
710 Montáž 021 Stavby sada 1,000 30,000 30,00 36,00 36,00

Káblový ž ľab s krytom, komplet, vrátane uchytenia, na 
streche

711 Káblový perforovaný žľab šírky 100 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 40,000 6,140 245,60 294,72 294,72
712 Montáž 021 Stavby m 40,000 1,842 73,68 88,42 88,42
713 Káblový perforovaný žľab šírky 200 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 80,000 8,800 704,00 844,80 844,80
714 Montáž 021 Stavby m 80,000 2,640 211,20 253,44 253,44
715 Káblový perforovaný žľab šírky 300 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 13,000 11,050 143,65 172,38 172,38
716 Montáž 021 Stavby m 13,000 3,315 43,10 51,71 51,71
717 Kryt na káblový perforovaný žľab šírky 100 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 40,000 4,980 199,20 239,04 239,04
718 Montáž 021 Stavby m 40,000 1,494 59,76 71,71 71,71
719 Kryt na káblový perforovaný žľab šírky 200 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 80,000 7,430 594,40 713,28 713,28
720 Montáž 021 Stavby m 80,000 2,229 178,32 213,98 213,98
721 Kryt na káblový perforovaný žľab šírky 300 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 13,000 9,430 122,59 147,11 147,11
722 Montáž 021 Stavby m 13,000 2,829 36,78 44,13 44,13
723 Spojka, resp. úchyt na kryt na výšku žľabu 60 mm 021 Stavby ks 159,600 0,400 63,84 76,61 76,61
724 Montáž 021 Stavby ks 159,600 0,120 19,15 22,98 22,98
725 Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 100 mm 021 Stavby ks 13,333 1,950 26,00 31,20 31,20
726 Montáž 021 Stavby ks 13,333 0,585 7,80 9,36 9,36
727 Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 200 mm 021 Stavby ks 26,667 2,160 57,60 69,12 69,12
728 Montáž 021 Stavby ks 26,667 0,648 17,28 20,74 20,74
729 Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 300 mm 021 Stavby ks 4,333 2,460 10,66 12,79 12,79
730 Montáž 021 Stavby ks 4,333 0,738 3,20 3,84 3,84
731 Uhlová spojka, vrátane upevňovacieho materiálu 021 Stavby ks 4,000 1,260 5,04 6,05 6,05
732 Montáž 021 Stavby ks 4,000 0,378 1,51 1,81 1,81
733 Redukčný uholník, vrátane upevňovacieho materiálu 021 Stavby ks 4,000 8,930 35,72 42,86 42,86
734 Montáž 021 Stavby ks 4,000 2,679 10,72 12,86 12,86
735 T odbočný diel, šírka 100 mm, pre odbočenie k panelom 021 Stavby ks 10,000 28,680 286,80 344,16 344,16
736 Montáž 021 Stavby ks 10,000 8,604 86,04 103,25 103,25
737 T odbočný diel, šírka 200 mm, pre odbočenie k panelom 021 Stavby ks 20,000 29,350 587,00 704,40 704,40
738 Montáž 021 Stavby ks 20,000 8,805 176,10 211,32 211,32
739 T odbočný diel, šírka 300 mm 021 Stavby ks 2,000 32,000 64,00 76,80 76,80
740 Montáž 021 Stavby ks 2,000 9,600 19,20 23,04 23,04
741 Kryt na T odbočný diel, šírka 100 mm, pre odbočenie k panelom 021 Stavby ks 20,000 32,900 658,00 789,60 789,60
742 Montáž 021 Stavby ks 20,000 9,870 197,40 236,88 236,88
743 Kryt na T odbočný diel, šírka 200 mm, pre odbočenie k panelom 021 Stavby ks 40,000 34,950 1 398,00 1 677,60 1 677,60
744 Montáž 021 Stavby ks 40,000 10,485 419,40 503,28 503,28
745 Kryt na T odbočný diel, šírka 300 mm 021 Stavby ks 2,000 42,160 84,32 101,18 101,18
746 Montáž 021 Stavby ks 2,000 12,648 25,30 30,36 30,36
747 Otočná západka na kryt T kusu a odbočného kusu 021 Stavby ks 124,000 0,170 21,08 25,30 25,30
748 Montáž 021 Stavby ks 124,000 0,051 6,32 7,59 7,59
749 Pásový chránič hrán, dĺžka 10 m 021 Stavby ks 2,000 38,250 76,50 91,80 91,80
750 Montáž 021 Stavby ks 2,000 11,475 22,95 27,53 27,53
751 Drobný montážny materiál 021 Stavby sada 1,000 250,000 250,00 300,00 300,00
752 Montáž 021 Stavby sada 1,000 75,000 75,00 90,00 90,00



Sekacie práce

753
Výsek otvoru v stene do hrúbky 150 mm, rozmer otvoru 250 x 
100 mm

021 Stavby ks 3,000 23,000 69,00 82,80 82,80

754 Otvor v strope, priemer 110 mm, hrúbka stropu do 250 mm 021 Stavby 8,0 8,000 32,300 258,40 310,08 310,08

755
Protipožiarne utesnenie otvoru, protipožiarna upchávka, alt. 
sada, alt. malta

021 Stavby sada 8,000 40,000 320,00 384,00 384,00

756 montáž 021 Stavby sada 8,000 25,000 200,00 240,00 240,00
757 Murárske výpomoci a pomocné práce 021 Stavby hod. 16,000 15,000 240,00 288,00 288,00
758 PPV z montáže 021 Stavby % 2,000 64 694,500 1 293,89 1 552,67 1 552,67
759 Drobný montážny materiál 021 Stavby % 3,000 134 009,330 4 020,28 4 824,34 4 824,34

PS 401 Dohrievanie vody v bazéne - zapojenie OZE

760
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 
mm,  -0,05700t   

021 Stavby ks 2,000 4,280 8,56 10,27 10,27

761
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - 
železobetónových -0,00032t   

021 Stavby cm 80,000 2,150 172,00 206,40 206,40

762
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím   

021 Stavby t 0,140 7,660 1,07 1,28 1,28

763
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie   

021 Stavby t 0,420 5,370 2,26 2,71 2,71

764 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby t 0,140 11,500 1,61 1,93 1,93
765 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby t 1,260 0,400 0,50 0,60 0,60
766 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   021 Stavby t 0,140 20,000 2,80 3,36 3,36

Izolácie tepelné   

767
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra (referenčný 
výrobok ISOVER) hr.80mm na DN 50   

021 Stavby m 100,000 9,420 942,00 1 130,40 1 130,40

768
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra  (referenčný 
výrobok ISOVER) hr.60mm na DN 40   

021 Stavby m 100,000 6,010 601,00 721,20 721,20

769
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra  (referenčný 
výrobok ISOVER) hr.60mm na DN 40   

021 Stavby m 140,000 6,010 841,40 1 009,68 1 009,68

770
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra  (referenčný 
výrobok ISOVER) hr.80mm na DN 50   

021 Stavby m 100,000 9,420 942,00 1 130,40 1 130,40

771
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra  (referenčný 
výrobok ISOVER)   hr.50mm na DN 32   

021 Stavby m 30,000 4,250 127,50 153,00 153,00

772
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra  (referenčný 
výrobok ISOVER)   hr.50mm na DN 25   

021 Stavby m 20,000 3,740 74,80 89,76 89,76

773 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia   021 Stavby m2 162,432 5,930 963,22 1 155,86 1 155,86
774 Plech hliníkový hr. 0,40 mm 500x2000mm   021 Stavby kg 178,675 5,390 963,06 1 155,67 1 155,67

775
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 
24 m   

021 Stavby % 54,550 1,550 84,55 101,46 101,46

Ústredné kúrenie, strojovne   

776
D+M zásobníkového ohrievača vody  (referenčný výrobok DZ 
Dražice), typ OKC 1000 NTR, 1000 l   

021 Stavby ks 1,000 3 363,000 3 363,00 4 035,60 4 035,60

777
M+D výmenníka tepla  (referenčný výrobok G-Mar), NT50M CDS-
16 s izoláciou k výmeníku   

021 Stavby súb. 1,000 4 080,000 4 080,00 4 896,00 4 896,00

778 Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov objem 400 l   021 Stavby ks 1,000 71,970 71,97 86,36 86,36

779
Nádoba-expanzná   (referenčný výrobok Reflex typ S) tlak 10 
barov 400 l šedá   

021 Stavby ks 1,000 1 475,500 1 475,50 1 770,60 1 770,60

780 Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 600 l   021 Stavby ks 1,000 90,780 90,78 108,94 108,94

781
Nádoba-expanzná  (referenčný výrobok  Reflex typ S) tlak 10 
barov s vakom 600 l šedá   

021 Stavby ks 1,000 1 947,840 1 947,84 2 337,41 2 337,41

782
D+M akumulačného zásobníka  (referenčný výrobok IVAR 
Euromax) WW1000, objem 932 l, priem 990mm, výška 2080mm, 
plocha výmenika 8m2   

021 Stavby ks 2,000 3 369,600 6 739,20 8 087,04 8 087,04

783 Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50   021 Stavby ks 5,000 11,760 58,80 70,56 70,56

784
Obehové čerpadlo (referenčný výrobok  GRUNDFOS Magna 1, 
32-80), DN50, 50Hz,180W, 0,042kW, krytie X4D SOLAR S 
ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU PWM   

021 Stavby ks 2,000 560,000 1 120,00 1 344,00 1 344,00

785
Obehové čerpadlo  (referenčný výrobok GRUNDFOS ALFA 2), 
25-80 130, 230V 50Hz,  DN 40, 180W, 0,042kW, krytie X4D 
SOLAR S ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU PWM   

021 Stavby ks 2,000 520,000 1 040,00 1 248,00 1 248,00

786
Obehové čerpadlo  (referenčný výrobok GRUNDFOS MAGNA3), 
25-80, 230V 50Hz,  DN 40, 180W, 0,092kW, krytie X4D SOLAR 
S ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU PWM   

021 Stavby ks 1,000 601,000 601,00 721,20 721,20

787 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   021 Stavby % 205,881 1,150 236,76 284,11 284,11

788
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m   

021 Stavby % 205,881 0,450 92,65 111,18 111,18

Ústredné kúrenie - solar   
789 Montáž solárnych kolektorov   021 Stavby kpl 1,000 6 856,000 6 856,00 8 227,20 8 227,20

790 Solárny kolektor  (referenčný výrobok TS300), prírubové rozvody   021 Stavby ks 98,000 354,800 34 770,40 41 724,48 41 724,48

791 Rozšírovací súbor prírubový   021 Stavby ks 84,000 5,300 445,20 534,24 534,24
792 Montážny súbor pre veľké kolektorové polia - bez ovzdušnenia   021 Stavby ks 14,000 19,800 277,20 332,64 332,64
793 spájací súbor pre nosné konštr.  (referenčný výrobok TZP I )   021 Stavby ks 28,000 8,200 229,60 275,52 275,52
794 spájací súbor pre nosné konštr.  (referenčný výrobok TZP III)   021 Stavby ks 28,000 5,020 140,56 168,67 168,67
795 Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 70mm, dl. 2080 mm   021 Stavby ks 28,000 18,260 511,28 613,54 613,54
796 Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 70mm, dl. 3120 mm   021 Stavby ks 14,000 26,560 371,84 446,21 446,21
797 Teplonosná kvapalina  (referenčný výrobok Thesol, 25l )   021 Stavby ks 20,000 49,160 983,20 1 179,84 1 179,84

798
Regulátor pre energeticky úsporné čerpadlá (referenčný výrobok 
DX 4233 )   

021 Stavby ks 1,000 262,000 262,00 314,40 314,40

799 Snímač tlaku  (referenčný výrobok DX 5500)   021 Stavby ks 1,000 60,950 60,95 73,14 73,14
800 Adaptér  (referenčný výrobok DX 5220) na prepojenie s PC   021 Stavby ks 1,000 40,780 40,78 48,94 48,94
801 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   021 Stavby % 449,490 1,150 516,91 620,29 620,29

802
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m   

021 Stavby % 449,490 0,450 202,27 242,72 242,72

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

803
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
25 vr. kolien, odbočiek a redukcii   

021 Stavby m 27,000 10,970 296,19 355,43 355,43

804
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
32 vr. kolien, odbočiek a redukcii   

021 Stavby m 30,000 13,340 400,20 480,24 480,24

805
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
40  vr. kolien, odbočiek a redukcii   

021 Stavby m 200,000 15,060 3 012,00 3 614,40 3 614,40

806
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
50 vr. kolien, odbočiek a redukcii   

021 Stavby m 200,000 19,120 3 824,00 4 588,80 4 588,80

807 D+M flexibilné nerezové vlnovcové potrubie dl. 1m   021 Stavby ks 28,000 18,000 504,00 604,80 604,80
808 Uchytenia objímky LARF   021 Stavby kg 120,000 2,200 264,00 316,80 316,80
809 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5   021 Stavby m 457,000 0,500 228,50 274,20 274,20

810
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 
m   

021 Stavby % 85,289 1,500 127,93 153,52 153,52

Ústredné kúrenie, armatúry
811 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   021 Stavby ks 4,000 2,310 9,24 11,09 11,09
812 Kohút guľový plyn 1/2"   021 Stavby ks 1,000 4,860 4,86 5,83 5,83
813 Filter závitový, 1/2", plyn   021 Stavby ks 1,000 37,740 37,74 45,29 45,29
814 Spätná klapka závitová 1/2"   021 Stavby ks 2,000 41,820 83,64 100,37 100,37
815 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   021 Stavby ks 2,000 3,100 6,20 7,44 7,44
816 Kohút guľový plyn 1"   021 Stavby ks 2,000 11,310 22,62 27,14 27,14
817 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4   021 Stavby ks 12,000 4,780 57,36 68,83 68,83
818 Kohút guľový plyn 6/4"   021 Stavby ks 10,000 26,080 260,80 312,96 312,96
819 Spätná klapka závitová 6/4"   021 Stavby ks 2,000 133,620 267,24 320,69 320,69



820 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2   021 Stavby ks 26,000 5,730 148,98 178,78 178,78
821 Kohút guľový plyn 2"   021 Stavby ks 20,000 42,930 858,60 1 030,32 1 030,32
822 Filter závitový 2"   021 Stavby ks 1,000 180,610 180,61 216,73 216,73
823 Spätná klapka závitová 2"   021 Stavby ks 4,000 200,940 803,76 964,51 964,51
824 Ručný regulačný ventil DN 50 závitový   021 Stavby ks 1,000 187,390 187,39 224,87 224,87

825
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 
1/2   

021 Stavby ks 7,000 1,810 12,67 15,20 15,20

826 Automatický odvzdušňovací ventil  1/2"   021 Stavby ks 7,000 5,400 37,80 45,36 45,36
827 Montáž ventilu závitového jednoregulačného G 1   021 Stavby ks 1,000 3,420 3,42 4,10 4,10

828
Termostatický ventil zmiešavací ventil  (referenčný výrobok 
ESBE, typ VTA 332), rozsah 35-60 °C , 1”   

021 Stavby ks 1,000 86,000 86,00 103,20 103,20

829 Montáž ventilu poistného rohového G 1   021 Stavby ks 1,000 2,710 2,71 3,25 3,25
830 Poistný ventil pre vykurovanie, 1"   021 Stavby ks 1,000 73,590 73,59 88,31 88,31
831 Montáž ventilu poistného rohového G 5/4   021 Stavby ks 1,000 2,870 2,87 3,44 3,44
832 Poistný ventil pre vykurovanie, 5/4"   021 Stavby ks 1,000 273,920 273,92 328,70 328,70

833
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 
1,0/100st. C G 1/2   

021 Stavby ks 10,000 5,380 53,80 64,56 64,56

834 D+M snímač vonk. teploty   021 Stavby ks 1,000 16,220 16,22 19,46 19,46
835 D+M snímač výstupnej teploty   021 Stavby ks 1,000 13,570 13,57 16,28 16,28
836 D+M snímač teploty teplej vody   021 Stavby ks 1,000 13,570 13,57 16,28 16,28
837 D+M snímač teploty kotlovej vody   021 Stavby ks 1,000 13,570 13,57 16,28 16,28
838 D+M ochrana proti predpätiu   021 Stavby ks 1,000 20,000 20,00 24,00 24,00
839 D+M snímač teploty kolektorov   021 Stavby ks 1,000 16,500 16,50 19,80 19,80
840 D+M čidlo teploty primárneho okruhu   021 Stavby ks 1,000 16,500 16,50 19,80 19,80
841 D+M čidlo teploty akumulačnej nádoby   021 Stavby ks 1,000 18,000 18,00 21,60 21,60
842 D+M čidlo teploty bazénovej vody   021 Stavby ks 1,000 16,500 16,50 19,80 19,80
843 D+M klzné uloženie   021 Stavby ks 4,000 30,800 123,20 147,84 147,84
844 D+M pevný bod   021 Stavby ks 8,000 25,900 207,20 248,64 248,64
845 Teplomer typ DTR, o priemere 63 mm, dl=200mm,  R= 0-500°C   021 Stavby ks 6,000 10,000 60,00 72,00 72,00
846 Montáž merača tepla   021 Stavby ks 3,000 240,000 720,00 864,00 864,00

847
Impulzný ultrazvukový merač tepla,  (referenčný výrobok 

 Siemens UH 50), Q = 40 m3/hod.   
021 Stavby ks 1,000 1 395,000 1 395,00 1 674,00 1 674,00

848
Impulzný ultrazvukový merač tepla,  (referenčný výrobok 

 Siemens UH 15), Q = 15 m3/hod.   
021 Stavby ks 2,000 1 170,000 2 340,00 2 808,00 2 808,00

849 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m   021 Stavby % 86,757 0,300 26,03 31,24 31,24
850 Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie   021 Stavby hod 48,000 13,130 630,24 756,29 756,29
851 Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia   021 Stavby l 600,000 0,350 210,00 252,00 252,00

Dokon čovacie práce - nátery   

852
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 
1x email a základný náter - 140µm   

021 Stavby m 457,000 1,820 831,74 998,09 998,09

Montáže potrubia   
853 Manometer TYP 312, PRIEM. 100 mm, R=0-600kPa   021 Stavby ks 7,000 15,000 105,00 126,00 126,00
854 GZS 021 Stavby kmpl 1,000 860,790 860,79 1 032,95 1 032,95

828 501,12 994 201,38 994 201,38

1 754 164,67 2 104 997,63 2 104 997,63

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena práce/
resp. cena 

[EUR]

Oprávnené výdavky 
[EUR]

1
projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné 
riadenie) 

521 Mzdové výdavky hodina 0,00 0,00 0,00

2 projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) 521 Mzdové výdavky hodina 0,00 0,00 0,00

3 projektový manažér – externé riadenie 518 Ostatné služby hodina 0,00 0,00 0,00

4 dočasný pútač 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00

5 stála tabuľa 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00

6 plagát 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00

7 publikovanie článku o projekte 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00

0,00

1 754 164,67 2 104 997,63 2 104 997,63

 - ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek),  ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciu materiálov, 
tovarov a prác s dôrazom na prislúchajúce ceny). 

Celková cena práce/resp. cena 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Upozornenia:

Podporné aktivity projektu

 - sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

SPOLU Hlavné aktivity projektu 
SPOLU výdavky

 - ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že 
daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť ,na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra. 

 - vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena " v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné 
polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH. 

0,00

0,00

SPOLU Podporné aktivity

S P O L U 
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