

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21-012
Stavba: Križovatka II/507

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Správa ciest TSK

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
DAQE Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

ČS:
Dátum: 23. 6. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21-012

Stavba: Križovatka II/507

Miesto: Dátum: 23. 6. 2026
Objednávateľ: Správa ciest TSK Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
000	Všeobecné položky	0,00	0,00
001	Výrub stromov	0,00	0,00
050-00	Vegetačné úpravy okružnej križovatky	0,00	0,00
101-00	Križovatka na ceste II/507	0,00	0,00
102-00	Úprava Streženickej cesty v okružnej križovatke	0,00	0,00
103-00	Úprava MK na Svätoplukovej ulici	0,00	0,00
104-00	Úprava MK na Riečnej ulici	0,00	0,00
110-00	Úprava chodníkov v okružnej križovatke	0,00	0,00
112-00	Cyklocesta	0,00	0,00
301-00	Preložka oplotenia firmy SEZAM	0,00	0,00
302-00	Preložka oplotenia firmy ADP service	0,00	0,00
501-00	Odvodnenie okružnej križovatky	0,00	0,00
550-00	Ochrana vodovodu na Streženickej ceste	0,00	0,00
601-00	Preložka vzdušného 22kV vedenia v okružnej križovatke	0,00	0,00
602-00	Preložka NN podzemného vedenia v OK	0,00	0,00
640-00	Verejné osvetlenie okružnej križovatky	0,00	0,00
680-00	Prekládka telekomunikačných vedení v okružnej križovatke	0,00	0,00
701-00	Preložka STL plynovodov v okružnej križovatke	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

000 - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **000 - Všeobecné položky**

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: 000 - Všeobecné položky

Miesto:
Objednávateľ: Správa ciest TSK
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 23. 6. 2026
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					0,000
1	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000		0,000
	vv	"vrátane vytyčenia IS" 1			1,000		
2	K	00030002R	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	kpl	1,000		0,000
	vv	"geodetické práce zhotoviteľa" 1			1,000		
3	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000		0,000
	vv	1			1,000		
4	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000		0,000
	vv	"projekt DRS/DVP" 1			1,000		
5	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		0,000
	vv	"DSRS" 1			1,000		
6	K	00060001R	Zariadenie staveniska - sklady a kancelárie	mes	5,000		0,000
	vv	"5 mesiacov" 5			5,000		
7	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	m	150,000		0,000
	vv	"okolo výkopov a staveniska, oplatenie s upevnenou ochrannou geotextílou" 150			150,000		
8	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000		0,000
	vv	"PDZ, komplet, všetky etapy, vrátane údržby" 1			1,000		
9	K	00060002R	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska, zvodidlo	m	40,000		0,000
	vv	"dočasné betónové zvodidlo, H min. 0,8 m, osadenie a demontáž, vrátane úpravy okolia do pôvodného stavu" 40			40,000		
10	K	000900023	Vplyv územia - územie so sťažnými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	kpl	1,000		0,000
	vv	"čistenie cesty počas stavby a po jej ukončení, počet podľa potreby" 1,0			1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

001 - Výrub stromov

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **001 - Výrub stromov**

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **001 - Výrub stromov**

Miesto:
Objednávateľ: Správa ciest TSK
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 23. 6. 2026
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	100,000		0,000
	VV		100		100,000		
2	K	111201401.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	100,000		0,000
3	K	111201501.S	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	16,000		0,000
4	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	4,000		0,000
	VV		"hruška" 3,00		3,000		
	VV		"orech" 1,00		1,000		
	VV		Súčet		4,000		
5	K	112101121.S	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	12,000		0,000
	VV		"smrek" 6,00		6,000		
	VV		"borovica" 6,00		6,000		
	VV		Súčet		12,000		
6	K	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	16,000		0,000
7	K	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	16,000		0,000
8	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	16,000		0,000
9	K	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	16,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

050-00 - Vegetačné úpravy okružnej križovatky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **050-00 - Vegetačné úpravy okružnej križovatky**

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

050-00 - Vegetačné úpravy okružnej križovatky

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	560,000		0,000
		VV	"úprava územia kultivátorom" 560,00		560,000		
2	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	2 320,000		0,000
		VV	"výsadba kríkov na rovine" 2320,00		2 320,000		
3	K	183102134.S	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	30,000		0,000
		VV	"výsadba kríkov na svahoch" 30,00		30,000		
4	K	18340311R	Uloženie okrasného kameňa	m2	257,000		0,000
5	M	5839900035R1	Zmes prírodného kameniva	t	18,500		0,000
		VV	"Okrasné kamenivo, okrúhliaky fr 5-10 cm, žula, 247,5 m2" 18,5		18,500		
6	M	5839900035R2	Zmes prírodného kameniva	t	1,700		0,000
		VV	"Okrasné kamenivo, okrúhliaky fr 10-30 cm, žula, 9,5 m2" 1,7		1,700		
7	K	184004612.S	Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale priemeru nad 200-300 mm	ks	2 350,000		0,000
		VV	"výsadba kríkov na rovine" 2320		2 320,000		
		VV	"výsadba kríkov vo svahoch" 30		30,000		
		VV	Súčet		2 350,000		
8	M	026510000600.S	Krík listnatý	ks	2 350,000		0,000
		VV	"na rovine" 2320		2 320,000		
		VV	"vo svahu" 30		30,000		
		VV	Súčet		2 350,000		
9	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	2 380,000		0,000
		VV	2380,00		2 380,000		
10	K	184921096.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	560,000		0,000
		VV	560		560,000		
11	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	63,250		0,000
12	M	0260266192610c	Mulčovacia plachta 0,5*0,5	ks	125,000		0,000
		VV	125		125,000		
13	M	6936936590000	Mulčovacia textilía 1,6*100 m plošná hmotnosť 50 g/m2, NT 50 BK16 100 Agrotex	bal	0,200		0,000
		VV	0,2		0,200		
14	K	185802111.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	4,792		0,000
15	M	103110000100.S	Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká	t	4,792		0,000
16	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné - pôdny kondicionér	t	0,071		0,000
		VV	0,071		0,071		
17	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	95,200		0,000
18	M	082110000100.S	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	95,200		0,000
D	2		Zakladanie				0,000
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	560,000		0,000
20	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	571,200		0,000
D	99		Presun hmôt HSV				0,000
21	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	72,329		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

101-00 - Křižovatka na ceste II/507

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

101-00 - Križovatka na ceste II/507

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	0,00
2225 - Doplňujúce konštrukcie	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

101-00 - Križovatka na ceste II/507

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	22		Práce na pozemných komunikáciach a letiskách				0,000
D	2203		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				0,000
100	K	22030329030130.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	3 448,500		0,000
	vv		(105+2880+150)*1,1		3 448,500		
D	2225		Doplňujúce konštrukcie				0,000
92	K	22250464000010.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	14,000		0,000
93	M	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	14,000		0,000
98	K	22250776015110.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	1 090,430		0,000
	vv		"601 - 0,25m" (97,4+30,6+109,1+104,3+49,5+135,1+130,2+18,1+14,3+60+20+20)*1,1		867,460		
	vv		"602 - 0,5x0,5 - 0,25m" (107,00+19,1+22+7,8+10+9,8+27)*1,1		222,970		
	vv		Súčet		1 090,430		
97	K	22250776025120.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	815,210		0,000
	vv		"601 - 0,125 m" (40,7+54,2+109,9+65,8+343,1+68)*1,1		749,870		
	vv		"602 - 1,5x1,5 - 0,125 m" (19,6+16,3+16+7,5)*1,1		65,340		
	vv		Súčet		815,210		
99	K	22250776031220.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	161,360		0,000
	vv		"610" (8,4+17,72+8,5+9,66+21,3)*1,1		72,138		
	vv		"620 - 0,125 m" 0,125*322*1,1		44,275		
	vv		"630" (12*0,95+6*1,22)*1,1		20,592		
	vv		"635" 1,45*9*1,1		14,355		
	vv		"ostatné piktogramy" 10		10,000		
	vv		Súčet		161,360		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	615,000		0,000
	vv		"búranie betónovej vozovky" 615,00		615,000		
2	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	455,000		0,000
	vv		"búranie asfalovej vozovky (hrúbka 150 mm)" 455,00		455,000		
3	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	17,000		0,000
4	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 60 mm 0,153 t	m2	11,000		0,000
5	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	6,000		0,000
6	K	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	900,000		0,000
7	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	440,000		0,000
8	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	2 670,000		0,000
	vv		"výkop" 2670,00		2 670,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	105,000		0,000
	VV		"výkop ryhy pre drenáž hl. 0,5m" 70,00		70,000		
	VV		"výkop ryhy pre drenáž hl. 0,5m" 35,00		35,000		
	VV		Súčet		105,000		
10	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	25,000		0,000
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - asfalt" 20,00		20,000		
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - betón" 5,00		5,000		
	VV		Súčet		25,000		
11	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 430,000		0,000
	VV		"odhumusovanie/odstránenie mačiny (0,30 m)" 440,00		440,000		
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - asfalt" -20,00		-20,000		
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - betón" -5,00		-5,000		
	VV		"násyp" -25,00		-25,000		
	VV		"výkop" 2670,00		2 670,000		
	VV		"humus na zahumusovanie" 370,00		370,000		
	VV		Súčet		3 430,000		
12	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 860,000		0,000
	VV		3430,00*2		6 860,000		
13	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	395,000		0,000
	VV		"humus na zahumusovanie" 370,00		370,000		
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - asfalt" 20,00		20,000		
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - betón" 5,00		5,000		
	VV		Súčet		395,000		
14	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	25,000		0,000
	VV		"násyp" 25,00		25,000		
15	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 060,000		0,000
	VV		"odhumusovanie/odstránenie mačiny (0,30m)" 440,00		440,000		
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - asfalt" -20,00		-20,000		
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - betón" -5,00		-5,000		
	VV		"násyp" -25,00		-25,000		
	VV		"výkop" 2670,00		2 670,000		
	VV		Súčet		3 060,000		
16	K	171209001.S	Poplatok za skladovanie - asfalty - recyklácia	t	209,544		0,000
	VV		"asfalt" 204,75		204,750		
	VV		"frezovanie 40 mm" 1,734		1,734		
	VV		"frezovanie 60 mm" 1,683		1,683		
	VV		"frezovanie 90 mm" 1,377		1,377		
	VV		Súčet		209,544		
17	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 653,500		0,000
	VV		"odhumusovanie/odstránenie mačiny (0,30 m)" 440,00		440,000		
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - asfalt" -20,00		-20,000		
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - betón" -5,00		-5,000		
	VV		"násyp" -25,00		-25,000		
	VV		"výkop" 2670,00		2 670,000		
	VV		Súčet		3 060,000		
	VV		3060,00*1,6		4 896,000		
	VV		"betón" 307,50		307,500		
	VV		"ŠP" 450,00		450,000		
	VV		Medzisúčet		5 653,500		
18	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	103,000		0,000
	VV		"zásyp vsakovacieho drenu - piesok" 7,00		7,000		
	VV		"zásyp vsakovacieho drenu - štrk" 28,00		28,000		
	VV		"zásyp drenážnej ryhy" 68,00		68,000		
	VV		Súčet		103,000		
19	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	14,168		0,000
	VV		7,00*1,67*1,20*1,01		14,168		
20	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	56,673		0,000
	VV		28,00*1,67*1,2*1,01		56,673		
21	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	137,635		0,000
	VV		68,00*1,67*1,2*1,01		137,635		
22	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 405,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 3020,00		3 020,000		
	VV		"vozovka - betón" 280,00		280,000		
	VV		"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 105,00		105,000		
	VV		Súčet		3 405,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	200,000		0,000
	vv		40,00/0,20		200,000		
24	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	1 850,000		0,000
	vv		370,00/0,20		1 850,000		
25	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 020,000		0,000
26	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	280,000		0,000
27	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	1 850,000		0,000
28	M	005720001300.S	Trávové semeno - výber	kg	58,275		0,000
	vv		1850,00*0,03*1,05		58,275		
29	K	183405291.S	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	1 850,000		0,000
30	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	703,000		0,000
	vv		370*1,9		703,000		
31	M	31311000530R	Sieť KARI akost' BSt 500M - do vozovky	t	2,474		0,000
	vv		"vozovka betón, na presahy 20%, KY-49: 7,9kg/m2" 0,0079*2,00*1,5*87*1,2		2,474		
32	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 550,000		0,000
	vv		1850,00*3		5 550,000		
33	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	27,750		0,000
	vv		0,005*3*1850,00		27,750		
	D 2		Zakladanie				0,000
34	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	14,500		0,000
	vv		"drenáž" 290,00*0,50*0,10		14,500		
35	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	145,696		0,000
	vv		"drenáž" 2*3,14*0,08*290,00		145,696		
36	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex PP 200,	m2	167,550		0,000
	vv		2*3,14*0,08*1,15*290,00		167,550		
37	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	290,000		0,000
38	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	4 660,000		0,000
	vv		"úprava podlažia" 4000,00		4 000,000		
	vv		"filtračno-separačná geotextília (vsakovací drén), čistá plocha" 210,00		210,000		
	vv		"geotextília proti prerastaniu buriny 50 g/m2" 450,00		450,000		
	vv		Súčet		4 660,000		
39	M	693110002100	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex	m2	4 080,000		0,000
	vv		4000,00*1,02		4 080,000		
40	M	693110002000.S	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200	m2	669,000		0,000
	vv		210,00		210,000		
	vv		450,00*1,02		459,000		
	vv		Súčet		669,000		
41	K	289971412.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2	6 650,000		0,000
	vv		"úprava podlažia" 4000,00		4 000,000		
	vv		"vozovka - asfalt" 2650,00		2 650,000		
	vv		Súčet		6 650,000		
42	M	693210002700	Geomreža 40x40 KN	m2	4 080,000		0,000
	vv		4000,00*1,02		4 080,000		
43	M	693210003440	Geomreža GGR-STR/SKLO, 100kN/m x 100kN/m	m2	2 650,000		0,000
	vv		"GlasGrid 8501, výr. Saint Gobain, Chémia servis" 2650,00		2 650,000		
	D 5		Komunikácie				0,000
45	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 445,000		0,000
	vv		"úprava podlažia" 1400,00		1 400,000		
	vv		"kamenná dlažba - podklad" 45,00		45,000		
	vv		Súčet		1 445,000		
46	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	280,000		0,000
	vv		"vozovka betón" 280,00		280,000		
47	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	3 020,000		0,000
	vv		"vozovka asfalt" 3020,00		3 020,000		
48	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 505,000		0,000
	vv		"úprava podlažia" 1400,00		1 400,000		
	vv		"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 105,00		105,000		
	vv		Súčet		1 505,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	567122111.S	Cementom stmelená zmes CBGM C16/20 hr. 100 mm	m2	105,000		0,000
	VV		"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 105,00		105,000		
50	K	567123114.S	Cestným sojivom stmelená zmes HBBM-G1,22 C5/6 hr. 150 mm	m2	2 880,000		0,000
	VV		"vozovka pod asfalt, alt. CBGM C5/6" 2880,00		2 880,000		
51	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I. tr C 20/25 hr. 150 mm	m2	45,000		0,000
	VV		"kamenná dlažba - podklad" 45,00		45,000		
52	K	567133111.S	Cestným spojivom stmelená zmes HBBM-G1,22 C 5/6, hr. 160 mm	m2	150,000		0,000
	VV		"vozovka pod betónový kryt, alt. CBGM C5/6" 150,00		150,000		
53	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	m2	5,000		0,000
	VV		"dosypávka krjnic, vozovka - betón" 5,00		5,000		
54	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	25,000		0,000
	VV		"dosypávka krajníc, vozovka - asfalt-zemina" 20,00		20,000		
	VV		"dosypávka krajníc, vozovka - betón - zemina" 5,00		5,000		
	VV		Súčet		25,000		
55	K	572751212.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	550,000		0,000
	VV		"pred a po výstavbe na zaklade pasportu" 550		550,000		
56	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 310,000		0,000
57	K	576131411.S	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ STREDNOZR. SMA, PMB 45/80-75 40 mm	m2	2 660,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 2660,00		2 660,000		
58	K	577154311.S	ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTU AC 16-L, I, PMB 45/80-70 60 mm	m2	2 650,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 2650,00		2 650,000		
59	K	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	2 645,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 2645,00		2 645,000		
60	K	581140212.S	Cementobetón CB II, betón-C 30/37 XF4 (Sk)-CI 0,4-Dmax 32, vystužený 220 mm	m2	150,000		0,000
	VV		"vozovka betón" 150,00		150,000		
61	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých	m2	189,000		0,000
	VV		45,00+144		189,000		
62	M	583810001200.S	Dlažobná kocka - žula, rozmer 200x200x100	m2	45,450		0,000
	VV		45*1,01		45,450		
63	M	592460009600	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	146,880		0,000
	VV		144*1,02		146,880		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
64	K	631362441.S	Kari siete "KY49 100x100 R8", rozmer 2x3 m	m2	313,200		0,000
	VV		"vozovka betón, na presahy 20%" 2,00*1,5*87*1,2		313,200		
	D	8	Rúrové vedenie				0,000
65	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	8,000		0,000
66	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, prstenec	ks	8,080		0,000
	VV		8,00*1,01		8,080		
67	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, dno	ks	8,080		0,000
	VV		8,00*1,01		8,080		
68	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, prietoková skruž	ks	8,080		0,000
	VV		8,00*1,01		8,080		
69	M	592230001700.S	Uličný vpust betónový TBV 10-50, skruž	ks	8,080		0,000
	VV		8,00*1,01		8,080		
70	K	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	8,000		0,000
71	M	552410003500.S	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500x500	ks	8,000		0,000
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
72	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	34,000		0,000
73	M	404490008400.S	Stĺpky k dopravným značkám)	ks	34,000		0,000
74	M	404410000300.S	Dopravné značky štandardné)	ks	34,000		0,000
75	K	914002812.S	Montáž dopravnej značky rozmeru 3500/1500, 2000/3000, 2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750 mm	ks	2,000		0,000
76	M	404410176198	Dopravné značky tabule 2000x3000 mm	ks	2,000		0,000
77	K	915721512.S	Vodorovné dopravné značenie pre nevidiacich	m2	220,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	"červená farba - varovné a vodiace prvky pre nevidiacich z tekutého plastu za studena, vrtatane projektu DVP" 220		220,000		
78	K	915920002.S	Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm	ks	161,000		0,000
79	M	404490008200.S	Retroreflexný dopravný gombík (do vozovky, obrubníka) - bez montáže, obojstr. 100x100x19,8 mm, hliníkový	ks	161,000		0,000
80	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 do lôžka	m	550,000		0,000
		VV	"skosený 120x40" 295,00		295,000		
		VV	"bez skosenia zapustený" 255,00		255,000		
		VV	Súčet		550,000		
81	M	592170003800.S	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	297,950		0,000
		VV	295,00*1,01		297,950		
82	M	592170000900.S	Obrubník betónový bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	257,550		0,000
		VV	255,00*1,01		257,550		
83	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	60,000		0,000
		VV	"vozovka - betón" 12,00*5		60,000		
84	K	919722212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	60,000		0,000
85	M	111620000200	Asfalt polofúkaný P 65 v sudoch do 250 kg	t	0,006		0,000
		VV	60,00*0,005*0,009*2,2*1,05		0,006		
86	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	967,044		0,000
87	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13 538,616		0,000
		VV	967,044*14		13 538,616		
88	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	967,044		0,000
89	M	589580073300.S	Tíň do škár komunikácií DN 25/500	ks	117,000		0,000
		VV	"poplastovabný kĺzny" 117		117,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,000
90	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 167,669		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

102-00 - Úprava Streženickej cesty v okružnej križovatke

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

102-00 - Úprava Streženickej cesty v okružnej križovatke

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

102-00 - Úprava Streženickej cesty v okružnej križovatke

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	22		Práce na pozemných komunikáciach a letiskách				0,000
D	2203		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				0,000
81	K	22030329030130.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	814,000		0,000
	VV		740*1,1		814,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	140,000		0,000
	VV		"búranie štrkovanej vozovky (hrúbka 200 mm)" 140,00		140,000		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	105,000		0,000
	VV		"búranie betónovej vozovky (hrúbka 150 mm)" 105,00		105,000		
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	70,000		0,000
	VV		"búranie asfaltovej vozovky (hrúbka 100 mm)" 70,00		70,000		
4	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	11,000		0,000
5	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 60 mm 0,153 t	m2	7,000		0,000
6	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,22954 t	m2	4,500		0,000
7	K	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	550,000		0,000
	VV		Plocha opavy cesty je odhadovaná. Realizácia opravy vozovky bude na základe				
	VV		skutočnej (preukázanej) potreby. Pred a po realizácii stavby je potrebné				
	VV		zdokumentovať stav vozovky na Streženickej ceste. (550,00 m2)				
	VV		"vozovka - asfalt, úprava Streženickej cesty v prípade poškodenia počas výstavby" 550,00		550,000		
8	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	100,000		0,000
	VV		"odhumusovanie/odstránenie mačiny (0,30 m)" 100,00		100,000		
9	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	740,000		0,000
	VV		"výkop" 740,00		740,000		
10	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	60,000		0,000
	VV		"výkop ryhy pre drenáž hl. 0,5 m" 5,00		5,000		
	VV		"výkop ryhy pre vsakovací drén" 55,00		55,000		
	VV		Súčet		60,000		
11	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	46,000		0,000
	VV		"humus z obj.111" 10,00		10,000		
	VV		"dosýpavka krajníc, vozovka - asfalt" 33,00		33,000		
	VV		"dosýpavka krajníc, vozovka - betón" 2,00		2,000		
	VV		"dosýpavka krajníc, vozovka - dlažba" 1,00		1,000		
	VV		Súčet		46,000		
12	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	754,000		0,000
	VV		"výkop" 740,00		740,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"odhumusovanie/ odstránenie mačiny (0,30 m)" 100,00		100,000		
	VV		"násyp" -80,00		-80,000		
	VV		"chýbajúci humus" 40,00-10,00		30,000		
	VV		"dosýpavka krajnic, vozovka - asfalt" -33,00		-33,000		
	VV		"dosýpavka krajnic, vozovka - betón" -2,00		-2,000		
	VV		"dosýpavka krajnic, vozovka - dlažba" -1,00		-1,000		
	VV		Súčet		754,000		
13	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 508,000		0,000
	VV		754,00*2		1 508,000		
14	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	76,000		0,000
	VV		"humus na zahumusovanie " 40,00		40,000		
	VV		"dosýpavka krajnic, vozovka - asfalt" 33,00		33,000		
	VV		"dosýpavka krajnic, vozovka - betón" 2,00		2,000		
	VV		"dosýpavka krajnic, vozovka - dlažba" 1,00		1,000		
	VV		Súčet		76,000		
15	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	80,000		0,000
	VV		"násyp" 80,00		80,000		
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	724,000		0,000
	VV		"výkop" 740,00		740,000		
	VV		"odhumusovanie/odstránenie mačiny (030 m)" 100,00		100,000		
	VV		"násyp" -80,00		-80,000		
	VV		"dosýpavka krajnic, vozovka - asfalt" -33,00		-33,000		
	VV		"dosýpavka krajnic, vozovka - betón" -2,00		-2,000		
	VV		"dosýpavka krajnic, vozovka - dlažba" -1,00		-1,000		
	VV		Súčet		724,000		
17	K	171209001.S	Poplatok za skladovanie - asfalty - recyklácia	t	85,745		0,000
	VV		Plocha opravy cesty je odhadovaná. realizácia opravy vozovky bude na základe				
	VV		skutočnej (preukázanej) potreby. Pred a po realizácii stavby je potrebné				
	VV		zdokumentovať stav vozovky na Streženickej ceste. (69,85 t).				
	VV		"asfalt. vozovka" 12,67		12,670		
	VV		"frezovanie 40 mm" 1,121		1,121		
	VV		"frezovanie 60 mm" 1,071		1,071		
	VV		"frezovanie 90 mm" 1,033		1,033		
	VV		"vozovka - asfalt, úprava Streženuckej cesty v prípade poškodenia počas výstavby" 0,127*550		69,850		
	VV		počas výstavby"				
	VV		Súčet		85,745		
18	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 215,625		0,000
	VV		"zemina" (754,00-30,00)*1,6		1 158,400		
	VV		"kamenivo" 33,60		33,600		
	VV		"betón" 23,625		23,625		
	VV		Súčet		1 215,625		
19	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,000		0,000
	VV		"zásyp vsakovacieho drenu - piesok" 12,00		12,000		
	VV		"zásyp vsakovacieho drenu - štrk" 45,00		45,000		
	VV		"zásyp drenážnej ryhy" 5,00		5,000		
	VV		Súčet		62,000		
20	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	24,288		0,000
	VV		12,00*1,67*1,20*1,01		24,288		
21	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	91,082		0,000
	VV		45,00*1,67*1,2*1,01		91,082		
22	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	10,120		0,000
	VV		5,00*1,67*1,2*1,01		10,120		
23	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	912,000		0,000
	VV		"vozovka - asfalt" 810,00		810,000		
	VV		"vozovka - betón" 65,00		65,000		
	VV		"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 6,00		6,000		
	VV		"vozovka - dlažba (sp. plocha pre ôdržbu ORL)" 31,00		31,000		
	VV		Súčet		912,000		
24	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine alebo na svahu do skolu 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	200,000		0,000
	VV		40,00/0,20		200,000		
25	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	200,000		0,000
26	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	80,000		0,000
27	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	200,000		0,000
28	M	005720001300.S	Trávové semono - výber	kg	6,300		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			200,00*0,03*1,05		6,300		
29	K	183405291.S	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s oševom	m2	200,000		0,000
30	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	600,000		0,000
			200,00*3		600,000		
31	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,000		0,000
			0,005*3*200,00		3,000		
32	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	57,000		0,000
			"40-10m3 z objektu 111" 30*1,9		57,000		
33	M	31311000530R	Sieť KARI akosť BSt 500M - do vozovky	t	1,365		0,000
			144*0,0079*1,2		1,365		
D	2		Zakladanie				0,000
34	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	605,000		0,000
			"úprava podložia" 235,00		235,000		
			"filtračno-separačná geotextília(vsakovací drén) čistá plocha" 370,00		370,000		
			Súčet		605,000		
35	M	693110004500	Separáčn, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 300	m2	239,700		0,000
			235,00*1,02		239,700		
36	M	693110004500	Separáčn, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 300	m2	239,700		0,000
			235,00*1,02		239,700		
37	M	693110001100	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	370,000		0,000
			370,00		370,000		
38	M	693210000600.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2	885,000		0,000
			"úprava podložia" 235,00		235,000		
			"vozovka - asfalt" 650,00		650,000		
			Súčet		885,000		
39	M	693210001100.S	GEOMREŽA, 40x40 KN	m2	239,700		0,000
			235,00*1,02		239,700		
40	M	693210003400.S	GEOMREŽA GGR-STR/SKLO, 100 kN/m x 100 kN/m	m2	650,000		0,000
			"GlasGrid 8501, vyr. Saint Gobain, Chémie Servis" 650,00		650,000		
D	5		Komunikácie				0,000
41	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	780,000		0,000
			"úprava podložia" 780,00		780,000		
42	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	65,000		0,000
			"vozovka betón" 65,00		65,000		
43	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	810,000		0,000
			"vozovka asfalt" 810,00		810,000		
44	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	31,000		0,000
			"vozovka - dlažba (sp. plocha pre údržbu ORL)" 31,00		31,000		
45	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	786,000		0,000
			"úprava podložia" 780,00		780,000		
			"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 6,00		6,000		
			Súčet		786,000		
46	K	567114211.S	Betónová zmes C16/20 hr. 100 mm	m2	6,000		0,000
			"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 6,00		6,000		
47	K	567123114.S	CESTNÝM SPOJIVOM STMELENÁ ZMES HBBM-G1,22 C 5/6, hr. 150 mm	m2	740,000		0,000
			"vozovka pod asfalt, alt. CBGM C5/6" 740,00		740,000		
48	K	567133111.S	Cestným spojivom stmelená zmes HBBM-G1,22 C 5/6, hr. 160 mm	m2	40,000		0,000
			"vozovka pod betónoy kryt, alt. CBGM C5/6" 40,00		40,000		
49	K	567133113.S	Cementom stmelená zmes CBGM C 5/6, hr. 180 mm	m2	22,000		0,000
			"vozovka - dlažba (sp. plocha pre údržbu ORL)" 22,00		22,000		
50	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	36,000		0,000
			"dosypávka krajníc, vozovka - asfalt" 33,00		33,000		
			"dosypávka krajníc, vozovka - betón" 2,00		2,000		
			"dosypávka krajníc, vozovka - dlažba" 1,00		1,000		
			Súčet		36,000		
51	K	573211108.S	SPOJOVACÍ POSTREK Z MODIFIKOVANEJ ASFALTOVEJ EMULZIE PS, CBP, 0,50 kg/m2	m2	1 855,000		0,000
			Plocha opravy cesty je odhadovaná. Realizácia opravy vozovky bude na základe				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		skutočnej (preukázanej) potreby. Pred a po realizácii stavby je potrebné				
	VV		zdokumentovať stav vozovky na Streženickej ceste. (550,00 m2)				
	VV		"vozovka asfalt" 1305,00		1 305,000		
	VV		"vozovka - asfalt, úprava Streženickej cesty v prípade poškodenia počas výstavby" 550,00		550,000		
	VV		Súčet		1 855,000		
52	K	576131411.S	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ STREDNOZRN. SMA, PMB 45/80-75 40 mm	m2	655,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 655,00		655,000		
53	K	577144311.S	ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU AC 16-O, I, PMB 45/80-75, HR. 50 mm	m2	550,000		0,000
	VV		Plocha opravy cesty je odhadovaná. Realizácia opravy vozovky bude na základe				
	VV		skutočnej (preukázanej) potreby. Pred a po realizácii stavby je potrebné zdokumentovať				
	VV		stav vozovky na Streženickej ceste. (550,00 m2)				
	VV		"vozovka - asfalt, úprava Streženickej cesty v prípade poškodenia počas výstavby" 550,00		550,000		
54	K	577154311.S	ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU AC 16-L, I, PMB 45/80-75, 60 mm	m2	650,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 650,00		650,000		
55	K	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	645,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 645,00		645,000		
56	K	581140212.S	Cementobetón CB II, betón -C 30/37 XF4 (Sk)-CI 0,4-Dmax 32, vystužený 220 mm	m2	40,000		0,000
	VV		"vozovka - betón" 40,00		40,000		
57	M	592460007700.S	Kladanie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	6,000		0,000
	VV		"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 6,00		6,000		
58	K	591111111.s	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	6,060		0,000
	VV		6,00*1,01		6,060		
59	K	591111111.s1	KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	22,220		0,000
	VV		22,00*1,01		22,220		
60	K	596911221.S	Kladanie zámkovej dlažby hr.6 cm pre peších nad 20 m2	m2	22,000		0,000
	VV		"vozovka - dlažba (sp. plocha pre údržbu ORL" 22,00		22,000		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
61	K	631362441.S	Kari siete "KY 49 100x100 R8", rozmer 2x3 m	m2	144,000		0,000
	VV		"vozovka - betón" 2,00*3,00*24		144,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
62	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	14,000		0,000
	VV		"klasické" 12,00		12,000		
	VV		"menšie" 2,00		2,000		
	VV		Súčet		14,000		
63	M	404490008500.S	Stĺpky k dopravným značkám)	ks	14,000		0,000
64	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	185,000		0,000
	VV		"skosený 120x40" 85,00		85,000		
	VV		"bez skosenia zapustený " 100,00		100,000		
	VV		Súčet		185,000		
65	M	404410000300.S	Dopravné značky štandardné)	ks	12,000		0,000
66	M	404410000100.S	Dopravné značky štandardné menšie)	ks	2,000		0,000
67	M	404490008200.S	Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm	ks	47,000		0,000
68	M	404490008200	Retroreflexný dopravný gombík (do vozovky, obrubníka) - bez montáže, obojstr., 100x100x19,8 mm, hliníkový	ks	47,000		0,000
69	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	740,000		0,000
70	M	693210003510.S	Geomreža sklovláknitá s bitumenom, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 100/100 kN/m, šxl 2,2x100 m, tkaná povrstvená	m2	888,000		0,000
	VV		740*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		888,000		
71	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	20,000		0,000
	VV		"vozovka - betón" 4,00*5		20,000		
72	K	919722212.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za tepla, šírky nad 3 do 9 mm	m	20,000		0,000
73	M	111620000200	Asfalt polofúkaný P 65 v sudoch do 250 kg	t	0,002		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		vv	20,00*0,005*0,009*2,2*1,05		0,002		
74	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	88,000		0,000
		vv	88		88,000		
75	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	105,000		0,000
		vv	105		105,000		
76	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	142,971		0,000
		vv	Plocha opravy cesty je odhadovaná. Realizácia opravy vozovky bude na základe skutočnej (preukázanej) potreby. Pred a po realizácii stavby je potrebné				
		vv	zdokumentovať stav vozovky na Streženickej ceste. (69,85 t)				
		vv	142,971		142,971		
77	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 001,594		0,000
		vv	142,971*14		2 001,594		
78	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	142,971		0,000
79	M	589580073300.S	Tíň do škár komunikácií DN 25/500	ks	32,000		0,000
		vv	"poplastovabný klzny" 32		32,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,000
80	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 950,494		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

103-00 - Úprava MK na Svätoplukovej ulici

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

103-00 - Úprava MK na Svätoplukovej ulici

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

103-00 - Úprava MK na Svätoplukovej ulici

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D	22		Práce na pozemných komunikáciach a letiskách				0,000
D	2203		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				0,000
85	K	22030329030130.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	715,000		0,000
	VV		650*1,1		715,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	8,000		0,000
	VV		"búranie dlaždenej vozovky (hrúbka 80 mm)" 8,00		8,000		
2	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	125,000		0,000
	VV		"búranie štrkovej vozovky (hrúbka 200 mm)" 125,00		125,000		
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	95,000		0,000
	VV		"búranie betónovej vozovky (hrúbka 150 mm)" 95,00		95,000		
4	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	40,000		0,000
	VV		"búranie asfaltovej vozovky (hrúbka 100 mm)" 40,00		40,000		
5	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	35,000		0,000
6	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 60 mm 0,153 t	m2	30,000		0,000
7	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 90 mm 0,2295 t	m2	22,000		0,000
8	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	60,000		0,000
	VV		"odhumusovanie/odstránenie mačiny (0,30 m)" 60,00		60,000		
9	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	250,000		0,000
	VV		"výkop"250,00		250,000		
10	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,000		0,000
	VV		"výkop ryhy pre drenáž hl. 0,5 m" 5,00		5,000		
11	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,000		0,000
	VV		"dosypávka krajníc, vozovka - asfalt" 5,00		5,000		
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	320,000		0,000
	VV		"výkop" 250,00		250,000		
	VV		"odhumusovanie/odstránenie mačiny (0,30 m)" 60,00		60,000		
	VV		"dosypávka krajníc, vozovka - asfalt" -5,00		-5,000		
	VV		"humus na zahumusovanie" 15,00		15,000		
	VV		Súčet		320,000		
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	640,000		0,000
	VV		320,00*2		640,000		
14	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	20,000		0,000
	VV		"humus na zahumusovanie" 15,00		15,000		
	VV		"dosypávka krajníc, vozovka - asfalt" 5,00		5,000		
	VV		Súčet		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	305,000		0,000
	VV		"výkop" 250,00		250,000		
	VV		"odhumusovanie/odstránenie mačiny (0,30 m)" 60,00		60,000		
	VV		"dosypávka krajnic, vozovka - asfalt" -5,00		-5,000		
	VV		Súčet		305,000		
16	K	171209001.S	Poplatok za skladovanie - asfalty - recyklácia	t	20,449		0,000
	VV		"asfalt"7,24		7,240		
	VV		"frézovanie hr. 40 mm" 3,57		3,570		
	VV		"frézovanie hr. 60 mm" 4,59		4,590		
	VV		"frézovanie hr. 90 mm" 5,049		5,049		
	VV		Súčet		20,449		
17	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	565,455		0,000
	VV		"zemina" 320,00*1,6		512,000		
	VV		"dlažba" 2,08		2,080		
	VV		"kamenivo" 30,00		30,000		
	VV		"betón" 21,375		21,375		
	VV		Súčet		565,455		
18	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000		0,000
	VV		"zásyp drenážnej ryhy" 5,00		5,000		
19	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	10,120		0,000
	VV		5,00*1,67*1,2*1,01		10,120		
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	715,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 700,00		700,000		
	VV		"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 15,00		15,000		
	VV		Súčet		715,000		
21	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	75,000		0,000
	VV		15,00/0,20		75,000		
22	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	10,000		0,000
23	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	25,000		0,000
24	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	75,000		0,000
25	M	005720001300.S	Trávové semeno - výber	kg	2,363		0,000
	VV		75,00*0,03*1,05		2,363		
26	K	183405291.S	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	75,000		0,000
27	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	225,000		0,000
	VV		75,00*3		225,000		
28	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,125		0,000
	VV		0,005*3*75,00		1,125		
29	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	28,500		0,000
	VV		15*1,9		28,500		
D 2			Zakladanie				0,000
30	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	0,760		0,000
	VV		"drenáž" 19,00*0,40*0,10		0,760		
31	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	9,546		0,000
	VV		"drenáž" 2*3,14*0,08*19		9,546		
32	M	693110001100	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	10,977		0,000
	VV		2*3,14*0,08*1,15*19,00		10,977		
33	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	19,000		0,000
34	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	235,000		0,000
	VV		"filtračno-separačná geotextília (vsakovací drén), čistá plocha" 235,00		235,000		
35	M	693110000500	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 300	m2	239,700		0,000
	VV		235,00*1,02		239,700		
36	K	289971412.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2	820,000		0,000
	VV		"úprava podlažia" 235,00		235,000		
	VV		"vozovka - asfalt" 585,00		585,000		
	VV		Súčet		820,000		
37	M	693210002700	GEOMREŽA, 40x40x KN	m2	239,700		0,000
	VV		235,00*1,02		239,700		
38	M	693210003440	GEOMREŽA GGR-STR/SKLO, 100 kN/m x 100 kN/m	m2	585,000		0,000
	VV		"GlasGrid 8501, vyr. Saint Gobain, Chémia servis" 585,00		585,000		
D 4			Vodorovné konštrukcie				0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 12/15	m2	22,000		0,000
	VV		"žlab"22,00*0,50		11,000		
	VV		"tvárnica" 22,00*0,50		11,000		
	VV		Súčet		22,000		
D 5			Komunikácie				0,000
40	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	780,000		0,000
	VV		"úprava podložia - ŠD fr. 0-45, 400 (100+300) mm" 780,00		780,000		
41	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	700,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 700,00		700,000		
42	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	795,000		0,000
	VV		"úprava podložia - ŠD fr. 0-45, 400 (100+300) mm" 780,00		780,000		
	VV		"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 15,00		15,000		
	VV		Súčet		795,000		
43	K	567123114.S	Betónová zmes C16/20 hr. 100 mm	m2	15,000		0,000
	VV		"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 15,00		15,000		
44	K	567123114.S2	Cementom stmelená zmes HBBM-G1,22 C5/6 hr. 150 mm	m2	650,000		0,000
	VV		"vozovka pod asfalt, alt. CBGM C5/6" 650,00		650,000		
45	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	5,000		0,000
46	K	573211108.S	SPOJOVACÍ POSTREK Z MODIFIKOVANEJ ASFALTOVEJ EMULZIE PS, CBP, 0,5kg/m2	m2	1 175,000		0,000
	VV		Plocha opravy cesty je odhadovaná. Realizácia opravy vozovky bude na základe skutočnej (preukázanej) potreby. Pred a po realizácii stavby je potrebné zdokumentovať stav vozovky na Streženickej ceste. (550,00 m2)				
	VV		"vozovka asfalt" 1175,00		1 175,000		
47	K	576131411.S	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ STREDNOZR. SMA, PMB 45/80-75 40 mm	m2	590,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 590,00		590,000		
48	K	577154311.S	ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU AC 16-L, I, PMB 45/80-70 60 mm	m2	585,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 585,00		585,000		
49	M	404410000300.S	Dopravné značky štandardné	ks	16,000		0,000
50	M	404410000100.S	Dopravné značky štandardné menšie	ks	2,000		0,000
51	M	592460009600	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	15,150		0,000
	VV		15,00*1,01		15,150		
52	K	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	580,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 580,00		580,000		
53	K	596911141.S	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m2	m2	15,000		0,000
	VV		"vozovka - dlažba (del. ostrovčeky)" 15,00		15,000		
D 8			Rúrové vedenie				0,000
54	K	895611111R	Drenážne vyústenie z betónových rúr do sklzu	ks	1,000		0,000
55	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000		0,000
56	M	592230002300.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, prstenec	ks	1,010		0,000
	VV		1,00*1,01		1,010		
57	M	592230001500.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, dno	ks	1,010		0,000
	VV		1,00*1,01		1,010		
58	M	592230001600.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, prietoková skruž	ks	1,010		0,000
	VV		1,00*1,01		1,010		
59	M	592230001700.S	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, skrut'	ks	1,010		0,000
	VV		1,00*1,01		1,010		
60	K	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,000		0,000
61	M	552410003500.S	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500x500	ks	1,000		0,000
	VV		1		1,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
62	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000		0,000
	VV		"klasické" 16,00		16,000		
	VV		"menšie" 2,00		2,000		
	VV		Súčet		18,000		
63	M	404490008500.S	Stĺpky k dopravným značkám	ks	18,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.	m2	95,000		0,000
67	K	915920002.S	Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm	ks	32,000		0,000
68	M	592170003800.S	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	95,950		0,000
	VV		95,00*1,01		95,950		
69	M	592170000900.S	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	28,280		0,000
	VV		28,00*1,01		28,280		
70	M	592170002400.S	Obrubník betónový cestný nábehový 100x20x15	ks	4,040		0,000
	VV		4,00*1,01		4,040		
71	M	404490008200	Gombík dopravný retroreflexný, rozmer 100x100x19,8 mm	ks	32,000		0,000
72	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15	m	127,000		0,000
	VV		"skosený 120x40" 95,00		95,000		
	VV		"bez skosenia zapustený" 28,00		28,000		
	VV		"nájazdový" 4,00		4,000		
	VV		Súčet		127,000		
75	K	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	44,000		0,000
	VV		"žlab" 22,00		22,000		
	VV		"tvárnica" 22,00		22,000		
	VV		Súčet		44,000		
76	M	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	88,000		0,000
77	M	592270000500.S	Tvárnica priekopová doska obkladová 50x25x8	ks	88,000		0,000
78	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	71,824		0,000
79	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 005,536		0,000
	VV		71,824*14		1 005,536		
80	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,080		0,000
81	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	4,160		0,000
	VV		2,08*2		4,160		
82	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	71,824		0,000
83	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	2,080		0,000
D	99		Presun hmôt HSV				0,000
84	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 556,879		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

104-00 - Úprava MK na Riečnej ulici

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

104-00 - Úprava MK na Riečnej ulici

Miesto:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2203 - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

104-00 - Úprava MK na Riečnej ulici

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D	22		Práce na pozemných komunikáciach a letiskách				0,000
D	2203		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				0,000
59	K	22030329030130.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	269,500		0,000
VV			245*1,1		269,500		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťažného, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	48,000		0,000
VV			"štrková vozovka" 48,00		48,000		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	35,000		0,000
VV			"betónová vozovka" 35,00		35,000		
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	23,000		0,000
VV			"asfaltová vozovka" 23,00		23,000		
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	15,000		0,000
VV			"nakoľko nie je čistý humus uloží sa na skládku a na zahumus. sa dovezie z obj.111" 15,00		15,000		
5	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	150,000		0,000
VV			"výkop" 150,00		150,000		
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	22,000		0,000
VV			"výkop ryhy pre vsakovací drén" 22,00		22,000		
7	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	15,000		0,000
VV			"chýbajúci humus z obj.111" 15,00		15,000		
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	137,000		0,000
VV			"výkop" 150,00		150,000		
VV			"výkop ryhy pre vsakovací drén" 22,00		22,000		
VV			"násyp" -40,00		-40,000		
VV			"krajnice" -10,00		-10,000		
VV			"humus + mačšina" 15,00		15,000		
VV			Súčet		137,000		
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	274,000		0,000
VV			137,00*2		274,000		
10	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	15,000		0,000
VV			"humus na zahumusovanie" 15,00		15,000		
11	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m ³	40,000		0,000
VV			"násyp" 40,00		40,000		
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	137,000		0,000
13	K	171209001.S	Poplatok za skladovanie - asfalty - recyklácia	t	4,163		0,000
VV			"asfalt" 4,163		4,163		
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	238,595		0,000
VV			"výkop"150,00		150,000		
VV			"výkop ryhy pre vsakovací drén" 22,00		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"násyp" -40,00		-40,000		
	VV		"krajnice" -10,00		-10,000		
	VV		"humus+mačina" 15,00		15,000		
	VV		Medzisúččet		137,000		
	VV		"zemina" 137,00*1,6		219,200		
	VV		"kamenivo" 11,52		11,520		
	VV		"betón" 7,875		7,875		
	VV		Medzisúččet		238,595		
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,000		0,000
	VV		"zásyp vsakovacieho drenu-piesok" 5,00		5,000		
	VV		"zásyp vsakovacieho drenu-štrk" 22,00		22,000		
	VV		Súčet		27,000		
16	M	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,120		0,000
	VV		5,00*1,67*1,20*1,01		10,120		
17	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	32,385		0,000
	VV		16,00*1,67*1,2*1,01		32,385		
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	290,000		0,000
	VV		290,00		290,000		
19	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	60,000		0,000
	VV		12,00/0,20		60,000		
20	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	20,000		0,000
21	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	30,000		0,000
22	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	60,000		0,000
23	M	693110004500	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 300	m2	382,500		0,000
	VV		375,00*1,02		382,500		
24	M	693110001100	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	140,000		0,000
25	M	69321000600.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu	m2	605,000		0,000
	VV		"úprava podložia" 375,00		375,000		
	VV		"vozovka asfalt" 230,00		230,000		
	VV		Súčet		605,000		
26	M	693210001100.S	GEOMREŽA 40x40 KN	m2	382,500		0,000
	VV		375,00*1,02		382,500		
27	M	693210003400.S	GEOMREŽA GGR-STR/SKLO, 100 kN/m x 100 kN/m	m2	230,000		0,000
	VV		"GlasGrid 8501, výr.Saint Gobain, Chémia servis" 230,00		230,000		
28	M	005720001300.S	Trávové semeno - výber	kg	1,890		0,000
	VV		60,00*0,03*1,05		1,890		
29	K	183405291.S	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	60,000		0,000
30	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	180,000		0,000
	VV		60,00*3		180,000		
31	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,900		0,000
	VV		0,005*3*60,00		0,900		
	D	2	Zakladanie				0,000
32	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	515,000		0,000
	VV		"úprava podložia" 375,00		375,000		
	VV		"vsakovací dren" 140,00		140,000		
	VV		Súčet		515,000		
	D	5	Komunikácie				0,000
33	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	290,000		0,000
	VV		"úprava podložia" 290,00		290,000		
34	K	564861115.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	290,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 290,00		290,000		
35	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	290,000		0,000
	VV		"úprava podložia" 290,00		290,000		
36	K	567123114.S	CESTNÝM SPOJIVOM STMELENÁ ZMES HBBM-G1,22 C5/6 150 mm	m2	245,000		0,000
	VV		"vozovka pod asfalt, alt. CBGM C5/6" 245,00		245,000		
37	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	10,000		0,000
38	K	573211108.S	SPOJOVACÍ POSTREK Z MODIFIKOVANEJ ASFALTOVEJ EMULZIE PS, CBP, 0,5kg/m2	m2	460,000		0,000
	VV		"vozovka asfalt" 460,00		460,000		
39	K	576131411.S	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ STREDNOZR. SMA, PMB 45/80-75 40mm	m2	230,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	"vozovka asfalt" 230,00		230,000		
40	K	577154311.S	ASFALTOVÝ KOBEREK PRE LOŽNÚ VRSTVU AC 16-L, I, PMB 45/80-70 60mm	m2	230,000		0,000
		VV	"vozovka asfalt" 230,00		230,000		
41	K	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	230,000		0,000
		VV	"vozovka asfalt" 230,00		230,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
42	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000		0,000
43	M	404490008500.S	Stĺpky k dopravným značkám	ks	8,000		0,000
44	M	404410000300.S	Dopravné značky štandardné)	ks	8,000		0,000
47	M	404490008200.S	Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombík rozmeru 100x100x19,8 mm	ks	5,000		0,000
48	M	404490008200	Retroreflexný dopravný gombík (do vozovky, obrubíka) - bez montáže, obojstr., 100x100x19,8 mm, hliníkový	ks	5,000		0,000
49	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.	m2	1,000		0,000
		VV	1		1,000		
50	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	58,000		0,000
		VV	"skosený 120x40" 30,00		30,000		
		VV	"bez skosenia zapustený" 28,00		28,000		
		VV	Súčet		58,000		
51	M	592170003800.S	Obrubník betónový cestný so skosením ABO 1-15 100x15x26	ks	30,300		0,000
		VV	30,00*1,01		30,300		
52	M	592170000900.S	Obrubník betónový cestný bez skosenia ABO 1-15 100x15x26	ks	28,280		0,000
		VV	28,00*1,01		28,280		
53	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	245,000		0,000
		VV	245		245,000		
54	M	693210003510.S	Geomreža sklovláknitá s bitumenom, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 100/100 kN/m, šxl 2,2x100 m, tkaná povrstvená	m2	294,000		0,000
		VV	245*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		294,000		
55	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	23,558		0,000
56	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	329,812		0,000
		VV	23,558*14		329,812		
57	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,558		0,000
D	99		Presun hmôt HSV				0,000
58	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	622,864		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

110-00 - Úprava chodníků v okružnej križovatke

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **110-00 - Úprava chodníkov v okružnej križovatke**

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: 110-00 - Úprava chodníkov v okružnej križovatke

Miesto: Dátum: 23. 6. 2026
 Objednávateľ: Správa ciest TSK Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	183,333		0,000
	VV		11,00/0,06		183,333		
2	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	45,000		0,000
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	30,000		0,000
4	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	6,000		0,000
5	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	70,000		0,000
	VV		"výkop" 70,00		70,000		
6	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	15,000		0,000
	VV		"chýbajúci humus z obj.111" 15,00		15,000		
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,000		0,000
	VV		"výkop" 70,00		70,000		
	VV		"násyp" -25,00		-25,000		
	VV		"krajnice" -5,00		-5,000		
	VV		Súčet		40,000		
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	80,000		0,000
	VV		40,00*2		80,000		
9	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,000		0,000
	VV		"humus na zahumusovanie" 15,00		15,000		
10	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	25,000		0,000
	VV		"násyp" 25,00		25,000		
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,000		0,000
12	K	171209001.S	Poplatok za skladovanie - asfalty - recyklácia	t	0,588		0,000
	VV		"asfalt"0,588		0,588		
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	158,070		0,000
	VV		"zemina" 40,00*1,6		64,000		
	VV		"kamenivo" 10,80		10,800		
	VV		"betón" 6,75		6,750		
	VV		"dlažba" 76,52		76,520		
	VV		Súčet		158,070		
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	680,000		0,000
	VV		"vozovka - dlažba" 680,00		680,000		
15	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	75,000		0,000
	VV		15,00/0,20		75,000		
16	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	75,000		0,000
17	M	005720001300.S	Trávne semeno - výber	kg	2,363		0,000
	VV		75,00*0,03*1,05		2,363		
18	K	183405291.S	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	75,000		0,000
19	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	225,000		0,000
	VV		75,00*3		225,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,125		0,000
	vv		0,005*3*75,00		1,125		
D 5			Komunikácie				0,000
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	680,000		0,000
	vv		"vozovka - dlažba" 680,00		680,000		
22	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	5,000		0,000
23	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	480,000		0,000
	vv		"vozovka - dlažba" 480,00		480,000		
24	M	592460009600	KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	485,000		0,000
	vv		485		485,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
25	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	165,000		0,000
26	M	592170002900	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	166,650		0,000
	vv		165,00*1,01		166,650		
27	K	918101121.S	Lôžko zo suchého betónu tr. C 16/20	m3	55,200		0,000
	vv		"betón suchý C16/20 pod dlažbu" 0,1*480*1,15		55,200		
28	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	18,138		0,000
29	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	253,932		0,000
	vv		18,138*14		253,932		
30	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	76,450		0,000
31	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	152,900		0,000
	vv		76,45*2		152,900		
32	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18,138		0,000
33	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	76,450		0,000
D 99			Presun hmôt HSV				0,000
34	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	486,097		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

112-00 - Cyklocesta

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **112-00 - Cyklocesta**

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: 112-00 - Cyklocesta

Miesto:
 Objednávateľ: Správa ciest TSK
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 23. 6. 2026
 Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	38,000		0,000
	VV		"výkop" 38,00		38,000		
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,000		0,000
	VV		"výkop" 38,00		38,000		
	VV		"násyp" -40,00		-40,000		
	VV		"zemina do krajnic" 7,00		7,000		
	VV		Súčet, chýbajúca zemina z obj.111		5,000		
3	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	40,000		0,000
	VV		"násyp" 40,00		40,000		
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	400,000		0,000
	VV		"zemné práce" 200,00		200,000		
	VV		"vozivka - asfalt" 200,00		200,000		
	VV		Súčet		400,000		
5	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	35,000		0,000
6	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	140,000		0,000
D	2		Zakladanie				0,000
7	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	65,000		0,000
	VV		"geotextília na nespevnenej krajnici" 65,00		65,000		
8	M	693110001100	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	66,300		0,000
	VV		65,00*1,02		66,300		
D	5		Komunikácie				0,000
9	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	200,000		0,000
	VV		"vozovka - asfalt" 200,00		200,000		
10	K	567124315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	22,000		0,000
	VV		"podklad z betónu pre riečne valóny na krajnici" 22,00		22,000		
11	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	16,300		0,000
	VV		"dosypávka ŠD fr. 0-22" 6,000		6,000		
	VV		"zemina" 7,00		7,000		
	VV		"krajnica riečne balvany" 22,00*0,15		3,300		
	VV		Súčet		16,300		
12	M	583410002500.S	Kamenivo drvené frakcia 0-22	t	26,453		0,000
	VV		6,00*1,67*1,2*2,0*1,1		26,453		
13	M	58341000250r	Kamenivo drvené frakcia do 0,12 m3	t	3,340		0,000
14	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	125,000		0,000
	VV		"vozovka - asfalt" 125,00		125,000		
15	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	125,000		0,000
	VV		"vozovka - asfalt" 125,00		125,000		
16	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	125,000		0,000
	VV		"vozovka - asfalt" 125,00		125,000		
17	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	125,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"vozovka - asfalt" 125,00		125,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
18	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000		0,000
	VV		"zmenšený rozmer" 3,00		3,000		
	VV		"normálny rozmer" 2,00		2,000		
	VV		Súčet		5,000		
19	M	404490008500.S	Stĺpky k dopravným značkám)	ks	5,000		0,000
20	M	404410000300.S	Dopravné značky štandardné)	ks	2,000		0,000
21	M	404410000300.a	Dopravné značky štandardné menšie)	ks	3,000		0,000
22	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod.	m2	1,000		0,000
	VV		1		1,000		
23	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	110,000		0,000
	VV		"skosený" 110,00		110,000		
24	M	592170003700.S	Obrubník betónový cestný 100x10x20x so skosením	ks	111,100		0,000
	VV		110,00*1,01		111,100		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,000
25	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	176,721		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

301-00 - Preložka oplatenia firmy SEZAM

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

301-00 - Preložka oplotenia firmy SEZAM

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

11 - Betonárske práce

0,00

1101 - Základy

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: 301-00 - Preložka oplotenia firmy SEZAM

Miesto: Dátum: 23. 6. 2026
Objednávateľ: Správa ciest TSK Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D	11		Betonárske práce				0,000
D	1101		Základy				0,000
18	K	11010311010020.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	19,650		0,000
	VV		13,10*0,75*2		19,650		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	36,840		0,000
	VV		36,84		36,840		
2	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,100		0,000
D	2		Zakladanie				0,000
3	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,970		0,000
	VV		1,97		1,970		
4	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	19,650		0,000
	VV		13,10*0,75*2		19,650		
5	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,035		0,000
	VV		1,9*30,00*0,6156/1000		0,035		
6	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	10,980		0,000
	VV		"Pata múru 40x50x25" 7,05		7,050		
	VV		"nadmúrovka 40x50x25" 3,93		3,930		
	VV		Súčet		10,980		
7	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,050		0,000
	VV		"päta" 7,05		7,050		
8	K	279313612.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25	m3	9,230		0,000
	VV		"nadmurovka" 3,93		3,930		
	VV		"múr" 5,08		5,080		
	VV		"dobetonovanie pôv. múrika" 0,22		0,220		
	VV		Súčet		9,230		
9	K	285175111.S	Osadenie 4 ks závitových tyčí do chemickej kotvy	ks	4,000		0,000
	VV		"dodávka a osadenie" 4		4,000		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000
10	K	338171111.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zaliatím cementovou maltou	ks	13,000		0,000
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
11	K	631362441.S	Kari sieť KZ60 o10, 65x100	m2	19,500		0,000
	VV		1,00*0,65*30,00		19,500		
12	M	553510024300.S	Príchytky na stĺpik	ks	52,000		0,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
13	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	5,080		0,000
	VV		"vybúranie bet. múrika" 5,08		5,080		
14	K	977141120.S	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 20 mm hĺbky 130 mm s vyplnením epoxidovým tmelom	ks	52,000		0,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
15	K	767879001.S	Demontáž zemných skrutiek pre ploty a stĺpky	ks	52,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	767914120.S	Montáž oplotenia rámového, na ocelové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	15,525		0,000
		VV	"vrátane drobných spojovacích materiálov a spojok, úchytov, KPL" 1,035*11+2,07*2		15,525		
17	K	767914810.S	Demontáž oplotenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	25,640		0,000
		VV	0,8*1+2,07*12		25,640		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

302-00 - Preložka oplatenia firmy ADP service

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

302-00 - Preložka oplotenia firmy ADP service

Miesto:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: 302-00 - Preložka oplotenia firmy ADP service

Miesto:
Objednávateľ: Správa ciest TSK
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 23. 6. 2026
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,330		0,000
2	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,282		0,000
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,060		0,000
D	2		Zakladanie				0,000
4	K	279313612.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25	m3	13,690		0,000
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000
5	K	338171111.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00 m so zaliatom cement. maltou	ks	23,000		0,000
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
6	K	625907111.S	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	14,950		0,000
vv			"stĺpiky" 23*0,65		14,950		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
7	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	18,310		0,000
8	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	40,282		0,000
9	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	563,948		0,000
vv			40,282*14		563,948		
10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41,415		0,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
11	K	76791400R	Úprava oplotenia rámového	m	7,000		0,000
vv			"podľa pokynov PD" 2,5+2,0+1,5+1,0		7,000		
12	K	767914130.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	7,000		0,000
vv			"vrátane drobných spojovacieh materiálov a spojok, úchyto, KPL" 2,5+2,0+1,5+1,0		7,000		
13	K	767914810.S	Demontáž stĺpika oplotenia L 50x50x5	m	31,000		0,000
14	K	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	94,900		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

501-00 - Odvodnenie okružnej križovatky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **501-00 - Odvodnenie okružnej križovatky**

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

501-00 - Odvodnenie okružnej križovatky

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 1

Zemné práce

0,000

1	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	4,000		0,000
2	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	664,276		0,000
	VV		"stoka A" 83*1,1*2,07		188,991		
	VV		"stoka A1" 20*1,10*2,08		45,760		
	VV		"prípojky od UV" 83*1,0*1,65		136,950		
	VV		"rozšírený výkop pre šachty" 8*2,6*2,6*2,2		118,976		
	VV		"rozšírený výkop pre ORL" (((7,4+4,9)*3,61)/2)*3,8		84,366		
	VV		"výkop pre vsak" (((9,9+8,2)*1,7)/2)*5,8		89,233		
	VV		Súčet		664,276		
3	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	664,276		0,000
4	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	885,420		0,000
	VV		"stoky DN300" 103*2,08*2		428,480		
	VV		"prípojky od UV" 83*1,65*2		273,900		
	VV		"šachty" 8*2,6*2,2*4		183,040		
	VV		Súčet		885,420		
5	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	885,420		0,000
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	991,347		0,000
	VV		"vykopaná zemina na skládku" 664,276		664,276		
	VV		Medzisúčet		664,276		
	VV		"dovoz novej zeminy na zásyp potrubia"				
	VV		"stoka A" 83*1,1*2,07 - 83*1,1*0,7		125,081		
	VV		"stoka A1" 20*1,1*2,08 - 20*1,1*0,7		30,360		
	VV		"prípojky od UV" 83*1*1,65-83*1*0,6		87,150		
	VV		"šachty" 8*2,6*2,6*2,2-8*1,4*1,4*2,2		84,480		
	VV		Medzisúčet		327,071		
	VV		Súčet		991,347		
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 939,429		0,000
	VV		991,347*7		6 939,429		
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	991,347		0,000
	VV		"vykopaná zemina na skládku" 664,276		664,276		
	VV		"dovoz novej zeminy zo skládky na zásyp potrubia" 327,071		327,071		
	VV		Súčet		991,347		
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	664,276		0,000
	VV		"vykopaná zemina na skládku" 664,276		664,276		
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	461,204		0,000
	VV		"dovoz novej zeminy na zásyp potrubia"				
	VV		"stoka A" 83*1,1*2,07-83*1,1*0,7		125,081		
	VV		"stoka A1" 20*1,1*2,08-20*1,1*0,7		30,360		
	VV		"prípojky od UV" 83*1*1,65-83*1*0,6		87,150		
	VV		"šachty" 8*2,6*2,6*2,2-8*1,4*1,4*2,2		84,480		
	VV		Medzisúčet		327,071		
	VV		"zásyp štrkopieskom fr.8 mm ORL"				
	VV		"rozšírený výkop pre ORL" (((7,4+4,9)*3,61)/2)*3,8		84,366		
	VV		"výkop vytlačená kubatúra ORL, vstupné komíny, podkladné lôžka" -(3,3*2,2*1,64)		-11,906		
	VV		"kubatúra vstupných komínov" -3,14*0,5*0,5*1,70*3		-4,004		
	VV		"podklad štrkopiesok" -3,9*2,8*0,12		-1,310		
	VV		"podklad betónová doska" -3,76*2,66*0,15		-1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"zásyp štrkopieskom fr.8 mm vsak"				
	VV		"výkop vytlačená zemina" 89,223-(7,2*4,8*0,6)		68,487		
	VV		Medzisúčtet		134,133		
	VV		Súčtet		461,204		
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	271,491		0,000
	VV		134,133*1,67*1,2*1,01		271,491		
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	119,227		0,000
	VV		"DN200" 83*1,0*0,6-3,14*0,1*0,1*83		47,194		
	VV		"DN300" 103*1,10*0,7-3,14*0,15*0,15*103		72,033		
	VV		Súčtet		119,227		
13	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	241,320		0,000
	VV		119,227*1,67*1,2*1,01		241,320		
	D	2	Zakladanie				0,000
14	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	33,284		0,000
	VV		2*3,14*0,05*106,00		33,284		
15	M	693110001100	Geotextílie netkané polypropylénové TATRATEx pp 200	m2	38,277		0,000
	VV		2*3,14*0,05*1,15*106,00		38,277		
16	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	106,000		0,000
17	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	2,810		0,000
	VV		"podkladná doska do šachty" 3,90*2,8*0,12		1,310		
	VV		"podladná doska pod ORL" 3,76*2,66*0,15		1,500		
	VV		Súčtet		2,810		
18	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,046		0,000
	VV		"debnenie betónovej dosky pod ORL" 3,76*0,15*2+2,66*0,15*2		1,926		
	VV		"debnenie betónovej dosky pod šachtami" 8*(1,6*0,10*2+1,6*0,10*2)		5,120		
	VV		Súčtet		7,046		
19	M	286120012200.S	PVC kanalizačná prípojka DN 200 mm	m	9,837		0,000
	VV		9,00*1,093		9,837		
20	M	286120012500.S	PVC kanalizačná prípojka DN 200/300	m	5,465		0,000
	VV		5,00*1,093		5,465		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,000
21	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	19,910		0,000
	VV		"DN200" 83*1,0*0,10		8,300		
	VV		"DN300" 103*1,0*0,10		10,300		
	VV		"ORL" 3,90*2,8*0,12		1,310		
	VV		Súčtet		19,910		
	D	8	Rúrové vedenie				0,000
22	K	871351022.S	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	91,564		0,000
	VV		"prípojky od UV" 82,40*1,1		90,640		
	VV		"PVC potrubie DN200 - odvetracie potrubie od vsaku -0,84m" 0,84*1,1		0,924		
	VV		Súčtet		91,564		
23	M	286120013300R	Plnostenná kanalizačná PVC rúra DN 250, SN 8, bez perforácie	m	112,497		0,000
	VV		102,27*1,1		112,497		
24	K	877350321.S	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných rúr DN 200 mm	ks	4,000		0,000
25	M	286510010400.S	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná DN 200 mm	ks	4,372		0,000
	VV		4,00*1,093		4,372		
26	M	286510004800.S	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45	ks	5,465		0,000
	VV		5,00*1,093		5,465		
27	K	877370331.S	Montáž šachtového prechodu na potrubie z kanalizačných DN rúr 300 mm	ks	15,000		0,000
28	M	286510010700.S	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná DN300 mm	ks	16,395		0,000
	VV		15,00*1,093		16,395		
29	K	8793521000R	Montáž kanalizačnej prípojky DN 200	ks	14,000		0,000
	VV		"prípojky" 9		9,000		
	VV		"odbočky" 5		5,000		
	VV		Súčtet		14,000		
30	K	891375321.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 300	ks	1,000		0,000
31	M	422820014600.S	Klapka spätná L 10-117-616 p, D 250 mm	ks	1,010		0,000
	VV		1*1,01		1,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	83,000		0,000
33	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	104,000		0,000
34	K	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie Dn nad 200-300 mm	ks	8,000		0,000
	VV		"šachty" 8,000		8,000		
35	M	592240009000.S	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací 100x10x9x	ks	8,080		0,000
	VV		"šachty" 8,00*1,01		8,080		
36	M	592240001000	Skruž výšky 500 mm TBS-Q. 1 100/50/9, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050		0,000
	VV		"šachty" 5,00*1,01		5,050		
37	M	592240001500	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9, rozmer 1000x250x90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050		0,000
	VV		"šachty" 5,00*1,01		5,050		
38	M	592240001400	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000x625x580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	8,080		0,000
	VV		KPS - kapsové plastové stupadlo				
	VV		"šachty" 8,00*1,01		8,080		
39	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	12,000		0,000
	VV		"ORL prechodová skruž" 3,00		3,000		
	VV		"ORL rovná skruž" 6,00		6,000		
	VV		"ORL vyrovnávajúci prstenec" 3,00		3,000		
	VV		Súčet		12,000		
40	M	592240012700.S	Prechodová kruž 1000/600/600 mm vrátane stupadiel	ks	3,030		0,000
	VV		KPS - kapsová plastové stupadlo				
	VV		3,00*1,01		3,030		
41	M	592240001800.S	Rovná skruž 1000/500 mm vrátane stupadiel	ks	6,060		0,000
	VV		PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakom				
	VV		6,00*1,01		6,060		
42	M	535130010800	Vyrovnávací prstenec hr.90 mm	ks	6,060		0,000
	VV		PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakom				
	VV		6,00*1,01		6,060		
43	K	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku 7,2x4,8x0,6xm	m3	20,736		0,000
	VV		7,2*4,8*0,6		20,736		
44	M	286650000200	Vsakovací blok 7,2x4,8x0,6xm	ks	96,000		0,000
45	M	594320000100.S	Osadenie odľučovača ropných látok ORL 25/1 sII/3/ s výstupom 0,1 mg/1NEL	ks	1,000		0,000
46	M	594320000800.S	Odlučovač ropných látok ORL 25/1 SII/3/ s výstupom 0,1 mg/1NEL	ks	1,000		0,000
	VV		"KPL vrátane poklopov, komínov, tesnení, m dodávka a montáž" 1		1,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,000
47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	611,857		0,000
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,000
48	K	000400021.S	Projektové práce - vykonávací dielenský projekt	kpl	1,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

550-00 - Ochrana vodovodu na Streženickej ceste

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **550-00 - Ochrana vodovodu na Streženickej ceste**

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

550-00 - Ochrana vodovodu na Streženickej ceste

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 1

Zemné práce

0,000

1	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	17,000		0,000
2	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	24,650		0,000
	VV		"výkop ryhy pre vodovod DN 150" 17,00*1,45*1,0		24,650		
3	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	24,650		0,000
4	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	49,300		0,000
	VV		"vodovod DN150" 17,00*1,45*2,0		49,300		
5	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	49,300		0,000
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,900		0,000
	VV		"Vykpaná zemina na skládku" 24,65		24,650		
	VV		"dovoz novej zeminy zo skládky na zásy potrubia" 21,25		21,250		
	VV		Súčet		45,900		
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	173,400		0,000
	VV		"vykpaná zemina na skládku" 24,65		24,650		
	VV		"dovoz novej zeminy zo skládky na zásyp potrubia" 21,25*7		148,750		
	VV		Súčet		173,400		
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	45,900		0,000
	VV		"vykpaná zemina na skládku" 24,65		24,650		
	VV		"dovoz novej zeminy zo skládky na zásyp potrubia" 21,25		21,250		
	VV		Súčet		45,900		
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,650		0,000
	VV		"vykpaná zemina na skládku" 24,65		24,650		
10	K	171209001.S	Poplatok za skladovanie - asfalty - recyklácia	t	1,000		0,000
	VV		1		1,000		
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,250		0,000
	VV		"dovoz novej zeminy zo skládky na zásyp potrubia" 21,25		21,250		
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,650		0,000
	VV		17,00*1,00*0,45		7,650		
13	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	15,484		0,000
	VV		7,65*1,67*1,20*1,01		15,484		
	D 2		Zakladanie				0,000
14	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	5,338		0,000
	VV		2*3,14*0,05*17,00		5,338		
15	M	693110001100	Geotextílie netkaná polypropylénové Tatrax pp 200	m2	6,139		0,000
	VV		2*3,14*0,05*1,15*17,00		6,139		
16	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	17,000		0,000
17	K	275313611.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,250		0,000
	VV		"betónové bloky" 0,50*0,50*0,50*2		0,250		
18	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,000		0,000
	VV		0,50*0,50*4*2		2,000		
19	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-tradičné	m2	2,000		0,000
	D 4		Vodorovné konštrukcie				0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,700		0,000
VV			17,00*1,0*0,10		1,700		
D		8	Rúrové vedenie				0,000
21	K	857311121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	4,000		0,000
22	M	5525200000R1	Tvarovka E-MEGAFLEX DN150-PN 10	ks	1,000		0,000
23	M	5525200000R2	Tvarovka F-DN 150 PN16	ks	2,000		0,000
24	M	5525200000R3	Tvarovka E-DN 150 PN16	ks	2,000		0,000
25	K	871379011.S	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr od DN 300 do DN 500 -0,028 t	m	2,200		0,000
26	K	891311111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	2,000		0,000
27	K	891312210.S	Montáž stavidla do kanalizačnej šachty, vretenového posúvača, kruhového prietoku, DN 150	ks	2,000		0,000
28	M	422220004900.S	Stavidlo DN 150 do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač, nerez, doska z PE-HD	ks	2,000		0,000
29	M	422220006800.S	Stavidlo DN 150 do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač - sada pre ukotvenie	súb.	2,000		0,000
30	M	422220008700.S	T kľúč pre stavidlo do kanalizačnej šachty	ks	2,000		0,000
31	M	422220008800.S	Nástavec pre stavidlo do kanalizačnej šachty	ks	2,000		0,000
32	K	892312121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 150-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	17,000		0,000
33	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	17,000		0,000
34	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000		0,000
35	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000		0,000
36	M	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000		0,000
37	K	899721112.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	34,000		0,000
38	M	341110011300.S	Vodič medený CY 04 čierny	m	34,000		0,000
39	K	899912104.S	Montáž oceľových chráničiek D 324x8	m	14,000		0,000
VV			14		14,000		
40	M	142110003700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn. 11 353.0	m	14,000		0,000
VV			"pozdĺžne poľená" 14		14,000		
41	K	899912115.S	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 300	ks	14,000		0,000
42	M	286710006930	Objímka klzná RAI A 36, HDPE, typ A, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm GAWAPLAST	ks	9,000		0,000
43	M	273110001800.S	Tesniaca manžeta RACI 300/150	ks	2,000		0,000
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
44	K	979082212.S	Poplatok za uloženie na skládku	t	0,167		0,000
VV			0,076*2,2		0,167		
45	K	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,167		0,000
46	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,167		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
47	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	23,506		0,000
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,000
48	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	1,500		0,000
VV			"kontrolný vývod DN32 na chráničke DN300" 1,50		1,500		
49	M	141110001800.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.	m	1,650		0,000
VV			1,5*1,1		1,650		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

601-00 - Preložka vzdušného 22kV vedenia v okružnej križovatke

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **601-00 - Preložka vzdušného 22kV vedenia v okružnej križovatke**

Miesto:
Objednávateľ: Správa ciest TSK
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 23. 6. 2026
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **601-00 - Preložka vzdušného 22kV vedenia v okružnej križovatke**

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,000

1	K	000500021.S	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	kpl	1,000		0,000
	VV		"prekládka komplet" 1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

602-00 - Preložka NN podzemného vedenia v OK

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **602-00 - Preložka NN podzemného vedenia v OK**

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **602-00 - Preložka NN podzemného vedenia v OK**

Miesto: Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,000			
1	K	000500021.S	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	kpl	1,000		0,000
	VV		"prekládka komplet" 1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

640-00 - Verejné osvetlenie okružnej križovatky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **640-00 - Verejné osvetlenie okružnej križovatky**

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
22 - Práce na pozemných komunikáciach a letiskách	0,00
2225 - Doplnujúce konštrukcie	0,00
27 - Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., produkt. a rozv	0,00
2702 - Vodovody	0,00
92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení	0,00
9204 - Slaboprúdové rozvody	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **640-00 - Verejné osvetlenie okružnej križovatky**

Miesto: Dátum: 23. 6. 2026
 Objednávateľ: Správa ciest TSK Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D	22		Práce na pozemných komunikáciach a letiskách				0,000
D	2225		Doplňujúce konštrukcie				0,000
61	K	222512840171R	Chránička káblov - realizácia	m	997,000		0,000
	vv		997		997,000		
62	M	286130072800.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 90, HDPE	m	997,000		0,000
D	27		Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., p				0,000
D	2702		Vodovody				0,000
58	K	2702117605000R	Označenie káblvej siete výstražnou fóliou	m	825,000		0,000
	vv		"červená" 750*1,1		825,000		
D	92		Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení				0,000
D	9204		Slaboprúdové rozvody				0,000
57	K	92042301010000R	Svorkovnice(AŽD), stožiarová	ks	27,000		0,000
	vv		"v zmysle DVP, dodávka a montáž" 27		27,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	2		Zakladanie				0,000
1	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	27,700		0,000
	vv		"betónovanie" 27,7		27,700		
2	M	589310004200.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	m3	27,700		0,000
3	M	2861135500	PP rúra DN 110 - chránička	m	214,000		0,000
4	M	675130000300.S	Motúz konopný akosť K cm 0,45	ks	2,140		0,000
5	K	275313821.S	Obetónovanie chráničiek, betón prostý	m3	16,050		0,000
6	M	589310004300.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S2 z cementu troskoportlandského	m3	16,211		0,000
D	M		Práce a dodávky M				0,000
D	21-M		Elektromontáže				0,000
7	K	210010036.S	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 3348, uložená voľne alebo pod omietkou	m	112,000		0,000
8	M	345710008330	Rúrka kopec 3348	m	112,000		0,000
9	K	210110064.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	1,000		0,000
10	M	374410007200	SOU-1 + čidl/230, súmrakový spínač ELKO EP	ks	1,000		0,000
11	M	357120022100.S	Rozvádzač RVO	ks	1,000		0,000
12	M	357110000100.S	Skriňa RVO 10A	ks	1,000		0,000
13	K	210201620.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličné LED	ks	29,000		0,000
	vv		29		29,000		
14	M	348350001300.S	Svietidlo s LED 1x55W IP66	ks	28,000		0,000
54	M	34835000130R1	Svietidlo s LED 2x48W IP66	ks	1,000		0,000
15	K	210201800.D	Demontáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového	ks	5,000		0,000
16	K	210204011.D	Demontáž - Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	5,000		0,000
17	K	210204011.S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	29,000		0,000
	vv		29		29,000		
18	M	316720000200.S	Stožiar STK 60/60/3 zinkový	ks	7,000		0,000
	vv		7		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	316720001600	Stožiar STK 100/60/3 zinkový	ks	22,000		0,000
	VV		22		22,000		
20	K	210204103.D	Demontáž - Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	5,000		0,000
21	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	28,000		0,000
	VV		21+7		28,000		
22	M	3167700011R1	Výložník V1T-10 60 zinkový	ks	21,000		0,000
	VV		21		21,000		
60	M	3167700011R2	Výložník V1T-15 60 zinkový	ks	7,000		0,000
	VV		7		7,000		
23	K	210204105.S	Výložník oceľový dvojamenný - do hmotn.70 kg	ks	1,000		0,000
	VV		1		1,000		
24	M	316770001800	Výložník V2T-10-60	ks	1,000		0,000
	VV		1		1,000		
25	K	210204201.D	Demontáž - Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	5,000		0,000
26	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	28,000		0,000
27	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	50,000		0,000
28	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	10,000		0,000
29	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	10,000		0,000
30	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	873,000		0,000
	VV		"pásovina" 750		750,000		
	VV		"gulatina" 123		123,000		
	VV		Súčet		873,000		
31	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	777,150		0,000
	VV		750*0,942*1,1		777,150		
59	M	354410058800.S 1	Prepojovacia gulatina uzemňovacia oceľová žiarovo zinkovaná priem. 10mm	kg	83,480		0,000
	VV		123*0,617*1,1		83,480		
32	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia, montáž	ks	165,000		0,000
	VV		165		165,000		
33	M	354410021100.S	Svorka odbočná spojovacia oceľovo žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (MB)	ks	75,000		0,000
	VV		75		75,000		
55	M	3544100211002	Svorka odbočná spojovacia oceľovo žiarovo zinkovaná označenie SP1 (MB)	ks	32,000		0,000
56	M	3544100211003	Svorka oceľovo žiarovo zinkovaná označenie SR3 (MB)	ks	58,000		0,000
34	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	5,000		0,000
35	M	354410055700.S	Uzemňovacia tyč oceľovo žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	5,000		0,000
36	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	272,500		0,000
	VV		52,5+220		272,500		
37	M	341110000700.S	CYKY 3x1,5 Kábel pr pevné uloženie medený STN	m	286,125		0,000
	VV		272,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		286,125		
38	M	341110001700.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 4x10 mm ²	m	750,000		0,000
40	K	210802201.S	Vodič medený uložený voľne CMFM 300/500 V 2x0,5	m	40,000		0,000
41	M	341310004600.S	CMFM 2x0,5 Flexibilný kábel STN	m	40,000		0,000
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							0,000
42	K	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m ³	28,800		0,000
	VV		28,8		28,800		
43	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	643,000		0,000
44	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	107,000		0,000
45	K	46042037R	Zriad. káblového lôžka z kameniva	m ³	27,510		0,000
	VV		27,51		27,510		
46	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm STN EN 12620 + A1	t	60,522		0,000
	VV		27,51*2,0		55,020		
	VV		55,02*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		60,522		
48	K	460510121.S	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z polypropylénových rúr do D 110 mm	m	214,000		0,000
49	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	643,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	107,000		0,000
51	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	68,550		0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000

52	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	34,000		0,000
53	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

680-00 - Prekládka telekomunikačných vedení v okružnej križovatke

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: **680-00 - Prekládka telekomunikačných vedení v okružnej križovatke**

Miesto:
Objednávateľ: Správa ciest TSK
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 23. 6. 2026
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Křižovatka II/507

Objekt:

701-00 - Preložka STL plynovodov v okružnej križovatke

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	0,00	23,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Križovatka II/507

Objekt:

701-00 - Preložka STL plynovodov v okružnej križovatke

Miesto:

Dátum: 23. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
95-M - Revízie	0,00

ROZPOČET

Stavba: Križovatka II/507

Objekt: 701-00 - Preložka STL plynovodov v okružnej križovatke

Miesto: Dátum: 23. 6. 2026
Objednávateľ: Správa ciest TSK Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	227,698		0,000
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	91,079		0,000
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	519,460		0,000
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	519,460		0,000
5	K	162401122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	333,300		0,000
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	61,048		0,000
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 343,056		0,000
8	K	167101102.S	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	166,650		0,000
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	166,650		0,000
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	97,677		0,000
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	166,650		0,000
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,300		0,000
13	M	5833129003	Piesok kopaný	t	72,540		0,000
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	164,210		0,000
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,000
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	20,850		0,000
D	8		Rúrové vedenie				0,000
16	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	178,000		0,000
17	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	173,700		0,000
18	K	899912131.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	44,000		0,000
19	M	2865230018	Objímka klzná RACI B 19, HDPE, typ B, výška 19 mm, vankajší priemer rúry 55 - 260 mm	ks	132,000		0,000
D	99		Presun hmôt HSV				0,000
20	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	112,533		0,000
21	M	286130045200	ROBUST PIPE 63x5,8/100m - tlakový rozvod plymi - rúry SDR11 PIPELIFE	m	18,180		0,000
D	M		Práce a dodávky M				0,000
D	23-M		Montáže potrubia				0,000
22	K	230200117.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 80	m	61,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	27311105541	Tesniaa manžeta RACI DU 93x165 vrátane všetkého príslušenstva	ks	8,000		0,000
24	K	230201001	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy nad 100 m D 90 mm	m	163,300		0,000
25	M	2860020240	ROBUST PIPE rúra 90x5,4/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17	m	164,933		0,000
26	K	230202002	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 32 mm	m	3,800		0,000
27	M	2860020030	HDPE rúra PE100 32x3,0/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	m	3,876		0,000
28	K	230202004	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 50 mm	m	6,600		0,000
29	M	28660020210	ROBUST PIPE 50x4,6/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE	m	6,666		0,000
30	K	230202005	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 63 mm	m	18,000		0,000
31	K	230202011	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PR D 160 mm	m	61,000		0,000
32	M	286130044900	HDPE rúra PE100 160x9,1/12m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17	m	61,000		0,000
33	K	230203006	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	6,000		0,000
34	M	286530177800	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 D 63 mm, FRIALEN	ks	6,090		0,000
35	K	230203141	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 90/50 mm	ks	1,000		0,000
36	M	286530190500	Redukcia MR PE 100 SDR 11 D 90/50 mm, FRIALEN	ks	1,015		0,000
37	K	230203151	Montáž kolena W30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	5,000		0,000
38	M	2861615101	Koleno 37° elektrotvarovkové W 37° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	1,000		0,000
39	M	2861615102	Koleno 33° elektrotvarovkové W 33° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	1,000		0,000
40	M	2861615103	Koleno 22° elektrotvarovkové W22° PE 100 SDR 11 D 90 mm FRIALEN	ks	1,000		0,000
41	M	2861615104	Koleno 19° elektrotvarovkové W19° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	1,000		0,000
42	M	2861615105	Koleno 17° elektrotvarovkové W 17° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	1,000		0,000
43	K	230203187	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000		0,000
44	M	2861618701	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	1,000		0,000
45	M	2861618702	Koleno 70° elektrotvarovkové 70° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000		0,000
46	K	230203245	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojky navrtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 90/32 mm	ks	1,000		0,000
47	M	2861624500	Elektrotvarovky s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 D 90/32 mm, FRIALEN	ks	1,015		0,000
48	K	230203365	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 90 mm	ks	1,000		0,000
49	M	2861636500	Elektrotvarovka s dlhými ramenami, uzatvorenie otočením o 90° D90 KHP PE 100 SDR 11 FRIALEN	ks	1,000		0,000
50	K	230203423	Montáž BS teleskopickéj zemnej súpravy pre DAV-TL H>0,8-1,2 m	ks	1,000		0,000
51	M	422710000200	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m, FRIALEN	ks	1,000		0,000
52	K	230203748	Montáž BW45° kolena s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 90 mm	ks	3,000		0,000
53	M	286530187400	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	3,000		0,000
54	K	230203785	Montáž BW90° kolena s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 50 mm	ks	1,000		0,000
55	M	286530187100	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN	ks	1,000		0,000
56	K	230203855	Montáž BTR T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 90/63 mm	ks	6,000		0,000
57	M	286530075600	T-kus 90° redukovaný BTR PE 100 SDR 11 D 90/63 mm, FRIALEN	ks	6,000		0,000
58	K	230203968	Montáž B Kappe-uzatváracej krytky PE 100 SDR11 D 90 mm	ks	3,000		0,000
59	M	286530155600	Uzatváracia krytka PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN	ks	3,000		0,000
60	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	2,000		0,000
61	M	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	552410000100.S	<i>Poklop posúvačový, plyn</i>	ks	1,000		0,000
63	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	4,000		0,000
64	M	40447770052	<i>Orientačný stĺpik, komplet</i>	ks	4,000		0,000
65	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane príslušenstva	ks	5,000		0,000
66	K	230230001.S	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	28,400		0,000
67	K	230230002.S	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	163,300		0,000
68	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	28,400		0,000
69	K	230230017.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80	m	163,300		0,000
70	K	230230211.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	28,400		0,000
71	K	230230212.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	m	163,300		0,000
72	K	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	191,700		0,000
73	K	230230294	Dodávka a montáž uzatváracia tvarovka POLYSTOPP D90 PE 100	ks	6,000		0,000
74	K	230230295	Prepoj D90/D90	ks	3,000		0,000
75	K	230230296	Prepoj D50/D50	ks	1,000		0,000
76	K	230230297	Prepoj D32/D32	ks	1,000		0,000
77	K	230250001.S	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	ks	2,000		0,000
D 95-M Revízie							0,000
78	K	9505050251	Východisková odborná skúška	sub	1,000		0,000
79	K	9505050255	Revízná kniha plynovodu	sub	1,000		0,000