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DODATOK č. 3 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

(ďalej len „Dodatok“) 

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/088 

 
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

 

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

konajúci: Ing. László Sólymos, minister  

 

v zastúpení 

názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO: 00002801 

konajúci: Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015. 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
a 

 
Prijímateľom 

 

názov: Trenčiansky samosprávny kraj 

sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

IČO: 36126624 

DIČ: 2021613275 

konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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ČLÁNOK  I.  PREDMET DODATKU 
 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 13.03.2017, evidovanej pod číslom: KŽP-
PO4-SC431-2015-6/088 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:  

 
1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 

1.1.2 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 

 

ČLÁNOK  II.  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 
 
ČLÁNOK  III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade 
s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ 
dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.  

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto 
Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 
Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
 
Podpis: .......................................Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka SIEA 
Pečiatka 
 
 
 
Za Prijímateľa v .............................., dňa  
 
 
Podpis: ....................................... Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Pečiatka 
 
 
Príloha:  
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP 
Príloha č. 4 Rozpočet projektu 
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Názov žiadate ľa:
Názov projektu:

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH 

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnené výdavky 
[EUR]

1 Projektová dokumentácia 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Stavebný dozor 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   

021 Stavby m2 38,998 13,53 527,64 633,17 633,17

5
Odstránenie  krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 
50 mm,  -0,09800t   

021 Stavby m2 221,340 2,04 451,53 541,84 541,84

6
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   

021 Stavby m2 221,340 3,05 675,09 810,11 810,11

7
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 
50 mm   

021 Stavby m 240,000 3,87 928,80 1 114,56 1 114,56

8 Rezanie betónového podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm   021 Stavby m 37,100 12,05 447,06 536,47 536,47

9
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m   

021 Stavby m2 1 285,000 1,13 1 452,05 1 742,46 1 742,46

10
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 
m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 1 285,000 1,19 1 529,15 1 834,98 1 834,98

11
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 1 285,000 0,71 912,35 1 094,82 1 094,82

12 Demontáž mriežky vzduchotechnickej,  -0,00100t   021 Stavby ks 2,000 2,13 4,26 5,11 5,11

13
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným 
náradím   

021 Stavby m3 175,000 38,42 6 723,50 8 068,20 8 068,20

14
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

021 Stavby m3 17,500 3,60 63,00 75,60 75,60

15
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   

021 Stavby m3 122,500 0,36 44,10 52,92 52,92

16 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   021 Stavby m3 17,500 0,67 11,73 14,08 14,08
17 Poplatok za skladovanie - zemina   021 Stavby t 28,000 7,69 215,32 258,38 258,38

18 Zásyp sypaninou so zhutnením rýh okolo objektov do 100 m3   021 Stavby m3 157,500 2,50 393,75 472,50 472,50

19
Kryt z riečneho kameniva fr. 32-63mm hr. 150 mm - okapový 
chodník   

021 Stavby m2 175,000 4,74 829,50 995,40 995,40

20
Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 60 mm   

021 Stavby m2 108,000 6,84 738,72 886,46 886,46

21
Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová 
hrubá zatretá   

021 Stavby m2 205,000 4,34 889,70 1 067,64 1 067,64

22
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 1,5 mm, 
(ref.výrobok SiliporTop, škrabaná (točená)   

021 Stavby m2 3 681,890 8,13 29 933,77 35 920,52 35 920,52

23
Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia  hr.50 mm 
(ref.systém BASF Multiterm M+EcoTist), bez tenkovrstvej omietky   

021 Stavby m2 104,500 17,41 1 819,35 2 183,22 2 183,22

24
Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia  hr.100 mm 
(ref.systém BASF Multiterm M+EcoTist), bez tenkovrstvej omietky   

021 Stavby m2 8,000 24,18 193,44 232,13 232,13

25
Fasádny kontaktný zatepľovací systém ostenia  hr.120 mm 
(ref.systém BASF Multiterm M+EcoTist), bez tenkovrstvej omietky   

021 Stavby m2 79,180 26,46 2 095,10 2 514,12 2 514,12

26
Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 50 mm (ref.systém BASF 
Multiterm M+EcoTist), bez tenkovrstvej omietky, vr.všetkých 
detailov, ukončenia pri atike   

021 Stavby m2 208,800 20,09 4 194,79 5 033,75 5 033,75

27
Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 200 mm 
EPS-PERIMETER (ref.systém BASF Multiterm M+EcoTist), bez 
tenkovrstvej omietky   

021 Stavby m2 96,000 27,21 2 612,16 3 134,59 3 134,59

28
Kontaktný zateplovací systém stropov nad vonkajším prostredím  
hr.50 mm sivý EPS, bez tenkovrstvej omietky   

021 Stavby m2 87,000 19,90 1 731,30 2 077,56 2 077,56

29
Fasádny kontaktný zateplovací systém stien hr.200 mm, EPS 
200 (ref.systém BASF Multiterm M+EcoTist), bez tenkovrstvej 
omietky, vr.všetkých detailov, ukončenia pri sokli a atike   

021 Stavby m2 3 281,410 38,41 126 038,96 151 246,75 151 246,75

30
Odvetraná fasáda s metabolickým obkladom hr.160 mm, AL 
roštom, kotvený kotvami bez TM (ref.výrobca bondový obklad 
ALPOLIC)   

021 Stavby m2 426,520 32,66 13 930,14 16 716,17 16 716,17

31 Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 95 mm   021 Stavby m2 1,964 6,09 11,96 14,35 14,35

32
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m   

021 Stavby m2 4 341,536 1,13 4 905,94 5 887,13 5 887,13

33
Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, 
výšky nad 10 do 30 m   

021 Stavby m2 8 683,072 0,37 3 212,74 3 855,29 3 855,29

34
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m   

021 Stavby m2 4 341,536 0,69 2 995,66 3 594,79 3 594,79

35
Presun hmôt pre budovy, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu 
výšky do 24 m   

021 Stavby t 543,015 5,95 3 230,94 3 877,13 3 877,13

36
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 
24 m   

021 Stavby % 189,525 4,52 856,65 1 027,98 1 027,98

37
K4  Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného 
plechu  rš.300 mm   

021 Stavby m 2,100 13,37 28,08 33,70 33,70

38
K4.  Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného 
plechu  rš.400 mm   

021 Stavby m 1,800 15,67 28,21 33,85 33,85

39
K8, K13  Oplechovanie múrov, atík z poplastovaného plechu  
rš.550 mm   

021 Stavby m 10,800 19,27 208,12 249,74 249,74

40
K5,6,10  Oplechovanie múrov, atík z poplastovaného plechu  
rš.600 mm, K14- nadpis budovy s nerezového plechu  

021 Stavby m 437,000 22,09 9 653,33 11 584,00 11 584,00

41
K3  Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaného 
plechu  rš.870 mm   

021 Stavby m 17,000 26,44 449,48 539,38 539,38

224 967,37 269 960,85 269 960,85

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnené výdavky 
[EUR]

Zateplenie strešného plášťa

Zateplenie obvodového plášťa
Zníženie energetickej náro čnosti školského areálu Tren čín - Zámostie - 1. etapa

Trenčiansky samosprávny kraj
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín-Zámostie - 1. etapa

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpo čtu projektu 

SPOLU výdavky



1 Projektová dokumentácia 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Stavebný dozor 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
jednovrstvovej,  -0,00600t   

021 Stavby m2 5,880 0,55 3,23 3,88 3,88

5
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
dvojvrstvovej,  -0,01000t   

021 Stavby m2 57,140 0,63 36,00 43,20 43,20

6
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° 
trojvrstvovej,  -0,01400t   

021 Stavby m2 10,780 0,69 7,44 8,93 8,93

7
Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých 
lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0088t   

021 Stavby m2 27,440 0,81 22,23 26,68 26,68

8
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 500 mm,  -0,00440t   

021 Stavby m 12,400 0,92 11,41 13,69 13,69

9
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t   

021 Stavby m 567,413 0,92 522,02 626,42 626,42

10
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 
mm,  -0,00230t   

021 Stavby m 472,800 0,92 434,98 521,98 521,98

11
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek nad rš 600 do 
1300 mm,   

021 Stavby m 86,000 1,02 87,72 105,26 105,26

12
Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 
mm,  -0,00418t   

021 Stavby m 7,400 0,69 5,11 6,13 6,13

13 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°   021 Stavby m2 34,700 0,61 21,17 25,40 25,40

14
Parozábrana mikroventilácia  hr.0,15mm (ref.výrobok 
PROMINENR)   

021 Stavby m2 39,905 3,58 142,86 171,43 171,43

15
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena 
náterom penetračným   

021 Stavby m2 34,700 0,56 19,43 23,32 23,32

16 Penetračný náter 10l/nádoba   021 Stavby l 8,675 3,63 31,49 37,79 37,79

17
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim 
asfaltovým pásom   

021 Stavby m2 2 167,952 2,63 5 701,71 6 842,05 6 842,05

18 Pás asfaltový samolepiaci (ref.výrobok  ICOPAL)   021 Stavby m2 2 493,145 7,01 17 476,95 20 972,34 20 972,34

19
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. 
NAIP na celej ploche, modifikované pásy   

021 Stavby m2 2 106,842 3,36 7 078,99 8 494,79 8 494,79

20
Asfaltovaný pás pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov  
(ref.výrobok ELASTOBIT PV TOP 42 zelený)   

021 Stavby m2 2 422,868 7,01 16 984,30 20 381,16 20 381,16

21 Striekaná PUR izolácia hr.100 mm, vr. UV náteru   021 Stavby m2 320,000 7,01 2 243,20 2 691,84 2 691,84

22
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m   

021 Stavby % 447,871 2,84 1 271,95 1 526,34 1 526,34

23
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom 
prilepením   

021 Stavby m2 1 453,600 4,52 6 570,27 7 884,32 7 884,32

24 EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm + poldrážka   021 Stavby m2 1 482,672 19,65 29 134,50 34 961,40 34 961,40
25 Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 500 mm   021 Stavby m3 8,330 3,24 26,99 32,39 32,39

26
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom,  
jednovrstvová prilepením   

021 Stavby m2 1,890 3,45 6,52 7,82 7,82

27 EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka  80 mm   021 Stavby m2 1,928 7,86 15,15 18,18 18,18

28
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové kliny z 
polystyrénu   

021 Stavby m3 39,000 0,89 34,71 41,65 41,65

29 EPS spádová doska  spádový penový polystyrén 150S   021 Stavby m3 2,925 155,93 456,10 547,32 547,32

30
Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru do 0,005 m2 
izolované protipožiarnou penou El60-120, zaplnenie prestupu 
30%   

021 Stavby ks 80,000 15,55 1 244,00 1 492,80 1 492,80

31
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 
24 m   

021 Stavby % 392,081 1,49 584,20 701,04 701,04

32
Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. 
dosky 18 mm   

021 Stavby m2 542,840 10,11 5 488,11 6 585,73 6 585,73

33
Montáž obloženie stien z fošien skrutkovaných na zraz  hr. 35 
mm   

021 Stavby m2 16,884 0,55 9,29 11,15 11,15

34 Fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.35mm   021 Stavby m3 0,494 159,83 78,96 94,75 94,75
35 Fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.40 mm   021 Stavby m3 0,111 208,61 23,16 27,79 27,79

36
Panel z dosiek OSB hr.18 mm, výdreva 140x80mm, vr. napojenia 
na budovu (vzduchotesné pásky)   

021 Stavby m2 177,000 10,49 1 856,73 2 228,08 2 228,08

37 EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm + poldrážka   021 Stavby m2 285,000 19,65 5 600,25 6 720,30 6 720,30
38 Spojovacie prostriedky - klince, závrtky   021 Stavby m2 627,500 0,58 363,95 436,74 436,74

39
K7,9  Oplechovanie na streche z poplastovaného plechu  rš.1000 
mm   

021 Stavby m 22,000 26,44 581,68 698,02 698,02

40
K1, K2  Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z 
poplastovaného plechu  rš.1700 mm   

021 Stavby m 80,000 53,16 4 252,80 5 103,36 5 103,36

41
K11  Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, z 
poplastovaného plechu vr. čela, hákov, rohov, kotlíkov   

021 Stavby m 12,000 24,68 296,16 355,39 355,39

42
K12  Odpadová rúra kruhová D 90 mm z poplastovaného plechu, 
vr. objímok, výtokového kolena   

021 Stavby m 7,400 25,18 186,33 223,60 223,60

43
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 
12 do 24 m   

021 Stavby % 154,175 1,87 288,31 345,97 345,97

44
Z5  Strešný výlez  600x600 vodotesný, vzduchotesný, viď výpis 
zamočníckych výrobkov   

021 Stavby ks 1,000 116,93 116,93 140,32 140,32

109 317,29 131 180,75 131 180,75

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnené výdavky 
[EUR]

1 Projektová dokumentácia 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Stavebný dozor 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm,  -
0,05500t   

021 Stavby m2 224,280 2,36 529,30 635,16 635,16

5
Vybúranie markíz vr. uchytenia, narezania a presunu vybúraných 
hmôt   

021 Stavby ks 117,000 8,43 986,31 1 183,57 1 183,57

6 Vysklievanie výkladov skla plochého nad 1 do 3 m2,  -0,01400t   021 Stavby m2 360,000 2,20 792,00 950,40 950,40

7
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 
m2, -0,01600t   

021 Stavby ks 382,000 0,47 179,54 215,45 215,45

8
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
plochy do 4 m2,  -0,05400t vr. vnút.parapetov   

021 Stavby m2 686,880 3,61 2 479,64 2 975,57 2 975,57

9
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, 
pevných alebo otvárateľných  -0,02500t   

021 Stavby m2 1 108,950 2,78 3 082,88 3 699,46 3 699,46

10
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím   

021 Stavby t 75,967 5,87 445,93 535,12 535,12

11
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie   

021 Stavby t 151,934 4,12 625,97 751,16 751,16

12 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby t 75,967 9,60 729,28 875,14 875,14
13 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby t 683,703 0,35 239,30 287,16 287,16
14 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   021 Stavby t 75,967 5,92 449,72 539,66 539,66
15 Poplatok za skladovanie - drevo - rámy okien   021 Stavby t 5,344 11,54 61,67 74,00 74,00

16
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 
bm montáže   

021 Stavby m 2 418,000 4,91 11 872,38 14 246,86 14 246,86

SPOLU výdavky
Výmena otvorových konštrukcií



17 Príplatok za predsadenú  montáž dolného vlysu   021 Stavby m 450,000 4,91 2 209,50 2 651,40 2 651,40

18
O1  Plastové okno  H/B 600/600 mm jednokrídlové, viď podrobný 
výpis plastových výrobkov (platí pre všetky plastové výrobky)   

021 Stavby ks 2,000 148,45 296,90 356,28 356,28

19 OP2  Plastové okno  H/B 1500/1200 mm jednodielne   021 Stavby ks 1,000 371,28 371,28 445,54 445,54
20 OP3  Plastové okno  H/B 600/2500 mm dvojdielne   021 Stavby ks 2,000 434,55 869,10 1 042,92 1 042,92
21 O4a  Plastové okno  H/B 1500/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 32,000 741,64 23 732,48 28 478,98 28 478,98
22 O4b  Plastové okno  H/B 1500/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 35,000 741,64 25 957,40 31 148,88 31 148,88

23
O5a  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm trojdielne, vr. pohonu 
komplet   

021 Stavby ks 27,000 1 178,16 31 810,32 38 172,38 38 172,38

24
O5b  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm trojdielne, vr. pohonu 
komplet   

021 Stavby ks 3,000 1 178,16 3 534,48 4 241,38 4 241,38

25 O6a  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 54,000 1 070,81 57 823,74 69 388,49 69 388,49
26 O6b  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 4,000 1 070,81 4 283,24 5 139,89 5 139,89
27 O7a  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 25,000 1 070,81 26 770,25 32 124,30 32 124,30
28 O7b  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 1,000 1 070,81 1 070,81 1 284,97 1 284,97
29 O8  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm štvordielne   021 Stavby ks 6,000 1 298,45 7 790,70 9 348,84 9 348,84
30 O9  Plastové okno  H/B 1500/2400 mm dvojdielne   021 Stavby ks 2,000 741,64 1 483,28 1 779,94 1 779,94

31
O10  Plastové okno  H/B 700/900 mm jednodielne vr. pohonu 
komplet   

021 Stavby ks 30,000 178,85 5 365,50 6 438,60 6 438,60

32 O11  Plastové okno  H/B 1500/2400 mm jednodielne   021 Stavby ks 3,000 633,90 1 901,70 2 282,04 2 282,04
33 O12  Plastové okno  H/B 2100/2400 mm trojdielne   021 Stavby ks 1,000 1 178,16 1 178,16 1 413,79 1 413,79

34
O13  Plastové okno  H/B 2600/2600 mm trojdielne, interiérová 
ochranná sieť (telocvičňa)   

021 Stavby ks 11,000 1 327,11 14 598,21 17 517,85 17 517,85

35 O14  Plastové okno  H/B 1500/1800 mm jednodielne   021 Stavby ks 1,000 523,06 523,06 627,67 627,67
36 O15  Plastové okno  H/B 3400/2800 mm štvordielne   021 Stavby ks 1,000 1 482,86 1 482,86 1 779,43 1 779,43
37 O16  Plastové okno  H/B 1200/800 mm jednodielne   021 Stavby ks 1,000 254,66 254,66 305,59 305,59

38
O17  Plastové okno  H/B 1600/2000 mm trojdielne,vr. pohonu 
komplet, interiérová ochranná sieť (telocvičňa)   

021 Stavby ks 2,000 734,88 1 469,76 1 763,71 1 763,71

39 Interierová žalúzia celotieniaca biela   021 Stavby m2 557,160 20,23 11 271,35 13 525,62 13 525,62
40 Parapety vonkajšie hliníkové biele   021 Stavby m2 72,664 76,58 5 564,61 6 677,53 6 677,53
41 Parapetné dosky vnútorné plastové biele   021 Stavby m2 260,900 18,30 4 774,47 5 729,36 5 729,36
42 Sieť proti hmyzu pevná biela 1200x1050 mm   021 Stavby ks 30,000 14,54 436,20 523,44 523,44
43 Tesniace pásky s perlinkou   021 Stavby m 1 886,000 6,02 11 353,72 13 624,46 13 624,46

44
Montáž dverí plastových, exterérových jednodielnych, so 
zasklením, za 1 m obvodu dverí   

021 Stavby m 25,200 8,97 226,04 271,25 271,25

45
D1  Plastové exterierové dvere zateplené plné H/B 1970/800 mm, 
viď podrobný výpis plastových výrobkov   

021 Stavby ks 2,000 1 174,43 2 348,86 2 818,63 2 818,63

46 D2  Plastové dvere interiérové  H/B 1800/1970 mm dvojkrídlové   021 Stavby ks 1,000 2 314,78 2 314,78 2 777,74 2 777,74

47
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 
do 24 m   

021 Stavby % 1 537,579 0,77 1 183,94 1 420,73 1 420,73

48
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 100 do 250 kg   

021 Stavby kg 1 536,000 1,92 2 949,12 3 538,94 3 538,94

49 Z1  Slnolam - OK (nerez), vr.kotvenia   021 Stavby kg 6 736,000 1,92 12 933,12 15 519,74 15 519,74
50 Z1  Slnolam - Al lamely   021 Stavby kg 1 536,000 1,92 2 949,12 3 538,94 3 538,94

51
Z3  Ochranná okenná mreža - výplň syntetická lanová sieť s 
okrajovým oceľ.lankom   

021 Stavby ks 9,000 85,56 770,04 924,05 924,05

52 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 93,000 12,98 1 207,14 1 448,57 1 448,57

53 Al/1 Hliníková zasklená stena 3025x3115 mm  021 Stavby ks 15,000 1 135,49 17 032,35 20 438,82 20 438,82

54 Al/2a  Hliníková zasklená stena typická 3025x3115 mm   021 Stavby ks 78,000 1 135,49 88 568,22 106 281,86 106 281,86
55 Montáž okien z AL-profilov   021 Stavby ks 12,000 12,98 155,76 186,91 186,91
56 Al/2b Hliníková zasklená stena 3100x3115 mm   021 Stavby ks 6,000 1 135,49 6 812,94 8 175,53 8 175,53
57 Al/2c Hliníková zasklená stena 3100x3115 mm   021 Stavby ks 6,000 1 135,49 6 812,94 8 175,53 8 175,53
58 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 3,000 12,98 38,94 46,73 46,73
59 Al/3 Hliníková zasklená stena 2850x3115 mm   021 Stavby ks 3,000 1 654,82 4 964,46 5 957,35 5 957,35

60
Montáž zasklenej steny s dvojkrídl. dverami s nadsvetlíkom z AL-
profilov   

021 Stavby ks 3,000 12,98 38,94 46,73 46,73

61
Al/4 Hliníková zasklená stena s dvojkr.dverami a nadsvetlíkom 
3025x2960 mm   

021 Stavby ks 3,000 1 551,16 4 653,48 5 584,18 5 584,18

62 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 8,000 12,98 103,84 124,61 124,61
63 Al/5 Hliníková zasklená stena 920x3115 mm   021 Stavby ks 8,000 501,93 4 015,44 4 818,53 4 818,53
64 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 6,000 1 254,52 7 527,12 9 032,54 9 032,54
65 Al/6 Hliníková zasklená stena 3000x2700 mm   021 Stavby ks 6,000 1 514,24 9 085,44 10 902,53 10 902,53
66 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 1,000 12,98 12,98 15,58 15,58
67 Al/7 Hliníková zasklená stena 3000x2275 mm   021 Stavby ks 1,000 1 514,24 1 514,24 1 817,09 1 817,09
68 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 4,000 1 254,52 5 018,08 6 021,70 6 021,70
69 Al/8 Hliníková zasklená stena 3000x750 mm   021 Stavby ks 4,000 501,93 2 007,72 2 409,26 2 409,26
70 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 2,000 12,98 25,96 31,15 31,15
71 Al/9 Hliníková zasklená stena 3000x550 mm   021 Stavby ks 2,000 501,93 1 003,86 1 204,63 1 204,63

72
Montáž zasklených stien s dvojkrídl. dverami s nadsvetlíkom z AL-
profilov   

021 Stavby ks 1,000 1 254,52 1 254,52 1 505,42 1 505,42

73
Al/10 Vonkajšia hliníková zasklená stena s dvojkrí.dverami 
3000x3750 mm   

021 Stavby ks 1,000 3 444,94 3 444,94 4 133,93 4 133,93

74 Montáž zasklených stien z AL-profilov   021 Stavby ks 1,000 12,98 12,98 15,58 15,58
75 Al/11+Al/12  Hliníková zasklená stena 46995x5383 mm   021 Stavby ks 1,000 24 033,00 24 033,00 28 839,60 28 839,60
76 Montáž dvojkrídl. dverí s nadsvetlíkom z AL-profilov   021 Stavby ks 1,000 12,98 12,98 15,58 15,58

77
Al/13 Vonkajšie hliníkové zasklené dvere s nadsvetlíkom 
1600x2900 mm   

021 Stavby ks 1,000 2 596,65 2 596,65 3 115,98 3 115,98

78 Montáž dvojkrídl. dverí z AL-profilov   021 Stavby ks 1,000 12,98 12,98 15,58 15,58
79 Al/14 Vonkajšie hliníkové zasklené dvere 2000x2100 mm   021 Stavby ks 1,000 2 596,65 2 596,65 3 115,98 3 115,98

80
Montáž zasklených stien s dvojkrídl. dverami s nadsvetlíkom z AL-
profilov   

021 Stavby ks 1,000 12,98 12,98 15,58 15,58

81
Al/15 Hliníková interiérová stena s dverami a nadsvetlíkom 
5425x2900 mm   

021 Stavby ks 1,000 10 590,53 10 590,53 12 708,64 12 708,64

82 Montáž folii/CX  pások (ref.výrobok EPDM)   021 Stavby m 1 285,000 1,51 1 940,35 2 328,42 2 328,42
83 Páska hliníková CX   021 Stavby m 1 285,000 1,13 1 452,05 1 742,46 1 742,46
84 Manipulačná technika, žeriav   021 Stavby hod 100,000 38,45 3 845,00 4 614,00 4 614,00
85 Príplatok za bezpečnostné sklo proti prepadu   021 Stavby m2 887,710 6,73 5 974,29 7 169,15 7 169,15

86
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m   

021 Stavby % 3 004,388 1,06 3 184,65 3 821,58 3 821,58

87
Dočistenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií oceľovou kefou   

021 Stavby m2 110,000 1,36 149,60 179,52 179,52

88
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií prebrúsením   

021 Stavby m2 122,000 5,56 678,32 813,98 813,98

518 719,00 622 462,82 622 462,82

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnené výdavky 
[EUR]

1 Projektová dokumentácia 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Stavebný dozor 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 
prácami

930 Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25   021 Stavby m3 5,198 86,99 452,17 542,60 460,05
5 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce   021 Stavby m2 11,925 9,42 112,33 134,80 114,29
6 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce   021 Stavby m2 11,925 1,47 17,53 21,04 17,84

Ostatné
SPOLU výdavky



7 Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI   021 Stavby t 0,273 1 166,89 318,56 382,27 324,12

8
Zálievka kotevných platní zálievkovou hmotou (ref.výrobok PCI 
Vusokret)   

021 Stavby m3 0,060 130,07 7,80 9,36 7,94

9
Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 375 mm, na MVC a maltu 
(referenčný výrobok YTONG 375x249x599)   

021 Stavby m3 1,440 120,17 173,04 207,65 176,06

10
Murivo výplňové (m3) z tehál plných vápennopieskových na maltu 
cementovú (240x115x71)   

021 Stavby m3 0,176 229,23 40,34 48,41 41,05

11
P5  Keramický predpätý preklad  šírky 120 mm, výšky 65 mm, 
dĺžky 1250 mm (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 6,000 11,86 71,16 85,39 72,40

12
P4  Keramický predpätý preklad  šírky 120 mm, výšky 65 mm, 
dĺžky 1500 mm (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 6,000 13,82 82,92 99,50 84,36

13
P7  Keramický predpätý preklad  šírky 120 mm, výšky 65 mm, 
dĺžky 2250 mm (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 2,000 21,15 42,30 50,76 43,04

14
P2  Keramický preklad  šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 
mm  (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 4,000 13,13 52,52 63,02 53,43

15
P6  Keramický preklad  šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 
mm (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 8,000 16,31 130,48 156,58 132,76

16
P1  Keramický preklad  šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 
mm  (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 4,000 20,62 82,48 98,98 83,92

17
P3  Keramický preklad  šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 
mm  (ref.výrobok KPP)   

021 Stavby ks 4,000 47,58 190,32 228,38 193,64

18
Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v 
stenách  hr.100 mm   

021 Stavby m2 14,400 15,54 223,78 268,54 227,69

19 Betón blokov, železový tr.C 20/25   021 Stavby m3 4,464 91,47 408,32 489,98 415,44
20 Debnenie blokov zhotovenie-dielce   021 Stavby m2 38,640 14,79 571,49 685,79 581,46
21 Debnenie blokov odstránenie-dielce   021 Stavby m2 38,640 2,44 94,28 113,14 95,93
22 Závitová tyč M 12 (8.8)/1300 mm+výtlačná lepiaca hmota   021 Stavby ks 24,000 12,30 295,20 354,24 300,35

23
Kryt z riečneho kameniva fr. 32-63mm hr. 150 mm - okapový 
chodník   

021 Stavby m2 175,000 4,74 829,50 995,40 843,97

24
Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného 
asfaltom so zhutnením hr. 60 mm   

021 Stavby m2 108,000 6,84 738,72 886,46 751,60

25
Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky 
ryhy   

021 Stavby m2 31,104 6,93 215,55 258,66 219,31

26
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky 
ryhy   

021 Stavby m2 54,600 6,34 346,16 415,39 352,20

27
Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou cementovou pre 
omietky 

021 Stavby m2 589,595 1,04 613,18 735,82 623,88

28
Potipožiarna omietka pre zvýšenie odolnosti oceľových 
konštrukcií  (ref.výrobok PERLIFOC)   

021 Stavby m2 99,680 18,44 1 838,10 2 205,72 1 870,17

29
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
10/12,5 s bočnou oporou   

021 Stavby m 350,000 4,02 1 407,00 1 688,40 1 431,54

30 OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY   021 Stavby ks 353,500 2,37 837,80 1 005,36 852,42
31 Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí   021 Stavby m2 6 364,690 0,87 5 537,28 6 644,74 5 633,88

32
Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou 
maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)   

021 Stavby ks 2,000 2,71 5,42 6,50 5,51

33 Stúpadlo poplastované , rozm.20x350x230   021 Stavby ks 2,000 4,67 9,34 11,21 9,50
34 Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do betónu   021 Stavby cm 2 400,000 0,07 168,00 201,60 170,93

35
Izolácia proti povrchovej vode, stierka na betón. podklad, 
vodorovná   

021 Stavby m2 13,500 15,78 213,03 255,64 216,75

36
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 
60 m   

021 Stavby % 2,211 2,69 5,95 7,14 6,05

37 Prenosný hasiaci prístroj snehový  5 kg/ks   021 Stavby ks 4,000 37,68 150,72 180,86 153,35

38
Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RF 12.5 mm 
s tep. Izoláciou, CW 50   

021 Stavby m2 166,878 27,92 4 659,23 5 591,08 4 740,51

39
Priečka SDK hr. 100 mm akustická dvojito opláštená doskami DF 
12.5 mm modrá s tep. Izoláciou, CW 50   

021 Stavby m2 51,150 31,52 1 612,25 1 934,70 1 640,38

40 SDK kazetový podhľad  600 x 600 mm, vr.nosnej konštrukcie   021 Stavby m2 673,560 20,90 14 077,40 16 892,88 14 322,98

41
Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová 
oceľová podkonštrukcia CD   

021 Stavby m2 25,000 20,94 523,50 628,20 532,63

42
Obklad sadrokartónom bez izolácie, doska hr.12,5 mm - uzáver 
okenné otvoru   

021 Stavby m2 8,000 12,83 102,64 123,17 104,43

43
Montáž oceľového rámu ostatných pre SDK priečky KNAUF 
W112   

021 Stavby ks 7,000 23,79 166,53 199,84 169,44

44
B5  Protipožiarne revízne dvierka  EI 30 min  400x400 mm 
oceľové, vr.rámu   

021 Stavby ks 7,000 53,83 376,81 452,17 383,38

45
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky 
od 7 do 24 m   

021 Stavby % 219,622 1,15 252,57 303,08 256,97

46
Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, 
jednokrídlové   

021 Stavby ks 2,000 4,78 9,56 11,47 9,73

47
D3  Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkrídlové plné MH 
110x197 cm   

021 Stavby ks 1,000 129,19 129,19 155,03 131,45

48
D4  Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 
90x197 cm, viď podrobný výpis stolárskych výrobkov   

021 Stavby ks 1,000 78,16 78,16 93,79 79,52

49
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 
170 mm   

021 Stavby ks 1,000 34,97 34,97 41,96 35,58

50 Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220 mm   021 Stavby ks 1,000 136,11 136,11 163,33 138,48

51
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny 
nad 350 mm   

021 Stavby ks 1,000 46,68 46,68 56,02 47,50

52 Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 375 mm   021 Stavby ks 1,000 136,11 136,11 163,33 138,48

53
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 
do 24 m   

021 Stavby % 6,224 0,77 4,79 5,75 4,88

54 Z2  Vetracia hliníková protidažďová mreža 1450x1900 mm   021 Stavby ks 1,000 2,10 2,10 2,52 2,14
55 Úprava oceľovej konštrukcie pozinkovaním   021 Stavby kg 22 975,000 1,92 44 112,00 52 934,40 44 881,52

56
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m   

021 Stavby % 612,427 1,06 649,17 779,00 660,49

57
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu 
veľ. 250x200 mm   

021 Stavby m2 30,000 13,42 402,60 483,12 409,62

58
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 
250x200 Ia   

021 Stavby m2 30,600 12,88 394,13 472,96 401,01

59
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 
24 m   

021 Stavby % 9,636 2,21 21,30 25,56 21,67

Dokon čovacie práce - nátery   0,00 0,00 0,00
60 Nátery oceľ.konštr. stredných syntetické dvojnásobné - 70µm   021 Stavby m2 203,280 2,66 540,72 648,86 550,15
61 Nátery oceľ.konštr.stredných syntetické základné - 60µm   021 Stavby m2 191,280 1,19 227,62 273,14 231,59

62
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnásobné - 70µm   

021 Stavby m2 6,330 4,02 25,45 30,54 25,89

63
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter 
sadrokartón. stien 2x   

021 Stavby m2 251,030 1,69 424,24 509,09 431,64

Dokon čovacie práce - ma ľby   

64
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné 
základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m   

021 Stavby m2 9 710,000 0,95 9 224,50 11 069,40 9 385,42

65 Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 10 m   021 Stavby m2 4 800,000 5,15 24 720,00 29 664,00 25 151,23

66
Montáž oceľovej konštrukcie komplet vr.dodavatel.dokumentácie 
zabudovaných prvkov eleminácie TM a montáže   

021 Stavby kg 26 910,000 1,92 51 667,20 62 000,64 52 568,52



67 OK1  Oceľová konštrukcia  Solárbazén, vr.kotvenia   021 Stavby kg 13 225,000 1,92 25 392,00 30 470,40 25 834,96

68

OK2  Oceľová konštrukcia  FVZ, vr.Povrchovej úpravy a kotvenia - 
Light Tegra vr. Optimalizácie aerodynamiky, statického 
posúdenia vplyvov na strechu, kotevných elementov a 
vyvolaných úprav

021 Stavby kmpl 117,000 160,00 18 720,00 22 464,00 19 046,57

69 OK3  Oceľová konštrukcia podchytávania stropov, vr.kotvenia   021 Stavby kg 2 850,000 1,92 5 472,00 6 566,40 5 567,46
70 OK4  Oceľová konštrukcia zásobníkov, vr.kotvenia   021 Stavby kg 265,000 1,92 508,80 610,56 517,68
71 OK5  Oceľová konštrukcia Foyer, vr.kotvenia   021 Stavby kg 820,000 1,92 1 574,40 1 889,28 1 601,87

Práce a dodávky PSV   
Ústredné kúrenie - vyhrievacie telesá, stupa čky   

72
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1,  -
0,00110t   

021 Stavby ks 472,000 2,85 1 345,20 1 614,24 1 368,67

73 Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2   021 Stavby ks 2,000 2,35 4,70 5,64 4,78

74
Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP 
Hydrocontrol VTR) bronz DN 15   

021 Stavby ks 2,000 45,48 90,96 109,15 92,55

75 Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4   021 Stavby ks 15,000 2,85 42,75 51,30 43,50

76
Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP 
Hydrocontrol VTR) bronz DN 20   

021 Stavby ks 15,000 48,13 721,95 866,34 734,54

77 Montáž ventilu závitového regulačného G 1   021 Stavby ks 5,000 3,31 16,55 19,86 16,84

78
Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP 
Hydrocontrol VTR) bronz DN 25   

021 Stavby ks 5,000 57,94 289,70 347,64 294,75

79 Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4   021 Stavby ks 2,000 3,89 7,78 9,34 7,92

80
Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP 
Hydrocontrol VTR) bronz DN 32   

021 Stavby ks 2,000 86,91 173,82 208,58 176,85

81 Montáž ventilu závitového regulačného G 2   021 Stavby ks 1,000 6,04 6,04 7,25 6,15

82
Ventil na reguláciu prietoku (referenčný výrobok OVENTROP 
Hydrocontrol VTR) bronz DN 50   

021 Stavby ks 2,000 169,78 339,56 407,47 345,48

83 Montáž termostatickej hlavice jednoduchej   021 Stavby súb. 236,000 1,22 287,92 345,50 292,94

84
Termostatická hlavica  (referenčný výrobok UNI LHD), antivandal 
system   

021 Stavby ks 236,000 31,80 7 504,80 9 005,76 7 635,72

85
Nastavovací klúč pre termostatické hlavice  (referenčný výrobok 
Oventrop UNI LHB)   

021 Stavby ks 1,000 5,00 5,00 6,00 5,09

86
Ventil radiátorový termostatický  (referenčný výrobok Oventrop 
AV9) priamy G 1/2   

021 Stavby ks 224,000 15,19 3 402,56 4 083,07 3 461,92

87
Ventil radiátorový termostatický  (referenčný výrobok 
OVENTROP AV9) priamy G 3/4   

021 Stavby ks 12,000 19,15 229,80 275,76 233,81

88
Priame radiátorové skrutkovanie  (referenčný výrobok 
OVENTROP COMBI 4) G 1/2   

021 Stavby ks 218,000 32,22 7 023,96 8 428,75 7 146,49

89
Priame radiátorové skrutkovanie  (referenčný výrobok 
OVENTROP COMBI 4) G 3/4   

021 Stavby ks 18,000 36,26 652,68 783,22 664,07

90
DP regulátor  (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 15, PN 
16, 50-300 mbar, mosadz   

021 Stavby ks 1,000 201,44 201,44 241,73 204,96

91
DP regulátor  (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 20, PN 
16, 50-300 mbar, mosadz   

021 Stavby ks 12,000 222,21 2 666,52 3 199,82 2 713,03

92
DP regulátor  (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 25, PN 
16, 50-300 mbar, mosadz   

021 Stavby ks 8,000 246,05 1 968,40 2 362,08 2 002,74

93
DP regulátor  (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 32, PN 
16, 50-300 mbar, mosadz   

021 Stavby ks 3,000 292,80 878,40 1 054,08 893,72

94
DP regulátor  (referenčný výrobok Hydromat DTR), DN 50, PN 
16, 50-300 mbar, bronz   

021 Stavby ks 1,000 587,72 587,72 705,26 597,97

95
Set 2 mer. ventilov pre reguačné ventily  (referenčný výrobok 
Hydrocontrol)   

021 Stavby ks 25,000 20,07 501,75 602,10 510,50

96 Montáž merača tepla   021 Stavby ks 1,000 5,68 5,68 6,82 5,78

97
Merač tepla impulzný ultrazvukový merač tepla,  (referenčný 
výrobok Siemens UH 50), Q=40 m3/hod komplet vrátane 
rádiového bodu zasielania dát.   

021 Stavby ks 1,000 1 107,41 1 107,41 1 328,89 1 126,73

98
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 24m   

021 Stavby t 42,904 48,98 2 101,44 2 521,73 2 138,10

99
Montáž vykurovacie telesá liatinové článkové - pôvodných 
demontovaných s vyčistením   

021 Stavby m2 1 750,000 42,88 75 040,00 90 048,00 76 349,05

100 Demontáž radiátorov článkových,  -0,02380t   021 Stavby m2 1 750,000 0,83 1 452,50 1 743,00 1 477,84

101
Nátery vykur.telies ostatné disperzné oceľových radiátorov 
článkových jednonásobné 2x s emailovaním - 135µm   

021 Stavby m2 1 750,000 5,44 9 520,00 11 424,00 9 686,07

102
Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies 
článkových   

021 Stavby m2 1 750,000 1,51 2 642,50 3 171,00 2 688,60

103
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. 
pl. vykurovacích telies   

021 Stavby m2 1 750,000 0,35 612,50 735,00 623,18

104
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích 
telies   

021 Stavby m2 1 750,000 0,58 1 015,00 1 218,00 1 032,71

105
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 
24 m   

021 Stavby % 436,124 1,59 693,44 832,13 705,54

106 Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie   021 Stavby hod 24,000 12,73 305,52 366,62 310,85
Ústredné kúrenie - protimrazová ochrana VZD   0,00 0,00 0,00

107
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 
mm,  -0,00800t   

021 Stavby ks 5,000 2,60 13,00 15,60 13,23

108 Montáž výmenníka tepla   021 Stavby súb. 4,000 97,94 391,76 470,11 398,59
109 Výmeník tepla  (referenčný výrobok G-MAR) 17,5kW s izoláciou   021 Stavby ks 4,000 1 606,54 6 426,16 7 711,39 6 538,26
110 Montáž expanznej nádoby  12l   021 Stavby ks 4,000 3,77 15,08 18,10 15,35

111
Nádoba-expanzná  (referenčný výrobok  Reflex typ S ) tlak 10 
barov 12 l biela   

021 Stavby ks 4,000 58,56 234,24 281,09 238,33

112 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 50   021 Stavby súb. 4,000 10,13 40,52 48,62 41,22

113
Obehové čerpadlo  (referenčný výrobok GRUNDFOS ALPHA1  
25-50 N )   

021 Stavby ks 4,000 537,35 2 149,40 2 579,28 2 186,90

114
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
20   

021 Stavby m 30,000 8,39 251,70 302,04 256,09

115
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
25   

021 Stavby m 36,000 10,60 381,60 457,92 388,26

116 Uchytenia objímky  (referenčný výrobok LARF)   021 Stavby kg 17,000 1,92 32,64 39,17 33,21
117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4   021 Stavby ks 8,000 2,75 22,00 26,40 22,38
118 Kohút guľový plyn 3/4"   021 Stavby ks 8,000 7,23 57,84 69,41 58,85
119 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   021 Stavby ks 24,000 3,01 72,24 86,69 73,50
120 Kohút guľový plyn 1"   021 Stavby ks 20,000 10,87 217,40 260,88 221,19
121 Závitová spätná klapka 1"   021 Stavby ks 4,000 60,14 240,56 288,67 244,75
122 Montáž ventilu rohového G 3/4   021 Stavby ks 4,000 2,47 9,88 11,86 10,06
123 Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"   021 Stavby ks 4,000 15,03 60,12 72,14 61,17

124
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 
1,0/100st. C G 1/2   

021 Stavby ks 6,000 5,18 31,08 37,30 31,63

125
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 
1x email a základný náter - 140µm   

021 Stavby m 66,000 1,76 116,16 139,39 118,18

126
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 
m   

021 Stavby % 92,485 1,44 133,18 159,82 135,51

127 Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie   021 Stavby hod 24,000 12,73 305,52 366,62 310,85
Ústredné kúrenie - úprava potrubí z titulu koordiná cie VZD   

128
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.80 mm 
na potrubie DN 125   

021 Stavby m 20,000 22,88 457,60 549,12 465,58

129
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.80 mm 
na potrubie DN 100   

021 Stavby m 30,000 20,57 617,10 740,52 627,87



130
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.80 mm 
na potrubie DN 50   

021 Stavby m 20,000 10,61 212,20 254,64 215,90

131
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.50 mm 
na potrubie DN 32   

021 Stavby m 10,000 5,27 52,70 63,24 53,62

132
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.50 mm 
na potrubie DN 40   

021 Stavby m 5,000 5,96 29,80 35,76 30,32

133
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.50 mm 
na potrubie DN 25   

021 Stavby m 15,000 5,10 76,50 91,80 77,83

134
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.40 mm 
na potrubie DN 20   

021 Stavby m 15,000 4,77 71,55 85,86 72,80

135
M+D izolácie potrubia  (referenčný výrobok ISOVER) hr.40 mm 
na potrubie DN 15   

021 Stavby m 5,000 3,72 18,60 22,32 18,92

136
Montáž potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 15 vr.kolien odbočiek, T-kusov - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 5,000 7,58 37,90 45,48 38,56

137
Montáž potrubí z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 20 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 15,000 8,39 125,85 151,02 128,05

138
Montáž potrubí z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 25 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 15,000 10,60 159,00 190,80 161,77

139
Montáž potrubí z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 32 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 10,000 12,88 128,80 154,56 131,05

140
Montáž potrubí z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 40 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 5,000 14,54 72,70 87,24 73,97

141
Montáž potrubí z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných DN 50 vr.kolien odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z 
demontáže   

021 Stavby m 20,000 18,46 369,20 443,04 375,64

142
Montáž potrubí z rúrok oceľových bezšvových DN 100 vr.kolien 
odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z demontáže   

021 Stavby m 30,000 43,22 1 296,60 1 555,92 1 319,22

143
Montáž potrubí z rúrok oceľových bezšvových DN 125 vr.kolien 
odbočiek, T-kuso - použitie potrubí z demontáže   

021 Stavby m 20,000 50,98 1 019,60 1 223,52 1 037,39

144 Uchytenia objímky  (referenčný výrobok LARF)   021 Stavby kg 30,000 1,92 57,60 69,12 58,60

145
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15,  -
0,00100t   

021 Stavby m 5,000 0,57 2,85 3,42 2,90

146
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 
32,  -0,00320t   

021 Stavby m 40,000 0,62 24,80 29,76 25,23

147
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 
50,  -0,00532t   

021 Stavby m 25,000 1,27 31,75 38,10 32,30

148
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 100 do 150,  
-0,00858t   

021 Stavby m 50,000 1,48 74,00 88,80 75,29

149
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 
1x email a základný náter - 140µm   

021 Stavby m 70,000 1,76 123,20 147,84 125,35

150
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm 
dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm   

021 Stavby m 50,000 2,15 107,50 129,00 109,38

151
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 
m   

021 Stavby % 40,413 1,44 58,19 69,83 59,21

152 Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie   021 Stavby hod 24,000 12,73 305,52 366,62 310,85
153 GZS 021 stavby kmpl 1,000 549,43 549,43 659,32 559,02

Meranie a regulácia
Periférne zariadenia

154 Príložný snímač teploty, presný typ určiť pri realizácií 021 Stavby ks 1,000 18,65 18,65 22,38 18,98
155 Príložný snímač teploty - montáž 021 Stavby ks 1,000 13,99 13,99 16,79 14,24
156 Príložný snímač teploty, presný typ určiť pri realizácií 021 Stavby ks 1,000 18,65 18,65 22,38 18,98
157 Príložný snímač teploty - montáž 021 Stavby ks 1,000 13,99 13,99 16,79 14,24
158 Snímač vonkajšej teploty 021 Stavby ks 1,000 10,88 10,88 13,06 11,07
159 Snímač vonkajšej teploty - montáž 021 Stavby ks 1,000 13,99 13,99 16,79 14,24

Riadiaci systém, ref. systém ELESTA (riadiaci systé m v 
rozvádza či RMaR)

160
Riadiaci modul  ref. systém ELESTA, RC0920D-W, 2x Ethernet, 
2x RS232, 2x RS485, E-mailing, 1x L-Bus1, 1x L-Bus2, Web 
server, LCD displey

021 Stavby ks 1,000 1 530,01 1 530,01 1 836,01 1 556,70

161 Riadiaci modul - montáž 021 Stavby ks 1,000 9,72 9,72 11,66 9,89

162
Modul digidálnych vstupov 8-DI, ref. systém ELESTA, RC0120D-
S

021 Stavby ks 5,000 150,79 753,95 904,74 767,10

163 Modul digidálnych vstupov - montáž 021 Stavby ks 5,000 9,72 48,60 58,32 49,45

164
Modul digidálnych vystupov 8-DO, ref. systém ELESTA, 
RC0110D-S

021 Stavby ks 1,000 231,63 231,63 277,96 235,67

165 Modul digidálnych vystupov - montáž 021 Stavby ks 1,000 9,72 9,72 11,66 9,89

166
Modul analógových vstupov 4-AI, ref. systém ELESTA, RC0110D-
S

021 Stavby ks 1,000 231,63 231,63 277,96 235,67

167 Modul analógových vstupov - montáž 021 Stavby ks 1,000 9,72 9,72 11,66 9,89

168
Modul analógových výstupov 4-AO, ref. systém ELESTA, 
RC0210D-S

021 Stavby ks 1,000 167,89 167,89 201,47 170,82

169 Modul analógových výstupov - montáž 021 Stavby ks 1,000 9,72 9,72 11,66 9,89

170
Napájací modul s galvanickým oddelením, ref. systém ELESTA, 
RC0302D-P

021 Stavby ks 1,000 200,54 200,54 240,65 204,04

171 Napájací modul s galvanickým oddelením - montáž 021 Stavby ks 1,000 9,72 9,72 11,66 9,89
172 T-bus connector 021 Stavby ks 9,000 7,00 63,00 75,60 64,10
173 SD memory Card 021 Stavby ks 1,000 26,43 26,43 31,72 26,89
174 Licencia RCO view 300DB - dispečink, vrátnica 021 Stavby ks 2,000 1 088,18 2 176,36 2 611,63 2 214,32
175 Pracovná stanica PC - dispečing, vrátnica 021 Stavby ks 2,000 738,40 1 476,80 1 772,16 1 502,56
176 Pracovná stanica PC - montáž 021 Stavby ks 2,000 116,59 233,18 279,82 237,25
177 SW pre PLC za jeden datový bod 021 Stavby ks 52,000 31,09 1 616,68 1 940,02 1 644,89

Rozvádza č RMaR 0,00

178

Rozvádzač oceľoplechový, vrátane príslušenstva ako montážný 
plech, žľaby atď., v-1250 mm, š-800 mm, hĺ-300 mm, povrchová 
úprava RAL 7032, ochrana samočinným odpojením napájania, 
krytie IP54/IP20, prívod : zhora, vývody : zhora

021 Stavby ks 1,000 229,29 229,29 275,15 233,29

Výzbroj rozvádza ča pod ľa v.č.4 Rozvádza č RMaR
179 Hlavný istič PLHT-C 20/3 021 Stavby ks 1,000 81,61 81,61 97,93 83,03
180 Vypínacia cievka Z-LHASA/230 021 Stavby ks 1,000 33,03 33,03 39,64 33,61
181 Zásuvka 2P s kolíkom 230V/AC 021 Stavby ks 1,000 7,54 7,54 9,05 7,67
182 Istič 2B/1, pomocný kontakt 1/1 021 Stavby ks 2,000 5,83 11,66 13,99 11,86
183 Stykač typ DILM7-10,400V, c:230V/AC, AC3 021 Stavby ks 2,000 14,38 28,76 34,51 29,26
184 Istič 2C/1, pomocný kontakt 1/1 021 Stavby ks 1,000 7,38 7,38 8,86 7,51
185 Istič 10B/2 021 Stavby ks 1,000 9,09 9,09 10,91 9,25
186 Istič 6B/1 021 Stavby ks 1,000 4,43 4,43 5,32 4,51
187 Istič 6C/1 021 Stavby ks 1,000 5,21 5,21 6,25 5,30
188 Relé 24V/DC 859-304 021 Stavby ks 7,000 22,93 160,51 192,61 163,31
189 Prepäťová ochrana DA-275 DF 10 021 Stavby ks 1,000 61,02 61,02 73,22 62,08
190 Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 4A 021 Stavby ks 2,000 7,38 14,76 17,71 15,02
191 Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 2A 021 Stavby ks 1,000 7,38 7,38 8,86 7,51
192 Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,8A 021 Stavby ks 1,000 7,38 7,38 8,86 7,51
193 Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,5A 021 Stavby ks 2,000 7,38 14,76 17,71 15,02
194 Zdroj 230V~/24V=, 5A 021 Stavby ks 1,000 194,32 194,32 233,18 197,71



195 Transformátor 230/24V~,100VA 021 Stavby ks 1,000 178,77 178,77 214,52 181,89
196 Prevodník MBUS pre 20 zariadení, ref. výrobok ELESTA 021 Stavby ks 1,000 104,93 104,93 125,92 106,76
197 Prevodník KNX pre 50 zariadení 021 Stavby ks 1,000 118,14 118,14 141,77 120,20
198 Zdroj KNX 021 Stavby ks 1,000 50,52 50,52 60,62 51,40
199 Signálka zelená 230V/AC 021 Stavby ks 3,000 12,05 36,15 43,38 36,78
200 Signálka žltá 24V/DC 021 Stavby ks 1,000 12,05 12,05 14,46 12,26
201 Tlačítko 24V/DC 021 Stavby ks 1,000 17,49 17,49 20,99 17,80
202 Centrál STOP 021 Stavby ks 1,000 21,37 21,37 25,64 21,74

203
Prepínač trojpolohový 230V/AC (A/0/R) montáž na dverách 
rozvádzača

021 Stavby ks 2,000 27,75 55,50 66,60 56,47

204 Radová svorka šedá pr.4 021 Stavby ks 3,000 3,50 10,50 12,60 10,68
205 Radová svorka šedá pr.1,5 021 Stavby ks 104,000 2,25 234,00 280,80 238,08

206
Výzbroj rozvádzača podľa v.č.4 Rozvádzač RMaR - montážne 
práce

021 Stavby ks 1,000 194,32 194,32 233,18 197,71

Montážny materiál
207 Kábel silový, pevne uložený, CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 300,000 0,53 159,00 190,80 161,77
208 montáž 021 Stavby m 300,000 0,61 183,00 219,60 186,19
209 Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1 021 Stavby m 1 000,000 0,24 240,00 288,00 244,19
210 montáž 021 Stavby m 1 000,000 0,61 610,00 732,00 620,64
211 Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1 021 Stavby m 100,000 0,45 45,00 54,00 45,79
212 montáž 021 Stavby m 100,000 0,61 61,00 73,20 62,06
213 Kábel celoplastový, JYTY-O 12x1 021 Stavby m 100,000 1,47 147,00 176,40 149,56
214 montáž 021 Stavby m 100,000 0,61 61,00 73,20 62,06
215 Kábel celoplastový, SYKFY 2x2x0,5 021 Stavby m 800,000 0,14 112,00 134,40 113,95
216 montáž 021 Stavby m 800,000 0,61 488,00 585,60 496,51
217 Kábel celoplastový, SYKFY 5x2x0,5 021 Stavby m 800,000 0,23 184,00 220,80 187,21
218 montáž 021 Stavby m 800,000 0,61 488,00 585,60 496,51
219 Kábel : U/UTP min.cat 5e, LSOH 021 Stavby m 1 000,000 0,33 330,00 396,00 335,76
220 montáž 021 Stavby m 1 000,000 0,27 270,00 324,00 274,71

221
Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 20 (vedľajšia 
káblová trasa)

021 Stavby m 100,000 0,39 39,00 46,80 39,68

222 montáž 021 Stavby m 100,000 0,68 68,00 81,60 69,19

223
Káblová príchytka na rúrku FXP20, CL20 (vedľajšia káblová 
trasa)

021 Stavby m 200,000 0,12 24,00 28,80 24,42

224
Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 16 (vedľajšia 
káblová trasa)

021 Stavby m 200,000 0,27 54,00 64,80 54,94

225 montáž 021 Stavby m 200,000 0,68 136,00 163,20 138,37

226
Káblová príchytka na rúrku FXP16, CL16 (vedľajšia káblová 
trasa)

021 Stavby m 400,000 0,09 36,00 43,20 36,63

227 Oceľová nosná konštrukcia všeobecne 021 Stavby kg 20,000 2,72 54,40 65,28 55,35
228 Router 8 port, 021 Stavby ks 6,000 93,27 559,62 671,54 569,38

229
Switch 5 portov, 10/100Mbps, ref. výr: Netgear  GS105E Prosafe 
Plus v2 5x 10/100/1000Mbps

021 Stavby ks 6,000 31,09 186,54 223,85 189,80

230
Switch 8 portov, 10/100Mbps, ref. výr: Netgear GS108 Prosafe 
Plus 8x 10/100/1000Mbps

021 Stavby ks 3,000 38,86 116,58 139,90 118,62

231
Aplikacia MOD Bus plus ethernet pre exist. jednotku Menerga 
(karty, kábeláž)

021 Stavby ks 1,000 691,77 691,77 830,12 703,83

232 montáž 021 Stavby ks 1,000 58,30 58,30 69,96 59,32
233 Dokumentácia skutočného vyhotovenia, inžiniering 021 Stavby komplet 1,000 1 010,45 1 010,45 1 212,54 1 028,08
234 Komplexné skúšky, oživenie a kompletácia 021 Stavby hod 48,000 12,44 597,12 716,54 607,53
235 Východzia elektrická revízia a stanovenie harmonogramu revízií 021 Stavby hod 16,000 13,60 217,60 261,12 221,40
236 Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej dokumentácie 021 Stavby hod 8,000 12,05 96,40 115,68 98,08
237 Krabicová rozvodka IP55, 6455-11P 021 Stavby ks 10,000 3,50 35,00 42,00 35,61
238 montáž 021 Stavby ks 10,000 5,83 58,30 69,96 59,32
239 Svorka pripájacia, SP 1 021 Stavby ks 50,000 1,32 66,00 79,20 67,15
240 montáž 021 Stavby ks 50,000 0,39 19,50 23,40 19,84
241 Svorka Bernard na potrubie, 353-4 021 Stavby ks 50,000 1,28 64,00 76,80 65,12
242 montáž 021 Stavby ks 50,000 0,39 19,50 23,40 19,84
243 Vodič zelenožltý, CY 6 021 Stavby m 300,000 0,66 198,00 237,60 201,45
244 montáž 021 Stavby m 300,000 0,65 195,00 234,00 198,40
245 PPV z montáže 021 Stavby % 6,000 10 326,26 619,58 743,50 630,39
246 MSD z dodávky 021 Stavby % 3,600 8 561,83 308,23 369,88 313,61
247 Presun z dodávky do montáže 021 Stavby % 1,000 8 561,83 85,62 102,74 87,11
248 Drobný montážny materiál 021 Stavby % 3,000 3 387,59 101,63 121,96 103,41

Vzduchotechnika 0,00
Zariadenie č.1. Vetranie U čební a Školy

249
Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom 
(ref. výrobok DUPLEX 5500 Multi Eco-V, 50/0 -)

021 Stavby ks 2,000 12 916,99 25 833,98 31 000,78 26 284,65

250

Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom 
(ref. výrobok DUPLEX 5500 Multi Eco, 51/0 -), v zostave prívod: 
sekcia ventilátora, V=4800m³/hod ,  Dpext = 400Pa, spĺňa ErP 
2016 (Ecodesign v zmysle EU1253/2014), príkon3x400V-50Hz,  
Imax=5,4 A, príkon v prac. bode < 1,9kW, sekcia doskového 
rekuperátora, účinnosť zima / leto  - 89/82% v pracovnom bode, 
uzatváracia klapka 710x400 so servopohonom Belimo LF24, 
súčasť jednotky, sekcia filtračná, filter kazetový F7, vstavaný 
vodný  ohrievač, priamy chladič (vid adu), ohrievač  = 4,29 kW 
(pri teplote media 80/60 ethylenglykol) Te -12/21°C, priamy 
chladič  = 15,93kW (R410A) Te 32/18°C, v zostave odvod: sekcia 
ventilátora, V=4800m³/hod ,  Dpext = 400Pa, spĺňa ErP 2016 
(Ecodesign v zmysle EU1253/2014), príkon3x400V-50Hz,  
Imax=5,4 A, príkon v prac. bode < 1,9kW, uzatváracia klapka 
710x400 so servopohonom Belimo LF24, súčasť jednotky, sekcia 
filtračná, filter kazetový F5, systém MaR: plne digitálna regulácia 
s optimalizáciou príkonov  na základe požiadavky VAV boxov, 
komunikácia s nadradeným systémom  (ref.Atrea RD5 + VAV 
RD5), tlmiace manžety 12ks, pružné uloženie jednotiek na 
antivibračné podložky kpl 1

021 Stavby ks 1,000 12 834,24 12 834,24 15 401,09 13 058,13

251 Systémové nastavenie, oživenie 021 Stavby kpl 1,000 1 100,00 1 100,00 1 320,00 1 119,19
252 Ovládací panel  (ref. CP Touch) 021 Stavby ks 1,000 278,46 278,46 334,15 283,32
253 ovladanie telocvične TP 10 RA 021 Stavby ks 1,000 749,27 749,27 899,12 762,34
254 ovládač TP 10 RA 021 Stavby ks 33,000 42,85 1 414,05 1 696,86 1 438,72

255

Predohrev, Protimrazová ochrana - Vykurovacia sada - 3-cestná 
regulačná zostava s regulačnou termohlavicou pre Etylglykolový 
výmeník (ref- Atrea), prekáblovať s jednotkou, predohrievač  = 
18,5 kW (pri teplote media 80/60 ethylenglykol) Te -12/-1°C

021 Stavby ks 3,000 1 558,12 4 674,36 5 609,23 4 755,90

256
Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 1600x630 S-RAL9007 (alebo 
ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 4,000 119,36 477,44 572,93 485,77

257
VAV  box DN 250 pravý (alebo ekvivalentný výrobok), 
príslušenstvo: ovládanie digitálne, LAN komunikácia s centrálnou 
jednotkou (ref. VAV Atrea RD5)

021 Stavby ks 24,000 989,23 23 741,52 28 489,82 24 155,68

258
VAV box DN 250 ľavý (alebo ekvivalentný výrobok), 
príslušenstvo: ovládanie digitálne, LAN komunikácia s centrálnou 
jednotkou (ref. VAV Atrea RD5)

021 Stavby ks 9,000 989,23 8 903,07 10 683,68 9 058,38

259 Filtračný box FBS 315 (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 30,000 127,87 3 836,10 4 603,32 3 903,02



260
Regulátor variab. Prietoku RPM-V- 500 - 1000/4800 SL/ I (alebo 
ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 2,000 503,59 1 007,18 1 208,62 1 024,75

261
Príslušenstvo: ovládanie digitálne dodávka ATREA (ref. VAV 
Atrea RD5)

021 Stavby ks 1,000 470,81 470,81 564,97 479,02

262
Text. Výustka PTD-C 200/4500 BB/PMS-3L/LGO + 1 IN 
(1xC200F) +TY/IN/AL (alebo ekvivalent), uchytenie výustiek : na 
plastový profil tesne pri strope

021 Stavby ks 19,000 270,00 5 130,00 6 156,00 5 219,49

263
Text. Výustka  PTD-C 250/4000 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL 
(alebo ekvivalentný výrobok), uchytenie výustiek : na plastový 
profil tesne pri strope

021 Stavby ks 6,000 232,04 1 392,24 1 670,69 1 416,53

264
Text. Výustka  PTD-C 200/3500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL 
lavá (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 2,000 194,06 388,12 465,74 394,89

265
Text. Výustka  PTD-C 200/3500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL 
pravá (alebo ekvivalent), uchytenie výustiek : na plastový profil 
tesne pri strope

021 Stavby ks 2,000 194,06 388,12 465,74 394,89

266
Text. Výustka  PTD-C 200/2500 FB/PMS-3L/LGO + TY/IN/AL 
(alebo ekvivalent), uchytenie výustiek : na plastový profil tesne pri 
strope

021 Stavby ks 1,000 153,29 153,29 183,95 155,97

267
Text. Výustka  PTD-C200/4700 ZB/PMS-1/LGO + TY/IN/AL 
(alebo ekvivalent), uchytenie výustiek : na plastový profil tesne pri 
strope

021 Stavby ks 1,000 222,19 222,19 266,63 226,07

268
Text. Výustka  PTD-C 500/23200 FB/NMS-1/LGO + 
1OUT(1xC200Z) + TY/IN/AL  (alebo ekvivalentný výrobok), 
uchytenie výustiek : na plastový profil tesne pri strope

021 Stavby ks 1,000 1 455,47 1 455,47 1 746,56 1 480,86

269 Privodný tanierový ventil VST 125  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 10,000 5,00 50,00 60,00 50,87
270 Privodný tanierový ventil VST 100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 14,000 3,97 55,58 66,70 56,55
271 Privodný tanierový ventil VST 160  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 6,000 6,77 40,62 48,74 41,33
272 Odvodný tanierový ventil KK 200  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 59,000 12,08 712,72 855,26 725,15
273 Odvodný tanierový ventil KK160  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 14,000 6,77 94,78 113,74 96,44
274 Odvodný tanierový ventil KK125  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 27,000 5,00 135,00 162,00 137,36
275 Odvodný tanierový ventil KK100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 27,000 3,97 107,19 128,63 109,06

276
dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-425x225  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 14,000 29,70 415,80 498,96 423,05

277
dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-325x225  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 8,000 25,48 203,84 244,61 207,40

278
dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-525x325  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 23,000 43,92 1 010,16 1 212,19 1 027,78

279
stenová mriežka NOVA R 1 425x325 + NOVA R 1S 425x325  
(alebo ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 3,000 23,48 70,44 84,53 71,67

280
stenová mriežka NOVA R 1 525x325 + NOVA R 1S 525x325  
(alebo ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 3,000 28,78 86,34 103,61 87,85

281 Tlmič SLU50 250/600  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 3,000 80,35 241,05 289,26 245,26
282 Tlmič SLU50 250/900  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 8,000 100,22 801,76 962,11 815,74
283 Tlmič SLU50 225/900  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 12,000 100,22 1 202,64 1 443,17 1 223,62
284 Tlmič SLU50 200/600  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 3,000 60,48 181,44 217,73 184,61
285 Tlmič SLU50 200/900  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 79,49 317,96 381,55 323,51
286 Tlmič SLU50 125/600  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 7,000 43,20 302,40 362,88 307,68
287 Tlmič SLU50 100/600  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 14,000 38,02 532,28 638,74 541,57
288 Tlmič SLU50 315/900  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 9,000 126,14 1 135,26 1 362,31 1 155,06

289
Dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-425x325  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 31,000 38,41 1 190,71 1 428,85 1 211,48

290
Stenová mriežka NOVA R 1 325x225 + NOVA R 1S 325x225  
(alebo ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 2,000 15,96 31,92 38,30 32,47

291 Škrtiaca klapka MSKTG DN 160  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 8,70 34,80 41,76 35,41
292 Škrtiaca klapka MSKTG DN 125  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 17,000 7,98 135,66 162,79 138,02
293 Škrtiaca klapka MSKTG DN 200  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 9,66 38,64 46,37 39,32
294 Škrtiaca klapka MSKTG DN 100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 15,000 7,54 113,10 135,72 115,07

295
Dverná mriežka NOVA D 2 -UR2-525x425  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 3,000 53,90 161,70 194,04 164,52

296 Výustka NOVA C 2 -R2-525x75 UR  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 22,30 89,20 107,04 90,76

297
Protipožiarna klapka PKTM 90-C 500x400-.11 TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 138,68 138,68 166,42 141,10

298
Protipožiarna klapka PKTM 90-C 400x315-.11 TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 2,000 124,55 249,10 298,92 253,45

299
Protipožiarna klapka PKTM 90-C 710x400-.11 TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 156,92 156,92 188,30 159,65

300
Protipožiarna klapka PKTM 90-C 800x400-.11 TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 2,000 163,67 327,34 392,81 333,05

301
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   315  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy(alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 4,000 106,46 425,84 511,01 433,27

302
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   250  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 98,70 98,70 118,44 100,42

303
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   280  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 3,000 101,23 303,69 364,43 308,99

304
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   200  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 96,23 96,23 115,48 97,91

305
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   355  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 9,000 111,08 999,72 1 199,66 1 017,16

306
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   400  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 3,000 117,10 351,30 421,56 357,43

307
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   450  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 2,000 179,88 359,76 431,71 366,03

308
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   225  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 96,23 96,23 115,48 97,91

309
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   500  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy (alebo ekvivalent)

021 Stavby ks 1,000 190,12 190,12 228,14 193,43

310
Výustka NOVA L-1-1-800x400-V-4-20  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 2,000 47,71 95,42 114,50 97,08

311 Tlmič SLU50 300/900  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 126,14 126,14 151,37 128,34

312
Tlmič hluku bunkový 700x500  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 1xJTH200/500/1000, zloženie: 2xJTH250/300/1000

021 Stavby ks 2,000 172,36 344,72 413,66 350,73

313
Tlmič hluku bunkový 800x400  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 2xJTH200/500/2000, zloženie: 1xJTH400/300/2000

021 Stavby ks 13,000 312,22 4 058,86 4 870,63 4 129,66

314
Tlmič hluku bunkový 800x500  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 2xJTH200/500/1500, zloženie: 1xJTH400/300/1500

021 Stavby ks 2,000 287,70 575,40 690,48 585,44

315
Tlmič hluku bunkový 800x500  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 2xJTH200/500/1000, zloženie: 1xJTH400/300/1000

021 Stavby ks 2,000 172,36 344,72 413,66 350,73

316

Kondenzačné jednotky k VZT jednotke, komunikačny modul, 
chladiací výkon  = 20 kW, Štart. Prúd chladiaci/vykur.=11,8 A, 
3x400V-50Hz '- odporúčané istenie  15 A, 118 kg, chladivo 
R410A, - komunikačný box

021 Stavby ks 1,000 7 103,37 7 103,37 8 524,04 7 227,28

317 Kondenzačné jednotky k VZT jednotke, komunikačny modul 021 Stavby ks 1,000 7 103,37 7 103,37 8 524,04 7 227,28
318 Kondenzačné jednotky k VZT jednotke, komunikačny modul 021 Stavby ks 1,000 7 103,37 7 103,37 8 524,04 7 227,28
319 Medené chladiarenske potrubie Cu  vrátane izolácie 021 Stavby bm 98,000 27,60 2 704,80 3 245,76 2 751,98
320 Chladivo R410a doplnenie 021 Stavby kg 5,000 13,20 66,00 79,20 67,15
321 uloženie vonkajších jednotiek 021 Stavby kpl 3,000 150,00 450,00 540,00 457,85

VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubam i



322
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami, do obvodu 
4320, 50% tvaroviek

021 Stavby bm 4,000 102,84 411,36 493,63 418,53

323
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami, do obvodu 
2400,45% tvaroviek

021 Stavby bm 139,000 47,20 6 560,80 7 872,96 6 675,25

324
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami, do obvodu 
2000,35% tvaroviek

021 Stavby bm 82,000 33,56 2 751,92 3 302,30 2 799,92

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO 
325 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 100,40% 021 Stavby bm 78,000 3,21 250,38 300,46 254,75
326 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 125,30% 021 Stavby bm 137,500 3,65 501,88 602,26 510,64
327 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 160,30% 021 Stavby bm 157,000 4,84 759,88 911,86 773,14
328 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 200,30% 021 Stavby bm 244,000 6,13 1 495,72 1 794,86 1 521,81
329 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 250,40% 021 Stavby bm 387,000 8,77 3 393,99 4 072,79 3 453,20
330 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 315,25% 021 Stavby bm 106,000 10,90 1 155,40 1 386,48 1 175,56
331 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 355,30% 021 Stavby bm 87,500 13,21 1 155,88 1 387,06 1 176,05
332 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 450,25% 021 Stavby bm 78,500 18,47 1 449,90 1 739,88 1 475,19
333 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO, do priemeru 500,40% 021 Stavby bm 57,500 27,30 1 569,75 1 883,70 1 597,13
334 Protipož. izol systém EI45-Orstech 65H hr.60mm 021 Stavby m2 201,500 9,58 1 930,37 2 316,44 1 964,04

Zariadenie č.2. Vetranie šatní

335

Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom 
(ref. výrobok DUPLEX 1500 Multi Eco, v zostave prívod: sekcia 
ventilátora, V=1650m³/hod ,  Dpext = 300Pa, spĺňa ErP 2016 
(Ecodesign v zmysle EU1253/2014), príkon1x230V-50Hz,  
Imax=2,92 A, príkon v prac. bode 0,7kW, sekcia doskového 
rekuperátora, účinnosť zima / leto  - 92/84% v pracovnom bode, 
uzatváracia klapka e1 so servopohonom Belimo LF24, súčasť 
jednotky, sekcia filtračná, filter kazetový F7, vstavaný vodný 
ohrievač, ohrievač  = 1,39 kW (pri teplote media 80/60 
ethylenglykol) Te -12/22°C, v zostave odvod: sekcia ventilátora, 
V=1650m³/hod ,  Dpext = 300Pa, spĺňa ErP 2016 (Ecodesign v 
zmysle EU1253/2014), príkon1x230V-50Hz,  Imax=2,92 A,príkon 
v prac. bode 0,82 kW, uzatváracia klapka i2 so servopohonom 
Belimo LF24, súčasť jednotky, sekcia filtračná, filter kazetový F5, 
systém MaR: plne digitálna regulácia, systémové nastavenie, 
tlmiace manžety 4ks, pružné uloženie jednotiek na antivibračné 
podložky 1kpl, Ovládací panel  (ref. CP Touch) 1ks

021 Stavby ks 1,000 8 103,08 8 103,08 9 723,70 8 244,44

336

Predohrev (ref. výrobok) TPO 2000.3, Protimrazová ochrana - 
Vykurovacia sada - 3-cestná regulačná zostava s regulačnou 
termohlavicou pre Etylglykolový výmeník (ref- Atrea), prekáblovať 
s jednotkou, predohrievač  = 6 kW (pri teplote media 80/60 
ethylenglykol) Te -12/0°C

021 Stavby ks 1,000 1 245,24 1 245,24 1 494,29 1 266,96

337 Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 450x630 S-RAL9007 021 Stavby ks 1,000 46,66 46,66 55,99 47,47
338 Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 630x450 S-RAL9007 021 Stavby ks 1,000 43,64 43,64 52,37 44,40

339
Protipožiarna klapka PKTM 90 - K   315  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy

021 Stavby ks 1,000 106,46 106,46 127,75 108,32

340
Protipožiarna klapka PKTM 90 - C 400x315  TPM018/01, so 
spínačom zatvorenej polohy

021 Stavby ks 1,000 124,55 124,55 149,46 126,72

341 Odvodný tanierový ventil KK200  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 8,000 12,08 96,64 115,97 98,33
342 Odvodný tanierový ventil KK125  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 3,000 5,00 15,00 18,00 15,26
343 Odvodný tanierový ventil KK100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 3,97 15,88 19,06 16,16
344 Odvodný tanierový ventil KK80  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 2,000 3,97 7,94 9,53 8,08
345 Privodný tanierový ventil VST 100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 3,97 3,97 4,76 4,04
346 Výustka NOVA C 2 -R2-325x75 UR (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 6,000 17,26 103,56 124,27 105,36

347 Výustka NOVA A 2 -R2-425x75 UR  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 3,000 21,48 64,44 77,33 65,57

348 Škrtiaca klapka MSKTG DN 100  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 4,000 7,54 30,16 36,19 30,68
349 Škrtiaca klapka MSKTG DN 200  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 9,66 9,66 11,59 9,83
350 Škrtiaca klapka MSKTG DN 280  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 13,40 13,40 16,08 13,63

351
Tlmič hluku bunkový 500x300  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 1xJTH300/500/2000

021 Stavby ks 1,000 151,48 151,48 181,78 154,13

352
Tlmič hluku bunkový 500x300  (alebo ekvivalentný výrobok), 
zloženie: 1xJTH300/500/1000

021 Stavby ks 1,000 117,16 117,16 140,59 119,20

353 Tlmič SLU50 315/900   (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 126,14 126,14 151,37 128,34

354
Dverná mriežka NOVA D 2 525x425  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 4,000 53,90 215,60 258,72 219,36

355
Dverná mriežka NOVA D 2 325x225  (alebo ekvivalentný 
výrobok)

021 Stavby ks 2,000 25,48 50,96 61,15 51,85

VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubam i

356
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami do obvodu 
1600, 35% tvaroviek

021 Stavby bm 14,000 25,47 356,58 427,90 362,80

357
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami do obvodu 
2160, 70% tvaroviek

021 Stavby bm 3,000 42,13 126,39 151,67 128,60

VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO 021 Stavby

358 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 100.30% 021 Stavby bm 18,000 3,09 55,62 66,74 56,59

359 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 125,20% 021 Stavby bm 15,500 3,47 53,79 64,55 54,73
360 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 200,45% 021 Stavby bm 44,000 6,49 285,56 342,67 290,54

361 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 250,40% 021 Stavby bm 6,500 8,77 57,01 68,41 58,00

362 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 280,25% 021 Stavby bm 29,500 9,96 293,82 352,58 298,94

363 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO do priemeru 315,35% 021 Stavby bm 72,500 11,73 850,43 1 020,52 865,27

364 Protipož. izol systém EI45-Orstech 65H hr.40mm 021 Stavby m2 8,500 9,58 81,43 97,72 82,85
Zariadenie č.3. Vetranie tech. miestnosti (batérie)

365

Kompaktná vnútorná VZT jednotka s protiprúdym rekuperátorom 
(ref. výrobok DUPLEX 300 Easy), v zostave prívod: sekcia 
ventilátora, V=250m³/hod ,  Dpext = 95Pa, príkon1x230V-50Hz,  
Imax=0,4 A, príkon v prac. bode 50 W, sekcia doskového 
rekuperátora, účinnosť zima / leto  - 92/84% v pracovnom bode, 
sekcia filtračná, filter kazetový F7, v zostave odvod: sekcia 
ventilátora, V=250m³/hod ,  Dpext = 95Pa, príkon1x230V-50Hz,  
Imax=0,4 A, príkon v prac. bode 50 W, sekcia filtračná, filter 
kazetový F5, systém MaR: plne digitálna regulácia, systémové 
nastavenie, tlmiace manžety 4ks, pružné zavesenie jednotky 
1kpl, Ovládací panel 1ks

021 Stavby ks 1,000 1 525,35 1 525,35 1 830,42 1 551,96

366
Protidažďová žalúzia IMOS PZ-ZN 250x250-R1 S-RAL9007  
(alebo ekvivalentný výrobok)

021 Stavby ks 2,000 30,60 61,20 73,44 62,27

367 Privodný tanierový ventil KE160  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 2,000 6,77 13,54 16,25 13,78
368 Odvodný tanierový ventil KK125  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 2,000 5,00 10,00 12,00 10,17
369 RSKW 160 tesná spätná klapka  (alebo ekvivalentný výrobok) 021 Stavby ks 1,000 22,20 22,20 26,64 22,59
370 Sonoflex 021 Stavby bm 1,500 7,71 11,57 13,88 11,77



371
VZT potrubie Sk.I. štvorhranné s lištovými prírubami do obvodu 
1600, 50% tvaroviek

021 Stavby bm 1,500 27,32 40,98 49,18 41,70

372 VZT potrubie Sk.I kruhové SPIRO  do priemeru 160,40% 021 Stavby bm 19,500 5,38 104,91 125,89 106,74

373 Protipož. izol systém EI45-Orstech 65H hr.40mm 021 Stavby m2 3,000 9,58 28,74 34,49 29,24
Zariadenie č.4. Zadverie

374 Studenovzdušná clona 021 Stavby ks 1,000 2 087,25 2 087,25 2 504,70 2 123,66

375
Spoločný montážny materiál: Skrutky,konzoly,hmoždinky,objímky, 
Potrubné závesy, izolačná páska K-flex, vratane závesov a 
nosnych U profilov

021 Stavby kp 1,000 6 240,00 6 240,00 7 488,00 6 348,86

376 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 34 794,92 34 794,92 41 753,90 35 401,91
377 Dopravné 021 Stavby kmpl 1,000 1 500,00 1 500,00 1 800,00 1 526,17
378 Komplex.skušky 021 Stavby kmpl 1,000 850,00 850,00 1 020,00 864,83

Elektroinštalácie
Rekonštrukcia  rozvádza čov:
Rozvádza č RV

379 Nový plastový rozvádzač,, montáž pod omietku, Krytie: IP40/20, 021 Stavby ks 1,000 180,57 180,57 216,68 183,72
Rozvádza č RV, Náplň : 

380
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 229,73 229,73 275,68 233,74

381
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 277,51 277,51 333,01 282,35

382
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 521,03 521,03 625,24 530,12

383
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 231,57 231,57 277,88 235,61

384 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 13,38 13,38 16,06 13,62
385 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 1,000 11,44 11,44 13,73 11,64
386 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 6,000 18,12 108,72 130,46 110,61
387 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 7,000 42,50 297,50 357,00 302,69
388 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 3,18 3,18 3,82 3,24
389 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 12,14 24,28 29,14 24,71
390 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 1,000 40,44 40,44 48,53 41,15

391
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 34,48 34,48 41,38 35,08

392 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 92,99 92,99 111,59 94,61
393 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 27,40 27,40 32,88 27,88

Rozvádza č RC01

394
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 94,41 94,41 113,29 96,06

Rozvádza č RC01, Náplň : 

395
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 103,18 103,18 123,82 104,98

396
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 124,64 124,64 149,57 126,82

397
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 234,01 234,01 280,81 238,09

398
KNX Spínací akčný člen 8x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/8x230/10, kat.č.: MTN649208

021 Stavby ks 1,000 145,28 145,28 174,34 147,82

399
KNX riadiaca jednotka, ref.: Schneider, typ: homeLYnk, kat.č.: 
LSS100100

021 Stavby ks 1,000 515,90 515,90 619,08 524,90

400
Napájací zdroj 24V/300mA, ref.: Schneider, typ: 
ABL8MEM24003,

021 Stavby ks 1,000 19,49 19,49 23,39 19,83

401
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 104,01 104,01 124,81 105,82

402 Napájací zdroj 24V/AC, 1A, ref.: Schneider, typ: MTN663529 021 Stavby ks 1,000 38,91 38,91 46,69 39,59

403
KNX Analogový akčný člen 0-10V, ref.: Schneidertyp: REG-K/4x, 
kat.č.: MTN682291

021 Stavby ks 4,000 146,57 586,28 703,54 596,51

404 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 6,01 6,01 7,21 6,11
405 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 4,000 5,14 20,56 24,67 20,92
406 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 20,000 1,36 27,20 32,64 27,67
407 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 12,000 2,73 32,76 39,31 33,33
408 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 1,43 1,43 1,72 1,46
409 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 4,000 2,73 10,92 13,10 11,11
410 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 4,000 18,16 72,64 87,17 73,91

411
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 15,49 15,49 18,59 15,76

412 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 41,76 41,76 50,11 42,49
413 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 27,40 27,40 32,88 27,88

Rozvádza č RA1

414
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 193,06 193,06 231,67 196,43

Rozvádza č RA1, Náplň: 

415
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 245,61 245,61 294,73 249,89

416
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 296,70 296,70 356,04 301,88

417
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 557,05 557,05 668,46 566,77

418
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 247,58 247,58 297,10 251,90

419
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 247,58 247,58 297,10 251,90

420 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 14,30 14,30 17,16 14,55
421 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 12,23 24,46 29,35 24,89
422 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 10,000 3,23 32,30 38,76 32,86
423 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 8,000 3,40 27,20 32,64 27,67
424 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 3,40 3,40 4,08 3,46
425 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 6,49 12,98 15,58 13,21
426 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 43,23 86,46 103,75 87,97

427
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 36,87 36,87 44,24 37,51

428 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 99,41 99,41 119,29 101,14
429 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 27,40 27,40 32,88 27,88

Rozvádza č RB1

430
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 167,79 167,79 201,35 170,72

Rozvádza č RB1, Náplň : 

431
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 213,44 213,44 256,13 217,17

432
KNX riadiaca jednotka , ref.: Schneider, typ: homeLYnk, kat.č.: 
LSS100100

021 Stavby ks 1,000 1 067,39 1 067,39 1 280,87 1 086,01

433
Napájací zdroj 24V/300mA, ref.: Schneider, typ: 
ABL8MEM24003,

021 Stavby ks 1,000 40,32 40,32 48,38 41,02



434
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 257,88 257,88 309,46 262,38

435
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 484,17 484,17 581,00 492,61

436
KNX Spínací akčný člen 8x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/8x230/10, kat.č.: MTN649208

021 Stavby ks 1,000 300,58 300,58 360,70 305,83

437
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 2,000 215,19 430,38 516,46 437,89

438 Napájací zdroj 24V/AC, 1A, ref.: Schneider, typ: MTN663529 021 Stavby ks 1,000 80,51 80,51 96,61 81,91

439
KNX Analogový akčný člen 0-10V, ref.: Schneidertyp: REG-K/4x, 
kat.č.: MTN682291

021 Stavby ks 3,000 303,24 909,72 1 091,66 925,59

440 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 12,43 12,43 14,92 12,65
441 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 10,63 21,26 25,51 21,63
442 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 8,000 2,81 22,48 26,98 22,88
443 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 7,000 2,96 20,72 24,86 21,08
444 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 3,000 2,96 8,88 10,66 9,04
445 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 5,64 11,28 13,54 11,48
446 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 37,57 75,14 90,17 76,45

447
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 2,000 32,04 64,08 76,90 65,20

448 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 152,48 152,48 182,98 155,14
Rozvádza č RC1

449
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 187,84 187,84 225,41 191,12

Rozvádza č RC1, Náplň : 0,00 0,00 0,00

450
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 238,93 238,93 286,72 243,10

451
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 288,63 288,63 346,36 293,67

452
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 240,84 240,84 289,01 245,04

453
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 2,000 240,84 481,68 578,02 490,09

454 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 13,91 13,91 16,69 14,15
455 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 5,000 11,90 59,50 71,40 60,54
456 3p istič B/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 1,000 11,33 11,33 13,60 11,53
457 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 20,000 3,14 62,80 75,36 63,90
458 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 10,000 3,31 33,10 39,72 33,68
459 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 6,31 12,62 15,14 12,84
460 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 5,000 42,05 210,25 252,30 213,92

461
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 35,86 35,86 43,03 36,48

462 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 96,71 96,71 116,05 98,40
463 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 27,40 27,40 32,88 27,88

Rozvádza č RA2

464
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 192,32 192,32 230,78 195,67

Rozvádza č RA2, Náplň : 

465
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 244,68 244,68 293,62 248,95

466
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 295,57 295,57 354,68 300,72

467
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 617,11 617,11 740,53 627,87

468
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 246,64 246,64 295,97 250,94

469
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 246,64 246,64 295,97 250,94

470 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 14,25 14,25 17,10 14,50
471 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 12,19 24,38 29,26 24,81
472 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 10,000 3,22 32,20 38,64 32,76
473 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 9,000 3,39 30,51 36,61 31,04
474 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 3,39 3,39 4,07 3,45
475 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 6,47 12,94 15,53 13,17
476 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 43,06 86,12 103,34 87,62

477
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 36,73 36,73 44,08 37,37

478 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 99,04 99,04 118,85 100,77
479 montáž 021 Stavby kmpl 1,000 27,40 27,40 32,88 27,88

Rozvádza č RB2

480
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 181,47 181,47 217,76 184,63

Rozvádza č RB2, Náplň : 

481
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 230,88 230,88 277,06 234,91

482
KNX riadiaca jednotka , ref.: Schneider, typ: homeLYnk, kat.č.: 
LSS100100

021 Stavby ks 1,000 1 154,42 1 154,42 1 385,30 1 174,56

483
Napájací zdroj 24V/300mA, ref.: Schneider, typ: 
ABL8MEM24003,

021 Stavby ks 1,000 43,60 43,60 52,32 44,36

484
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 278,91 278,91 334,69 283,77

485
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 523,64 523,64 628,37 532,78

486
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 232,73 232,73 279,28 236,79

487
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 232,73 232,73 279,28 236,79

488 Napájací zdroj 24V/AC, 1A, ref.: Schneider, typ: MTN663529 021 Stavby ks 1,000 87,08 87,08 104,50 88,60

489
KNX Analogový akčný člen 0-10V, ref.: Schneidertyp: REG-K/4x, 
kat.č.: MTN682291

021 Stavby ks 3,000 327,96 983,88 1 180,66 1 001,05

490 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 13,45 13,45 16,14 13,68
491 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 11,50 23,00 27,60 23,40
492 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 8,000 3,03 24,24 29,09 24,66
493 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 7,000 3,20 22,40 26,88 22,79
494 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 3,25 3,25 3,90 3,31
495 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 4,000 6,10 24,40 29,28 24,83
496 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 40,64 81,28 97,54 82,70

497
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 34,65 34,65 41,58 35,25

498 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 164,92 164,92 197,90 167,79
Rozvádza č RC2

499
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 217,94 217,94 261,53 221,74

Rozvádza č RC2, Náplň : 



450
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 277,23 277,23 332,68 282,07

451
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 334,89 334,89 401,87 340,73

452
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 279,45 279,45 335,34 284,32

453
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 279,45 279,45 335,34 284,32

454 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 16,15 16,15 19,38 16,43
455 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 3,000 13,81 41,43 49,72 42,16
456 3p istič B/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 1,000 13,15 13,15 15,78 13,38
457 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 12,000 3,64 43,68 52,42 44,45
458 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 9,000 3,84 34,56 41,47 35,16
459 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 7,33 14,66 17,59 14,91
460 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 3,000 48,79 146,37 175,64 148,92

461
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 41,61 41,61 49,93 42,33

462 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 112,21 112,21 134,65 114,17
463 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 22,25 22,25 26,70 22,64

Rozvádza č RA3

464
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 190,21 190,21 228,25 193,53

Rozvádza č RA3, Náplň : 

465
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 241,99 241,99 290,39 246,21

466
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 292,33 292,33 350,80 297,43

467
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 613,38 613,38 736,06 624,08

468
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 243,93 243,93 292,72 248,19

469
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 243,93 243,93 292,72 248,19

470 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 14,09 14,09 16,91 14,34
471 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 1,000 12,05 12,05 14,46 12,26
472 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 5,000 3,18 15,90 19,08 16,18
473 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 8,000 3,35 26,80 32,16 27,27
474 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 3,35 3,35 4,02 3,41
475 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 6,40 12,80 15,36 13,02
476 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 1,000 42,59 42,59 51,11 43,33

477
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 36,32 36,32 43,58 36,95

478 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 97,95 97,95 117,54 99,66
479 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 27,40 27,40 32,88 27,88

Rozvádza č RB3

480
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 181,47 181,47 217,76 184,63

Rozvádza č RB3, Náplň : 

481
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 230,88 230,88 277,06 234,91

482
KNX riadiaca jednotka , ref.: Schneider, typ: homeLYnk, kat.č.: 
LSS100100

021 Stavby ks 1,000 1 179,70 1 179,70 1 415,64 1 200,28

483
Napájací zdroj 24V/300mA, ref.: Schneider, typ: 
ABL8MEM24003,

021 Stavby ks 1,000 43,60 43,60 52,32 44,36

484
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 278,91 278,91 334,69 283,77

485
KNX Dali brána, ref.: Schneider, typ: REG-K/1/16(64)/64, kat.č.: 
MTN6725-0001

021 Stavby ks 1,000 523,64 523,64 628,37 532,78

486
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 232,73 232,73 279,28 236,79

487
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 232,73 232,73 279,28 236,79

488 Napájací zdroj 24V/AC, 1A, ref.: Schneider, typ: MTN663529 021 Stavby ks 1,000 87,08 87,08 104,50 88,60

489
KNX Analogový akčný člen 0-10V, ref.: Schneidertyp: REG-K/4x, 
kat.č.: MTN682291

021 Stavby ks 3,000 327,96 983,88 1 180,66 1 001,05

490 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 13,45 13,45 16,14 13,68
491 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 11,50 23,00 27,60 23,40
492 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 8,000 3,03 24,24 29,09 24,66
493 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 7,000 3,20 22,40 26,88 22,79
494 1p istič B/1N/10A, In=10A, 021 Stavby ks 1,000 3,20 3,20 3,84 3,26
495 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 4,000 6,10 24,40 29,28 24,83
496 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 40,64 81,28 97,54 82,70

497
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 34,65 34,65 41,58 35,25

498 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 164,92 164,92 197,90 167,79
Rozvádza č RC3

499
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 3 344,44 3 344,44 4 013,33 3 402,78

Rozvádza č RC3, Náplň : 

500
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 4 255,02 4 255,02 5 106,02 4 329,24

501
KNX napájací zdroj zbernice 640mA, ref.: Schneider, typ: REG-
K/640mA, kat.č.: MTN684064

021 Stavby ks 1,000 5 140,07 5 140,07 6 168,08 5 229,73

502
KNX Spínací akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x230/10, kat.č.: MTN649204

021 Stavby ks 1,000 4 289,07 4 289,07 5 146,88 4 363,89

503
KNX Žalúziový akčný člen 4x10A, ref.: Schneider, typ: REG-
K/4x/10, kat.č.: MTN649804

021 Stavby ks 1,000 4 289,07 4 289,07 5 146,88 4 363,89

504 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 247,81 247,81 297,37 252,13
505 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 2,000 211,94 423,88 508,66 431,28
506 3p istič B/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 1,000 201,82 201,82 242,18 205,34
507 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 10,000 55,92 559,20 671,04 568,96
508 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 9,000 58,97 530,73 636,88 539,99
509 1p istič B/1N/6A, In=6A, 021 Stavby ks 2,000 112,46 224,92 269,90 228,84
510 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 2,000 748,88 1 497,76 1 797,31 1 523,89

511
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10B-1N-030AC, 
In=10A, Idn=30mA

021 Stavby ks 1,000 812,92 812,92 975,50 827,10

512 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 1 722,27 1 722,27 2 066,72 1 752,31
513 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 244,75 244,75 293,70 249,02

Rozvádza č RT1

514
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 231,74 231,74 278,09 235,78

Rozvádza č RT1, Náplň : 



515
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 369,69 369,69 443,63 376,14

516 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 17,17 17,17 20,60 17,47
517 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 1,000 14,69 14,69 17,63 14,95
518 3p istič B/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 1,000 13,98 13,98 16,78 14,23
519 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 4,000 3,88 15,52 18,62 15,79
520 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 11,000 4,09 44,99 53,99 45,78
521 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 1,000 51,89 51,89 62,27 52,80
522 Inštalačný stykač ref.: Moeller, typ Z-SCH230/25-40, In=25A 021 Stavby ks 2,000 26,96 53,92 64,70 54,86
523 Inmpulzné relé ref.: Moller, typ Z-S230/S, In=16A 021 Stavby ks 2,000 19,80 39,60 47,52 40,29
524 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 119,34 119,34 143,21 121,42
525 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 22,25 22,25 26,70 22,64

Rozvádza č R2-B 0,00 0,00 0,00

526
Nový plastový rozvádzač, 600x500x140mm (v x š x hl), montáž 
pod omietku, Krytie: IP40/20

021 Stavby ks 1,000 231,74 231,74 278,09 235,78

Rozvádza č R2-B, Náplň : 

527
Prepäťová ochrana PO II 3R, 280V/40kA, B+C, referenčný 
výrobok: KIWA, 3 x POmILCF12,5, 10/350, 25kA, 8/20, 30kA, 
1,5kV

021 Stavby ks 1,000 369,69 369,69 443,63 376,14

528 3p istič B/3/32A, In=32A, 021 Stavby ks 1,000 17,17 17,17 20,60 17,47
529 3p istič B/3/20A, In=20A, 021 Stavby ks 1,000 14,69 14,69 17,63 14,95
530 3p istič B/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 1,000 13,98 13,98 16,78 14,23
531 1p istič B/1/16A, In=16A, 021 Stavby ks 4,000 3,88 15,52 18,62 15,79
532 1p istič B/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 11,000 4,09 44,99 53,99 45,78
533 Prúdový chránič 25B-3N-030AC, In=25A, Idn=30mA 021 Stavby ks 1,000 51,89 51,89 62,27 52,80
534 Inštalačný stykač ref.: Moeller, typ Z-SCH230/25-40, In=25A 021 Stavby ks 2,000 26,96 53,92 64,70 54,86
535 Inmpulzné relé ref.: Moller, typ Z-S230/S, In=16A 021 Stavby ks 2,000 19,80 39,60 47,52 40,29
536 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 119,34 119,34 143,21 121,42
537 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 22,25 22,25 26,70 22,64

Doplnenie výzbroje do rozvádza ča HR
538 3p istič C/3/16A, In=16A, 021 Stavby ks 7,000 18,50 129,50 155,40 131,76
539 1p istič C/1/10A, In=10A, 021 Stavby ks 3,000 6,50 19,50 23,40 19,84
540 Ostatný montážny materiál 021 Stavby kmpl 1,000 17,10 17,10 20,52 17,40
541 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 15,00 15,00 18,00 15,26

Svietidlá vr. svetelných zdrojov a predradníkov, ko mpenzácie 
a uchytenia:

542

A1 - LED stropné svietidlo 41W s DALI predradníkom, 5450lm 
4000K, ref.výr. drážková montáž: OMS, UX-PLAST H M PRISMA 
41W, ref.výr. lištová montáž:  Philips, 4MX900 491 LED50S/840 
PSD WB WH + 4MX656 491 7x1.5 WH + 4MX656 492 7x1.5 WH 
+ 4MX656 493 7x1.5 WH + 9MX056 MB WH + 9MX056 CPI + 
9MX056 EP-900 WH SET + 9MX056 BC49 WH

021 Stavby ks 237,000 129,81 30 764,97 36 917,96 31 301,65

543 Montáž 021 Stavby ks 237,000 12,00 2 844,00 3 412,80 2 893,61

544
A2 - LED stropné svietidlo 17W, 2250lm 4000K, ref.výr. drážková 
montáž: OMS, UX-PLAST H S PRISMA 17W, ref.výr. lištová 
montáž:  Philips, SM120V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC

021 Stavby ks 83,000 59,80 4 963,40 5 956,08 5 049,99

545 Montáž 021 Stavby ks 83,000 12,00 996,00 1 195,20 1 013,37

546

A3 - LED stropné svietidlo 17W s DALI predradníkom, 2250lm 
4000K, ref.výr. drážková montáž: OMS, UX-PLAST H S PRISMA 
17W, ref.výr. lištová montáž:  Philips, SM120V LED27S/840 PSD 
W20L120 VAR-PC

021 Stavby ks 34,000 74,00 2 516,00 3 019,20 2 559,89

547 Montáž 021 Stavby ks 34,000 12,00 408,00 489,60 415,12

548
A4 - LED svietidlo do podhladu 32W, 3250lm 4000K, ref.výr.: 
OMS, AD-BATEN OPAL 32W, ref.výr.: Philips, RC120B 
LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC

021 Stavby ks 42,000 84,22 3 537,24 4 244,69 3 598,95

549 Montáž 021 Stavby ks 42,000 12,00 504,00 604,80 512,79

550
A5 - LED svietidlo do podhladu 39W s DALI predradníkom, 
3800lm 4000K, ref.výr.: OMS, AD-FREYN II PAR-L A2 PV1 39W, 
ref.výr.:  Philips, 

021 Stavby ks 57,000 129,52 7 382,64 8 859,17 7 511,43

551 Montáž 021 Stavby ks 57,000 12,00 684,00 820,80 695,93

552

A6 - LED stropné svietidlo asymetrické 26W s DALI 
predradníkom, 2250lm 4000K, ref.výr. drážková montáž: OMS, 
EDAN SURFACED S MATT ASYM REF 26W, ref.výr. lištová 
montáž:  Philips, 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH + 
4MX656 491 7x1.5 WH + 9MX056 MB WH + 9MX056 EP-900 
WH SET

021 Stavby ks 22,000 89,53 1 969,66 2 363,59 2 004,02

553 Montáž 021 Stavby ks 22,000 12,00 264,00 316,80 268,61

554
A7 - LED svietidlo na strop 36W 4100lm 4000K, ref.výr. drážková 
montáž: OMS, LED AD-TORNADO LED M OPAL LED 36W 
4100lm 4000K, ref.výr. lištová montáž:  Philips

021 Stavby ks 45,000 84,83 3 817,35 4 580,82 3 883,94

555 Montáž 021 Stavby ks 45,000 12,00 540,00 648,00 549,42

556
A8 - LED svietidlo na strop 55W, ref.výr. drážková montáž:  
GREENLUX, LED GREENLUX GXWP171 DUST PROFI LED 
55W, ref.výr. lištová montáž:  Philips

021 Stavby ks 40,000 90,50 3 620,00 4 344,00 3 683,15

557 Montáž 021 Stavby ks 40,000 12,00 480,00 576,00 488,37

558

B1 - LED stropné svietidlo 29W s DALI predradníkom, 1800lm 
4000K, ref.výr. drážková montáž: OMS, UX-TUBUS 292 LED 
POLISHED 29W, ref.výr. lištová montáž:  Philips, B1 DN571B 
LED20S/840 PSED-E C WH

021 Stavby ks 124,000 85,52 10 604,48 12 725,38 10 789,48

559 Montáž 021 Stavby ks 124,000 12,00 1 488,00 1 785,60 1 513,96

560
B2 - LED stropné svietidlo 16W, 1450lm 4000K, ref.výr. drážková 
montáž: OMS, UX-PLAST 2 LED OPAL 16W, ref.výr. lištová 
montáž:  Philips, WL120V LED16S/840 PSR WH

021 Stavby ks 43,000 51,00 2 193,00 2 631,60 2 231,26

561 Montáž 021 Stavby ks 43,000 12,00 516,00 619,20 525,00

562
C1 - LED stropné svietidlo 36W 4100lm 4000K, ref.výr. drážková 
montáž: OMS, LED AD-TORNADO LED M OPAL LED 36W 
4100lm 4000K, ref.výr. lištová montáž:  Philips

021 Stavby ks 35,000 84,83 2 969,05 3 562,86 3 020,84

563 Montáž 021 Stavby ks 35,000 12,00 420,00 504,00 427,33

564
C2 - LED stropné svietidlo 16W 1450lm 4000K, ref.výr. drážková 
montáž: OMS, LED UX-PLAST 2 LED OPAL 16W 1450lm 
4000K, ref.výr. lištová montáž:  Philips

021 Stavby ks 10,000 51,06 510,60 612,72 519,51

565 Montáž 021 Stavby ks 10,000 12,00 120,00 144,00 122,09

566
N1 - Núdzové svietidlo 11W doba autonómnosti 1h Piktogram 1 - 
EXIT, ref.výr. Philips: N1 LEDUS 8

021 Stavby ks 63,000 27,19 1 712,97 2 055,56 1 742,85

567 Montáž 021 Stavby ks 63,000 14,43 909,09 1 090,91 924,95
Ovládacie prvky

568
KNX jednonásobný tlačítkový modul, ref.: Schneider, kat.č.: 
MTN626199 + MTN626119

021 Stavby ks 30,000 57,39 1 721,70 2 066,04 1 751,73

569 Montáž 021 Stavby ks 30,000 12,72 381,60 457,92 388,26

570
KNX tlačítkový panel plus, štvor-tlačítkový, ref.: Schneider, kat.č.: 
MTN628119

021 Stavby ks 33,000 107,60 3 550,80 4 260,96 3 612,74

571 Montáž 021 Stavby ks 33,000 12,45 410,85 493,02 418,02

572
KNX Rámik jednonásobný pre tlačítkový modul a tlačítkový panel 
MTN481119

021 Stavby ks 63,000 2,05 129,15 154,98 131,40

573 Montáž 021 Stavby ks 63,000 7,10 447,30 536,76 455,10
574 Jednopólový vypínač pod omietku, rad.1, 10A/230V, IP20 021 Stavby ks 8,000 4,73 37,84 45,41 38,50



575 Montáž 021 Stavby ks 8,000 1,68 13,44 16,13 13,68
576 Jednopólový vypínač pod omietku, rad.1, 10A/230V, IP44 021 Stavby ks 56,000 6,08 340,48 408,58 346,42
577 Montáž 021 Stavby ks 56,000 3,48 194,88 233,86 198,28
578 Jednopólový vypínač pod omietku, rad.1, 10A/230V, IP55 021 Stavby ks 4,000 6,21 24,84 29,81 25,28
579 Montáž 021 Stavby ks 4,000 3,48 13,92 16,70 14,16
580 Sériový vypinač rad.5, 10A/230V, IP44 021 Stavby ks 1,000 6,08 6,08 7,30 6,19
581 Montáž 021 Stavby ks 1,000 3,72 3,72 4,46 3,78
582 Striedavý prepnač pod omietku, rad.6, 10A/230V, IP20 021 Stavby ks 8,000 4,78 38,24 45,89 38,91
583 Montáž 021 Stavby ks 8,000 1,92 15,36 18,43 15,63
584 Striedavý prepnač pod omietku, rad.6, 10A/230V, IP44 021 Stavby ks 14,000 6,45 90,30 108,36 91,88
585 Montáž 021 Stavby ks 14,000 3,72 52,08 62,50 52,99
586 Striedavý prepnač pod omietku, rad.6, 10A/230V, IP55 021 Stavby ks 2,000 6,45 12,90 15,48 13,13
587 Montáž 021 Stavby ks 2,000 3,72 7,44 8,93 7,57
588 Tlačidlový spínač I/O, 10A/230V, IP20 021 Stavby ks 6,000 5,80 34,80 41,76 35,41
589 Montáž 021 Stavby ks 6,000 1,87 11,22 13,46 11,41

Snímacie prvky

590
KNX snímač jasu a pohybu, ref.: Schneider, typ: ARGUS 
Presence, kat.č.: MTN630919

021 Stavby ks 75,000 178,93 13 419,75 16 103,70 13 653,85

591 Montáž 021 Stavby ks 75,000 14,92 1 119,00 1 342,80 1 138,52

592
KNX snímač CO2, teploty a vlhkosti, ref.: Schneider, kat.č.: 
MTN6005-0001

021 Stavby ks 33,000 259,00 8 547,00 10 256,40 8 696,10

593 Montáž 021 Stavby ks 33,000 15,01 495,33 594,40 503,97

594
Meranie prvkov KNX a oživenie, vrátane programovania systému 
KNX

021 Stavby komplet 1,000 525,26 525,26 630,31 534,42

Zásuvky v DLP ž ľaboch:
595 Plastový parapetný žľab DLP 150x65mm 021 Stavby m 50,000 114,80 5 740,00 6 888,00 5 840,13
596 Montáž 021 Stavby m 50,000 79,20 3 960,00 4 752,00 4 029,08
597 Jednonásobná zásuvka, vsadená v DLP žľabe, 16/230V, IP20 021 Stavby ks 245,000 6,38 1 563,10 1 875,72 1 590,37
598 Montáž 021 Stavby ks 245,000 5,78 1 416,10 1 699,32 1 440,80

599
Jednonásobná sieťová zásuvka RJ45, vsadená v DLP žľabe, 
IP20

021 Stavby ks 147,000 11,81 1 736,07 2 083,28 1 766,35

600 Montáž 021 Stavby ks 147,000 6,12 899,64 1 079,57 915,34
Zásuvky:

601 Zásuvky polozapustené v spoločnom 2-rámiku IP20, 2x16/230V 021 Stavby ks 187,000 8,04 1 503,48 1 804,18 1 529,71
602 Montáž 021 Stavby ks 187,000 6,23 1 165,01 1 398,01 1 185,33
603 Zásuvky polozapustené v spoločnom 3-rámiku IP20, 3x16/230V 021 Stavby ks 5,000 11,90 59,50 71,40 60,54
604 Montáž 021 Stavby ks 5,000 9,35 46,75 56,10 47,57

605
Zásuvky polozapustené v spoločnom 3-rámiku IP20, 2x16/230V + 
1xRJ45

021 Stavby ks 15,000 13,80 207,00 248,40 210,61

606 Montáž 021 Stavby ks 15,000 10,36 155,40 186,48 158,11

607
Zásuvky polozapustené v spoločnom 3-rámiku IP20, 2x16/230V + 
2xRJ45

021 Stavby ks 3,000 15,50 46,50 55,80 47,31

608 Montáž 021 Stavby ks 3,000 14,50 43,50 52,20 44,26
609 Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP20, 021 Stavby ks 26,000 4,10 106,60 127,92 108,46
610 Montáž 021 Stavby ks 26,000 3,11 80,86 97,03 82,27
611 Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP44, 021 Stavby ks 48,000 4,53 217,44 260,93 221,23
612 Montáž 021 Stavby ks 48,000 4,85 232,80 279,36 236,86
613 Trojfázová zásuvka, na povrch, 16/400V, IP67, 021 Stavby ks 5,000 5,26 26,30 31,56 26,76
614 Montáž 021 Stavby ks 5,000 4,32 21,60 25,92 21,98
615 Vývod pre žalúzie, ukončený krabicou, 230V/IP55 021 Stavby ks 80,000 0,97 77,60 93,12 78,95
616 Montáž 021 Stavby ks 80,000 5,80 464,00 556,80 472,09
617 Vývod pre pohon na núdzové vetranie 021 Stavby ks 78,000 0,00 0,00 0,00 0,00
618 Montáž 021 Stavby ks 78,000 9,90 772,20 926,64 785,67

Montážny materiál:
619 Kábel CYKY-J 3x1,5 021 Stavby m 7 140,000 0,39 2 784,60 3 341,52 2 833,18
620 Montáž 021 Stavby m 7 140,000 0,70 4 998,00 5 997,60 5 085,19
621 Kábel CYKY-O 3x1,5 021 Stavby m 720,000 0,39 280,80 336,96 285,70
622 Montáž 021 Stavby m 720,000 0,70 504,00 604,80 512,79
623 Kábel CYKY-J 5x1,5 021 Stavby m 2 016,000 0,62 1 249,92 1 499,90 1 271,72
624 Montáž 021 Stavby m 2 016,000 0,75 1 512,00 1 814,40 1 538,38
625 Kábel CYKY-J 3x2,5 021 Stavby m 7 980,000 0,59 4 708,20 5 649,84 4 790,33
626 Montáž 021 Stavby m 7 980,000 0,78 6 224,40 7 469,28 6 332,98
627 Kábel CYKY-J 5x2,5 021 Stavby m 450,000 1,03 463,50 556,20 471,59
628 Montáž 021 Stavby m 450,000 0,81 364,50 437,40 370,86
629 Kábel JYTY 2x1 021 Stavby m 6 240,000 0,26 1 622,40 1 946,88 1 650,70
630 Montáž 021 Stavby m 6 240,000 0,25 1 560,00 1 872,00 1 587,21
631 Kábel JYSTY 2x2x0,8 021 Stavby m 3 732,000 0,26 970,32 1 164,38 987,24
632 Montáž 021 Stavby m 3 732,000 0,28 1 044,96 1 253,95 1 063,19
633 Plastový žľab 180x60mm, vrátane uchytenia a zakrytovania 021 Stavby m 460,000 14,00 6 440,00 7 728,00 6 552,34
634 Montáž 021 Stavby m 460,000 9,85 4 531,00 5 437,20 4 610,04

635 Žľab podparapetný 110x60mm, vrátane uchytenia a zakrytovania 021 Stavby m 100,000 28,60 2 860,00 3 432,00 2 909,89

636 Montáž 021 Stavby m 100,000 13,48 1 348,00 1 617,60 1 371,52
637 Prístrojová škatuľa KP-68 021 Stavby ks 1 242,000 0,15 186,30 223,56 189,55
638 Montáž 021 Stavby ks 1 242,000 0,91 1 130,22 1 356,26 1 149,93
639 Rozvodná škatuľa KR-68 021 Stavby ks 270,000 1,54 415,80 498,96 423,05
640 Montáž 021 Stavby ks 270,000 4,44 1 198,80 1 438,56 1 219,71

Sekacie práce:
641 Výsek drážky do betónu 3x4 cm 021 Stavby m 2 850,000 4,98 14 193,00 17 031,60 14 440,59
642 Výsek pre škatule 021 Stavby ks 1 512,000 0,55 831,60 997,92 846,11
643 Zhotovenie prierazou do hr.30 cm 021 Stavby ks 340,000 1,01 343,40 412,08 349,39

Meranie spotrieb médií
644 Snímanie impulzov, ref.: heat2go 021 Stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Komunikačné súčasti ref.: heat2go 021 Stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
646 Koncetračný uzol na zber a posielanie údajov ref.: heat2go 021 Stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Komunikačné zariadenia ref.: heat2go ROB 021 Stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Prístupový systém 0,00
648 Vstupná jednotka 021 Stavby ks 2,000 1 500,00 3 000,00 3 600,00 3 052,33
649 Montáž 021 Stavby ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
650 HZS: Odborná prehliadka a skúška 021 Stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 1 200,00 1 017,44

Rozvádza č HR - úprava
651 - prerušenie prípojnice za fakturačným meraním 021 Stavby sada 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
652 - poistkový odpínač SP58 na DIN lištu, 22x58 021 Stavby ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
653 - poistka valcová 22x58, In = 63 A, gG 021 Stavby ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00
654 - vývod do 5x50 mm 021 Stavby ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Ostatný drobný montážny materiál, prechodky 021 Stavby kmpl 1,000 80,30 80,30 96,36 81,70
656 Montáž 021 Stavby kmpl 1,000 12,10 12,10 14,52 12,31

Zariadenie FVZ - materiál a zariadenia 0,00

657
Fotovoltaické panely – polykryštalické, 270Wp,
JinKO Solar JKM270PP-60 – 31,59 kWp

021 Stavby ks 117,000 136,41 15 960,00 19 152,00 16 238,42

658
Regulátor nabíjania akumulátorov – Victron energy,
blue solar MPPT 150V/100-Tr+merač

021 Stavby ks 5,000 509,30 2 546,50 3 055,80 2 590,92

659 Menič-Quatro 48/10000VA/140A-100A 021 Stavby ks 3,000 3 135,00 9 405,00 11 286,00 9 569,07
660 DC istič 40 A 021 Stavby ks 10,000 30,00 300,00 360,00 305,23
661 Prepäťová ochrana 170 V DC 021 Stavby ks 10,000 82,00 820,00 984,00 834,30
662 Akumulátor LiFePO4, 3,2 V/260Ah = 39,936 kVAh + balancer 021 Stavby ks 48,000 1 077,33 51 712,00 62 054,40 52 614,10

663
Rozvádzač stojanový Rack 42U, GB8942, 800x960x1973 mm, 
nosnosť 500 kg

021 Stavby ks 3,000 330,00 990,00 1 188,00 1 007,27



664 Sledovač stavu batérie BMV 702 021 Stavby ks 1,000 500,00 500,00 600,00 508,72

665
Color Control monitor na sledovanie stavu prevádzky pri 
zariadení a tiež cez internet

021 Stavby ks 1,000 434,50 434,50 521,40 442,08

666
SDS – meranie spotreby, teploty, napätia aku –
komplet s čidlami a montážou – cez pc, mob, tablet

021 Stavby ks 3,000 200,00 600,00 720,00 610,47

667 Ističe a výkonové poistky – sada 021 Stavby ks 8,000 200,00 1 600,00 1 920,00 1 627,91

668

Materiál – oceľové profily, krabice, chráničky, lišty,zástrčka a 
zásuvka, žľaby, oká, očká, dutinky, vodiče, priechodky, výkonové 
káble 70mm2, 35mm2, 6mm2, DIN lišty – iba odhad, faktúrácia 
podľa reality

021 Stavby sada 1,000 3 700,00 3 700,00 4 440,00 3 764,55

669
Hliníková konštrukcia panelov - lineárne deflektory proti 
podfúknutiu

021 Stavby kmpl 1,000 5 676,00 5 676,00 6 811,20 5 775,02

Zariadenie FVZ - montážne a elektroinštala čné práce
670 Montáž zariadenia vo firme – 1 deň 021 Stavby ks 21,000 35,50 745,50 894,60 758,51
671 Montáž zariadenia u zákazníka – 1 deň 021 Stavby ks 6,000 42,00 252,00 302,40 256,40
672 Montáž panelov na strechu 021 Stavby ks 120,000 27,50 3 300,00 3 960,00 3 357,57

Zariadenie FVZ - revízia, spracovanie
673 Náklady na vykonanie revízie, spracovanie správy 021 Stavby ks 1,000 726,07 726,07 871,28 738,73

Montážny materiál:
674 Kábel CYKY-J 5x50 mm 021 Stavby m 40,000 19,86 794,40 953,28 808,26
675 Montáž 021 Stavby m 40,000 1,68 67,20 80,64 68,37
676 Ukončenie kábla do 5x50 mm 021 Stavby ks 4,000 6,70 26,80 32,16 27,27

Káblový ž ľab bez krytu, komplet, vrátane uchytenia, v rámci 
1.NP

677 Káblový perforovaný žľab šírky 200 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 12,000 4,63 55,56 66,67 56,53
678 Montáž 021 Stavby m 12,000 11,10 133,20 159,84 135,52
679 Káblový perforovaný žľab šírky 300 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 12,000 7,72 92,64 111,17 94,26
680 Montáž 021 Stavby m 12,000 14,32 171,84 206,21 174,84
681 Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 200 mm 021 Stavby ks 4,000 0,50 2,00 2,40 2,03
682 Montáž 021 Stavby ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00
683 Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 300 mm 021 Stavby ks 4,000 0,54 2,16 2,59 2,20
684 Montáž 021 Stavby ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00
685 Uhlová spojka, vrátane upevňovacieho materiálu 021 Stavby ks 2,000 1,50 3,00 3,60 3,05
686 Montáž 021 Stavby ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
687 Redukčný uholník, vrátane upevňovacieho materiálu 021 Stavby ks 1,000 2,94 2,94 3,53 2,99
688 Montáž 021 Stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
689 Oblúk 90°, vrátane upevňovacieho materiálu, šírka 200 mm 021 Stavby ks 1,000 8,34 8,34 10,01 8,49
690 Montáž 021 Stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
691 T odbočný diel, šírka 300 mm 021 Stavby ks 2,000 8,97 17,94 21,53 18,25
692 Montáž 021 Stavby ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
693 Pásový chránič hrán, dĺžka 10 m 021 Stavby ks 1,000 52,70 52,70 63,24 53,62
694 Montáž 021 Stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

695
Univerzálny držiak do steny (stropu), pre žľab š. 200 mm (245), 
vrátane hmoždiniek a uchytenia

021 Stavby ks 11,000 1,05 11,55 13,86 11,75

696 Montáž 021 Stavby ks 11,000 0,00 0,00 0,00 0,00

697
Univerzálny držiak do steny, pre žľab š. 300 mm (345), vrátane 
hmoždiniek a uchytenia

021 Stavby ks 14,000 1,05 14,70 17,64 14,96

698 Montáž 021 Stavby ks 14,000 0,00 0,00 0,00 0,00
699 Drobný montážny materiál 021 Stavby sada 1,000 11,98 11,98 14,38 12,19
700 Montáž 021 Stavby sada 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Káblový rebrík bez krytu, komplet, vrátane uchyteni a, v rámci 
stupa čky

701 Káblový rebrík pre stupačku, ťažký, šírka 300 mm, výška 80 mm, 021 Stavby m 22,000 16,28 358,16 429,79 364,41
702 Montáž 021 Stavby m 22,000 14,85 326,70 392,04 332,40
703 Spojka pre káblový rebrík, vrátane upevňovacieho materiálu 021 Stavby ks 8,000 1,08 8,64 10,37 8,79
704 Montáž 021 Stavby ks 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00

705
Upevňovací uholník,, vrátane upevňovacieho materiálu, 
hmoždinky, šrobu

021 Stavby ks 48,000 2,50 120,00 144,00 122,09

706 Montáž 021 Stavby ks 48,000 0,00 0,00 0,00 0,00
707 Trmeňová príchytka kábla Cu 2x50 mm 021 Stavby ks 96,000 1,57 150,72 180,86 153,35
708 Montáž 021 Stavby ks 96,000 1,55 148,80 178,56 151,40
709 Drobný montážny materiál 021 Stavby sada 1,000 15,00 15,00 18,00 15,26
710 Montáž 021 Stavby sada 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Káblový ž ľab s krytom, komplet, vrátane uchytenia, na 
streche

711 Káblový perforovaný žľab šírky 100 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 40,000 3,69 147,60 177,12 150,17
712 Montáž 021 Stavby m 40,000 11,10 444,00 532,80 451,75
713 Káblový perforovaný žľab šírky 200 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 80,000 5,09 407,20 488,64 414,30
714 Montáž 021 Stavby m 80,000 11,10 888,00 1 065,60 903,49
715 Káblový perforovaný žľab šírky 300 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 13,000 7,72 100,36 120,43 102,11
716 Montáž 021 Stavby m 13,000 14,32 186,16 223,39 189,41
717 Kryt na káblový perforovaný žľab šírky 100 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 40,000 1,53 61,20 73,44 62,27
718 Montáž 021 Stavby m 40,000 0,00 0,00 0,00 0,00
719 Kryt na káblový perforovaný žľab šírky 200 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 80,000 2,86 228,80 274,56 232,79
720 Montáž 021 Stavby m 80,000 0,00 0,00 0,00 0,00
721 Kryt na káblový perforovaný žľab šírky 300 mm, výška 60 mm 021 Stavby m 13,000 4,86 63,18 75,82 64,29
722 Montáž 021 Stavby m 13,000 0,00 0,00 0,00 0,00
723 Spojka, resp. úchyt na kryt na výšku žľabu 60 mm 021 Stavby ks 159,600 2,35 375,06 450,07 381,60
724 Montáž 021 Stavby ks 159,600 0,00 0,00 0,00 0,00
725 Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 100 mm 021 Stavby ks 13,333 0,57 7,60 9,12 7,73
726 Montáž 021 Stavby ks 13,333 0,00 0,00 0,00 0,00
727 Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 200 mm 021 Stavby ks 26,667 0,67 17,87 21,44 18,18
728 Montáž 021 Stavby ks 26,667 0,00 0,00 0,00 0,00
729 Pozdĺžna spojka bezšrobová, šírka 300 mm 021 Stavby ks 4,333 0,98 4,25 5,10 4,32
730 Montáž 021 Stavby ks 4,333 0,00 0,00 0,00 0,00
731 Uhlová spojka, vrátane upevňovacieho materiálu 021 Stavby ks 4,000 5,61 22,44 26,93 22,83
732 Montáž 021 Stavby ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00
733 Redukčný uholník, vrátane upevňovacieho materiálu 021 Stavby ks 4,000 3,14 12,56 15,07 12,78
734 Montáž 021 Stavby ks 4,000 0,00 0,00 0,00 0,00
735 T odbočný diel, šírka 100 mm, pre odbočenie k panelom 021 Stavby ks 10,000 3,82 38,20 45,84 38,87
736 Montáž 021 Stavby ks 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00
737 T odbočný diel, šírka 200 mm, pre odbočenie k panelom 021 Stavby ks 20,000 6,73 134,60 161,52 136,95
738 Montáž 021 Stavby ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00
739 T odbočný diel, šírka 300 mm 021 Stavby ks 2,000 8,97 17,94 21,53 18,25
740 Montáž 021 Stavby ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
741 Kryt na T odbočný diel, šírka 100 mm, pre odbočenie k panelom 021 Stavby ks 20,000 3,82 76,40 91,68 77,73
742 Montáž 021 Stavby ks 20,000 0,00 0,00 0,00 0,00
743 Kryt na T odbočný diel, šírka 200 mm, pre odbočenie k panelom 021 Stavby ks 40,000 6,73 269,20 323,04 273,90
744 Montáž 021 Stavby ks 40,000 0,00 0,00 0,00 0,00
745 Kryt na T odbočný diel, šírka 300 mm 021 Stavby ks 2,000 8,97 17,94 21,53 18,25
746 Montáž 021 Stavby ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
747 Otočná západka na kryt T kusu a odbočného kusu 021 Stavby ks 124,000 0,93 115,32 138,38 117,33
748 Montáž 021 Stavby ks 124,000 0,00 0,00 0,00 0,00
749 Pásový chránič hrán, dĺžka 10 m 021 Stavby ks 2,000 52,70 105,40 126,48 107,24
750 Montáž 021 Stavby ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
751 Drobný montážny materiál 021 Stavby sada 1,000 11,98 11,98 14,38 12,19
752 Montáž 021 Stavby sada 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

Sekacie práce



753
Výsek otvoru v stene do hrúbky 150 mm, rozmer otvoru 250 x 
100 mm

021 Stavby ks 3,000 7,87 23,61 28,33 24,02

754 Otvor v strope, priemer 110 mm, hrúbka stropu do 250 mm 021 Stavby 8,0 8,000 11,31 90,48 108,58 92,06

755
Protipožiarne utesnenie otvoru, protipožiarna upchávka, alt. 
sada, alt. malta

021 Stavby sada 8,000 175,00 1 400,00 1 680,00 1 424,42

756 montáž 021 Stavby sada 8,000 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Murárske výpomoci a pomocné práce 021 Stavby hod. 16,000 12,00 192,00 230,40 195,35
758 PPV z montáže 021 Stavby % 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
759 Drobný montážny materiál 021 Stavby % 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00

PS 401 Dohrievanie vody v bazéne - zapojenie OZE

760
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 
mm,  -0,05700t   

021 Stavby ks 2,000 3,28 6,56 7,87 6,67

761
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - 
železobetónových -0,00032t   

021 Stavby cm 80,000 1,83 146,40 175,68 148,95

762
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím   

021 Stavby t 0,140 5,87 0,82 0,98 0,83

763
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie   

021 Stavby t 0,420 4,11 1,73 2,08 1,76

764 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   021 Stavby t 0,140 9,59 1,34 1,61 1,37
765 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   021 Stavby t 1,260 0,35 0,44 0,53 0,45
766 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   021 Stavby t 0,140 7,69 1,08 1,30 1,10

Izolácie tepelné   

767
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra (referenčný 
výrobok ISOVER) hr.80mm na DN 50   

021 Stavby m 100,000 10,61 1 061,00 1 273,20 1 079,51

768
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra  (referenčný 
výrobok ISOVER) hr.60mm na DN 40   

021 Stavby m 100,000 6,43 643,00 771,60 654,22

769
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra  (referenčný 
výrobok ISOVER) hr.60mm na DN 40   

021 Stavby m 140,000 6,43 900,20 1 080,24 915,90

770
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra  (referenčný 
výrobok ISOVER) hr.80mm na DN 50   

021 Stavby m 100,000 10,61 1 061,00 1 273,20 1 079,51

771
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra  (referenčný 
výrobok ISOVER)   hr.50mm na DN 32   

021 Stavby m 30,000 5,61 168,30 201,96 171,24

772
D+M izolácia s odolnosťou 180 °C  izolačné púzdra  (referenčný 
výrobok ISOVER)   hr.50mm na DN 25   

021 Stavby m 20,000 5,10 102,00 122,40 103,78

773 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia   021 Stavby m2 162,432 5,75 933,98 1 120,78 950,28
774 Plech hliníkový hr. 0,40 mm 500x2000mm   021 Stavby kg 178,675 5,18 925,54 1 110,65 941,69

775
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 
24 m   

021 Stavby % 54,550 1,49 81,28 97,54 82,70

Ústredné kúrenie, strojovne   

776
D+M zásobníkového ohrievača vody  (referenčný výrobok DZ 
Dražice), typ OKC 1000 NTR, 1000 l   

021 Stavby ks 1,000 3 601,17 3 601,17 4 321,40 3 663,99

777
M+D výmenníka tepla  (referenčný výrobok G-Mar), NT50M CDS-
16 s izoláciou k výmeníku   

021 Stavby súb. 1,000 1 441,94 1 441,94 1 730,33 1 467,10

778 Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov objem 400 l   021 Stavby ks 1,000 72,32 72,32 86,78 73,58

779
Nádoba-expanzná   (referenčný výrobok Reflex typ S) tlak 10 
barov 400 l šedá   

021 Stavby ks 1,000 1 418,36 1 418,36 1 702,03 1 443,10

780 Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 600 l   021 Stavby ks 1,000 94,39 94,39 113,27 96,04

781
Nádoba-expanzná  (referenčný výrobok  Reflex typ S) tlak 10 
barov s vakom 600 l šedá   

021 Stavby ks 1,000 1 872,42 1 872,42 2 246,90 1 905,08

782
D+M akumulačného zásobníka  (referenčný výrobok IVAR 
Euromax) WW1000, objem 932 l, priem 990mm, výška 2080mm, 
plocha výmenika 8m2   

021 Stavby ks 2,000 3 531,27 7 062,54 8 475,05 7 185,75

783 Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50   021 Stavby ks 5,000 11,41 57,05 68,46 58,05

784
Obehové čerpadlo (referenčný výrobok  GRUNDFOS Magna 1, 
32-80), DN50, 50Hz,180W, 0,042kW, krytie X4D SOLAR S 
ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU PWM   

021 Stavby ks 2,000 367,60 735,20 882,24 748,03

785
Obehové čerpadlo  (referenčný výrobok GRUNDFOS ALFA 2), 
25-80 130, 230V 50Hz,  DN 40, 180W, 0,042kW, krytie X4D 
SOLAR S ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU PWM   

021 Stavby ks 2,000 191,76 383,52 460,22 390,21

786
Obehové čerpadlo  (referenčný výrobok GRUNDFOS MAGNA3), 
25-80, 230V 50Hz,  DN 40, 180W, 0,092kW, krytie X4D SOLAR 
S ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU PWM   

021 Stavby ks 1,000 403,74 403,74 484,49 410,78

787 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   021 Stavby % 205,881 1,11 228,53 274,24 232,52

788
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m   

021 Stavby % 205,881 0,43 88,53 106,24 90,08

Ústredné kúrenie - solar   
789 Montáž solárnych kolektorov   021 Stavby kpl 1,000 4 131,14 4 131,14 4 957,37 4 203,21

790 Solárny kolektor  (referenčný výrobok TS300), prírubové rozvody   021 Stavby ks 98,000 335,47 32 876,06 39 451,27 33 449,57

791 Rozšírovací súbor prírubový   021 Stavby ks 84,000 36,29 3 048,36 3 658,03 3 101,54
792 Montážny súbor pre veľké kolektorové polia - bez ovzdušnenia   021 Stavby ks 14,000 36,29 508,06 609,67 516,92
793 spájací súbor pre nosné konštr.  (referenčný výrobok TZP I )   021 Stavby ks 28,000 45,47 1 273,16 1 527,79 1 295,37
794 spájací súbor pre nosné konštr.  (referenčný výrobok TZP III)   021 Stavby ks 28,000 45,47 1 273,16 1 527,79 1 295,37
795 Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 70mm, dl. 2080 mm   021 Stavby ks 28,000 45,47 1 273,16 1 527,79 1 295,37
796 Z-profil s otvormi pre spojovací profil, výška 70mm, dl. 3120 mm   021 Stavby ks 14,000 45,47 636,58 763,90 647,69
797 Teplonosná kvapalina  (referenčný výrobok Thesol, 25l )   021 Stavby ks 20,000 43,98 879,60 1 055,52 894,94

798
Regulátor pre energeticky úsporné čerpadlá (referenčný výrobok 
DX 4233 )   

021 Stavby ks 1,000 302,23 302,23 362,68 307,51

799 Snímač tlaku  (referenčný výrobok DX 5500)   021 Stavby ks 1,000 58,59 58,59 70,31 59,61
800 Adaptér  (referenčný výrobok DX 5220) na prepojenie s PC   021 Stavby ks 1,000 39,20 39,20 47,04 39,88
801 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   021 Stavby % 449,490 1,11 498,93 598,72 507,64

802
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m   

021 Stavby % 449,490 0,43 193,28 231,94 196,66

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

803
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
25 vr. kolien, odbočiek a redukcii   

021 Stavby m 27,000 10,60 286,20 343,44 291,19

804
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
32 vr. kolien, odbočiek a redukcii   

021 Stavby m 30,000 12,88 386,40 463,68 393,14

805
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
40  vr. kolien, odbočiek a redukcii   

021 Stavby m 200,000 14,54 2 908,00 3 489,60 2 958,73

806
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 
50 vr. kolien, odbočiek a redukcii   

021 Stavby m 200,000 18,46 3 692,00 4 430,40 3 756,41

807 D+M flexibilné nerezové vlnovcové potrubie dl. 1m   021 Stavby ks 28,000 31,53 882,84 1 059,41 898,24
808 Uchytenia objímky LARF   021 Stavby kg 120,000 1,92 230,40 276,48 234,42
809 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5   021 Stavby m 457,000 0,48 219,36 263,23 223,18

810
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 
m   

021 Stavby % 85,289 1,44 122,82 147,38 124,96

Ústredné kúrenie, armatúry
811 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   021 Stavby ks 4,000 2,24 8,96 10,75 9,11
812 Kohút guľový plyn 1/2"   021 Stavby ks 1,000 4,67 4,67 5,60 4,75
813 Filter závitový, 1/2", plyn   021 Stavby ks 1,000 5,11 5,11 6,13 5,20
814 Spätná klapka závitová 1/2"   021 Stavby ks 2,000 40,60 81,20 97,44 82,62
815 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1   021 Stavby ks 2,000 3,01 6,02 7,22 6,12
816 Kohút guľový plyn 1"   021 Stavby ks 2,000 10,87 21,74 26,09 22,12
817 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4   021 Stavby ks 12,000 4,64 55,68 66,82 56,65
818 Kohút guľový plyn 6/4"   021 Stavby ks 10,000 25,07 250,70 300,84 255,07
819 Spätná klapka závitová 6/4"   021 Stavby ks 2,000 129,34 258,68 310,42 263,20
820 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2   021 Stavby ks 26,000 5,56 144,56 173,47 147,08



821 Kohút guľový plyn 2"   021 Stavby ks 20,000 41,27 825,40 990,48 839,80
822 Filter závitový 2"   021 Stavby ks 1,000 173,61 173,61 208,33 176,64
823 Spätná klapka závitová 2"   021 Stavby ks 4,000 194,32 777,28 932,74 790,84
824 Ručný regulačný ventil DN 50 závitový   021 Stavby ks 1,000 126,58 126,58 151,90 128,79

825
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 
1/2   

021 Stavby ks 7,000 1,75 12,25 14,70 12,46

826 Automatický odvzdušňovací ventil  1/2"   021 Stavby ks 7,000 6,18 43,26 51,91 44,01
827 Montáž ventilu závitového jednoregulačného G 1   021 Stavby ks 1,000 3,31 3,31 3,97 3,37

828
Termostatický ventil zmiešavací ventil  (referenčný výrobok 
ESBE, typ VTA 332), rozsah 35-60 °C , 1”   

021 Stavby ks 1,000 60,01 60,01 72,01 61,06

829 Montáž ventilu poistného rohového G 1   021 Stavby ks 1,000 2,62 2,62 3,14 2,66
830 Poistný ventil pre vykurovanie, 1"   021 Stavby ks 1,000 70,74 70,74 84,89 71,98
831 Montáž ventilu poistného rohového G 5/4   021 Stavby ks 1,000 2,78 2,78 3,34 2,83
832 Poistný ventil pre vykurovanie, 5/4"   021 Stavby ks 1,000 263,32 263,32 315,98 267,91

833
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 
1,0/100st. C G 1/2   

021 Stavby ks 10,000 5,18 51,80 62,16 52,70

834 D+M snímač vonk. teploty   021 Stavby ks 1,000 38,43 38,43 46,12 39,10
835 D+M snímač výstupnej teploty   021 Stavby ks 1,000 38,43 38,43 46,12 39,10
836 D+M snímač teploty teplej vody   021 Stavby ks 1,000 38,43 38,43 46,12 39,10
837 D+M snímač teploty kotlovej vody   021 Stavby ks 1,000 38,43 38,43 46,12 39,10
838 D+M ochrana proti predpätiu   021 Stavby ks 1,000 86,71 86,71 104,05 88,22
839 D+M snímač teploty kolektorov   021 Stavby ks 1,000 38,43 38,43 46,12 39,10
840 D+M čidlo teploty primárneho okruhu   021 Stavby ks 1,000 25,89 25,89 31,07 26,34
841 D+M čidlo teploty akumulačnej nádoby   021 Stavby ks 1,000 25,89 25,89 31,07 26,34
842 D+M čidlo teploty bazénovej vody   021 Stavby ks 1,000 25,89 25,89 31,07 26,34
843 D+M klzné uloženie   021 Stavby ks 4,000 69,79 279,16 334,99 284,03
844 D+M pevný bod   021 Stavby ks 8,000 65,88 527,04 632,45 536,24
845 Teplomer typ DTR, o priemere 63 mm, dl=200mm,  R= 0-500°C   021 Stavby ks 6,000 10,33 61,98 74,38 63,06
846 Montáž merača tepla   021 Stavby ks 3,000 5,68 17,04 20,45 17,34

847
Impulzný ultrazvukový merač tepla,  (referenčný výrobok 

 Siemens UH 50), Q = 40 m3/hod.   
021 Stavby ks 1,000 1 107,49 1 107,49 1 328,99 1 126,81

848
Impulzný ultrazvukový merač tepla,  (referenčný výrobok 

 Siemens UH 15), Q = 15 m3/hod.   
021 Stavby ks 2,000 930,08 1 860,16 2 232,19 1 892,61

849 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m   021 Stavby % 86,757 0,29 25,16 30,19 25,60
850 Protokoly, skúšky, nastavenia, revízie   021 Stavby hod 48,000 12,73 611,04 733,25 621,70
851 Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia   021 Stavby l 600,000 0,35 210,00 252,00 213,66

Dokon čovacie práce - nátery   

852
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 
1x email a základný náter - 140µm   

021 Stavby m 457,000 1,76 804,32 965,18 818,35

Montáže potrubia   
853 Manometer TYP 312, PRIEM. 100 mm, R=0-600kPa   021 Stavby ks 7,000 10,23 71,61 85,93 72,85
854 GZS 021 Stavby kmpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1 062 851,92 1 275 422,42 1 081 393,21

1 915 855,58 2 299 026,84 2 104 997,63

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena práce/
resp. cena 

[EUR]

Oprávnené výdavky 
[EUR]

0,00

0,00

1 915 855,58 2 299 026,84 2 104 997,63

 - ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek),  ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciu materiálov, 
tovarov a prác s dôrazom na prislúchajúce ceny). 

Celková cena práce/resp. cena 

0,00

Upozornenia:

Podporné aktivity projektu

 - sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

SPOLU Hlavné aktivity projektu 
SPOLU výdavky

 - ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že 
daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť ,na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra. 

 - vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena " v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia 
tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH. 

0,00SPOLU Podporné aktivity

S P O L U 


