

**Zmluva na realizáciu obnovenia značených trás
a realizáciu drobnej turistickej infraštruktúry na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja**

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:	Klub Slovenských turistov
právna forma:	občianske združenie
registračné číslo:	VVS/1-909/90-107-7
dátum registrácie združenia:	24.2.1990
sídlo:	Záborského 33, 831 03 Bratislava
štatutárny zástupca:	Ing. Peter Dragúň, predseda
IČO:	00688312
DIČ:	2020898935
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK4609000000000011484266

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ust. § 8 ods. 1 písm e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v platnom znení túto zmluvu na realizáciu obnovenia turistických trás a drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len zmluva).

Čl. II PREAMBULA

Táto zmluva sa vyhotovuje na základe Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom Slovenských turistov č. 2014/0263 podpísanou dňa 21. júla 2014.

Čl. III PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať služby - práce súvisiace s obnovou turistických trás v rámci akcie:

„Obnovení značenia turistických trás a realizácii drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.“

Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:

1. Montáž prvkov turistického značenia, maľované značenie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
2. Obnova značenia legálne vyznačených turistických trás, obnova maľovaného značenia, obnova náterov starých turistických smerovníkov, osadenie nových a chýbajúcich turistických smerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov turistickej orientácie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
3. Výroba a osadenie prvkov drobnej turistickej infraštruktúry na turistických trasách.
4. Výstupný passport značenia, podrobné GPS zameranie obnovovaných turistických trás, ako aj osadených turistických smerovníkov, fotodokumentácia vykonaných prác (ktorá bude zachytávať situáciu pred obnovou značenia a realizáciou infraštruktúry a situáciu po obnovení značenia a realizácii infraštruktúry tak, aby bola možná kontrola vykonaných služieb).

Obnova a preznačkovanie existujúcich turistických trás:

1. Okresná komisia značenia Myjava

- a) TZZ 0701 Dobrá voda – Myjava,ústr.orientácia (24,2 km)
- b) TZZ 2413 Myjava, ústredná orientácia – Podbranč,Podzámok (10,0 km)
- c) TZZ 5109 Mohyla M.R.Štefánika – Stará Turá (20 km)

2. Okresná komisia značenia Trenčín

- a) TZZ 0798M Baračka – Machnáč,vrchol (2,0 km)
- b) TZZ 0799M Trenčianske Teplice,park – Malý Klepáč (4,1 km)
- c) TZZ 0800M Trenčianske Teplice - Baračka (3,4 km)
- d) TZZ 2423b Chata Homôľka – Trenčianske Teplice,park (20,5 km)
- e) TZZ 2599M Baračka – Pod Machnáčom,rázc. (3,6 km)
- f) TZZ 2600M Trenčianske Teplice - Baračka (2,1 km)
- g) TZZ 5110 Opatová – Veľké Lúky,prameň (16,5 km)
- h) TZZ 5124 Horná Súča,Bojková – Na Koncích,št.hr. (2,5 km)
- i) TZZ 5126 Trenčianska Teplá – Petrovanské lúky (9 km)
- j) TZZ 5132 Dolná Poruba – Chata Homôľka (6,4 km)
- k) TZZ 5398M Trenčianske Teplice,park – Malý Klepáč (1,8 km)

- l) TZT 5399M Kúpalisko Zelená žaba – Vyhládka Jeleň (0,6 km)
- m) TZT 5400M Trenčianske Teplice – Baračka (4,2 km)
- n) TZT 8130 Trenčianske Jastrabie – Nad Krásnou dolinou (4,6 km)
- o) TZT 8399M Klepáč – Sedlo pod Machnáčom (0,6 km)
- p) TZT 8400M Trenčianske Teplice,pošta – Pod altánom (1,0 km)

3. Regionálna komisia značenia Prievidza (okres Prievidza a Partizánske) :

- a) TZT 8401 Oslany – Rúbaný vrch (13,5 km)
- b) TZT 8417 Tri studničky – Malý Grič (1,7 km)
- c) TZT 2637 Chalmová,kúpele – Chalmová,kúpele (okruh) (4,9 km)
- d) TZT 5404 Cígel' - Krížkovce (5,2 km)
- e) TZT 2605 Ráztočno – Sklené pri Handlovej (9,0 km)
- f) TZT 5403 Čičmany – Nitrianske Pravno (14,5 km)

4. Okresná komisia značenia Nové Mesto nad Váhom

- a) TZT 0705 Bezovec,rekr.stred. – Chata pod Inovcom (20,1 km)
- b) TZT 2420 Nová Bošáca – Veľký Lopeník,št.hr. (5,5 km)
- c) TZT 2425 Lúka – Bezovec,rekr.stred. (10,2 km)

5. Okresná komisia značenia Bánovce nad Bebravou

- a) TZT 8138 Slatinka nad Bebravou – Chata Homôlka (17,4 km)

Okrem obnovy pásovej značky na predmetných trasách a tiež na iných trasách TSK budú realizované ďalšie práce – údržba smerovníkov (náter), výmena poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu a osadenie 2 nových smerovníkov (podrobne viď Príloha č.1)

Prvky turistických trás:

- a) maľovaná pásová značka o rozmeroch 100 x 100 mm na trasách po celej dĺžke
- b) maľovaná šípka o rozmeroch 160 x 100 mm na trasách podľa potreby
- c) smerovník – turistický nosný prvok, na ktorom sú pripevnené smerovky a tabuľka miestneho názvu. Kovový smerovník so striedkou, výška nad zemou 2,80 m, povrchová úprava stĺpika žltou farbou, vrch striedky červený a podhl'ad striedky biely.
- d) tabuľka miestneho názvu (TMN) - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci názov turistického informačného miesta, jeho nadmorskú výšku v m, príp stručnú doplňujúcu informáciu. Tabuľka z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- e) smerovka – turistický informačný prvok smerového charakteru s rozmermi 450 x 140 mm, spravidla s názvami turistických informačných miest v smere trasy a časovými údajmi. Výrobok z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- f) sponzorská tabuľka - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci informáciu o prispievateľovi.
- g) drobný značkársky materiál – materiál potrebný pre realizáciu značkárskych prác – farby, riedidlo, štetce, skrutky, podložky, atd.
- k) údržba smerovníkov (UDS) – odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou
- l) osadenie (stavba) smerovníka (STS) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)

- m) montáž koncovej značky – montáž značky na smerovník s rozmermi 100 x 100 mm označujúcej koniec trasy
- n) rušenie značkovania – zatretie pásovej značky zatieracou farbou pri rušení trasy alebo jej úseku z dôvodu preloženia trasy

Realizácia drobnej turistickej infraštruktúry (ďalej len iné práce v teréne – IPT)

Výroba a **osadenie turistických informačných máp** so stojanom a s logom Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klubu slovenských turistov.

Osadenie v lokalite :

1. Krásna Ves (BN - TZT 2449)
2. Jankov vršok (BN - TZT 0708)
3. Nítrianske Rudno (PD - TZT 2606)
4. Fačkovské sedlo (PD - TZT 0801, 8404)
5. Prievidza, lesopark (PD - TZT 5405, 8407).

Prvky drobnej turistickej infraštruktúry:

- a) turistická informačná mapa - turistický informačný prvok s mapou turisticko-tematického obsahu, príp. s inými doplňujúcimi údajmi. Namontovaný v ráme a upevnený na stojane alebo na stene.
- b) osadenie (stavba) turistickej informačnej mapy - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu).

Čl. IV

ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, v lehotách stanovených touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú opísané v článku. III.
2. Miestom realizácie predmetu zmluvy je územie Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje začať realizáciu po účinnosti zmluvy a s termínom ukončenia plnenia do 30.11.2017.
4. O čiastočnom ukončení činnosti podľa tejto zmluvy musí byť spísaný čiastočný odovzdávací protokol a po ukončení konečný odovzdávací protokol – passport podpísaný stanoveným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje deň odovzdania činnosti podľa tejto zmluvy.

Čl. V

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Maximálna dohodnutá cena je 16.584,84 € (slovom Šestnásťtisícpäťstoosemdesiatštyri 84/100 eur). Zhotoviteľ nie je platca DPH.
3. Maximálna dohodnutá cena je konečná, zhotoviteľ si prípadné ďalšie náklady pri plnení predmetu zmluvy hradí z vlastných zdrojov.
4. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať činnosti podľa tejto zmluvy v dvoch etapách. Faktúry budú vystavené v troch origináloch.
5. Prvá faktúra bude vystavená po ukončení 35 % objemu dohodnutých činností podľa čl.III v termíne do 31.8.2017. Jej výška bude 5.804 € (slovom Päťtisícosemstoštyri eur).
6. Druhá faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní všetkých činností podľa čl.III.
7. Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude predložená objednávateľovi čiastkovo po etapách podľa bodov 5 a 6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať obligatórne zákonné náležitosti. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy. Ak faktúra nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
8. Podkladom pre faktúru v zmysle bodu 7 tohto článku je čiastočný odovzdávací protokol so súpisom vykonaných činností a po ukončení konečný odovzdávací protokol- passport so súpisom vykonaných činností. Prílohou faktúr bude fotodokumentácia v elektronickej forme a v zúženom rozsahu aj v papierovej forme podľa čl.III bod 4. Fotodokumentáciu za Trenčiansky samosprávny kraj preberie Mgr. Radovan Hladký (zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa).

Čl. VI

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, podľa prílohy č.1, v súlade s predloženou metodikou a platnými právnymi predpismi,
- b) realizovať práce v súlade so STN 01 8025 Turistické značenie,
- c) na každú trasu obnovenú podľa tejto zmluvy uskutočniť montáž 2 až 3 ks sponzorských tabuliek (podľa dĺžky trasy) s textom „Na obnovu značenia turistických značkovaných trás finančne prispieva Trenčiansky samosprávny kraj“. Grafika sponzorskej tabuľky je prílohou tejto zmluvy (príloha č. 3).
- d) na každom turistickom informačnom mieste, kde dôjde k výmene poškodených TMN a smeroviek, umiestniť na každú novú TMN do ľavého spodného rohu logo Trenčianskeho samosprávneho kraja s nápisom Trenčiansky samosprávny kraj.
- e) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
- f) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy, a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy,
- g) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy v teréne,

- i) čiastkovo po etapách vykonať fotodokumentáciu všetkých prvkov turistického značenia a spolu s detailným passportom trasy a konečným protokolom o realizácii činnosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnúť tieto údaje v papierovej forme (1 x) a 1 x na vhodnom elektronickom médiu (CD, DVD, alebo USB kľúč) objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie predmetu zmluvy,
b) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu zmluvy v uvedenej lehote splatnosti,
c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre spracovanie projektu nevyhnutné,
d) dodať logá TSK, ktoré budú umiestnené na prvky turistického značenia (v kvalitnom jpg. formáte).

Čl. VII ZÁRUČNÁ DOBA

1. Záručná doba na činnosti podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
3. Záruka sa netýka mechanických škôd spôsobených na výstupoch činnosti zhotoviteľa vandalmi alebo živelnými pohromami.

Čl. VIII ZMLUVNÉ POKUTY

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovnú zmluvnú pokutu:
 - omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je stanovená pokuta vo výške 2 % z hodnoty dohodnutej ceny v čl. V za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody.

Čl. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívne riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov.

Za objednávateľa: Mgr. Radovan Hladký

Za zhotoviteľa: Ing. Eva Škutová

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2017.
3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných

podmienok, cieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom jej doručenia druhej strane.

4. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné finančné prostriedky dovtedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy.
5. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopĺňať. Všetky dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť je v zmysle § 47a ods. 1 Zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
8. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná.

V Trenčíne, dňa-9. JUN..2017


Za Trenčiansky samosprávny kraj

Za klub Slovenských turistov

in A


Ing. Jaroslav Baška
predseda




Ing. Peter Dragúň
predseda

Prílohy (sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) :

Príloha č. 1: Súpis prác pri obnove značenia existujúcich turistických trás v TSK

Príloha č. 2: Kalkulácia ceny obnovy turistického značenia na rok 2017

Príloha č. 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky

PLÁNOVANÉ PRÁCE

Súpis plánovaných prác pri obnove značenia turistických trás v Trenčianskom kraji

č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek					
			OBZ v km	RUZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks	Mkz v ks
Myjava								
0701	Dobrá voda – Myjava, ústredná orientácia	obnova značkovania	24,2					
0701	Myjava, ústr.orientácia – Veľká Javorina,Holubyho chata	demont.a montáž smeroviek					68	
2413	Myjava, ústr.orientácia – Podbranč,Podzámok	obnova značkovania	10					
2413	Myjava, ústr.orientácia – Podbranč,Podzámok	údržba smerovníkov – náter				4		
2413	Myjava, ústr.orientácia – Podbranč,Podzámok	demont.a montáž smeroviek					34	
5109	Mohyla M.R.Štefánika – Stará Turá	obnova značkovania	20					
5109	Mohyla M.R.Štefánika – Stará Turá	údržba smerovníkov – náter				4		
5109	Mohyla M.R.Štefánika – Stará Turá	demont.a montáž smeroviek					42	
Trenčín								
0798M	Baračka – Machnáč,vrchol	obnova značkovania	2					
0798M	Baračka – Machnáč,vrchol	údržba smerovníkov – náter				3		
0798M	Baračka – Machnáč,vrchol	demont.a montáž smeroviek					14	
0799M	Trenčianske Teplice,park – Malý Klepáč	obnova značkovania	4,1					
0799M	Trenčianske Teplice,park – Malý Klepáč	údržba smerovníkov – náter				5		
0799M	Trenčianske Teplice,park – Malý Klepáč	demont.a montáž smeroviek					26	
0800M	Trenčianske Teplice – Baračka	obnova značkovania	3,4					
0800M	Trenčianske Teplice – Baračka	údržba smerovníkov – náter				3		
0800M	Trenčianske Teplice – Baračka	demont.a montáž smeroviek					18	
0701k	Nad Kubranskou dolinou	montáž smeroviek					5	
2423b	Chata Homôlka – Trenčianske Teplice,park	obnova značkovania	20,5					
2423b	Chata Homôlka – Trenčianske Teplice,park	údržba smerovníkov – náter				8		
2423b	Chata Homôlka – Trenčianske Teplice,park	demont.a montáž smeroviek					46	
2423b	Chata Homôlka – Trenčianske Teplice,park	montáž koncových značiek						1
2599M	Baračka – Pod Machnáčom,rázc.	obnova značkovania	3,6					
2600M	Trenčianske Teplice – Baračka	obnova značkovania	2,1					
2600M	Trenčianske Teplice – Baračka	údržba smerovníkov – náter				1		
2600M	Trenčianske Teplice – Baračka	demont.a montáž smeroviek					6	

č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek					
			OBZ v km	RUZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks	Mkz v ks
5110	Opatová – Veľké lúky,prameň	obnova značkovania	16,5					
5110	Opatová – Veľké lúky,prameň	údržba smerovníkov – náter				3		
5110	Opatová – Veľké lúky,prameň	demont.a montáž smeroviek					16	
5110	Opatová – Veľké lúky,prameň	montáž koncových značiek						1
5124	Horná Súča,Bojková – Na Koncích,št.hr.	obnova značkovania	2,5					
5124	Horná Súča,Bojková – Na Koncích,št.hr.	údržba smerovníkov – náter				2		
5124	Horná Súča,Bojková – Na Koncích,št.hr.	demont.a montáž smeroviek					8	
5124	Horná Súča,Bojková – Na Koncích,št.hr.	montáž koncových značiek						2
5126	Trenčianska Teplá – Petrovanské lúly	obnova značkovania	9					
5126	Trenčianska Teplá – Petrovanské lúly	údržba smerovníkov – náter				1		
5126	Trenčianska Teplá – Petrovanské lúly	demont.a montáž smeroviek					4	
5126	Trenčianska Teplá – Petrovanské lúly	montáž koncových značiek						2
5132	Dolná Poruba – Chata Homôlka	obnova značkovania	6,4					
5132	Dolná Poruba – Chata Homôlka	údržba smerovníkov – náter				5		
5132	Dolná Poruba – Chata Homôlka	demont.a montáž smeroviek					26	
5132	Dolná Poruba – Chata Homôlka	montáž koncových značiek						2
5398M	Trenčianske Teplice,park – Malý Klepáč	obnova značkovania	1,8					
5399M	Kúpalisko Zelená žaba – Vyhliadka Jeleň	obnova značkovania	0,6					
5399M	Kúpalisko Zelená žaba – Vyhliadka Jeleň	údržba smerovníkov – náter				1		
5399M	Kúpalisko Zelená žaba – Vyhliadka Jeleň	demont.a montáž smeroviek					4	
5400M	Trenčianske Teplice – Baračka	obnova značkovania	4,2					
5400M	Trenčianske Teplice – Baračka	údržba smerovníkov – náter				2		
5400M	Trenčianske Teplice – Baračka	demont.a montáž smeroviek					12	
5112	Pod Vínohradmi	stavba smerovníka			1			
5112	Pod Vínohradmi	montáž smeroviek					3	
8130	Trenčianske Jastrabie – Nad Krásnou dolinoou	obnova značkovania	4,6					
8130	Trenčianske Jastrabie – Nad Krásnou dolinoou	údržba smerovníkov – náter				2		
8130	Trenčianske Jastrabie – Nad Krásnou dolinoou	demont.a montáž smeroviek					14	
8130	Trenčianske Jastrabie – Nad Krásnou dolinoou	montáž koncových značiek						2
8399M	Klepáč – Sedlo pod Machnáčom	obnova značkovania	0,6					
8400M	Trenčianske Teplice,pošta – Pod altánom	obnova značkovania	1					
8400M	Trenčianske Teplice,pošta – Pod altánom	údržba smerovníkov – náter				1		
8400M	Trenčianske Teplice,pošta – Pod altánom	demont.a montáž smeroviek					4	

č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek				
			OBZ v km	RUZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks
Prievidza							
8401	Oslany – Rúbaný vrch	obnova značkovania	13,5				
8401	Oslany – Rúbaný vrch	rušenie značkovania		4,6			
8401	Oslany – Rúbaný vrch	stavba smerovníka			1		
8401	Oslany – Rúbaný vrch	údržba smerovníkov – náter				6	
8401	Oslany – Rúbaný vrch	demont.a montáž smeroviek					47
8417	Tri studničky – Malý Grič	obnova značkovania	1,7				
8417	Tri studničky – Malý Grič	údržba smerovníkov – náter				2	
8417	Tri studničky – Malý Grič	demont.a montáž smeroviek					12
2637	Chalmová,kúpele – Chalmová,kúpele (okruh)	obnova značkovania	4,9				
2637	Chalmová,kúpele – Chalmová,kúpele (okruh)	údržba smerovníkov – náter				3	
2637	Chalmová,kúpele – Chalmová,kúpele (okruh)	demont.a montáž smeroviek					18
5404	Cígeľ – Krížkovce	obnova značkovania	5,2				
5404	Cígeľ – Krížkovce	údržba smerovníkov – náter				2	
5404	Cígeľ – Krížkovce	demont.a montáž smeroviek					22
2605	Ráztočno – Sklené pri Handlovej	obnova značkovania	9				
2605	Ráztočno – Sklené pri Handlovej	údržba smerovníkov – náter				3	
2605	Ráztočno – Sklené pri Handlovej	demont.a montáž smeroviek					22
5403a	Čičmany – Nitrianske Pravno	obnova značkovania	14,5				
5403a	Čičmany – Nitrianske Pravno	údržba smerovníkov – náter				4	
5403a	Čičmany – Nitrianske Pravno	demont.a montáž smeroviek					30
Nové Mesto nad Váhom							
0705	Bezovec,rekr.stred. - Chata pod Inovcom	obnova značkovania	20,1				
2420	Nová Bošáca – Veľký Lopeník,št.hr.	obnova značkovania	5,5				
2425	Lúka – Bezovec,rekr.stred.	obnova značkovania	10,2				
Bánovce nad Bebravou							
8138	Slatinka nad Bebravou – Chata Homôlka	obnova značkovania	17,4				

	OBZ v km	RUZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks	Mkz v ks
Spolu plánované práce pri obnove značenia turistických trás	239,1 km	4,6 km	2 ks	65 ks	501 ks	10 ks

Drobná turistická infraštruktúra – plánované práce

Trenčín	
osadenie turit.informačných máp so stojanom	1 ks
montáž turit.informačnej mapy v ráme a údržba existujúceho stojana	1 ks
Prievidza	
osadenie turit.informačných máp so stojanom	3 ks
spolu	5 ks

Kalkulácia ceny za realizované práce a značkársky materiál

P.č.	značkárska činnosť/výroba informačných a nosných prvkov	jednotková cena bez DPH v €	jednotka	počet jednotiek	cena bez DPH v €
1.	obnova značkovania (OBZ)	21,60	km	239,1	5 164,56
2.	rušenie značkovania (RUZ)	4,80	km	4,6	22,08
3.	údržba smerovníkov (UDS)	18,60	ks	65	1 209,00
4.	stavba smerovníka (STS)	50,00	ks	2	100,00
5.	výroba smerovníkov	60,00	ks	2	120,00
6.	demontáž alebo montáž smeroviek a tabuliek (Mst)	3,10	ks	501	1 553,10
7.	montáž sponzorských tabuliek	3,10	ks	51	158,10
8.	montáž koncových značiek	1,50	ks	10	15,00
9.	výroba smeroviek a tabuliek	15,00	ks	244	3 660,00
10.	výroba sponzorských tabuliek	15,00	ks	51	765,00
11.	výroba turist.informačných máp so stojanom	600,00	ks	4	2 400,00
12.	osadenie turit.informačných máp so stojanom	132,00	ks	4	528,00
13.	výroba turist.informačnej mapy v ráme	300,00	ks	1	300,00
14.	montáž turit.informačnej mapy v ráme a údržba existujúceho stojana	90,00	ks	1	90,00
15.	drobný značkársky materiál *				500,00
	spolu				16 584,84

Jednotková cena všetkých vykonávaných prác je vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (KST) do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vrátane cestovného a stravného značkárov. Jednotková cena vykonávaných prác zároveň zahŕňa náklady spojené s dovozom materiálu (smerovníky, smerovky, tabuľky, náradie, farby, ...) na miesto výkonu práce.

* Drobný značkársky materiál = farby, riedidlo, štetce, skrutky, atď.

Príloha č. 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky

NA OBNOVU ZNAČENIA TURISTICKÝCH ZNAČKOVANÝCH TRÁS
FINANČNE PRISPIEVA



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

2016