ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,0bchodny zakonnik”) a zékona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

N&zov organizacie:

Sidlo organizacie:
Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) a technickych:

(dalej len “Objednévatel ”)

. Nazov:

Sidlo:
Statutarny orgéan:

Zastlpeny:
Zapisana v:

1Co:
DIC:

(dale) v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Trenciansky samospravny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenéin
Ing. Jaroslav Baska, predseda

36126624

2021613275

Statna pokladnica

SK80 8180 0000 0070 0057 5068

Ing. Jaroslav Baska
Ing. Martina Lamackova

Metrostav, a.s.

KoZeluzska 2450/4, Libefi, 180 00 Praha, Ceska republika
Jan Dudas, clen predstavenstva

Ing. FrantiSek Koci, ¢len predstavenstva

Ing. Josef Spryhar, obchodny namestnik divizie 8 {na
zaklade plnej moci)

Obchodny register Mestského stidu v Prahe, Oddiel: B,
vlozka ¢. 758

00014915

CZ0014915

Opravneny podnikat v Slovenskej republike vznikom organizaénej zlozky:

Metrostav a.s. - organizatna zlozka Bratislava
Sidlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Adresa pre doru€ovanie faktur a daniovych dokladov:

Metrostav a.s. - organizacna zlozka Bratislava,
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

zapisana v OR Okresného stdu Bratislava |, oddiel Po, vlozka &islo 679/B

ICO:

31792693

1



DIC: 2020253301
IC DPH SK2020253301
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodni banka a.s.,

Michalska 18, 815 63 Bratislava
¢.a. 8010-0202270893 / 7500
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893, BIC: CEKOSKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Josef Spryfiar

b) technickych: Ing. Marek Magerov

Cislo telefénu: +420 724 607 306

Cislo faxu: +420 266 019 001

Email: josef.sprynar@metrostav.cz

(dalej len “Dodavatel”)

2.1

2.2

3.1.1

3.1.2

Clanok II.
PREAMBULA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy
(dalej len ,Projekt”) su financované spolotne zeurdpskych a Strukturalnych
investi¢nych fondov (dalej len ESIF) prostrednictvom Operaéného programu Interreg
V-A Slovenska republika — Ceskd republika (dalej len ,Program®), $tatneho rozpoétu
Slovenskej republiky a vlastnych zdrojov Objednévatela.

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany
vyhlasujui, Ze budd spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si pozadovand
stucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci
projektu  “TreBuChET - Trendin, Bucovice, Chranime Eurdpske Tradicie”
spristupnenie juzného opevnenia Trencianskeho hradu: stavebné prace spojené so
spristupnenim JuZzného opevnenia TrenCianskeho hradu, vybudovanie a skultirnenie
pristupu k Tren¢ianskemu hradu cez Cere$riovy sad. Predmet zmluvy je $pecifikovany
v Prilohe &. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelni sudast tejto Zmluvy (dalej len
»Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2, a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve, ato v mnoistve a cenach uvedenych v tejto Zmluve,
a to najma:

e podla technickej Specifikacie

¢ podla ¢asového harmonogramu;

e podla oceneného vykazu vymer;



mailto:josef.sprynar@metrostav.cz

3.3

3.4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutaZi, na zdklade ktorej bol
vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze sG mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, aZe disponuje takymi kapacitami aodbornymi znalostami, ktoré su
k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu
boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa s Projektom a boli vyhotovené
tpine a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu
mobhli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa
zavdzuju poskytnat si vzajomni sucinnost nevyhnutn( pre riadne plnenie tejto
Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov bréniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusSnymi vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v stlade s prdvom Eurdpskej Gnie
a slovenskymi technickymi normami, v silade s projektovou dokumentaciou a je
viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije
material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze je skodlivy. PouZije materidly,
ktoré splhaju podmienky a poZiadavky uvedené vzakone & 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v Gplnom zneni zdkona ¢. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky
na poziarnu bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb a technické poZiadavky na pouZitie v zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatefom poskytnuté, ako aj so skutkovym
stavom priestorov, ktorych sa realizicia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemdze uplatiiovat naroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zéroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za lplné a dostato¢né
na ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, vsulade stechnickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou avSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY
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Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zédkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni
neskorsSich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 1162 838,29 eur

DPH 20% 232 567,66 eur

Spolu 1 395 405,95 eur

Slovom Jedenmilién tristodevéatdesiatpattisic Styristopat Eur a devatdesiatpat
centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisu tejto Zmluvy na
zaklade vyzvania Objedndavatelom
1. vinkulovat na bankovom ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo
poskytnut bankovl zaruku v prospech Objedndvatela, pricom jedind
podmienka Cerpania bankovej zaruky bude Ziadost Objedndvatela, a to vo
vyske 15 % z ceny za Dielo(bez DPH), alebo
2. zloZit na ucet Objednavatela sumu vo vyske 15 % z ceny za Dielo (bez DPH)

ako vykonovt zaruku (10 % z Ceny za Dielo bez DPH) a garan¢nu zabezpeku (5 % z
Ceny za Dielo bez DPH). NezloZenie vykonovej zaruky a garantnej zdbezpeky
bude povaZované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotéach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o
odovzdani &asti Diela, bude mu vykonové zaruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za
Dielo (bez DPH) uvolnena, na zdklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddeliteinou
prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstrédnenie
Objedndvatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny pohladavku, ktorda mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitelovi vratend vykonova zaruka, znizena o sumu pohladdvky Objednavatela z
titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
v€as neodstrani, mdie Objednévatel zabezpelit ich odstranenie na néklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi
vznikne méZe Objedndvatel jednostranne zapoditat s garan¢nou zdbezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena garancna zabezpeka predstavujica
sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZend o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie garanénej zabezpeky méZe Zhotovitel pisomne poZiadat najskér po
uplynuti zaru¢nej doby.




5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Bedd

5.13

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zdbezpeky
(ak boli zloZené na ucet Objednévatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a
teda Objedndvatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na
jeho ucet.

Dar z pridanej hodnoty bude uétovand Zhotoviteflom vo vyske urenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé &asti Ceny za Dielo s uréené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvddzajl, Ze priloha urcujice Cenu za Dielo je Uplny a zavazny a k jeho
zmene moZe dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to
vyluéne postupom, ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskG3aniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajSich ndakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii (paZenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i
mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skasok,
zabezpelenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych
komunikdaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoiné,
elektrickd energiu a pod.

Objednéavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo,
resp. jej jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatela
menit obsah a rozsah doddvanych prac, neZ ako st uvedené v Prilohe ¢.1 tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodéavok a prac vidy
po ukonéeni a odovzdani ucelenej ¢asti predmetu Zmluvy v rozsahu minimélne 20%
z Ceny predmetu Zmluvy. Posledn( faktdru vyhotovi po protokolarnom odovzdani
kompletného Diela, t. j. po odovzdani poslednej Casti Diela. Prilohou faktur budd
podrobné slpisy dodanych tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované obdobie
dokumentujice plnenie Zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel
zaSle Objednavatelovi Styri originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poZiadanie
Objedndévatela vystavit v odoévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Fakttra je splatna do 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti
zatina plynat diom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelne
dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v
zdhlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovend primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran as prihliadnutim na spdsob financovania
predmetu zmluvy z eurdpskych Strukturdinych a investi¢nych fondov.

Faktira musi obsahovat néleZitosti podla § 71 ods. 2 zédkona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, fe predloiens
faktdra bude obsahovat aj Gdaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:
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6.1.

6.2.

6.3.

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou kaZdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — stipis dodanych préc
za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odstihlaseny stpis prac a dodavok sa
povaZuje taky supis, ktory je na kaidej strane oznaleny peciatkou a podpisom
Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednévatela.

g) ITMS kéd projektu: 304021C977 a ndzov projektu,

h) Prilohou faktiry musi byt stpis vykonanych dodavok a prac vo formate MS
Excel.

V pripade, Ze faktdra (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné
udaje, Objednévatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je
povinny faktaru (darnovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit
novlu. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej
faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Ghradou. Lehota splatnosti opravenej
resp. doplnenej faktdry za¢ne plynit odo dia jej dorucenia Objednavatelovi podla
ods. 5.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela
alebo odchylne od projektovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednévatela
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednévatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona
prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich
Zhotovitel na vlastné néaklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednévatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Clanok V1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy.

Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sicast Zmluvy ako stuéast Prilohy €. 3

k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podfia bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym
a v€asnym spolupdsobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov

nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objedndavatel pravo




6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

ziadat nadhradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci
Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vdle a brani splneniu jeho povinnosti
a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekazku odvrétil, alebo
predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je
v omes$kani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ 3tétnej spravy. Prace je Zhotovitel oprdvneny prerusit len na
nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku.

Primerani dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend zdévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokonéenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi a stucasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spodsobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zavdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel najneskér
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlzenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze
z dévodov vysSie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela
dokonéit za dohodnutych podmienok vZmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
i vtakychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrianiu pévodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z ddovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za ome3kanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma prédvo vyzvat zhotovitela na preruSenie zhotovenia diela len
z dévodov vy$sej moci, vykonu udradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade
v zdujme predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zédklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej



Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo za vsetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok ViI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Trenciansky hrad, Trencin.

Clanok VIILI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

8.1 Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy vkaZdom
stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, md pravo Ziadat, aby Zhotovitel' odstrénil vady vzniknuté vadnou
realizdciou predmetu Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuthlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstipit od Zmluvy.

Planované kontroly budi vykondvané minimélne jeden krat za 14 dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatela na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo
na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v €L.V., bod 5.1.

8.2 Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel' je povinny na vlastné ndaklady zabezpecit cinnost potrebnu na
zabezpedenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdoddvatefov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe &.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajicim pisomnym
stihlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objedndvatelovi minimélne 5 pracovnych dni pred plédnovanym
datumom zmeny subdoddvatela. Zhotovitel je v silade s §41 ZVO povinny
uvadzat aktualne Gdaje o svojich subdodavateloch, (idaje o osobach opravnenych
konat za subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia, Udaje o predmete subdoddavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informdcie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny poZadovat od subdodavatefov poskytovanie aktudlnych
udajov podia predchadajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela




d)

f)

poskytnut Objednavatefovi vsetky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel' je povinny plnit vietky povinnosti podla zdkona o verejnom
obstardvani a inych stvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov), najmé

i.  prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zaznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpetit splnenie povinnosti podla pism. i) u kaZdého subdodavatela
a navrhovaného subdodéavatela, ktory vie alebo mé vediet, Ze nim
poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktudlne (daje o svojich subdodavateloch,
Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla
zakona o verejnom obstaravani, Udaje o predmete subdoddvky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

iv.  zabezpetit, aby subdodavatelia spliiali podmienky Gcasti tykajice sa
osobného postavenia nového subdodévatela v takom rozsahu, v akom sa
poZzadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky; novy subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po
celi dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za
$kodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora
bude spésobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnu
Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodéavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zékaz poZivania
alkoholickych néapojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonadvali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavainé porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat ¢istotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objedndvatela o tom,
ie vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto



h)

i)

k)

m)

n)

vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny
umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym
spojené;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri  zabezpe€ovand prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zdkonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene asplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov
avyhlaskou €& 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecfnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych

pracovnych &innosti a dal$imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti
aochrany zdravia pri prdaci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdelavania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat dinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori splfiaju predpokiady na vykon préce so zretefom na ich
zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady aodborni spésobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri préci,

Zhotovitel' je povinny vykondvat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy3$im
rizikom, pri ktorych méze vzniknGt zdvainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych CastejSie vznikd poskodenie ich zdravia, méZe zamestnanec
Zhotovitela len na zdaklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornd spdsobilost potrebni na vykon préce preukazat
prislusnou dokumentéciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré si vykondvané pravidelné kontroly alebo skasky
opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
uréené zdkonom MV SR &. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku
potZiaru, ak také Cinnosti vykonava;

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym
dokon&enim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednévatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objedndvatel je povinny
ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

o)  Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim vsilade so zdkonom & 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania
prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafovat odpad a neistotu
sposobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi faktlry v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske uréenej
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druht Zmluvnt stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.1.1 povaZuje
sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo si okolnosti vy$$ej moci
vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru:
IBR Consultung SK, s.r.o.

Kutuzovova 11

Bratislava — Nové Mesto

83103

ICO: 50 090 224

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zdpisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinaleZi Zhotovitelovi.
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Ivan Skripefi, osvedéenie
o odbornej spdsobilosti pre ¢innost stavbyvedticeho &.: 07894*10-22-23-24*,

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku neustéle zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat  Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenéch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celi dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny
zdkon, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo diia
zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutoénost v zdzname
uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. poverenu
osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su doleZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu aspbsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, Gdaje o zacati a ukonéeni prace ¢i udalosti a prekdzok, vztahujice sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluwy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial si tieto prace ukonéené riadne
v dohodnutom rozsahu.

Objednévatel' bude Dielo preberat po £astiach podla c¢asového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych oddeleni, resp. Casti. Zhotovitel bude informovat pisomne
alebo zapisom v stavebnom denniku Objednévatela o pripravenosti Casti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt
presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednévatel prevezme cast dokonceného Diela vsulade stouto Zmluvou podia
Casového harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati
casti Diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia
budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Objednavatel prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sluZilo k uréenému téelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho &asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi oznami pisomne. Kozndmeniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentdécie podia bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost casti Diela
najma:

a) Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skasok
— bez zavad,

c) Vysledky merani a skuSok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov stechnickymi 3pecifikdciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov,

f) Zépisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté

alebo sa stali nepristupnymi,
g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tladené
vyhotovenie a jedenkrat v CD/DVD forméte,
i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moéZe Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prisludny Cast Diela za riadne vykonanu a zédvazok Zhotovitela
sa nepovazuje za riadne avdas splneny. Objednavatel je oprdavneny takto
ponuknuté Dielo alebo jeho Cast neprevziat.

10.4 Za den odovzdania alebo den ukoncenia UspesSného preberania Casti Diela sa rozumie

10.5

10.6

den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudine vady Diela, podliehajlce zaruke (¢lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zdstupca Objednavatela zucastni prehliadky dokonéovaného
Diela, resp. jeho €asti, pri nej bude posidena jeho kvalita a tplnost vykonanych prac
a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
Diela, protokolarnou formou. Ktakejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednévatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.
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10.7 Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho
protokolu poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach
odovzdané nekompletné, alebo je moiné ich odovzdat aZ pri kompletnom
odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1  Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v stlade
s ustanovenim ¢élanku l1l. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2 Zhotovitel'sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku lil. tejto
Zmluvy vsulade s projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi normami
alebo eurépskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast
zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, svynimkou prac
a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢né doba.

11.3 Plnenie ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4 Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zdkonnika.

11.5 Objednavatel je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne
po jej zisteni, maximélne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat
odstrariovat vadu do 8 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskér do 24 hodin od
jej telefonického nahldsenia. V pripade zavainej reklamdcie ktorej riedenie si vyZzaduje
viac €asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky
rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent
reklaméciu sa povaZuje aj reklamécia, ktor( Objedndvatel zasle Zhotovitelovi faxom
alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou,
pricom za den nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre poditanie
a dodrZanie lehot sa povaZuje den odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom
Zhotovitelovi.

11.6 Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 3 dni odo dna jeho dorucenia. Za
tym ucelom sa Zmluvné strany zavdzuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany oprdavnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych strén, vktorom dohodni aj termin zafatia a ukondenia
odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocdas zarucnej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednévatelom, a to v

14




11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

i i 3 o

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je
Objednévatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednévatela.

Zaruéna doba zalina plynat driom nasledujucim po dni po dni odovzdania
kompletného Diela bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti
Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov,
ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi
driom uplatnenia prava Objedndavatela na odstranenie vad doruéenim reklamdcie.

Vady diela, uvedené vodovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za konecfnu mozZnost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objedndavatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa
majl vady diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby
odstranit vSetky vady anedostatky Diela, vzdjomne odsthlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montaZzou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavdzok odstranenia vSetkych vzadjomne odsuhlasenych vad
v zdruénej dobe asUfasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac,
stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujtice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovanu Cast Diela sa prediZuje o dobu od dnia uplatnenia
opravnenej reklamdcie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zdrucnej doby bude na zadklade vyzvy Zhotovitefa za pritomnosti
Zhotovitela a Objedndvatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garanénej prevadzky a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.
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11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy audriby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednévatelovi pokyny k uZivaniu a udribe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku
porudenia jeho povinnosti, vyplyvajicich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela
z Eurépskych Strukturdlnych a investi¢nych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie
moznt vySku Skody, ktord modie Objednévatelovi spésobit porusenim svojich
povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek $kodou,
ktord bola Objednavatelovi spdsobena v ddsledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane néahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli
v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana ndrok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok Xiil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vpripade porudenia zdvdazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela
a Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednévatelovi uhradit:

e Za nedodrianie terminu dokonéenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnud pokutu vo
vySke 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy zacaty kalendarny den
omeskania.

e Za omeskanie sodstranenim vad anedorobkov vtermine uvedenom
v odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych véad v zéruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnui
pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy deri omeskania Zhotovitela aZ do doby ich
skutocného odstranenia.

e Za nezacatie realizdcie stavebnych prdc alebo oprav (vratane zdarucnych)
vtermine podla harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej Ceny za Dielo za kaZzdy zacaty kalendarny dert omeskania.

e Za porusenie povinnosti vyplyvajacich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvnd pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za
kaZzdé porusSenie tejto povinnosti. Takéto porusSenie bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy.

e Vpripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch
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13.2.

13.3.

14.1.

Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno f) ag) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnG pokutu vo vySke 1000,00€ za kaidého pracovnika za
kaidé jednotlivé porudenie. Tymto nezanikd narok Objednévatela na
odstupenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktor( nie je uréena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnt pokutu vo vyske 200,00€ za
kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa zmeny subdodavatelov
(bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) abodu 8.2. d) sa toto porusenie
povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:

— odstupit od Zmluvy

— ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za
kazdé porusSenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj
opakovane).

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnd pokutu alebo na ndhradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objedndvatela na nahradu skody v zmysle
ust. § 373 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

CLANOK XIv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, buda
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany, ktord
oznamenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny
zaslanim listu. V3etky ozndmenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou,
resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy
a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Josef Spryfiar, obchodny namestnik divizie
8
Tel: +420 724 607 306
Email: josef.sprynar@metrostav.cz

b) Za technickeé riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Marek Magerov, vyrobny namestnik
Tel: +420 724 508 453
Email: marek.magerov@metrostav.cz
za Objednavatela:
a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jaroslav Baska, predseda Trenctianskeho
samospravneho kraja
Tel: +421 32 6555 911
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14.2,

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Email: predseda@tsk.sk

b) Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Martina Lamackova, veduca odboru
regiondlneho rozvoja

Tel: +421 32 6555 419; +421 901 918 152

Email: martina.lamackova@tsk.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne
prislusnom stde Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost Zmluvnych strdn podlia tejto Zmluvy sa
povazuje prekazka, ktora nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v
splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana ttto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku
zavizku tato prekaiku predvidala. U&inky vyludujice zodpovednost si obmedzené
iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Gcinky spojené. Zodpovednost
Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala aZ v case, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla zjej hospodarskych
pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutolnit len pisomne vo
forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a
svojim podpisom ddva suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zmluva nadobuda ucdinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spoéiva v tom
Ze dojde k schvdleniu procesu verejného obstardvania zo strany Poskytovatela NFP.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a
Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zakazky a to
opravnenymi osobami na wvykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku
potrebnu sudinnost.
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151

15.2

15.3

15.4

15.5

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zévazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran vpisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek spdsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom
a Zhotovitefom, Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy moéze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii
odstipit od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky
administrativnej financnej kontroly Poskytovatela NFP neumoZiuju financovanie
vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizidcie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pri¢om
toto zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je zdbévodov na strane
Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako uréuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho <asti Zhotovitefom vomeskani vodi
¢asovému harmonogramu podla Prilohy €. 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.1.1 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. c) Zmluvy,

i) iné podstatné porudenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena od Zmluvy
odstupit bez zbytotného odkladu po tom, ako sa otomto porudeni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena odstupit, ak
strana, ktord je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatonej primeranej
lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvna strana oprédvnend postupovat ako pri nepodstatnom porudeni Zmluvy.
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15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

Vtomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porudenie Zmluvy.

Odstlpenie od Zmluvy je G¢inné dnom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na ndhradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy,
resp. po Udinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim
priestorov Objedndvatela a ndrokov vyplyvajlicich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladéavok z titulu odsttpenia od Zmluvy:

a) dast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednéavatelom
zostdva vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
Objednavatefom do dna nadobudnutia ucinnosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vydétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika
a suvisiacich vieabecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zmluva so Zhotovitelom nadobuda Gcinnost po spineni odkladacej podmienky, ktora

spociva v tom Ze:

a) do6jde k uzavretiu platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci, v ktorého zastGpeni kona
prisludny sprostredkovatelsky organ a prijemcom pomoci, ktorym je Objednévatel,
a to na zdklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanného prispevku
predloZenej v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny finanény
prispevok a

b) ddjde k schvaleniu procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP.

Neoddelitelnt sicdast tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha €. 1 — Technicka a cenova Specifikicia predmetu Zmluvy
Priloha €. 2 - Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 3 — Navrh technického rieSenia, projektovy a Casovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Informécie o subdodavateloch
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16.4 Zmluva je vyhotovena v siedmich rovnopisoch, z toho pat obdrZi Objednavatel a dva
Zhotovitel.

16.5 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a u¢inné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavazuju dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo nelcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym
znenim, ktoré co najlepSie zodpovedd pévodne zamyslanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neldinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlca
pravna Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su
dostatoc¢ne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

16.7 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva
podlieha povinnému zverejfiovaniu zmliv podla osobitného predpisu.

18 A== 14 -05- 2018
V Trenéine, dia ......,& 7. V Prahe, diia ......ccccccuuneeee.
Ing. Jaroslav Baska, predseda.. Ing. FrantiSek Koéi, ¢len predstavenstva
Trenéiansky samospravny kraj- “Metrostav, a.s.
Jan'Dudas, ¢len predstavenstva
Metrostav, a5

Priloha cislo 1 — Technickd a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy
Priloha ¢islo 2 — Projektova dokumentacia
Priloha Cislo 3 — Navrh technického rieSenia, projektovy a casovy plan vystavby diela

Priloha ¢&islo 4 — Informdacie o subdodavateloch
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