

Zmluva na realizáciu obnovenia značených trás a realizáciu drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **Klub Slovenských turistov**
právna forma: občianske združenie
registračné číslo: VVS/1-909/90-107-7
dátum registrácie združenia: 24.2.1990
sídlo: Záborského 33, 831 03 Bratislava
štatutárny zástupca: Ing. Peter Dragúň, predseda
IČO: 00688312
DIČ: 2020898935
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK4609000000000011484266

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ust. § 8 ods. 1 písm e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v platnom znení túto zmluvu na realizáciu obnovenia turistických trás a drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len zmluva).

Čl. II PREAMBULA

Táto zmluva sa vyhotovuje na základe Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom Slovenských turistov č. 2014/0262 podpísanou dňa 21. júla 2014.

Čl. III PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať služby - práce súvisiace s obnovou turistických trás v rámci akcie:

„Obnovenie turistických trás a vybudovanie drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja rok 2020“

Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:

1. Montáž prvkov turistického značenia, maľované značenie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
2. Obnova značenia legálne vyznačených turistických trás, obnova maľovaného značkovania, obnova náterov starých turistických smerovníkov, osadenie nových a chýbajúcich turistických smerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov turistickej orientácie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
3. Výroba a osadenie prvkov drobnej turistickej infraštruktúry na turistických trasách.
4. Výstupný passport značenia, podrobné GPS zameranie obnovovaných turistických trás, ako aj osadených turistických smerovníkov, fotodokumentácia vykonaných prác (ktorá bude zachytávať situáciu pred obnovou značenia a realizáciou infraštruktúry a situáciu po obnovení značenia a realizácii infraštruktúry tak, aby bola možná kontrola vykonaných služieb).

Obnova a preznačovanie existujúcich turistických trás:

1. Okresná komisia značenia Myjava

- a) TZT 0701 Dobrá voda – Myjava, ústr.orientácia (24,5 km)
- b) TZT 2413 Myjava, ústr.orientácia – Podbranc,Podzámok (10,1 km)
- c) TZT 5109 Mohyla M.R.Štefánika – Stará Turá (22,8 km)

2. Okresná komisia značenia Trenčín

- a) TZT 0701 Sedlo Kykula,št.hr. - Sedlo Machnáč (4,5 km)
- b) TZT 0705 Chata pod Inovcom – Trenčín,hotel Elizabeth (20,3 km)
- c) TZT 5112 Zlatovce – Sedlo Machnáč (12,0 km)
- d) TZT 8117 Chocholná – Pod Sokolím kameňom (8,5 km)
- e) TZT 8118 Sedlo Machnáč – Vlčí vrch (11,0 km)
- f) TZT 8120 Kubrá,kyselka – Horné Motešice (11,5 km)
- g) TZT 8121 Opatová – Trenčianske Teplice,park (8,2 km)

3. Okresná komisia značenia Nové Mesto nad Váhom

- a) TZT 2443 Čachtický hrad - Šípkové (11,3 km)
- b) TZT 8114 Nové Mesto nad Váhom – Čachtický hrad (9,7 km)
- c) TZT 8115 Hrachovište,zast. - Veľký Plešivec (3,2 km)
- d) TZT 8114M Pod Drapliakom – Višňové,zast. (6,0 km)

4. Regionálna komisia značenia Prievidza

- a) TZT 0801 Pod Strážovom – Fačkovské sedlo (16,5 km)
- b) TZT 0801 Fačkovské sedlo – Vyšehradské sedlo (19,2 km)
- c) TZT 2605 Ráztočno – Sklené pri Handlovej (9,0 km)
- d) TZT 2629 Cígel' – Pod Bielym kameňom (6,3 km)
- e) TZT 2637 Chalmová,kúpele (okruh) (4,9 km)
- f) TZT 5401 Radobická dolina – Bystričianska dolina (8,2 km)

- g) TZT 5403 Čičmany – Nitrianske Pravno (14,5 km)
- h) TZT 5404 Cígeľ – Krížkovce (5,2 km)
- i) TZT 5412 Vodná nádrž Veľké Uherce – Veľké Uherce, ObÚ (16,5 km)
- j) TZT 8402 Kamenec pod Vtáčnikom – Sekaniny (3,6 km)
- k) TZT 8404 Fačkovské sedlo – Kľak (4,6 km)
- l) TZT 8414 Malinová – Horné lazy (3,8 km)
- m) TZT 8413 Horný dom – Kláštorská skala (3,2 km)
- n) TZT 8150 Klátova Nová Ves – Javorový vrch (8,3 km)

5. Bánovce nad Bebravou

- a) TZT 2608 Vozore – Diviacka Nová Ves (21,6 km)
- b) TZT 5406 Kňažinove lúky - Varty (10,3 km)

6. Považská Bystrica

- a) TZT 0881 Sidonie – Pod Okršliskom (7,0 km)
- b) TZT 2692 Púchov - Lednica (9,9 km)
- c) TZT 5581 Pruské – Sedlo Chotuč (7,6 km)
- d) TZT 5582 Lednické Rovne – Lednica (9,1 km)
- e) TZT 5583 Háj, Osada – Sedlo Mraznica (5,5 km)
- f) TZT 5588 Bolešov – Chata Vršatec (14,3 km)
- g) TZT 8588 Chata Vršatec – Červený Kameň (4,0 km)

Obnova značkovania zahŕňa aj zosnímanie trás pomocou GPS prístroja.

Okrem obnovy pásovej značky na predmetných trasách a tiež na iných trasách realizujeme ďalšie práce – údržbu smerovníkov (náter), výmenu poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu, montáž koncových značiek a osadenie 4 nových smerovníkov, z toho 3 kusy Bánovce nad Bebravou a 1 ks Prievidza.

(podrobne vid' Príloha č.1)

Prvky turistických trás:

- a) maľovaná pásová značka na trasách o rozmeroch 100 x 100 mm po celkovej dĺžke;
- b) maľovaná šípka na trasách o rozmeroch 160 x 100 mm podľa potreby;
- c) koncová značka o rozmere 100 x 100 mm. V strede má farebný štvorec 30 x 30 mm, po okraji biely lem. Umiestňuje sa na začiatok a koniec trasy.
- d) smerovník – turistický nosný prvok, na ktorom sú pripevnené smerovky a tabuľka miestneho názvu. Kovový smerovník so strieškou, výška nad zemou 2,80 m, povrchová úprava stĺpika žltou farbou, vrch striešky červený a podhl'ad striešky biely.
- e) tabuľka miestneho názvu (TMN) - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci názov turistického informačného miesta, jeho nadmorskú výšku v m, príp stručnú doplňujúcu informáciu. Tabuľka z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- f) smerovka – turistický informačný prvok smerového charakteru s rozmermi 450 x 140 mm, spravidla s názvami turistických informačných miest v smere trasy a časovými údajmi. Výrobok z kompozitného materiálu, potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- g) sponzorská tabuľka - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci informáciu o prispievateľovi;
- i) drobný značkársky materiál – materiál potrebný pre realizáciu značkárskych prác – farby, riedidlo, štetce, skrutky, podložky, atď.
- j) údržba smerovníkov (UDS) – odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou;
- k) osadenie (stavba) smerovníka (STS) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu);

- l) montáž koncovej značky – montáž značky na smerovník s rozmermi 100 x 100 mm označujúcej koniec trasy;
- m) rušenie značkovaní – zatretie pásovej značky zatieracou farbou pri rušení trasy alebo jej úseku z dôvodu preloženia trasy;
- n) demontáž smerovníka – odstránenie (vykopanie) starého poškodeného smerovníka

Realizácia drobnej turistickej infraštruktúry (ďalej len iné práce v teréne – IPT)

Prvky drobnej turistickej infraštruktúry:

- a) turistická informačná mapa - turistický informačný prvok s mapou turisticko-tematického obsahu, príp. s inými doplňujúcimi údajmi. Namontovaný v ráme a upevnený na stojane alebo na stene.
- b) osadenie (stavba) turistickej informačnej mapy - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu)

Výroba a osadenie turistických informačných máp so stojanom a s logom Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klubu slovenských turistov.

Osadenie 7 ks turistických máp so stojanom, z toho v lokalite Prievidza 6 ks máp so stojanom (Cígeľ, Vrchhora, Ráztočno, Mládežnícky tábor, Klížske Hradište a Sekaniny) a v lokalite Trenčín 1 ks mapy so stojanom (Trenčianske Teplice, bus). Okrem toho namonujeme 1 ks turistickej mapy v ráme do existujúceho stojana v lokalite Považská Bystrica (Horovce). Zároveň realizujeme údržbu existujúceho stojana (náter).

V prípade, že nezískame súhlas obce na postavenie mapy so stojanom, mapy budú osadené v inej obci.

Čl. IV

ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, v lehotách stanovených touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú opísané v článku III.
2. Miestom realizácie predmetu zmluvy je územie Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje začať realizáciu po účinnosti zmluvy a s termínom ukončenia plnenia do 30.11.2020.
4. O čiastočnom ukončení činnosti podľa tejto zmluvy musí byť spísaný čiastočný odovzdávací protokol a po ukončení konečný odovzdávací protokol – passport podpísaný stanoveným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje deň odovzdania činnosti podľa tejto zmluvy.

Čl. V

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Maximálna dohodnutá cena je 19.800,- € (slovom devätnásťtisícosemsto eur). Zhotoviteľ nie je platca DPH.
3. Maximálna dohodnutá cena je konečná, zhotoviteľ si prípadné ďalšie náklady pri plnení predmetu zmluvy hradí z vlastných zdrojov.
4. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať činnosti podľa tejto zmluvy v dvoch etapách. Faktúry budú vystavené v troch origináloch.

5. Prvá faktúra bude vystavená po ukončení 35 % objemu dohodnutých činností podľa čl. III v termíne do 31.8.2020. Jej výška bude 6.930,- € (slovom Šesťtisícdeväťstotridsať eur).
6. Druhá faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní všetkých činností podľa čl. III.
7. Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude predložená objednávateľovi čiastkovo po etapách podľa bodov 5 a 6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať obligatórne zákonné náležitosti. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy. Ak faktúra nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
8. Podkladom pre faktúru v zmysle bodu 7 tohto článku je čiastočný odovzdávací protokol so súpisom vykonaných činností a po ukončení konečný odovzdávací protokol- passport so súpisom vykonaných činností. Prílohou faktúr bude fotodokumentácia v elektronickej forme a v zúženom rozsahu aj v papierovej forme podľa čl. III bod 4. Fotodokumentáciu za Trenčiansky samosprávny kraj preberie Ing.Nikola Baštugová (zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa).

Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, podľa prílohy č.1, v súlade s predloženou metodikou a platnými právnymi predpismi,
- b) realizovať práce v súlade so STN 01 8025 Turistické značenie,
- c) na každú trasu obnovenú podľa tejto zmluvy uskutočniť montáž 2 až 3 ks sponzorských tabuliek (podľa dĺžky trasy) s textom „Na obnovu značenia turistických značkovaných trás finančne prispieva Trenčiansky samosprávny kraj“. Grafika sponzorskej tabuľky je prílohou tejto zmluvy (príloha č. 3).
- d) na každom turistickom informačnom mieste, kde dôjde k výmene poškodených TMN a smeroviek, umiestniť na každú novú TMN do ľavého spodného rohu logo Trenčianskeho samosprávneho kraja s nápisom Trenčiansky samosprávny kraj.
- e) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
- f) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy, a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy,
- g) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy v teréne,
- i) čiastkovo po etapách vykonať fotodokumentáciu všetkých prvkov turistického značenia a spolu s detailným passportom trasy a konečným protokolom o realizácii činnosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnúť tieto údaje v papierovej forme (1 x) a 1 x na vhodnom elektronickej médiu (CD, DVD, alebo USB kľúč) objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie predmetu zmluvy,
- b) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu zmluvy v uvedenej lehote splatnosti,

- c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre spracovanie projektu nevyhnutné,
- d) dodať logá TSK, ktoré budú umiestnené na prvky turistického značenia (v kvalitnom jpg. formáte).

ČI. VII ZÁRUČNÁ DOBA

1. Záručná doba na činnosti podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
3. Záruka sa netýka mechanických škôd spôsobených na výstupoch činnosti zhotoviteľa vandalmi alebo živelnými pohromami.

ČI. VIII ZMLUVNÉ POKUTY

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovnú zmluvnú pokutu:
 - omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je stanovená pokuta vo výške 2 % z hodnoty dohodnutej ceny v čl. V za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody.
2. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.

ČI. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívne riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov

Za objednávateľa: Ing. Nikola Baštugová
Za zhotoviteľa: Ing. Eva Škutová

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2020.
3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných podmienok, cieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom jej doručenia druhej strane.

4. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné finančné prostriedky dovtedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy.
5. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopĺňať. Všetky dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť je v zmysle § 47a ods. 1 Zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
8. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná.

V Trenčíne dňa 17 -07- 2020 2020

Za Trenčiansky samosprávny kraj

Za klub Slovenských turistov

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Peter Dragúň
predseda

Prílohy (sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) :

Príloha č. 1: Súpis prác pri obnove značenia existujúcich turistických trás v TSK

Príloha č. 2: Kalkulácia ceny obnovy turistického značenia na rok 2020

Príloha č. 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky

PLÁNOVANÉ PRÁCE

Súpis plánovaných prác pri obnove značenia turistických trás v Trenčianskom kraji

| č.TZT | trasa | plánované práce | počet jednotiek | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | OBZ v km | STS v ks | UDS v ks | Mst v ks | Mkz v ks |
| Myjava | | | | | | | |
| 0701 | Dobrá voda – Myjava,ústr.orientácia | obnova značkovania | 24,5 | | | | |
| 0701 | Dobrá voda – Myjava,ústr.orientácia | demont.a montáž smeroviek | | | | 92 | |
| 0701 | Dobrá voda – Myjava,ústr.orientácia | údržba smerovníkov – náter | | | 8 | | |
| 2413 | Myjava,ústr.orientácia – Podbranč,Podzámok | obnova značkovania | 10,1 | | | | |
| 2413 | Myjava,ústr.orientácia – Podbranč,Podzámok | demont.a montáž smeroviek | | | | 8 | |
| 5109 | Mohyla M.R.Štefánika – Stará Turá | obnova značkovania | 22,8 | | | | |
| 5109 | Mohyla M.R.Štefánika – Stará Turá | demont.a montáž smeroviek | | | | 7 | |
| Trenčín | | | | | | | |
| 0701 | Sedlo Kykula,št.hr. - Sedlo Machnáč | obnova značkovania | 4,5 | | | | |
| 0705 | Chata pod Inovcom – Trenčín,hotel Elizabeth | obnova značkovania | 20,3 | | | | |
| 5112 | Zlatovce – Sedlo Machnáč | obnova značkovania | 12 | | | | |
| 8117 | Chocholná – Pod Sokolím kameňom | obnova značkovania | 8,5 | | | | |
| 8118 | Sedlo Machnáč – Vlčí vrch | obnova značkovania | 11 | | | | |
| 8120 | Kubrá,kyselka – Horné Motešice | obnova značkovania | 11,5 | | | | |
| 8121 | Opatová – Trenčianske Teplice,park | obnova značkovania | 8,2 | | | | |
| 5132 | Dolná Poruba – Chata Homôlka | demont.a montáž smeroviek | | | | 10 | |
| Nové Mesto nad Váhom | | | | | | | |
| 2443 | Čachtický hrad – Šípkové | obnova značkovania | 11,3 | | | | |
| 8114 | Nové Mesto nad Váhom – Čachtický hrad | obnova značkovania | 9,7 | | | | |
| 8115 | Hrachovište,zast. - Veľký Plešivec | obnova značkovania | 3,2 | | | | |
| 8114M | Pod Drapliakom – Višňové,zast. | obnova značkovania | 6 | | | | |
| Prievidza | | | | | | | |
| 0801 | Pod Strážovom – Fačkovské sedlo | obnova značkovania | 16,5 | | | | |
| 0801 | Pod Strážovom – Fačkovské sedlo | stavba smerovníka | | 1 | | | |
| 0801 | Pod Strážovom – Fačkovské sedlo | údržba smerovníkov – náter | | | 2 | | |
| 0801 | Pod Strážovom – Fačkovské sedlo | demont.a montáž smeroviek | | | | 21 | |

| č.TZT | trasa | plánované práce | počet jednotiek | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | OBZ v km | STS v ks | UDS v ks | Mst v ks | Mkz v ks |
| 0801 | Fačkovské sedlo – Vyšehradské sedlo | obnova značkovania | 19,2 | | | | |
| 2605 | Ráztočno – Sklené pri Handlovej | obnova značkovania | 9 | | | | |
| 2605 | Ráztočno – Sklené pri Handlovej | údržba smerovníkov – náter | | | 1 | | |
| 2605 | Ráztočno – Sklené pri Handlovej | demont.a montáž smeroviek | | | | 14 | |
| 2629 | Cígeľ – Pod Bielym kameňom | obnova značkovania | 6,3 | | | | |
| 2629 | Cígeľ – Pod Bielym kameňom | údržba smerovníkov – náter | | | 1 | | |
| 2629 | Cígeľ – Pod Bielym kameňom | demont.a montáž smeroviek | | | | 6 | |
| 2629 | Cígeľ – Pod Bielym kameňom | dem.a montáž koncov.značky | | | | | 2 |
| 2637 | Chalmová,kúpele – okruh | obnova značkovania | 4,9 | | | | |
| 5401 | Radobická dolina – Bystričianska dolina | obnova značkovania | 8,2 | | | | |
| 5401 | Radobická dolina – Bystričianska dolina | údržba smerovníkov – náter | | | 1 | | |
| 5401 | Radobická dolina – Bystričianska dolina | demont.a montáž smeroviek | | | | 4 | |
| 5403 | Čičmany – Nitrianske Pravno | obnova značkovania | 14,5 | | | | |
| 5403 | Čičmany – Nitrianske Pravno | demont.a montáž smeroviek | | | | 14 | |
| 5404 | Cígeľ – Krížkovce | obnova značkovania | 5,2 | | | | |
| 5404 | Cígeľ – Krížkovce | údržba smerovníkov – náter | | | 1 | | |
| 5404 | Cígeľ – Krížkovce | demont.a montáž smeroviek | | | | 10 | |
| 5412 | Vodná nádrž Veľké Uherce – Veľké Uherce,ObÚ | obnova značkovania | 16,5 | | | | |
| 5412 | Vodná nádrž Veľké Uherce – Veľké Uherce,ObÚ | demont.a montáž smeroviek | | | | 4 | |
| 8402 | Kamenec pod Vtáčnikom – Sekaniny | obnova značkovania | 3,6 | | | | |
| 8404 | Fačkovské sedlo – Kľak | obnova značkovania | 4,6 | | | | |
| 8404 | Fačkovské sedlo – Kľak | údržba smerovníkov – náter | | | 1 | | |
| 8404 | Fačkovské sedlo – Kľak | demont.a montáž smeroviek | | | | 20 | |
| 8414 | Malinová – Horné lazy | obnova značkovania | 3,8 | | | | |
| 8413 | Horný dom – Kláštorská skala | obnova značkovania | 3,2 | | | | |
| 8150 | Klátova Nová Ves – Javorový vrch | obnova značkovania | 8,3 | | | | |
| 8405 | Podhradie – Pod Jarabou skalou | údržba smerovníkov – náter | | | 1 | | |
| 8405 | Podhradie – Pod Jarabou skalou | demont.a montáž smeroviek | | | | 5 | |
| Bánovce nad Bebravou | | | | | | | |
| 2608 | Vozore – Diviacka Nová Ves | obnova značkovania | 21,6 | | | | |
| 2608 | Vozore – Diviacka Nová Ves | stavba smerovníka | | 3 | | | |
| 2608 | Vozore – Diviacka Nová Ves | demont.a montáž smeroviek | | | | 18 | |
| 5406 | Kňazhinove lúky – Varty | obnova značkovania | 10,3 | | | | |
| 5406 | Kňazhinove lúky – Varty | údržba smerovníkov – náter | | | 7 | | |
| 5406 | Kňazhinove lúky – Varty | demont.a montáž smeroviek | | | | 50 | |

| č.TZT | trasa | plánované práce | počet jednotiek | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | OBZ v km | STS v ks | UDS v ks | Mst v ks | Mkz v ks |
| Považská Bystrica | | | | | | | |
| 0881 | Sídonie – Pod Okršliskom | obnova značkovania | 7 | | | | |
| 2692 | Púchov – Lednica | obnova značkovania | 9,9 | | | | |
| 5581 | Pruské – Sedlo Chotuč | obnova značkovania | 7,6 | | | | |
| 5582 | Lednické Rovne – Lednica | obnova značkovania | 9,1 | | | | |
| 5583 | Háj, Osada – Sedlo Mraznica | obnova značkovania | 5,5 | | | | |
| 5588 | Bolešov – Chata Vršatec | obnova značkovania | 14,3 | | | | |
| 8588 | Chata Vršatec – Červený Kameň | obnova značkovania | 4 | | | | |

| | OBZ v km | STS v ks | UDS v ks | Mst v ks | Mkz v ks |
|--|-----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Spolu plánované práce pri obnove značenia turistických trás | 376,7 km | 4 ks | 23 ks | 283 ks | 2 ks |

Drobná turistická infraštruktúra – plánované práce

| | |
|---|------|
| Trenčín | |
| osadenie turit.informačných máp so stojanom | 1 ks |
| Prievidza | |
| osadenie turit.informačných máp so stojanom | 6 ks |
| Považská Bystrica | |
| montáž mapy v ráme do existujúceho stojana | 1 ks |

Ing.Eva Škutová
predseda Sekcie značenia KST

Kalkulácia ceny za realizované práce a značkársky materiál

| P.č. | značkárska činnosť/výroba informačných a nosných prvkov | jednotková cena bez DPH v € | jednotka | počet jednotiek | cena bez DPH v € |
|--------------|--|-----------------------------|----------|-----------------|------------------|
| 1. | obnova značkovania (OBZ) | 23,00 | km | 376,7 | 8 664,10 |
| 2. | údržba smerovníkov (UDS) | 22,00 | ks | 23 | 506,00 |
| 3. | stavba smerovníka (STS) | 59,00 | ks | 4 | 236,00 |
| 4. | výroba smerovníkov | 65,00 | ks | 4 | 260,00 |
| 5. | demontáž alebo montáž smeroviek a tabuliek (Mst) | 3,60 | ks | 283 | 1 018,80 |
| 6. | montáž sponzorských tabuliek | 3,60 | ks | 65 | 234,00 |
| 7. | montáž a demont.koncových značiek | 1,70 | ks | 2 | 3,40 |
| 8. | výroba smeroviek a tabuliek | 15,00 | ks | 127 | 1 905,00 |
| 9. | výroba sponzorských tabuliek | 15,00 | ks | 65 | 975,00 |
| 10. | výroba turist.informačných máp so stojanom | 600,00 | ks | 7 | 4 200,00 |
| 11. | výroba turist.informačnej mapy do existujúceho stojana | 320,00 | ks | 1 | 320,00 |
| 12. | osadenie turit.informačných máp so stojanom | 148,00 | ks | 7 | 1 036,00 |
| 13. | montáž tur.inf.mapy v ráme a údržba existujúceho stojana | 92,00 | ks | 1 | 92,00 |
| 14. | drobný značkársky materiál * | | | | 349,70 |
| spolu | | | | | 19 800,00 |

Jednotková cena všetkých vykonávaných prác je vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (KST) do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vrátane cestovného a stravného značkárov. Jednotková cena vykonávaných prác zároveň zahŕňa náklady spojené s dovozom materiálu (mapy so stojanom, smerovníky, smerovky, tabuľky, náradie, farby,) na miesto výkonu práce.

* Drobný značkársky materiál = farby, riedidlo, štetce, skrutky, atď.

Ing.Eva Škutová
predseda Sekcie značenia KST



Príloha č. 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky

NA OBNOVU ZNAČENIA TURISTICKÝCH ZNAČKOVANÝCH TRÁS
FINANČNE PRISPIEVA



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

2016