1.1 Objedngvatel’
Obchodné meno:

Sidlo:

gtatutérny zastupca:

V technickych otazkach:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(d’alej len "objednévatel™)

a
1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupcea:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :

DIC:

IC DPH:

Zmluva o dielo &. 2018/0657)

Za zhotovitel’a ¢. TT-16-Z-2018

Clanok 1.

Zmluvné strany

Trenciansky samospravny Kkraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenc¢in
Ing. Jaroslav Bagka, predseda

Juraj Hromada

36126624

021613275

Statna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

VYMYSLICKY - VYTAHY spol. s.r.o.
Pivovarska 542, 686 01 Uherské Hradiste
Radislav Vymyslicky

SLSP Bratislava — Nové Mesto
SK8609000000000635081123

44962185

4020217795

SK4020217795

Reg. ¢. z Obchodného registra: v OR u KS Brno, oddiel C, vlozka 4030

V zastapeni:

Marcel Ujlaky, na zéklade plnej moci zo dria 3.1.2018

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Oldiich Koméarek

Tel.: 00420 736 650 453
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatel'om podl'a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len
»Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
"Vzdeldvanie pre prax praxou vo vzdeldvani''; Zriadenie Centra odborného
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2.2

2.3

24

2.5

3.1

vzdelavania a odbornej pripravy SPS Myjava': rekonstrukcia vyt’ahu. (d’alej len
,»dielo®)

Dodané dielo musi spliiat’ tieto minimalne poZiadavky:
1. etapa - projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie:
- rozsah dokumentécie nutny pre vydanie stavebného povolenia
- dopracovanie dokumentacie podl'a poziadaviek stavebného tradu
- 6 pisomnych vyhotoveni + 1 x na digitdlnom nosi¢i
2. etapa - kompletnd doddavka a montaz vrdtane vietkych potrebnych revizii a skusok
a uvedenia do prevddzky:

- kompletna vymena kabiny, rdmu kabiny, dveri, stroja, pasov, zachytavacov, vodidiel,
rozvadzaca, protivahy a elektroinStalacie v strojovni a Sachte

- vhodny na presun oséb na invalidnom voziku (bezbariérové prevedenie)
- nosnost’ min. 630 kg

- ovladanie vytahu s ¢ipovym vstupom (min. 20 ¢ipovych kariet)

- automatické otvaranie dveri

- nudzové osvetlenie kabiny

- ovladacie tla¢idla kabiny aj v braillovom pisme

- tladidlo nudzového otvarania dveri

- komunikétor pre spojenie s vyslobodzovacou sluzbou

- bezprevodovy pohon

- zaSkolenie obsluhy pre pripad nudzového otvarania dveri (min. dve osoby)
- kompletna prevadzkova dokumentacia

Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objedndvatel'ovi v zodpovedajlcej
kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel' sa zavézuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky Diela v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, vo vlastnom mene, na svoje
naklady a vlastni zodpovednost’ a s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpedi.

Objednavatel’ sa zavézuje zhotovené Dielo prevziat’ v silade s touto Zmluvou a zaplatit’
za Dielo dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok III.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je Strednd priemyselné Skola, Ul. SNP 413/8, Myjava.
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4.1

Clanok IV.

Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenéach v zneni neskor§ich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konend a je mozné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Celkova cena diela bez DPH 22 500,00 Eur
DPH 20 % 4 500,00 Eur
Celkova cena s DPH 27 000,00 Eur

4.2 Cena diela je stanovend na zéklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného

5.1.

objednavatelom podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. Cena diela zahfia vSetky nevyhnutné
prace a dodavky, sluzby ako aj d’alSie stvisiace prace potrebné pri realizécii diela alebo
pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, a to najmaé:

- kompletna dodavka vytahu

- doprava vyt'ahu na miesto montaZe

- zriadenie a likvidacia nutného zariadenia staveniska

- kompletné montaZne a demontaZne prace

- rezijné naklady

- kompletnd prevadzkova dokumenticia

- tradnd skuska vyt'ahu podla platnych predpisov

- stavebné prace stuvisiace s demontdZou a montdZzou vytahu

- odvoz a ekologicka likvidacia demontovaného zariadenia a stav. sute

- findlne stavebné Gpravy

- dokumentécia potrebna pre ucely stavebného povolenia (prip. tipravy dokumentacie
podl'a poziadaviek stavebného tradu prip. technickej in$pekcie)

- zaruka 5 rokov

- zaskolenie obsluhy (pre pripad nudzového otvarania dverf)

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' zhotovi a Objednévatelovi odovzdd Dielo v rozsahu a spdsobom
stanovenym Vv tejto Zmluve v terminoch:

- do 30 dni od nadobudnutia €innosti Zmluvy - 1. etapa - projektova dokumentacia pre
stavebné povolenie

- do 90 dni od vydania stavebného povolenia — 2. etapa — cely predmet Zmluvy
(kompletnd dodévka a montdz vratane vSetkych potrebnych revizii a skiiSok a uvedenia
do prevadzky)
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5.2

5.3

6.1

7.1

72

7.3

7.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeSkani po dobu, po ktortt nemohol
plnit’ svoju povinnost, stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a. V takomto pripade sa lehota
predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto¢nosti musia byt’
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dnf pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord mé vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam o0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor Juraj Hromada

Za zhotovitel'a: technicky dozor Oldfich Komarek

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych strén.

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy preukaze objednadvatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutu pri realizcii predmetu zmluvy po cela dobu
jej uéinnosti. PoZzadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového
navrhu zhotovitel'a, ktory pontkol v procese verejného obstaravania, na jednu poistna
udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stéasne so staveniskom:
- stavebné povolenie a dokladovu ¢ast’,
- odberové miesta elekirickej energie a vody.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania préc
alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel je povinny na vlastné néklady odstranit’ vSetky skody
na vykonavanom diele, ktoré vznikni po€as obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatel'ov
poas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zévézkov pri
odstrafiovani vad a opravach podas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel’ zodpovedad za to, Ze dodané
mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju so 3pecifikaciou uvedenou v tejto
Zmluve.
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7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

7.6 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennfk, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutognosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.7 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.8 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednévatel’a a dotknutych orgénov Statnej spravy.

7.9 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduici vZdy v ten deti,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ oéislované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmt byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho mozZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, technicky dozor, spracovatel’ dokumentécie alebo prislusné organy Statnej
Spravy.

7.10 Pokial’ stavbyveduci nestihlasi so zdpisom, ktory vykond objednévatel’ alebo nim povereny
zastupca, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.11 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.12 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby a s STN. Ak
sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spoluprdci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skaskach.

7.13 Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a zastupcom objednavatel’a nemajt charakter zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpefnosti pradce a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
7. z. o poziadavkach na bezpe€nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Cast’ prac mdze byt
vykondvand za plnej prevadzky objednévatel’a a zavdzuje sa zabezpecit’ a oznadit’ stavbu
tak, aby nedoslo k urazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havarie a pod.) voci prisluSnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednavatelovi za ¢elom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Préce, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizécie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
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7.17 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zaru¢end pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost’, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonédvanie prac a priebeZne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia v primeranej
lehote.

7.20 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto
doévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.21 Nebezpecenstvo §kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ aZ do éasu protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.22 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizcie diela zvolavat’ objednévatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie v8eobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa innosti pri vykonavani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody
znasa zhotovitel’.

7.24 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie
vSetkych sktsok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumentéciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budt zo strany zhotovitel’a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady
potrebné k tomuto konaniu.

7.26 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytntl), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedd svoje stanoviska a ich
odovodnenie,

- drobné odchylky od dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspoil sthlasnym zapisom projektanta

a objednévatel’a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel' povinny
vyznacit’ v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.
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7.27 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovi dokumenticiu skutoéného vyhotovenia (ak bude potrebnd ku
kolaudaénému konaniu) so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré st
sudast'ou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v
inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
- zapisnice o individuadlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach.

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavidzok zhotovitela splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho
sudasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.29 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material

8.1

8.2

9.1

2.2
9.3

9.4

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL.
Platobné podmienky

Cena podla &l TV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zéklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dnf odo dila dorucenia
objednavatelovi.

Faktura vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky néleZitosti datiového dokladu
v stlade s platnou pravnou dpravou SR. V pripade, 7e datiovy doklad nebude obsahovat’
tieto naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a zacne plynut’
dorucenim dokladu objednavatel'ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzZivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym téclom.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednévatel'ovi.

Zaruéna doba je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednévatelom. Presny termin
ukondenia zaruénej doby zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia
diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednadvatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
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poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu
doslo vo vé¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

9.5 Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dila obdrZania reklamdcie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaru¢né vady odstrafiovat’.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vdas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpelit' odstrdnenie vady tretou osobou na néklady
zhotovitel'a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda celé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy dei
omeskania.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omeSkani s uhradou faktary, zhotovitel’ ma pravo na
uroky z omeskania vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.

10.3 Pravo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnt pokutu
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

11.2 Odstipenie od zmluvy moZe byt obmedzené na urcitu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
7o strany zhotovitel'a, za ¢o sa povaZuji najmé tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' pred ndstupom na vykonanie diela nepreukdze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukéazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto Zmluve, ak sa vyskytnt vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om.
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Clanok XIL
Nahrada $kody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strén neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane zaplatit
vietky preukazané néklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi
byt’ uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazd4 zo zmluvnych stran mé nérok na nédhradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zdvizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodévatela st dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, ze d’al§ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zdkazu pozZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrZiavat’ vetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednéavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodédvatela zévazne porusuju pracovnu disciplinu, zésady
bezpednosti price a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel’ odstipit’ od
zmluvy.

12.5.V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava
a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika v znenf ich
zmien a doplnkov.

13.2 V8etky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany rieSit’
predov§etkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zékona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.5 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost
nasledujucim dilom po zverejneni na webovom sidle objednévatela.

13.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a ofislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel’ si
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vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.7 Zhotovitel nie je opravneny postipit’ pohl'adavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky
zakonnik®) bez predchédzajiceho suhlasu Objednavatela. Pravny tkon, ktorym buda
postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objednavatela podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Oblianskeho zakonnika neplatny. Sthlas
Objednavatel'a je zaroveii platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny
predchadzajtci pisomny suhlas §tatutdrneho organu Objednévatel’a.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

V Trenéine, dia ..... S V Tren&ine, dila 7.6.2018
....... fi‘.‘. o ...........‘......t....c...................:“.'%
Za objednévatel’a Za zh‘?ltgiV1tel’a
Ing. Jaroslav Baska Marcel Ujlaky
predseda TSK
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