
Zmluva o dielo na zákazku č. 2018/

Zlepšeme cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitře - Inžinierska činnost’, 
vypracovanie PD pre územně rozhodnutie a zabezpečenie majetkovoprávneho

yysporiadania pozemkov

Úsek: Partizánske - Zemianske Kostolůny

uzatvorená podl’a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znění neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva”)

Článok I.
Zmluvné strany

Trenčiansky samosprávný kraj
Kdolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Bašlca, předseda 
Mgr. Patrik Štrbák 
36126624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489

emPulse, s. r. o.
Revolučná 10, 010 01 Žilina 
Ing. Miloš Martinka, konatel’
44 763 247 
202 282 4287 
SK202 282 4287
Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L 
Všeobecná úvěrová banka, a.s.
SK49 0200 0000 0029 4051 5556

Článok II.
Predmety zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavazuje pre objednávatelů vykonat’ následovně činnosti, predmety zmluvy: 
dielo uvedené v článku III. zmluvy (ďalej len „dielo”), inžiniersku činnost’ uvedenú v 
článku IV. zmluvy (ďalej len „inžinierska činnost’”) a zabezpečit’ majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov podl’a článku V. zmluvy (dalej len „majetkovoprávne 
vysporiadanie”) s ciel’om nadobudnutia právoplatného územného rozhodnutia stavby v 
súlade s Opisom predmetu zákazky, ktorý tvoří Přílohu č. 1 tejto Zmluvy. Objednávatel’ sa 
zavazuje zaplatit’ za vykonanie diela a za uvedené činnosti cenu uvedenú v článku VIII. 
tejto zmluvy.

2.2 Zhotovitel’ musí objednávatelovi preukázať před podpisom tejto zmluvy, ale aj kedykol’vek 
počas trvania tejto zmluvy na základe požiadavky objednávatelů, že má zabezpečenú 
odborné spósobilú osobu na projektovanie dopravných stavieb. Odborná spósobilosť bude 
dokladovaná předložením originálu alebo úradne overenej kopie osvedčenia o odbornej

1. OBJEDNÁVATEL:
Sídlo:
Štatutámy zástupca:
V technických otázkách: 
IČO:
DIČ:
Bankové spoienie:
IBAN:
(ďalej len „Objednávatel’”)

2. ZHOTOVITEL:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v OR OS 
Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:
(ďalej len „Zhotovitel’”)
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spósobilosti pre projektovanie dopravných stavieb vydaného Slovenskou komorou 
stavebných inžinierov pódii zakona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znění neskorších predpisov - osvedčenie A2 
Komplexně architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo 
vykonáváni komplexných služieb a súvisiace technické poradenstvo - vykonáváme 
komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických 
služieb.

Článok III.
Predmet diela

3.1 Zhotovitel’ sa zavazuje, že pre objednávateli v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve vypracuje a odovzdá projektovú dokumentáciu pre územně rozhodnutie stavby 
„Zlepšeme cyklistickej infraštruktúry na homej Nitře, úsek: Partizánske - Zemianske 
KostoFany”, v 12 x vyhotoveniach v tlačenej formě a 2 x v digitálnej formě na CD, resp. 
DVD alebo inom pamaťovom médiu (ďalej len „PD”).

3.2 Na predmet diela v zmysle tohto článku sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka v platnom není.

3.3 Výkresová časť dokumentácie je zhotovitel’ povinný dodať vo formáte .dwg alebo .dgn, 
textovú a tabuFkovú část vo formáte .doc a .xls, obrázková časť vo formáte .pdf a .jpg a 
kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.

3.4 Podrobný rozsah a obsah predmetu diela podfa tohto článku je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy. Projektová dokumentácia bude vypracovaná na základe podkladov - Stádia 
realizovatelnosti: Zlepšeme cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitře.

Článok IV.
Predmet inžinierskej činnosti

4.1 Zhotovitel’ sa zavazuje, že pre objednávateli na základe uděleného plnomocenstva v 
rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávat’ inžinierslcu činnost’ 
pre územně rozhodnutie stavby (ďalej len „IČ”) „Zlepšeme cyklistickej infraštruktúry na 
hornej Nitře, úsek: Partizánske - Zemianske KostoFany”.

4.2 Podrobný rozsah a obsah predmetu IC pódii tohto článku je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy.

Článok V.
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

5.1 Zhotovitel’ sa zavazuje, že pre objednávateli v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve bude na základe uděleného plnomocenstva vykonávat’ majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov pre stavbu (ďalej len „MPV”) „Zlepšeme cyklistickej 
infraštruktúry na homej Nitře, úsek: Partizánske - Zemianske KostoFany”.

5.2 MPV pozemkov pre stavbu (ďalej len „MPV”) „Zlepšeme cyklistickej infraštruktúry na 
homej Nitře, úsek: Partizánske - Zemianske KostoFany” zahfňa okrem uvedeného v Prílohe 
č. 1 tejto Zmluvy: uzatvorenie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, nájomnej zmluve, o zriadení 
věcného břemena, atď, medzi vlastníkmi dotknutých pozemkov aTSK - predloženie 
všetkých dokumentov na podpis štatutámeho orgánu TSK prostredníctvom příslušného 
organizačného útvaru TSK, taktiež v případe potřeby zabezpečenie a realizáciu
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vyvlastnenia/obmedzenia vlastnického práva, vrátane geometrických plánov a znaleckých 
posudkov, právneho vzťahu k neznámým vlastníkom.

5.3 Podrobný rozsah a obsah predmetu MPV podl’a tohto článkuje uvedený v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy.

Článok VI.
Podklady a spolupósobenie objednávatePa a zhotovitePa

6.1 Objednávatel’ poskytne zhotovitel’ovi všetky potřebné doklady pre plnenie predmetu zmluvy, 
najma trasu cyklotrasy, právnu súčinnosť a spolupósobenie pri príprave a fmalizácii zmlúv 
pre majetkovoprávne vysporiadanie, najma obchodné podmienky, za ktorých objednávatel’ 
móže uzatvoriť zmluvný vzťah a pod.

6.2 Y priebehu vykonávania diela sa minimálně jedenkrát za mesiac uskutoční pracovně 
rokovanie medzi zhotovitePom a objednávatePom (dalej len „pracovně rolcovanie") podl’a 
požiadaviek objednávatePa alebo zhotovitePa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis 
(ďalej len „zápis z pracovného rokovania”), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a 
ktorý je podkladom v zmysle bodu 6.3 tohto článku. Zhotovitel’ je povinný počas 
pracovných rokovaní objednávatePa informovat’ o stave rozpracovanosti diela a 
vykonávania činností podlá tejto Zmluvy. Zoznam účastníkov pracovného rokovania 
dohodne zhotovitel’ s objednávatePom spravidla 7 dní vopred před jeho konáním.

6.3 Objednávatel’ sa zavazuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitePovi v 
nevyhnutnom rozsahu súčinnosť, a to najma poskytováním upresftujúcich alebo 
doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potřebných na splnenie predmetu 
zmluvy v súlade s touto zmluvou.

6.4 Objednávatel’ poskytne zhotovitePovi súčinnosť uvedenú v bode 6.3 tohto článku v lehote a 
spósobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

6.5 Zhotovitel’ je povinný informovat’ objednávatePa o akýchkoPvek skutočnostiach tykajúcich 
sa plnenia predmetu zmluvy, najma však o skutočnostiach, ktoré móžu ohrozit’ splnenie tejto 
zmluvy v dohodnutých termínoch alebo zmariť alebo ohrozit’ naplnenie účelu tejto zmluvy.

6.6 V případe nemožnosti realizácie úplného MPY sa zmluvné strany zavazujú rokovat’ o 
úpravách PD za účelom vyriešenia vzniknutého stavu. AkélcoPvek změny tejto zmluvy, 
najma změny v lehotách, predmete tejto zmluvy a pod., musia byť vykonané výlučné vo 
formě písomných dodatkov k tejto zmluve, pričom takéto dodatky móžu byť uzatvorené v 
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok VII.
Termín plnenia predmetu zmluvy

7.1 Zhotovitel’ sa zavazuje doručit’ návrh PD v jednom vyhotovení v tlačenej formě a 3x v 
digitálnej formě na CD, resp. DVD alebo inom pamáťovom médiu do sídla objednávatePa do 
troch (3) mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.

7.2 Dňom doručenia návrhu PD do sídla objednávatePa sa začína pripomienkové konanie zo 
strany objednávatePa. Toto pripomienkové konanie móže zhotovitel’ riešiť formou 
priebežných konzultácií počas spracovania PD (do troch mesiacov od účinnosti tejto 
zmluvy). Učelom pripomienlcového konania je zistenie skutočnosti, či návrh PD splňa 
kvantitativné a kvalitativně vlastnosti uvedené v tejto zmluve a dohodnuté medzi zmluvnými
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stranami. Na účely tejto zmluvy návrh PD nespíňa kvantitativné a kvalitativně vlastnosti 
uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateFom zistiteFné pri vynaložení 
náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespíňa aj ďalšie požiadavky 
uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady”).

7.3 Pripomienkové konanie v rámci konania o umiestnení stavby (územně rozhodnutie) je 
skončené až vydáním právoplatného územného rozhodnutia. Do tej doby je zhotovitel’ 
povinný do návrhu PD zapracovat’ případné pripomienky dotknutých orgánov, účastníkov 
konania, organizácii a třetích osob. Objednávatel’ súhlasí, aby zhotovitel’ počas 
pripomienkového konania poskytol návrh PD na vyjadrenie příslušným orgánom a 
orgánizaciám.

7.4 Ak objednávatel’ počas pripomienkového konania zistí skutočnosť, že návrh PD má vady, 
oznámi písomne túto skutočnosť zhotovitefovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej 
do sídla zhotoviteFa (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách”). V oznámení o zjavných 
vadách určí objednávatel’ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád.

7.5 Zhotovitel’ je povinný vykonat’ inžiniersku činnost’, t. j. zabezpečit’ vydanie právoplatného 
územného rozhodnutia, vrátane zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých 
pozemkov najneskór do deviatich (9) mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy.

7.6 V případe, ak objednávatel’ v rámci pripomienkového konania nezistí žiadne zjavné vady 
návrhu PD, připadne zjavné vady boli odstránené postupom podFa tohto článku a zároveň 
zhotovitel’ zapracoval všetky relevantně pripomienky, objednávatel’ písomne vyzve 
zhotoviteFa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení PD.

7.7 O odovzdaní a převzatí PD, právoplatného územného rozhodnutia spíšu zmluvné strany 
preberací protokol. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden 
obdrží objednávatel’ a druhý zhotovitel’. Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania 
preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň dodania diela a 
splnenie činnosti podFa tejto zmluvy a súčasne aj za deň prevzatia diela a činnosti podFa tejto 
zmluvy objednávateFom od zhotoviteFa. O odovzdaní a převzatí majetkovoprávneho 
vysporiadania spíšu zmluvné strany osobitný preberací protokol. Preberací protokol sa 
vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávatel’ a druhý zhotovitel’. Na 
účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami 
považuje za deň dodania diela a splnenie činnosti podFa tejto zmluvy a súčasne aj za deň 
prevzatia diela a činnosti podFa tejto zmluvy objednávateFom od zhotoviteFa.

7.8 Za vadu diela sa nepovažuje, ak nedójde k podpisu zmluvy/-úv (MPV) z dóvodov, že 
nedojde v danom termíne k dohodě o obchodných podmienkach, ktoré stanovil objednávatel’ 
a trvá/al na nich. V takomto případe sa bude postupovat’ podFa bodu 6.6 Zmluvy.

Článok VIII.
v

Cena PD, IC a MPV, Platobné a fakturačně podmienky

8.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znění neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenách”) a vyhlášky Ministerstva financi! Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonává zákon o cenách (ďalej len „vyhláška”) a sú v nej zahrnuté 
všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho 
vylconania diela a vykonanie činnosti podFa tejto zmluvy.

8.2 Celková cena za dielo a činnosti podFa tejto zmluvy je vo výške 28 727,00 Eur bez DPH 
(DPH = 5 745,40); 34 472,40 Eur s DPH a je uvedená v Prílohe č. 2 - Návrh uchádzača na
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plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorú zhotovitel’ předložil v procese veřejného 
obstarávania zákazky, na predmet plnenia podl’a podkladov, poskytnutých ObjednávateFom 
a tvoří predmet tejto zmluvy. Objednávatel’ neposkytne žiadne preddavky. Zhotovitel’ je 
oprávněný fakturovat’ cenu za predmet tejto zmluvy následovně:
1. faktúra v sumě 23 563.50 Eur bez DPH (DPH = 4 712.70 Eur): 28 276.20 Eur s DPH na
základe Preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami o odovzdaní a 
převzatí PD, právoplatného územného rozhodnutia podfa článku VII, tejto zmluvy;
2. faktúra v sumě 5 163.50 Eur bez DPH (DPH = 1 032.70 Eur); 6 196.20 Eur s DPH na
základe osobitného Preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami o 
odovzdaní a převzatí majetkovoprávneho vysporiadania podl’a článku VII. tejto zmluvy.

8.3 Zhotovitel’ vyhotoví faktúru za predmet tejto zmluvy až na základe preberacieho protokolu 
podpísaného oboma zmluvnými stranami podfa článku VII. tejto zmluvy, a to do 15 dní odo 
dňa podpísania preberacieho protokolu. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu 
zmluvy považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podfa 
článku VII. tejto zmluvy.

8.4 Splatnost’ faktury je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej preukázatefného doručenia do 
sídla objednávatefa. Zhotovitel’ vyhotoví faktúru v písomnej formě.

8.5 Faktúra musí obsahovat’ obligatórne náležitosti podfa všeobecne závazných právnych 
predpisov. Ak faktúra nebude obsahovat’ vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovat’ 
nesprávné údaje, objednávatel’ je oprávněný takúto faktúru vrátit’ zhotovitefovi spolu s 
označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto případe plynutie lehoty splatnosti 
takejto faktúry sa přerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
preukázatefného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávatefa.

Článok IX.
Sankcie

9.1 V případe omeškania zhotovitefa s doručením predmetu Zmluvy (dielo, inžinierska činnost’, 
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov), resp. jej časti v súlade s článkom VII. tejto 
zmluvy, objednávef móže uplatnit’ voči zhotovitefovi a zhotovitel’ je povinný strpieť 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy (dielo, inžinierska činnost’, 
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov), s ktorým je v omeškaní bez DPH uvedenej v 
článku VIII. za každý i začatý deň omeškania.

9.2 V případe, ak zhotovitel’ poruší povinnost’ odstranit’ zjavné vady uvedené v oznámení o 
zjavných vadách v lehote uvedenej v článku VII. tejto zmluvy, objednávef móže uplatnit’ 
voči zhotovitefovi a zhotovitel’ je povinný strpieť zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR 
(slovom paťdesiat eur) za každý i začatý deň, pokiaf porušenie povinnosti trvá.

9.3 Za neospravedlnenú neúčast’ zhotovitefa na pracovnom rokovaní, alebo inom střetnutí 
vyžadovanom za účelom plnenia tejto zmluvy vzniká objednávatelovi nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 20 EUR (slovom dvadsať eur), ak bol zhotovitel’ vyrozuměný o ich konaní 
minimálně 3 pracovně dni vopred.

9.4 V případe, ak zhotovitel’ poruší akúkofvek povinnost’ uvedenú v tejto zmluve, inú ako 
povinnost’ uvedenú v bode 8.1 až 8.3 tohto článku, vzniká objednávatefovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 EUR (slovom tridsať eur) za každý i začatý deň, 
pokiaf porušenie povinnosti trvá a za každé takéto porušenie samostatné.

9.5 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných stráň na náhradu škody, lctorá vznikne 
zmluvnej straně porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou
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stranou.

9.6 V případe vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s 
ustanoveniami § 358 anasl. Obchodného zákonníka.

Článok X.
Zodpovědnost’ za vady diela, zodpovědnost’ za výkon IC a zodpovědnost’ za výkon

MPV

10.1 Zhotovitel’ sa zavazuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovat’ s odbornou 
starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne závazných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike a příslušné technické normy vzťahujúce sa na 
predmet zmluvy.

10.2 Zhotovitel’ sa zavazuje, že predmet zmluvy vykoná podl’a podmienok uvedených v tejto 
zmluve, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a že bude bez vád.

10.3 Ak pri vykonávaní predmetu zmluvy zhotoviteťom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastnosti 
predmetu zmluvy alebo spósobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto 
zmluvy, zhotovitel’ sa zavazuje pri ich riešení riadiť sa příslušnými písomnými pokynmi 
objednávateli, písomnými dohodami zmluvných stráň týkajúcimi sa týchto nejasností a 
zápismi z pracovných střetnutí (bod 6.2 článku VI.).

10.4 Zhotovitel’ sa zavazuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej době, ktorá 
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný 
zmluvnými stranami pod Fa článku VII. tejto zmluvy a končí uplynutím platnosti územného 
rozhodnutia, t.j. dvoch rokov, ak platnost’ územného rozhodnutia nebude predížená, a to 
bezodplatne a v lehote určenej objednávateFom (ďalej len „lehota na odstránenie vady”). 
Záručná doba sa predlži o dobu, počas ktorej dielo neplnilo svoju funkciu z dóvodu vady 
spósobenej konáním ZhotoviteFa. Za vadu diela sa považuje aj jeho akýleoFvek nedostatok 
a/alebo osobitná požiadavka, ktorého odstránenie/zapracovanie požaduje stavebný úřad, 
príp. iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia diela podFa tejto Zmluvy.

10.5 Objednávatel’ sa zavazuje oznámit’ vadu diela zhotoviteFovi bezodkladné po jej zistení 
písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vadě”). V písomnom oznámení o vadě 
objednávatel’ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotovitel’ sa zavazuje v lehote 
štmástich kalendámych dní odo dňa doručenia oznámenia o vadě do jeho sídla, doručit’ do 
sídla objednávateFa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateFa 
na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávatel’ sa zavazuje zhotoviteFovi 
písomne potvrdit’ skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstranění.

10.6 Zhotovitel’ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávatelovi vyplývajúce z 
umiestnenia stavby a schválenej dokumentácie v územnom konaní, zhotovenej v rozsahu a v 
kvalitě podFa predmetu tejto zmluvy, a to za vady diela, ktoré sa pri realizácii stavby 
prejavili ako technicky nemožné. Tejto zodpovědnosti sa Zhotovitel’ nezbaví ani 
odstránením vady v zmysle ustanovení tohto článku. Na základe uvedeného uhradí 
zhotovitel’ všetky škody, ktoré vzniknú objednávateFovi.

10.7 Zhotovitel’ nezodpovedá za vady diela a vzniknuté škody, ktoré boli spósobené použitím 
podkladov a informácii poskytnutých ObjednávateFom a Zhotovitel’ ani pri vynaložení 
odbomej starostlivosti nemohol zistiť ich chyby, resp nespósobilosť, alebo ak na ne 
Zhotovitel’ písomne upozornil a Objednávatel’ na ich použití napriek tomu trval.
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ČlánokXl.
Vlastnické právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele, autorské právo

11.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnické právo k dielu prechádza na objednávatela 
dňom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podlá článku VII. 
tejto zmluvy a zaplatením dohodnutej ceny podlá čl. VIII Zmluvy v kontexte s 
nadvázujúcimi článkami.

11.2 V případe, že dielo alebo jeho ktorákolvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto 
zmluvy spíňa náležitosti autorského diela podlá autorského zákona, zhotovitel uděluj e, 
objednávatelovi dňom prevzatia diela v zmysle článku VII. tejto zmluvy licenciu, a to 
výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), tak aby dielo mohol 
používat’ na vlastnú potřebu, a za týmto účelom ho poskytovat’ aj třetím osobám, pre potřeby 
vyhotovenia PD pre ďalší alebo vyšší stupeň konania, ktorého cielom je právoplatné 
stavebné povolenie, alebo ako podklady pre plnenie úloh objednávatela na úseku rozvoj a, 
výstavby a údržby pozemných komunikácii, resp. inej činnosti. Objednávatel je tiež 
oprávněný tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciam štátnej 
správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. 
Zhotovitel’ zároveň udeluje dňom prevzatia diela v zmysle čl. VII. objednávatelovi právo 
udeliť tretej osobě súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie a tiež súhlas na 
postúpenie licencie.

11.3 Zhotovitel vyhlašuje, že je oprávněný vykonávat’ práva k dielu vo svojom mene a na svoj 
účet, je oprávněný s týmto dielom nakladať a udeliť súhlas na jeho použitie a za týmto 
účelom má usporiadané všetky vzťahy s jednotlivými autormi diela bez ohladu na to, či sa 
jedná o zamestnancov alebo zmluvných partnerov Zhotovitela. Zhotovitel’ taktiež vyhlašuje, 
že dielo nie je zaťažené právami třetích osob.

11.4 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odměna zhotovitela v zmysle bodu 11.2 tohto článku 
je zahrnutá v celom rozsahu v cene uvedenej v článku VIII. tejto zmluvy.

Článok XII.
Zánik zmluvy

12.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných stráň 
aj písomnou dohodou zmluvných stráň, písomným odstúpením od zmluvy niektorou 
zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávatela.

12.2 V případe zániku zmluvy dohodou zmluvných stráň, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohodě (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou”). V tejto dohodě sa upravia aj vzájomné 
nároky zmluvných stran vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia 
druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

12.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej straně 
(ktorá svoju povinnost’ porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej straně, 
ktorá svoju povinnost’ porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotovitelom 
sa považuje aj neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v 
lehote uvedenej v článku VII. tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti zhotovitela uvedenej v 
bode 13.1 tejto zmluvy alebo postúpenie akýchkolvek pohladávok (práv) vyplývajúcich z 
tejto zmluvy na tretiu osobu podlá bodu 14.3 tejto zmluvy.

12.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných stráň z něho 
vyplývajúcich primerane platia ustánovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
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zákonník v znění neskorších predpisov.

12.5 Objednávatel’ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotovitel’ v ponuke 
předložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. 
Objednávatel’ má právo odstúpiť od zmluvy aj v případe, ak zhotovitel’ nezačne, preruší 
alebo zastaví vykonáváme predmetu tejto zmluvy z iných dóvodov ako dóvodov na straně 
objednávaPa alebo z dóvodov skutočnosti, ktoré zhotovitel’ nemohol předvídat’ v čase 
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od něho 
požadovat’.

12.6 Každá zmluvná strana je oprávněná odstúpiť od zmluvy aj v případe, ak druhá zmluvná 
strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spósobom.

12.7 Objednávatel’ je oprávněný vypovedať zmluvu bez uvedenia dóvodu. Výpověď musí mať 
písomnú formu. Výpovědná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendámeho mesiaca, ktorý následuje po kalendámom mesiaci, v ktorom bola výpověď 
doručená do sídla zhotovitelů.

12.8 V případe výpovede zmluvy podťa bodu 12.7 tohto článku má objednávatel’ nárok, aby mu 
zhotovitel’ v lehote dvoch týždftov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo 
doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplývá iný spósob dodania, 
týmto iným spósobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu 
uplynutia výpovednej lehoty.

12.9 V případe výpovede zmluvy podfa bodu 12.7 tohto článku má zhotovitel’ nárok, aby mu 
objednávatel’ zaplatil časť ceny za splnenie predmetu zmluvy uvedenú v článku VIII. tejto 
zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na predmete zmluvy ku dňu uplynutia 
výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačně podmienky primerane platia ustanovenia 
článku VIII. tejto zmluvy.

Článok XIII.
Ostatně ustanovenia

13.1 Zhotovitel’ sa zavazuje v lehote 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
doporučené doručit’ do sídla objednávatelů osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú 
zhotovitel’ uzatvoril pre případ zodpovědnosti za škodu spósobenú prevádzkovou činnosťou 
pri plnění predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva") na poistnú sumu minimálně 
vo výške celkovej ceny za predmet zmluvy bez DPH, alebo originál potvrdenia príslušnej 
poisťovne, že uzatvoril/má uzatvorenú poistnú zmluvu pre případ zodpovědnosti za škodu 
spósobenú prevádzkovou činnosťou pri plnění predmetu tejto zmluvy.

13.2 Pre vstup na nehnutefnosti vo vlastníctve třetích osob, ktorý je potřebný na vykonanie 
predmetu tejto zmluvy, zhotovitel’ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie 
příslušných súhlasov a uzatvorenie dohod za podmienok uvedených v příslušných všeobecne 
závazných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podlů 
súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotovitel’.

13.3 Zhotovitel’ sa zavazuje predmet tejto zmluvy nepoužit’ bez súhlasu objednávatelů na iné 
účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne 
závazných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú 
dotknuté.
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13.4 Zhotovitel’ je oprávněný použit’ skutočnosť, že vykonal dielo alebo činnosti podFa tejto 
Zmluvy na referencie. Musí však přitom chránit’ oprávněné záujmy ObjednávateFa. 
Ustanovenia osobitných všeobecne závazných právnych predpisov platných a účinných v 
Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

13.5 Zhotovitel’ sa zavazuje, že sa zúčastní územného konania, štátnej expertízy, všetkých 
rokovaní, připadne střetnutí s verejnosťou a pod. a že si splní povinnosti z nich pre něho 
vyplývajúce podFa tejto zmluvy.

Článok XIV.
Závěrečné ustanovenia

14.1 Práva a povinnosti zmluvných stráň neupravené v tejto zmluve sa riadia příslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka ostatných všeobecne závazných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike.

14.2 Zmluvu je možné meniť a dopíňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch 
zmluvných stráň podpísaných, písomných dodatlcov. Zmluvné strany sú povinné pri uzavretí 
dodatku k zmluve postupovat’ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

14.3 Zhotovitel’ nie je oprávněný postúpiť akékoFvek pohFadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s trefou osobou na převzatí jeho závázkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
ObjednávateFa.

14.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží Objednávatel’ a 2 Zhotovitel’.

14.5 Zmluva nadobúda platnost’ dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost’ 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ObjednávateFa.

14.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a 
važne, že sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 
vlastnoručným podpisom.

Přílohy, ktoré sú neoddeliteFnou súčasťou tejto Zmluvy:
1. Opis predmetu zákazky
2. Návrh uchádzača na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponúk

VŽilinedňa....t1:!?.5fir?
Zhotovitel’:

Z

Ing. Miloš Martinka, konatel’ spoločnosti
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Příloha č. 1. Opis nredmetu zákazkv
Vypracovanie piojektovej dokumentácie pie územné rozhodnutie, zabezpečenie majetkovoprávneho 
vysporiadama pozemkov a výkon inžinierskej činnosti kvybudovaniu cyklotrasy v úseku medzi mestom 
Partizánske a obcou Zemianske Kostofany, dížka cca 15 km. Úsek cyklotiasy na hornej Nitře medzi mestom 
Partizánske a obcou Zemianske KostoPany.
Cyklotrasa v regióne Horná Nitra bude mať cyklodopravný chaiaktér, ale zároveň bude slúžiť ako prepojeme 
turisticky významných lokalit s možnosťou športového vyžitia pre turistov, či rodiny s deťmi, ale i ako bezpečná 
altematívna doprava do zamestnania pie obyvateťov íegiónu Horná Nitra

Rozsah proiektovei dokumentácie:
Obsah a rozsah DÚR - podPa zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní a stavebnom ponadku (stavebný 
zákon) v znění neskorších piedpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z, z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, Technických podmienok 07/2014 Navrhovame cyklistickej infrastruktury vydaných 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj a SR; v rozsahu primeranom k vykonávanému dielu a 
prii. č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových práč a inžinierskych činností UNIKA 2017.

Piojektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle vyjádření příslušných dotknutých orgánov.
Dokumentácia musí byť vypracovaná v úzkej súčinnosti so staiostami dotknutých obcí a Trenčianskym 
samosprávným krajom, Dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku.

Súčasťou proiektovei dokumentácie bude:
- polohopisné a výškopisné zameranie územia s ověřenými sieťami
- zabezpečenie prieskumov: geologický, dendrologický, Q100 (50)
- zabezpečenie geometrických plánov
- zakresleme tiasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov a vlastníkov pódia úsekov 
a katastrálnych území (úsek, k. ú., číslo paicely, výměra, diuh pozemku, vlastník, číslo LV, záběr z pozemku)
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie

Dokumentácia musí bvť:
• členená na stavebné objekty (cyklotrasa, lávka, drobná architektúra,...) a to pódia daných úsekov
• dodaná v tlačenej formě v 12-tich vyhotoveniach v tlačenej formě, digitálna forma 2 x CD 

(pdf, xls, dwg, doc)

Inžmierska čmnosť pre územné rozhodnutie zahrňa:
1. prerokovanie dokumentácie s dotknutými veřejnoprávnymi orgánmi, správcami inžinierskych sietí a s 

dotknutými piávmckými a fyzickými osobami za účelom začatia územného konania,
2. zabezpečenie všetkých potiebných dokladov, povolení a vyjádření dotknutých orgánov pre: územné 

konanie,
3. podanie návihu na začatie územného konania na příslušný stavebný úřad, účasť na konaní, organizačně 

zabezpečenie konania a získanie právoplatného územného rozhodnutia.

Maietkovonrávne vvsporiadanie pozemkov zahina'
1. oslovenie vlastníkov dotknutých pozemkov,
2. v případe potřeby úplná identifikácia vlastníkov dotknutých pozemkov,
3. zabezpečenie dokladov súvisiacich s vlastníkmi - výpisy z listov vlastníctva, pozemkovoknižných vložiek 

alebo ostatné doklady z katastra nehnuteiností, a ak nie sú zapísané v katastri nehnuteiností iné vlastnické 
doklady - napr, kopie dedičských rozhodnutí, daiovacie zmluvy,...

4 uzatvorenie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, nájomnej zmluve, o zriadení věcného břemena, atď, medzi 
vlastníkmi dotknutých pozemkov a TSK - predloženie všetkých dokumentov na podpis štatutámeho 
orgánu TSK piostredníctvom příslušného oiganizačného útvaru TSK,

5. v případe potřeby zabezpečenie a íealizáciu vyvlastnema/obmedzenia vlastnického práva, viátane 
geometrických plánov a znaleckých posudkov, právneho vzťahu k neznámým vlastníkom 

Zákazka zahrňa aj vykonanie ďalších úkonov, ktoré nie sú v súťažných podkladoch výslovné pomenované, ak 
budú potřebné na splneme zákazky.



Příloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritérii na whodnotenie ponuk

Příloha č. 1: Cenový návrh
PRIESKUM TRHU 

(cenový návth)

hlennfikácia veřejného obstaráváte !'a.
Názov oiganizácier Trenčiansky samosprávný kiaj
Adresa organizácie. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624

kleni ifikácta uc hádzača:
emPulse, s. i. o., Revolučná 10, 010 01 Žilina
IČO. 44763247, DIČ' 2022824287, IČ DPH: SK20228242S7
Swift: SUBASKBX
IBAN- SK 4902000000002940515556
SpoioČnosť je zapísaná v Obchodnom registn Oluesného sádu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L 
Koníaktná osoba. Ing Miloš Martinka, konateP 
Kontakť 0911 800 711, martinka@empulse.sk

Prieúum trhu:

Piieskum tíhu na poskytnutie služby pre predmet zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie pie 
úzeinné rozhodnutíe, zabezpeěenie majetkovoprávneho vysporiadania pozenikov a inžinierska 
činnost’ pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitře - úsek: Parťizánske - 
Zemianske Kostol’any“.

vsúlade s § 5 ods 1 zákona Č 343/2015 Z. z o vcrcjnom obstarávaní a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov v znění neskorších prcdpisov.

Cena služby 
bez DPH 
v Buř

DPH v Eui Cena služby 
s DPH v Eur

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na 
hornej Nitře - úsek: Partizánske - Zemianske 

Kostol’any“

15 400 3.080 18.480,-

Inžinierska činnost’ pre úzcmné rozhodnutíe pre 
stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na 
hornej Nitře - úsek: Partizánske - Zemianske 

Kostol’any“

8.163,50 1 632,70 9 796,20,-

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre 
stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na 
hornej Nitře - úsek: Partizánske - Zemianske 

KostoPany"

5.163,50,- 1.032,70,- 6.196,20 ,-

SPOLU
28.727,- 5.745,40 34.472,40

Som platcom DPH

VŽiime, dna 17.9 2018
I I

pcciatka a podpis

mailto:martinka@empulse.sk

