

ZMLUVA č.

o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s §18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Budúci odovzdávajúci:

Názov: **Slovenská republika - Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD. – generálna riaditeľka
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: PhDr. Ivan Brečka - riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva číslo 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10. 04. 2018
IČO: 0000 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „budúci odovzdávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Budúci preberajúci:

Vlastník: **Trenčiansky samosprávny kraj** (ďalej aj len ako „TSK“)
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „budúci preberajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto zmluvu o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií budúci preberajúci (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):

Článok I.

Predmet a účel zmluvy

1. Budúci odovzdávajúci sa zaväzuje realizovať nasledujúce stavebné objekty ako investície vyvolané stavbou

Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota:

stavebný objekt SO 040-01 Vegetačné úpravy častí OK

stavebný objekt SO 121-00 Úprava cesty II/507 v OK

podľa projektu, ktorý vypracoval Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava. Zodpovedný projektant: Ing. Eduard Manco.

Stavebný objekt SO 121-00 rieši prebudovanie existujúcej stykovej križovatky cesty I/9 s cestou II/507 na okružnú križovatku tak, aby došlo k zvýšeniu priepustnosti a bezpečnosti prejazdu križovatkou. Existujúca križovatka bude zrušená a všetky vetvy budú napojené do okružnej križovatky.

2. Predmetom tejto zmluvy je budúce bezodplatné odovzdanie objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy budúcim odovzdávajúcim budúcemu preberajúcemu a prevzatie týchto objektov budúcim preberajúcim od budúceho odovzdávajúceho.
3. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby objekty uvedené v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikované v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, po jej skončení slúžili svojmu účelu.

Článok II.

Všeobecné údaje o stavbe

- | | |
|------------------|--|
| 1. Názov stavby: | Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota |
| Názov objektu: | Vegetačné úpravy častí OK, Úprava cesty II/507 v OK |
| Číslo objektu: | SO 040-01, SO 121-00. |

Článok III.

Obstarávacía cena

1. Budúci odovzdávajúci je povinný uhradiť náklady na realizáciu objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 13 a § 19 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Výška nákladov skutočne vynaložených na realizáciu objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, bude známa po skončení stavby a bude uvedená v preberacom protokole o odovzdaní a prebratí verejnej práce do správy a prevádzky a následne v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií.

Článok IV.

Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci je povinný pri realizácii stavby bližšie špecifikovanej v čl. I bod 1 tejto zmluvy dodržiavať podmienky uvedené vo vyjadrení Trenčianskeho samosprávneho kraja

(TSK/2019/04575-2, zo dňa 01.04. 2019) k projektovej dokumentácii (vypracoval Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava) pre vydanie stavebného povolenia.

2. Budúci odovzdávajúci je povinný po skončení stavby bližšie špecifikovanej v čl. I. bod 1 tejto zmluvy a po vydaní kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa tejto stavby, najneskôr v lehote 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia, bezodplatne odovzdať budúcemu preberajúcemu a budúci preberajúci je povinný prevziať od budúceho odovzdávajúceho objekty uvedené v čl. II. tejto zmluvy do svojho vlastníctva spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby, zápisnicou o odovzdaní a prevzatí, a ďalšími dokumentmi potrebnými pre riadne užívanie stavby, a to po úplnom odstránení prípadných väd a nedorobkov.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, a z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že nebola uzavretá v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Žiline, dňa

V Trenčíne, dňa

.....
PhDr. Ivan Brečka
riaditeľ IVSC Žilina

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK