

Zmluva na realizáciu nových a obnovených cykloturistických trás na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
štatutárny zástupca	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO	36126624
DIČ	2021613275
bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:	Slovenský cykloklub
právna forma	občianske združenie
registračné číslo	VVS/1-900/90 - 9748
dátum registrácie	30.06.1994
sídlo	Námestie slobody 1716/6, 921 01 Piešťany
zastúpený	Michal Hlatký, predseda
IČO	34009388
IČ DPH	SK2021001422
bankové spojenie	Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN	SK13 0200 0000 0013 7771 8455

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ust. § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v platnom znení túto zmluvu na realizáciu nových a obnovených cykloturistických trás na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „zmluva“)

**Čl. II
PREAMBULA**

Táto zmluva sa vyhotovuje na základe Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Slovenským cykloklubom č. 2014/0262 podpísanou dňa 21. júla 2014.

**Čl. III
PREDMET ZMLUVY**

Zhotoviteľ sa zavazuje, že v čase trvania tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať služby súvisiace s budovaním nových a obnovou existujúcich cykloturistických trás v rámci akcie

„Nové a obnovené cykloturistické trasy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2019“

Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností

1. Montáž prvkov cykloturistického značenia, maľované cykloznačenie v zmysle STN 01 8028 "Cykloturistické značenie"

- 2 Obnova značenia legálne vyznačených cykloturistických trás, obnova maľovaného značenia, obnova náterov starých cyklosmerovníkov, osadenie nových cyklosmerovníkov a chýbajúcich cyklosmerovníkov, obnova chýbajúcich a poškodených prvkov cykloturistickej orientácie v zmysle STN 01 8028 "Cykloturistické značenie"
- 3 Vyznačenie nových legálne povolených cykloturistických trás, nové maľované značenie, osadenie nových cyklosmerovníkov a osadenie nových prvkov cykloturistickej orientácie v zmysle STN 01 8028 "Cykloturistické značenie"
- 4 Výstupný passport značenia, osadené cykloturistické smerovníky, fotodokumentácia vykonaných prác, vykonané maľované značenie na jednotlivých cykloturistických trasách v počte minimálne 30 kusov, osadené prvky cykloturistického značenia a realizácia infraštruktúry tak, aby bola možná kontrola vykonaných služieb

Obnova a preznačenie existujúcich cykloturistických trás:

- 044 – Okolo Považského Inovca (úsek Kálmica – Kulháň) – 48,7 km
- 053 – Javornícka cyklomagistrála – 19,9 km
- 2313 – Chata pod Inovcom – Dubodiel – 16,6 km
- 5302 – Brezová pod Bradlom – Myjava – Vrbovce – Senica (úsek Brezová – Priepasné) – 5,5 km
- 5306 - Bohunice - Krivoklát – Bolešov – 19,7 km
- 5318 - Žiarska radiála – 19,1 km
- 8304 - Veľká Javorina - Podkozince – Topolecká – 19 km
- 8307 - Pruské - Vršatské Podhradie - Červený Kameň – 10,8 km
- 8307a - Odbočka k Vršateckému hradu – 0,7 km
- 8335 - Spojka pri izbe – 0,7 km
- 8340 - Papajské sedlo - Lazy pod Makytou – 2,9 km
- 8345 - Brezová pod Bradlom – Bradlo – 4,5 km

Prvky cykloturistických trás:

- a) Cyklosmerovník (stĺpik) – kovový smerovník so zaslepeným vrchom Výška nad zemou 2 700 mm, priemer 60 mm, povrchová úprava žltá v počte 22 ks,
- b) Osadenie cyklosmerovníka (stĺpik) – jedná sa o osadenie smerovníkov betónovaním a zakopávaním, 22 kusov cykloturistických smerovníkov, 7 kusov malých cyklosmerovníkov a 3 kusy drevených kolov
- c) Maľované značenie „C“ v rozmere 125x125 mm na trase v celkovej dĺžke 168,1 km,
- d) Veľká cyklosmerovka – rozmer 450 x 140 mm, materiál kompozit Gutbond 4 mm, univerzálny pozinkovaný držiak, upínanie nerez pásky a spony Potlač farbostála s min trvanlivosťou 3 roky Počet veľkých cyklosmeroviek 61 ks,
- e) Malá cyklosmerovka – rozmer 200 x 100 mm, materiál kompozit Gutbond 4 mm, univerzálny pozinkovaný držiak, upínanie nerez pásky a spony Potlač farbostála s min trvanlivosťou 3 roky Počet malých cyklosmeroviek 6 ks,
- f) Malý cyklosmerovník – kovový smerovník so zaslepeným povrchom Výška nad zemou 1500 mm, priemer 60 mm, povrchová úprava žltá Počet malých cyklosmerovníkov 7 ks,
- g) Tabuľka miestneho názvu – rozmer 360 x 140 mm, materiál kompozit Gutbond 4 mm, univerzálny pozinkovaný držiak, upínanie nerez pásky a spony Potlač farbostála s min trvanlivosťou 3 roky Počet tabuliek miestneho názvu 33 ks,
- h) Donorská cyklosmerovka - rozmer 360 x 140 mm, materiál kompozit Gutbond 4 mm, univerzálny pozinkovaný držiak, upínanie nerez pásky a spony Potlač farbostála s min trvanlivosťou 3 roky Počet donorských tabuliek 19 ks,

i) Emblémová tabuľka - rozmer 360 x 155 mm, materiál kompozit Gutbond 4 mm, univerzálny pozinkovaný držiak, upínanie nerez pásky a spony Potlač farbostála s min trvanlivosťou 3 roky Počet emblémových tabuliek 3 ks,

j) Emblémová tabuľka Bikepark - rozmer 360 x 155 mm, materiál kompozit Gutbond 4 mm, univerzálny pozinkovaný držiak, upínanie nerez pásky a spony Potlač farbostála s min trvanlivosťou 3 roky Počet emblémových tabuliek 4 ks,

l) Významová doplnková cyklotabuľa - rozmer 470 x 310 mm, materiál kompozit Gutbond 4 mm, univerzálny pozinkovaný držiak, upínanie nerez pásky a spony Potlač farbostála s min trvanlivosťou 3 roky, 9 ks

Čl. IV

ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY

- 1 Zhotoviteľ sa zavazuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, v lehotách stanovených touto zmluvou Objednávateľ sa zavazuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú opísané v článku č III
- 2 Miestom realizácie predmetu zmluvy je územie Trenčianskeho samosprávneho kraja
- 3 Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zavazuje začať realizáciu predmetu zmluvy po nadobudnutí účinnosti zmluvy a s termínom ukončenia plnenia do 30 09 2019
- 4 O čiastočnom ukončení činností podľa tejto zmluvy musí byť spísaný čiastočný odovzdávací protokol a po ukončení konečný odovzdávací protokol – passport, podpísaný stanovených zástupcom objednávateľa a zhotoviteľom Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň ukončenia činností podľa tejto zmluvy

Čl. V

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 1 Cena je stanovená v súlade so zákonom č 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Činnosti/úkony	Cena bez DPH (v Eur)	DPH (v Eur)	Cena s DPH (v Eur)
Realizácia obnovy existujúcich a vyznačenie nových cykloturistických trás	15 152,70	3 030,54	18 183,24
SPOLU	15 152,70	3 030,54	18 183,24

- 2 Dohodnutá cena celkom s DPH je stanovená v sume 18 183,24 € (slovom osemnásťtisícstoosemdesiattri eur a 24 centov)
- 3 Dohodnutá cena je konečná, zhotoviteľ si prípadné ďalšie náklady pri plnení predmetu zmluvy hradí z vlastných zdrojov
- 4 Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať činnosti podľa tejto zmluvy v dvoch etapách Faktúry budú vystavené v troch origináloch
- 5 Prvá faktúra bude vystavená po ukončení 35 % objemu dohodnutých činností podľa čl III v termíne do 30 6 2019 Jej výška bude 5 303,45 € bez DPH, sadzba DPH 20%, t.j. 1060,68 €, cena spolu s DPH 6 364,13 € (slovom šesťtisícristošesťdesiatštyri eur a 13 centov) podľa rozčlenenia a špecifikácie služieb (ekonomická klasifikácia), t.j. všeobecné služby
- 6 Druhá faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní všetkých činností podľa čl. III, jej výška bude 9 849,26 € bez DPH, sadzba DPH 20%, t.j. 1 969,85 €, cena spolu s DPH 11 819,11 € (slovom jedenásťtisícosemstodevatenásť eur a 11 centov) podľa rozčlenenia a špecifikácie služieb (ekonomická klasifikácia) - t.j. všeobecné služby
- 7 Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude predložená objednávateľovi čiastkovo po etapách podľa bodov 5 a 6 tohto článku Podkladom pre fakturáciu je čiastočný protokol a po ukončení konečný passport so súpisom vykonaných služieb, fotodokumentácia v elektronickej forme podľa čl III bod 4 vyššie, ktorý za Trenčiansky samosprávny kraj preberie Mgr Dušan Holboj, zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa

na účet zhotoviteľa Faktúra musí obsahovať všetky obligatórne zákonné náležitosti Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy Ak faktúra nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry

ČI. VI PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1 Zhotoviteľ sa zavazuje

- a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, podľa Grafického manuálu publicity projektov TSK a v súlade s predloženou metodikou, a platnými právnymi predpismi,
- b) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
- c) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy,
- d) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy v teréne,
- e) realizovať činnosti v súlade so STN 01 8028 Cykloturistické značenie,
- f) čiastkovo po etapách vykonať fotodokumentáciu všetkých prvkov cykloturistické značenia podľa čl III bod 5 vyššie a spolu s detailným passportom trasy a konečným protokolom o realizáciu nových a obnovených cykloturistických trás na území Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnúť tieto údaje na vhodnom elektronickom médiu - 1x (CD, DVD alebo USB kľúč objednávateľovi)

2 Objednávateľ sa zavazuje

- a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie zmluvy,
- b) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu zmluvy v uvedenej lehote splatnosti,
- c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre spracovanie služby nevyhnutné,
- d) dodať donorské logá, ktoré budú súčasťou služby

ČI. VII ZÁRUČNÁ DOBA

- 1 Záručná doba na činnosti podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu
- 2 Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zavazuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom

ČI. VIII ZMLUVNÉ POKUTY

- 1 Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovnú zmluvnú pokutu
- omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je stanovená pokuta vo výške 0,1 % z hodnoty dohodnutej ceny v čl V za každý deň omeškania Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody

ČI. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1 K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívne riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov

Za objednávateľa Mgr Dušan Holboj
Za zhotoviteľa Michal Hlatký

- 2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30 09 2019
- 3 Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných podmienok, cieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom jej doručenia druhej strane
- 4 V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné finančné prostriedky dovtedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy
- 5 Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl zákona č 40/1964 Zb Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlas objednávateľa Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa
- 6 Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopĺňať Všetky dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami
- 7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť je v zmysle § 47a ods 1 Zákona č 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
- 8 Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy
- 9 Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná

V Trenčíne, dňa 2019

Za Trenčiansky samosprávny kraj

Za Slovenský cykloklub

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Michal Hlatký
predseda

Príloha č. 1: Vyznačenie nových cykloturistických trás, obnova cykloturistických trás na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2019 - rozpočet

Kalkulácia prvkov cykloturistického značenia a obnova značenia - TSK 2019						
Názov	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celková cena	Jednotková Cena s DPH	Celková cena s DPH
Cykloturistický smerovník	22	ks	70 €	1540 €	84 €	1848 €
Malý cykloturistický smerovník	7	ks	35 €	245 €	42 €	294 €
Drevený kôl (výška 2 m, priemer 10 cm)	3	ks	15 €	45 €	18 €	54 €
Veľká cyklosmerovka - B 2 (set)	61	ks	30 €	1830 €	36 €	2196 €
Malá cyklosmerovka - B 7 (set)	6	ks	18 €	108 €	21,60 €	129,60 €
Tabuľka miestneho názvu - B 13 (set)	33	ks	30 €	990 €	36 €	1188 €
Donorská cyklotabuľka - B 14 (set)	19	ks	30 €	570 €	36 €	684 €
Emblémová cyklotabuľka - B 11 (set)	3	ks	30 €	90 €	36 €	108 €
Emblémová cyklotabuľka - B 12 (set)	4	ks	30 €	120 €	36 €	144 €
Významová doplnková cyklotabuľka B 16 a B 17(set)	9	ks	40 €	360 €	48 €	432 €
Maľované značenie	168,1	km	25 €	4202,50 €	30 €	5043 €
Montáž značenia (demontáž, výmena, likvidácia starého značenia)	29	ks	10 €	290 €	12 €	348 €
Osadenie cykloturistického smerovníka	29	ks	55 €	1595 €	66 €	1914 €
Administratívne, režijné náklady a materiálne náklady	168,1	km	12 €	2017,50 €	14,2 €	2420,64 €
Dopravné náklady	2300	km	0,50 €	1150 €	0,60 €	1380 €
Celková cena				15152,70 €		18183,24 €

Príloha č. 2: Vyznačenie nových cykloturistických trás, obnova cykloturistických trás na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2019 – zoznam trás a prvkov

TRASA:	STAV:	Počet km:	Počet CS:	Počet kolov:	Počet malé CS:	Počet VCS:	Počet MCS:	Emblémovky:	Emblémovky BK:	Donorské:	Významová:	TMN:
044 - Okolo Považského Inovca (Kálnica - Kulháň)	OBNOVA	48,7	2	0	1	6	2	1	2	2	4	2
053 - Javornická magistrála	OBNOVA	19,9	1	3	0	2	0	1	0	1	0	1
2313 - Chata pod Inovcom - Dubodiel	OBNOVA	16,6	1	0	0	2	0	0	2	2	1	1
5302 - Brezová pod Bradlom - Myjava - Vrbovce - Senica (Brezová - Priepasné)	OBNOVA	5,5	1	0	0	4	0	1	0	2	2	1
5306 - Bohunice - Krivoklát - Bolešov	OBNOVA	19,7	1	0	2	3	4	0	0	2	0	4
5318 - Žiarska radiála	OBNOVA	19,1	10	0	0	28	0	0	0	4	0	10
8304 - Veľká Javorina - Podkozince - Topolecká	OBNOVA	19	1	0	0	14	0	0	0	2	2	7
8307 - Pruské - Vršatské Podhradie - Červený Kameň	OBNOVA	10,8	1	0	4	0	0	0	0	2	0	3
8307a - Odbočka k Vršateckému hradu	OBNOVA	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 - Spojka pri izbe	NOVÁ	0,7	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1
8340 - Papajské sedlo - Lazy pod Makytou	OBNOVA	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8345 - Brezová pod Bradlom - Bradlo	NOVÁ	4,5	3	0	0	0	0	0	0	2	0	3
REZERVA NA NOVÉ ÚSEKY A PRVKY		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		168,1	22	3	7	61	6	3	4	19	9	33