

Zmluva na realizáciu obnovenia značenia turistických trás a realizácia drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo: K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000504489/8180
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
nie je platcom DPH

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **Klub Slovenských turistov**
právna forma: občianske združenie
registračné číslo: VVS/1-909/90-107-7
dátum registrácie združenia: 24.2.1990
sídlo: Záborského 33, 831 03 Bratislava
zastúpený: Ing. Peter Dragúň, predseda
IČO: 00688312
DIČ: 2020898935
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 0011484266/0900
IBAN: SK4609000000000011484266
Je platcom DPH

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ust. § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v platnom znení túto zmluvu na realizáciu obnovených turistických trás a drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „zmluva“).

Čl. II PREAMBULA

Táto zmluva sa vyhotovuje na základe Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom Slovenských turistov č. 2014/0263 podpísanou dňa 21. júla 2014.

Čl. III PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať služby spočívajúce v:

„Obnovení značenia turistických trás a realizácií drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.“

Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:

1. Montáž prvkov turistického značenia, maľované značenie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
2. Obnova značenia legálne vyznačených turistických trás a náučných chodníkov, obnova maľovaného značenia, obnova náterov starých turistických smerovníkov, osadenie nových turistických smerovníkov a chýbajúcich smerovníkov, obnova prvkov turistickej orientácie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
3. Osadenie prvkov drobnej turistickej infraštruktúry na turistických trasách.
4. Výstupný pasport značenia, podrobné GPS zameranie obnovovaných turistických trás, ako aj osadených turistických smerovníkov, fotodokumentácia vykonaných prác (ktorá bude zachytávať situáciu pred obnovou značenia a realizáciou infraštruktúry a situáciu po obnove značenia a realizácií infraštruktúry tak, aby bola možná kontrola vykonaných služieb).

Návrh na obnova a preznačenie existujúcich turistických trás:

Číslo turistickej trasy	Východzia a cieľová stanica turistickej trasy	Vzdialenosť (v km)
0801	Pri Hornej Porube, hradská – Lúka pod Strážovom	21,7
0801V	Lúka pod Strážovom – Strážov	0,4
0880b	Vrch Teplá – Považská Teplá	9,3
2695	Považská bystrica – Malý Javorník	31,8
5643	Pružina, garáže - Lúka pod Stážovom	12,4
8581	Púchov - Považské podhradie	18,2
0705b	Bezovec, rekr. stredisko - Chata pod Inovcom	20,1
2449	Uhrovec - Uhliská	24,0
0701h	Myjava, ústr. orient. - V. Javorina, Holubyho chata	19,1
5117	Myjava, ústr. orient. - Vrbovce, nám.	11,0
0701j	Trenčín, stanica - Drietoma (časť trasy)	8,9
0701k	Trenčín, stanica - Nad Opatovskou dol. (časť trasy)	10,7
0705c	Trenčín, hotel Elizabeth - chata pod Inovcom	20,3
2422	Zlatovce - Hrabovka (časť trasy)	4,8

5112	Zlatovce - Brúsne (časť trasy)	7,5
8119	Zlatovce - s. nad Jurikovcami	7,5
8120	Kubra - Horné Motešice	11,5
5405	Prievidza - Handlová	16,0
8407	Prievidza - Veľký Grič	14,2
8403	Temeš - Liešťany	11,7
8416	Ješkova Ves - sedlo Rokoš	4,8
	Spolu	285,9

Prvky turistických trás:

1. Podrobný súpis navrhovaných prvkov turistických trás v samostatnej prílohe (príloha č. 1), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Prvky drobnej turistickej infraštruktúry: (príloha č. 1)

1. Na TZT 0801-E8 - Vyšehrad - Čertova dol. (región Prievidza) spevnenie a vystuženie povrchu chodníka drevom a kolami v úseku 4,6 km
2. Na trase TZT 8404 - Fačkovské sedlo - Kľak (región Prievidza) spevnenie a vystuženie chodníka drevom a kolami v úseku 0,6 km
3. Návrh osadenia stojanov turistických máp s označením Trenčiansky samosprávny kraj (príloha č. 2) a KST na miestach:

- Mníchova Lehota - žel. stanica
- Zlatovce - žel. stanica
- Veľká Javorina - Holubyho chata
- Chata pod Inovcom
- Nové Mesto nad Váhom
- Uhrovec
- Bánovce nad Bebravou
- Ilava - žel. stanica
- Dubnica nad Váhom
- Myjava

(v prípade prekážok zo strany majiteľov pozemkov bude navrhnuté náhradné riešenie pri zachovaní počtu stojanov)

Uvedený rozsah služieb je iba rámcový. Zhotoviteľ vykoná len služby, ktoré bude schopný zrealizovať do nižšie uvedeného termínu.

Čl. IV

ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy v rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, v lehotách stanovených touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú opísané v článku č. III.
2. Miestom dodania predmetu zmluvy je územie Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje začať realizáciu po účinnosti zmluvy a s termínom ukončenia plnenia do 30.11.2015.

4. O ukončení činností podľa tejto zmluvy musí byť spísaný odovzdávací protokol – passport podpísaný stanovených zástupcom objednávateľa a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň ukončenia činností podľa tejto zmluvy.

ČI. V CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ je platcom DPH. Maximálne dohodnutá cena je v sume 16 666,33 € bez DPH, výška DPH 3 333,27 €. Cena celkom s DPH je stanovená v sume 19 999,60 € (slovom devätnásť tisíc deväťstodeväťdesiat deväť eur a šesťdesiat centov).
3. Maximálne dohodnutá cena je konečná, zhotoviteľ si prípadné ďalšie náklady pri plnení predmetu zmluvy hradí z vlastných zdrojov.
4. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať len činnosti, ktoré v stanovenom termíne fyzicky zrealizuje. Faktúra bude vystavená v troch origináloch.
5. Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa. Prílohou faktúr bude fotodokumentácia preukazujúca realizáciu prác predmetu zmluvy v súlade s čl. III. bod 4 vyššie.
6. Podkladom pre faktúru v zmysle bodu 6. tohto článku je odovzdávací protokol so súpisom vykonaných prác, služieb a fotodokumentácia v súlade s čl. III. bod 4 vyššie. Fotodokumentácia v elektronickej forme bude prevzatá zamestnancom TSK, ktorým je JUDr. Jaroslav Pleva (zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa).
7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať všetky obligatórne zákonné náležitosti.
8. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy.
9. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zmluvy a platnej legislatívy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

ČI. VI PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, v súlade s platnými právnymi predpismi,
 - b) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
 - c) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy,

- d) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy v teréne,
- e) realizovať činnosti v súlade so STN 01 8025 Turistické značenie,
- f) čiastkovo po etapách a po odovzdaní zrealizovaných činností podľa tejto zmluvy vykonať fotodokumentáciu v súlade s čl. III. bod 4 vyššie všetkých prvkov turistického značenia a spolu s detailným passportom trasy a konečným protokolom o odovzdaní a prevzatí činností podľa tejto zmluvy poskytnúť tieto údaje v papierovej forme - 1x a vhodnom elektronickom médiu - 1x (CD, DVD alebo USB kľúč objednávateľovi).

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie zmluvy,
- b) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie zrealizovaných prác v uvedenej lehote splatnosti,
- c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre spracovanie služby nevyhnutné,
- d) dodať donorské logá, ktoré budú súčasťou služby.

Čl. VII ZÁRUČNÁ DOBA

- 1. Záručná doba činnosti podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
- 2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 3. Záruka sa netýka mechanických škôd spôsobených na výstupoch činností zhotoviteľa vandalmi alebo živelnými pohromami.

Čl. VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1. K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívneho riešenia problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov.

Za objednávateľa: JUDr. Jaroslav Pleva

Za zhotoviteľa: Ing. Eva Škutová

- 2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2015.
- 3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných podmienok, cieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov.
- 4. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné finančné prostriedky dovedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy.

5. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopĺňať. Všetky dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť je v zmysle § 47a ods. 1 Zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
8. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná.

V Trenčíne, dňa.....*8. 9.*.....2015

Za Trenčiansky samosprávny kraj

Za Klub Slovenských turistov

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Ing. Peter Dragúň
predseda



Príloha č. 1: Návrh realizácie obnovených turistických značení na jednotlivých trasách

1. región Považská Bystrica (okres Považská Bystrica, Ilava, Púchov) :

- a) obnova značkovania TZZT 0801 Pri Hornej Porube, hradská – Lúka pod Strážovom 21,7 km
- osadenie nových smerovníkov 29 ks
- údržba smerovníkov (náter) 8 ks
- demontáž starých smerovníkov a montáž nových smerovníkov 47 ks
- b) obnova značkovania TZZT 0801V Lúka pod Strážovom – Strážov 0,4 km
- demontáž starých smerovníkov a montáž nových smerovníkov 6 ks
- údržba značkárskych kolov (náter) 2 ks
- osadenie nových smerovníkov 3 ks
- c) obnova značkovania TZZT 2695 Považská Bystrica – Malý Javorník 31,8 km
- osadenie nového smerovníka 33 ks
- údržba smerovníkov (náter) 4 ks
- demontáž starých smerovníkov a montáž nových smerovníkov 66 ks
- d) TZZT 5643 Pružina, garáže - Lúka pod Stážovom 12,4 km
- osadenie nového smerovníka 4 ks
- demontáž starých smerovníkov a montáž nových smerovníkov 6 ks
- údržba smerovníkov (náter) 1 ks
- e) TZZT 8581 Púchov - Považské Podhradie 18,2 km
- osadenie nového smerovníka 4 ks
- demontáž starých smerovníkov a montáž nových smerovníkov 6 ks
- údržba smerovníka (náter) 1 ks

2. región Trenčín – okres Nové Mesto nad Váhom

- a) obnova značkovania TZZT 0705b Bezovec, rekr. stredisko – Chata pod Inovcom 20,1 km
- montáž tabuliek 2 ks

3. región Trenčín – okres Bánovce nad Bebravou

- a) obnova značkovania TZZT 2449 Uhrovec – Uhliská 24,0 km
- osadenie nových smerovníkov 37 ks
- údržba smerovníkov (náter) 2 ks
- demontáž starých smerovníkov a montáž nových smerovníkov 52 ks

4. región Trenčín – okres Myjava

- a) obnova značkovania TZZT 0701h Myjava,ústr.orient. – V.Javorina,Holubyho chata 19,1 km
- údržba smerovníkov (náter) 12 ks
- montáž tabuliek 2 ks
- b) obnova značkovania TZZT 5117 Myjava,ústr.orient. – Vrbovce,nám. 11,0 km
- údržba smerovníkov (náter) 6 ks
- montáž tabuliek 2 ks

5. región Trenčín - okres Trenčín

- a) obnova značkovania časť TZZT 0701j Trenčín, stanica - Drietoma 8,9 km
- údržba smerovníkov (náter) 7 ks
- demontáž starých smerovníkov a montáž nových smerovníkov 7 ks
- b) obnova značkovania časť TZZT 0701k Trenčín, stanica - Nad Opatovskou dol. 10,7 km
- údržba smerovníkov (náter) 8 ks

- demontáž starých smeroviek a montáž nových smeroviek	6 ks
c) TZT 0705c Trenčín, hot. Elizabeth - ch. pod Inovcom	20,3 km
- údržba smerovníkov (náter)	13 ks
- demontáž starých smeroviek a montáž nových smeroviek	12 ks
d) obnova značkovania časť 2422 Zlatovce - Hrabovka	4,8 km
- údržba smerovníkov (náter)	8 ks
- demontáž starých smeroviek a montáž nových smeroviek	7 ks
e) obnova značkovania časť 5112 Zlatovce - Brúsne	7,5 km
- údržba smerovníkov (náter)	4 ks
- demontáž starých smeroviek a montáž nových smeroviek	4 ks
f) obnova značkovania časť 8119 Zlatovce - s. nad Jurikovcami	7,0 km
- údržba smerovníkov (náter)	4 ks
- demontáž starých smeroviek a montáž nových smeroviek	4 ks
g) obnova značkovania 8120 - Kubra, kyselka - Horné Motešice	11,5 km
- údržba smerovníkov (náter)	11 ks
- demontáž starých smeroviek a montáž nových smeroviek	9 ks
6. región Prievidza (okres Prievidza a Partizánske)	
a) obnova značkovania TZT 5405 Prievidza – Handlová	16 km
- montáž smeroviek	2 ks
b) obnova značkovania TZT 8407 Prievidza – Veľký Grič	14,2 km
- montáž smeroviek	1 ks
c) obnova značkovania TZT 8403 Temeš - Liešťany	11,7 km
- montáž smeroviek	5 ks
- osadenie nového smerovníka	1 ks
d) obnova značkovania TZT 8416 Ješkova Ves – Sedlo Rokoš	4,8 km
- montáž smeroviek	2 ks

Značkársky úkon			Sadzba	Množstvo	Suma
a)	OBZ	obnova značkovania	20,50 € /km	391	8 015,50 €
b)	UDS	údržba smerovníka	14,50 € /ks	51	739,50 €
c)	UDK	údržba značkárskeho kolíka	7,50 € /ks	2	15,00 €
d)	MST	montáž / demontáž smerovky / tabuľky	2,70 € /ks	248	669,60 €
e)	STS	stavba smerovníka	40,00 € /ks	12	480,00 €
CELKOM:					9 919,60 €

Návrh realizácie humanizácie turistických trás:

a) z dôvodu havarijného stavu TZT 0801-E8 - Vyšehrad - Čertova dol. (región Prievidza)
spevnenie a vystuženia povrchu chodníka drevom a kolami v úseku 4,6 km - 1.980,00 €

b) z dôvodu havarijného stavu TZT 8404 - Fačkovské sedlo – Kľak (región Prievidza)
spevnenie a vystuženia povrchu chodníka drevom a kolami v úseku 0,6 km - 900,00 €

c) osadenie stojanov turistických máp s označením KST a VÚC Trenčín na miestach:

- Mníchova Lehota - žel. stanica
- Zlatovce - žel. stanica
- Veľká Javorina - Holubyho chata
- Nové Mesto n/V - žel. stanica
- Chata pod Inovcom
- Uhrovec
- Bánovce nad Bebravou
- Ilava - žel. stanica
- Dubnica nad Váhom
- Myjava

(v prípade problémov zo strany majiteľov pozemkov budú navrhnuté po dohode nové miesta)

10x osadenie stojanov s mapou po 720,00 €/osadenie 1 stojan 7.200,00 €