
ZMLUVA  O DIELO 

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0061 1110
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Martina Brišková

(ďalej len “Objednávateľ ”)

a

2. Názov: STROJSTAV spol. s r.o.
Sídlo: Lipová 13, 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: Ing. Peter Červeňanský, konateľ
Zapísaná v: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 2136/R
IČO: 31573258
DIČ: 2020467020
IČ DPH: SK2020467020
Bankové spojenie: Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK31 8370 0000 0062 1111 8903
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Peter Červeňanský
b) technických: Stanislav Duchoň
Číslo telefónu: +421 46 548 1183
Číslo faxu: -
Email: strojstav@strojstav.eu

(ďalej len “Zhotoviteľ”)
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Článok II. 
PREAMBULA

2.1. Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom "Rozvoj výchovy
a vzdelávania  žiakov  v oblasti telesnej  a  športovej  výchovy  formou  dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica“ -
„Rekonštrukcia  strechy  a rekonštrukcia  sociálneho  zariadenia,  zdravotechniky
a inžinierskych  sietí v  Strednej  priemyselnej  škole  Považská  Bystrica,  Ul.  slovenských
partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica“.

Článok III. 
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zmluvné strany sa dohodli,  že predmetom tejto Zmluvy je  zhotovenie diela  "Rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica“ -
„Rekonštrukcia  strechy  a rekonštrukcia  sociálneho  zariadenia,  zdravotechniky
a inžinierskych  sietí v  Strednej  priemyselnej  škole  Považská  Bystrica,  Ul.  slovenských
partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica“ (ďalej len „dielo“) realizované v rámci
dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie  alebo výstavby novej  telocvične na rok 2018,  v  rozsahu a spôsobom
dohodnutom v tejto Zmluve. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v  Prílohe č. 1.
tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie spracovanej projekčnou
kanceláriou: Projart spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica a výkazu –
výmer,  v zmysle  všeobecno-technických  požiadaviek,  technologických  postupov
a všeobecne  záväzných  technických  postupov,  pri  dodržaní  platných  STN  podľa
právnych,  prevádzkových  a bezpečnostných  predpisov,  a to  v množstve  a  cenách
uvedených v  tejto Zmluve.

3.3. Zhotoviteľ  potvrdzuje,  že  sa  v plnom  rozsahu  oboznámil  s rozsahom  a povahou
predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky  jeho realizácie
a že disponuje  s takými  kapacitami  a odbornými  znalosťami,  ktoré  sú  k realizácii
Projektu potrebné.

3.4. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať
pri realizácii  predmetu  Zmluvy  v súlade  s nižšie  uvedenými  podmienkami  pričom sa
zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
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Článok IV. 
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho
riadnemu používaniu.

Článok V. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné  strany  sa  dohodli  v  zmysle  §  3  zákona  č.  18/1996  Z.z.  o  cenách  v  znení
neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 215.999,62 eur
DPH 20%  43.199,91 eur
Spolu 259.199,53  eur
Slovom Dvestopäťdesiatdeväťtisícstodeväťdesiatdeväť eur päťdesiattri centov

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný: 
1. ku dňu podpisu  tejto Zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné

prostriedky alebo poskytnúť  bankovú záruku v prospech Objednávateľa,  pričom
jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa o plnenie,
a to  vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, alebo zložiť na účet Objednávateľa
(SK06 8180 0000 0070 0055 7097) sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH ako
výkonovú záruku;

2. ku  dňu  vystavenia  poslednej  faktúry  zložiť  na  účet  Objednávateľa  (SK06  8180
0000 0070 0055 7097) alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa
na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku. Lehota
splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.12. tejto zmluvy začína plynúť dňom
pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa.

5.3. V prípade,  ak Zhotoviteľ  odstráni  všetky vady,  nedorobky a nedostatky v lehotách
stanovených v  odovzdávacom a  preberacom protokole  Diela,  resp.  v  protokolov o
odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z ceny za Dielo bez
DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je
protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami.  V
prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni,  zabezpečí  ich odstránenie Objednávateľ na
náklady  Zhotoviteľa.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Objednávateľ  je  oprávnený
pohľadávku,  ktorá  mu  vznikla  z  titulu  odstránenia  vád  na  náklady  Zhotoviteľa,
jednostranne  započítať  s  výkonovou  zárukou.  V  prípade  započítania  bude
Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s
titulu odstránenia vád. 

5.4. V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a
včas  neodstráni,  môže  Objednávateľ  zabezpečiť  ich  odstránenie  na  náklady
Zhotoviteľa.  Zmluvné strany sa dohodli,  že pohľadávku,  ktorá tým Objednávateľovi
vznikne  môže  Objednávateľ  jednostranne  započítať  s  garančnou  zábezpekou.  V
prípade  započítania  bude  Zhotoviteľovi  vrátená  garančná  zábezpeka predstavujúca
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sumu vo výške 5 % z  ceny za  Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky.  O
uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí
záručnej doby.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky
(ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi.

5.6. Daň z  pridanej  hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej  príslušným
právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

5.7. Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy.  Zmluvné strany
výslovne uvádzajú, že príloha určujúce Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene
môže  dôjsť  výlučne  na  základe  písomných dodatkov  k  tejto  Zmluve,  a  to  výlučne
postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

5.8. Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania
vrátane  vedľajších  nákladov  na  zriadenie,  prevádzkovanie,  likvidáciu,  vypratanie,
vyčistenie  zariadenia  staveniska,  pomocných  konštrukcií  (paženia,  lávky  a  pod.),
dopravných  nákladov  na  stavenisku  i  mimo,  cla,  poplatkov  za  skládky,  poistného,
vykonania  predpísaných skúšok,  zabezpečenie  bezpečnosti a  poriadku na  stavbe a
priľahlých  používaných  komunikáciách,  vytýčenie  inžinierskych  sietí,  dodávka
a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia,  odvozu a
likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu,
vyhotovenie  geometrického  plánu,  ako  aj  polohopisné  a výškopisné  zameranie
objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod.  

5.9. Objednávateľ  sa  zaväzuje  po  dobu  platnosti tejto  Zmluvy  včas  zaplatiť  cenu  za
realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so  Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v
Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
meniť  obsah  a  rozsah  dodávaných  prác,  než  ako  sú  uvedené  v  Prílohe  č.1  tejto
Zmluvy.

5.11. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu
v súlade s platnou právnou úpravou SR v rozsahu minimálne 20 % z Ceny predmetu
Zmluvy. Jej  neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác
a Protokol   vykonaných  prác.  Za  potvrdený  Súpis  vykonaných  fakturovaných  prác
a Protokol   vykonaných prác  sa  považuje  taký,  ktorého  každá strana  je  potvrdená
pečiatkou  a podpisom  každej  zúčastnenej  strany  a stavebným  dozorom.  Poslednú
faktúru  Zhotoviteľ  vyhotoví  po  protokolárnom  odovzdaní  kompletného  Diela.
Zhotoviteľ  zašle  Objednávateľovi  štyri  originály  príslušnej  faktúry  a  zaväzuje  sa na
požiadanie  Objednávateľa  vystaviť  v  odôvodnených  prípadoch  ďalšie  originály
dotknutej faktúry.
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5.12. Faktúra  je  splatná  do  30  dní  od  jej  doručenia  Objednávateľovi.  Lehota  splatnosti
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené
Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto
Zmluvy.

5.13. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o  DPH
v platnom  znení.  Ďalej  sa  zmluvné  strany  dohodli,  že  predložená  faktúra  bude
obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
a) číslo Zmluvy,
b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady, 
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
f)          presný názov projektu : "Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej

a športovej  výchovy  formou  dostavby,  rekonštrukcie  alebo  výstavby  novej
telocvične  na  rok  2018  –  SPŠ  Považská  Bystrica“  -  „Rekonštrukcia  strechy
a rekonštrukcia  sociálneho  zariadenia,  zdravotechniky  a inžinierskych  sietí
v Strednej  priemyselnej  škole  Považská  Bystrica,  Ul.  slovenských  partizánov
1132/52, 017 01 Považská Bystrica“.

g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác
za  fakturované  obdobie  s  vyznačením  jednotkovej  ceny  za  fakturovanú
položku,  počet  jednotiek,  celková  cena  a  protokol  vykonaných  prác
odsúhlasený  stavebným  dozorom,  fotodokumentácia  fakturovaných
stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok a protokol
vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený
pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.

h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

5.14. V prípade,  že  faktúra  (daňový  doklad)  bude  obsahovať  nesprávne  alebo  neúplné
údaje,  objednávateľ  je  oprávnený  vrátiť  ju  počas  lehoty  splatnosti na  opravu
a prepracovanie.  Zhotoviteľ  je  povinný  faktúru  (daňový  doklad)  podľa  charakteru
nedostatku  opraviť,  alebo  vystaviť  novú.  Po dobu  opravy  t.j.  prepracovania
a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej
úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa
jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.12 tohto článku  Zmluvy.

Článok VI.
ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  plnenie  predmetu  Zmluvy  v  časovom
harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy,
najneskôr však do uplynutia 5 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi
v zmysle harmonogramu stavebných prác. Harmonogram podľa predchádzajúcej vety
bude  tvoriť  neoddeliteľnú  súčasť  Zmluvy  ako  súčasť   Prílohy  č.  2  k  tejto  Zmluve.
Nedodržanie  harmonogramu  bude  považované  za  podstatné  porušenie  Zmluvy.
Objednávateľ  odovzdá  zhotoviteľovi  stavenisko  s  vymedzenými  hranicami  bez
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právneho nároku tretích osôb do 7 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.  O
odovzdaní  a  prevzatí staveniska  spíšu  zmluvné  strany  protokol,  ktorý  podpíšu
oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a
včasným  spolupôsobením  Objednávateľa  (poskytnutím  súčinnosti Objednávateľa)
dohodnutým v tejto Zmluve. 

6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov
nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo
žiadať  náhradu  škody,  pričom  Zmluva  zostáva  v  platnosti.  Objednávateľ  určí
Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom
bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

6.4. Zhotoviteľ  je  oprávnený  prerušiť  práce  v  prípade  vyššej  moci  (vojna,  povodeň,
zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác
alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a
ak nemožno rozumne predpokladať,  že by Zhotoviteľ  túto prekážku odvrátil,  alebo
predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie
je  v  omeškaní  ani  v  prípade,  ak  do  priebehu vykonávania  Diela   zasiahne  svojim
rozhodnutím  orgán  štátnej  správy.  Práce  je  Zhotoviteľ  oprávnený  prerušiť  len  na
nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa
zápisom v stavebnom denníku.

6.5. Primeranú  dobu,  kedy  bola  práca  Zhotoviteľom  prerušená  z  dôvodov  podľa
predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie
termínu  dokončenia  Diela.   Prerušenie  výkonu  Diela  je  Zhotoviteľ  povinný  bez
zbytočného  odkladu  oznámiť  Objednávateľovi  a  súčasne  oznámiť  predpokladaný
rozsah  neplnenia,  resp.  oneskorenia  s  plnením.  Ak  by  takáto  prekážka  spôsobila
prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnú na iných opatreniach,  príp.  na iných postupoch ďalšej  realizácie  Zmluvy.
Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na
strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr
do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného,  technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na
predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z
dôvodov  vyššie  uvedených  nebude  technicky  možné  Dielo,  prípadne  časť  Diela
dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v
takýchto  prípadoch  vyvinie  maximálne  úsilie  k  dodržaniu  pôvodnej  lehoty  pre
dokončenie Diela.
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6.8. Omeškanie  Zhotoviteľa  vzniknuté  z  dôvodu  omeškania  subdodávateľa  Zhotoviteľa
alebo  tretej  strany,  ktorú  použil  na  zhotovenie  Diela  sa  považuje  za  omeškanie
Zhotoviteľa. 

6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela.
Objednávateľ  má  právo  vyzvať  zhotoviteľa  na  prerušenie  zhotovenia  diela  len  z
dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v
záujme  predchádzania  vzniku  škôd  na  zdraví  a  majetku.  V  prípade  prerušenia
zhotovenia  Diela  na  základe  výzvy  Objednávateľa  sa  doba  zhotovenia  Diela
automaticky  predlžuje  o  dobu  prerušenia  zhotovenia  Diela.  V  prípade  prerušenia
zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody
na  doposiaľ  zhotovenom  Diele  a  je  povinný  Objednávateľa  upozorniť  na  vznik
hroziacej  škody  alebo  poškodenia  Diela.  Objednávateľ  je  povinný  zaplatiť
Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia
Diela.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

7.1. Miesto  plnenia  predmetu  Zmluvy:  objekt  Strednej  priemyselnej  školy  Považská
Bystrica, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Práva a povinnosti Objednávateľa
a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy

v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje
povinnosti,  má  právo  žiadať,  aby  Zhotoviteľ  odstránil  vady  vzniknuté  vadnou
realizáciou  predmetu  Zmluvy  a ďalej  ho  zhotovoval  riadne.  V prípade,  že
Zhotoviteľ  v primeranej,  písomne  Zmluvnými  stranami  odsúhlasenej  dobe,
nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14
dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly
organizuje  stavebný  dozor  Objednávateľa  na  základe  výzvy  niektorej  zmluvnej
strany,  alebo  na  základe  časového  plánu  vopred  dohodnutého  zmluvnými
stranami.

c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú
zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť  riadne
plniť predmet Zmluvy.

d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú
stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia
realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2.    Práva a povinnosti Zhotoviteľa:
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a) Zhotoviteľ  je  povinný  na  vlastné  náklady  zabezpečiť  činnosť  potrebnú  na
zabezpečenie predmetu Zmluvy.

b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom
subdodávky a podielom na celkovej  realizácii  Diela  v Prílohe č.3 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným
súhlasom  Objednávateľa.  Žiadosť  o zmenu  subdodávateľa  písomne  predkladá
Zhotoviteľ  Objednávateľovi  minimálne  5  pracovných  dní  pred  plánovaným
dátumom  zmeny  subdodávateľa.  Zhotoviteľ  je  v  súlade  s  §  41  ZVO  povinný
uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených
konať za  subdodávateľov  v  rozsahu meno a priezvisko,  adresa  pobytu,  dátum
narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej
realizácii  Diela.  Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ   v Prílohe č.3 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ  je  povinný  požadovať  od  subdodávateľov  poskytovanie  aktuálnych
údajov  podľa  predchádzajúcej  vety  a  je  povinný  bezodkladne  poskytovať
aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa
počas trvania Zmluvy,  je  povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa
poskytnúť  Objednávateľovi  všetky  údaje  podľa  tohto  odstavca  a doklady
preukazujúce  splnenie  podmienok  účasti týkajúce  sa  osobného  postavenia
nového  subdodávateľa  v takom  rozsahu,  v akom  sa  požadovali  od  pôvodného
subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky

c) Zhotoviteľ  je  povinný  plniť  všetky  povinnosti podľa  zákona  o  verejnom
obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o
registri  partnerov  verejného sektora  a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov
v znení neskorších predpisov), najmä
 prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v

registri partnerov verejného sektora,
 zabezpečiť  splnenie  povinnosti podľa  predchádzajúceho  bodu  u  každého

subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že
ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,

 oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje
o osobách  oprávnených  konať  za  subdodávateľov  v  rozsahu  podľa  zákona
o verejnom  obstarávaní,  údaje  o  predmete  subdodávky  a  podiele
subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,

 zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia  nového  subdodávateľa  v  takom  rozsahu,  v  akom  sa  požadovali
od pôvodného  subdodávateľa  s  prihliadnutím  na  rozsah  subdodávky;  nový
subdodávateľ  musí  byť  oprávnený  dodávať  tovar,  poskytovať  služby,  resp.
vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky

d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po
celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude
spôsobená  prevádzkovou  činnosťou  Zhotoviteľa,  minimálne  vo  výške  Ceny  za
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Dielo.  Poistná  zmluva,  resp.  jej  overená  fotokópia  bude  tvoriť  neoddeliteľnú
Prílohu č. 4 tejto Zmluvy;

e) Zhotoviteľ  je  povinný  na  vlastné  náklady  zabezpečiť  rozkopávkové  povolenie,
projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných
značiek  v súvislosti s  priebehom  prác  v súlade  s predpismi  o pozemných
komunikáciách.

f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na
energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.

g) Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby   jeho  zamestnanci,  pracovníci  alebo
subdodávatelia  a  ich zamestnanci  alebo pracovníci  dodržiavali  zákaz  požívania
alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod
ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa
považuje za závažné porušenie Zmluvy;

h) Zhotoviteľ  je  povinný  udržiavať  čistotu  v priestoroch  Objednávateľa;  likvidovať
odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

i) Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  jeho  pracovníci  ako  aj  pracovníci  jeho
subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;

j) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom,
že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto
vykonaných  prác,  ktoré  boli  zakryté.  Pri  porušení  tejto  povinnosti je  povinný
umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým
spojené;

k) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a  ochrany
zdravia  pri  zabezpečovaná  prác  spojených  s výkonom  Diela  v rozsahu
ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci  a o zmene  a splnení  niektorých  zákonov  v znení   neskorších  predpisov
a vyhláškou  č.  147/2013,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti na  zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
a ďalšími osobitnými predpismi; 

l) Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť  výkon  koordinácie  BOZP  prostredníctvom
koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce
pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,

m) Zhotoviteľ  je  povinný  vykonávať  činnosti a  plniť  pracovné  povinnosti len
zamestnancami,  ktorí  spĺňajú predpoklady  na výkon práce so zreteľom na ich
zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu,
schopnosti,  kvalifikačné  predpoklady  a odbornú  spôsobilosť  podľa  právnych
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predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a  ochrany zdravia pri
práci,

n) Zhotoviteľ  je  povinný  vykonávať  činnosti a  plniť  pracovné  povinnosti s  vyšším
rizikom,  pri  ktorých  môže vzniknúť  závažné  poškodenie  zdravia  zamestnancov,
alebo  pri  ktorých  častejšie  vzniká  poškodenie  ich  zdravia,  môže  zamestnanec
Zhotoviteľa  len  na  základe  platného  preukazu,  osvedčenia  alebo  dokladu.
Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať
príslušnou dokumentáciou;

o) Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  jeho  zamestnanci  používali  pracovné
prostriedky,  na  ktoré  sú  vykonávané  pravidelné  kontroly  alebo  skúšky
oprávnenou osobou;

p) Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť  plnenie  opatrení  na  ochranu  pred  požiarmi
určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov  pri  činnostiach  spojených  so  zvýšeným  nebezpečenstvom  vzniku
požiaru, ak také činnosti vykonáva;

q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným
dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto
Zmluvou  a  odovzdaním  predmetu  Zmluvy  Objednávateľovi.  Zhotoviteľ
protokolárne  odovzdá  práce  Objednávateľovi  a  Objednávateľ  je  povinný
ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili
jeho  riadnemu  užívaniu.  Ak  má  predmet  Zmluvy  vady  alebo  nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter
vád  alebo  nedorobkov,  primeranú  lehotu  na  ich  odstránenie,  ak  táto  Zmluva
neustanovuje inak.

r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou
predmetu  Zmluvy  a  naložiť  s ním  v súlade  so  zákonom  č.  79/2015  Z.  z.  o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ  zodpovedá  za  poriadok  a čistotu  na  mieste  vykonávania  prác  a  je
povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho
činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo
k znečisteniu okolitých priestorov. 

8.3. Ak Objednávateľ  neuhradí  Zhotoviteľovi  faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 %
z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

8.4. Každá  Zmluvná  strana  je  povinná  bezodkladne  informovať  druhú  Zmluvnú  stranu
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.5. Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy
v plánovanom termíne.
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8.6. Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2.1 považuje
sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

8.7. Zmluvné  strany  nie  sú  v omeškaní  v prípadoch  vyššej  moci,  ak  tieto  skutočnosti
bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne
známe.

Článok IX.
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1. Objednávateľ  poveril  na  Diele  vykonávaním  funkcie stavebného
dozoru: .................................., 

9.2. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich
kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne
umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v  zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „Stavebný  zákon“)  zodpovednosť  za  riadne
prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

9.3. Zhotoviteľ  poveril  vykonávaním  funkcie  hlavného  stavbyvedúceho zodpovedného za
prevedenie  Diela  v súlade  so  znením  tejto  Zmluvy:  Stanislav  Duchoň,  osvedčenie
o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 01490*10*.

9.4. Stavbyvedúci  alebo  jeho  zástupca  ako  zodpovedná  osoba  Zhotoviteľa  musí  byť  na
stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku
neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať
Objednávateľa,  resp.  jeho  zástupcov  o všetkých  zmenách,  nezrovnalostiach,
odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

9.5. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne
po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon,
vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného
dozoru  predložené  stavebným  dozorom  pri  preberaní  staveniska,  a to  výhradne
v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka
a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to
vyžaduje  povaha  záznamu  v stavebnom  denníku.  V prípade,  že  Zhotoviteľ  považuje
riešenie  takejto  veci  za  bezodkladné,  je  povinný  túto  skutočnosť  v zázname  uviesť
a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať  stavebný dozor,  resp.  poverenú osobu
Objednávateľa.

9.6. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby,
bude  do  stavebného  denníka  zapisovať  všetky  údaje,  ktoré  sú  dôležité  pre  riadne
vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave
staveniska  a pracoviska,  počasia,  rozsahu  a spôsobe  vykonaných  prác,  nasadenia
pracovníkov, strojoch  v prípade  ich  napojenia  na  energetickú  sieť  stavby,  popr.
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Objednávateľa,  údaje o začatí a ukončení práce či  udalostí a  prekážok, vzťahujúce sa
k stavbe Diela.

Článok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1. Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ
sú  tieto  práce  ukončené  riadne  v dohodnutom  rozsahu.  Podmienkou  odovzdania
a prevzatia  diela  je  úspešné  vykonanie  všetkých  skúšok,  predpísaných  osobitnými
predpismi,  záväznými  normami  a projektovou  dokumentáciou  ako  aj  odstránenie
všetkých prípadných vád a nedostatkov.

10.2. Zhotoviteľ  bude  informovať  písomne  alebo  zápisom  v stavebnom  denníku
Objednávateľa o pripravenosti Diela  na jeho odovzdanie minimálne tri  pracovné dni
vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.

10.3. Objednávateľ  prevezme  dokončené  Dielo  v súlade  s touto  Zmluvou  podľa  časového
harmonogramu  od  Zhotoviteľa  písomným  protokolom  o odovzdaní  a prevzatí Diela,
ktorého  návrh  pripraví  Zhotoviteľ.  Protokol  bude  podpísaný  písomne  poverenými
zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
 

10.3.1. Objednávateľ  prevezme  Dielo  len  v prípade,  že  bude  zhotovené  podľa
odovzdaných  podkladov,  projektovej  dokumentácie,  záväzných  noriem
a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu. 

10.3.2. Pripravenosť  Diela,  na  odovzdanie  a prevzatie  Zhotoviteľ  Objednávateľovi
oznámi  písomne.  K oznámeniu  Zhotoviteľ  pripojí  súpis  dokumentácie  podľa
bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy. 

10.3.3. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na
odovzdanie  všetky  doklady  osvedčujúce  kvalitu  a kompletnosť  časti Diela
najmä:
a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok –

bez závad,
c) Výsledky meraní  a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela,  pasporty,

revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
d) Doklady  o preukázaní  zhody  výrobkov  s technickými  špecifikáciami,

resp. certifikáty,
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
f) Zápisnice  o preverení  konštrukcií,  ktoré  boli  v priebehu  prác  zakryté

alebo sa stali neprístupnými,
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých

zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach
v tlačenom formáte a jedenkrát v CD/DVD formáte,
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i) Úradne  overený  geometrický  plán  ak  je  požadovaný  v  kolaudačnom
konaní

j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované
v kolaudačnom konaní

k) Vyjadrenie  Technickej  inšpekcie  k zrealizovaným  vyhradeným
technickým zariadeniam

l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme
na CD/DVD nosiči .

10.3.4. Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedených v písm. a) ,  pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ
odoprieť prevzatie Diela. 

10.3.5. Ak  pri  odovzdaní  a prevzatí Diela  budú  zistené  vady  alebo  nedorobky,
nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje
za riadne a včas splnený.  Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo
neprevziať. 

10.4. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie
deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

10.5. Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.)
nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6. V dohodnutej  lehote sa zástupca Objednávateľa  zúčastní  prehliadky  dokončovaného
Diela,  pri  nej  bude  posúdená  jeho  kvalita  a úplnosť  vykonaných  prác  a vytipované
prípadné  vady  a nedorobky,  ktoré  je  nutné  odstrániť  do  doby  odovzdania  Diela,
protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ  Objednávateľa
aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7. Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia. 

10.8. Kompletné  Dielo  ako  celok  sa  považuje  za  odovzdané  dňom  podpisu  preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

a. Kompletný stavebný denník;
b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ  zodpovedá za to,  že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade
s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotoviteľ sa  zaväzuje  dodať  predmet  Zmluvy  (Dielo),  uvedený  v článku  III.
tejto  Zmluvy  v súlade  s projektovou  dokumentáciou  a Slovenskými
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technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet
plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60
mesiacov,  s výnimkou  prác  a materiálov,  na  ktoré  bola  subdodávateľmi
poskytnutá dlhšia záručná doba. 

11.2. Plnenie má vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka.

11.4. Objednávateľ  je  povinný  prípadnú  reklamáciu  predmetu  Zmluvy  písomne  uplatniť
bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej
reklamácie  ktorej  riešenie  si  vyžaduje  viac  času,  zmluvné  strany  spíšu  do  troch
pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na
znak súhlasu podpíšu.  Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj  reklamácia,
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní
doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-
mailom  pre  počítanie  a dodržanie  lehôt  sa  považuje  deň  odoslania  e-mailu
Objednávateľom Zhotoviteľovi.

11.5. Zhotoviteľ  je  povinný  vyjadriť  sa  k oznámeniu  Objednávateľa  o  vadách  predmetu
Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za
tým  účelom sa  Zmluvné  strany  zaväzujú  vykonať  obhliadku  reklamovanej  vady  a  o
vykonanej  obhliadke  spísať  písomný  protokol  podpísaný  oprávnenými  zástupcami
oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania
reklamovaných vád.  Zhotoviteľ  sa zaväzuje  počas  záručnej  doby bezplatne odstrániť
vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom
v protokole z obhliadky reklamovanej  vady.  Za tým účelom je  Objednávateľ  povinný
umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa. 

11.6. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vád, t. j.  dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom
podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli  zistené pri
preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia
práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

11.7. Vady diela,  uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole,  strany nepovažujú za
 konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela
 sa nepovažuje  za  prehliadku  diela  Objednávateľom  v zmysle  ustanovenia  §  562
Obchodného zákonníka.

11.8. Ak  Zhotoviteľ  neodstráni  vady  a  nedorobky  v dohodnutej  lehote,  Objednávateľ  má
právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

11.9. Materiály,  stavebné  diely  a  výrobky,  ktoré  nezodpovedajú  Zmluve  a  požadovaným
skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
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11.10. Objednávateľ  je  povinný umožniť  Zhotoviteľovi  prístup do priestorov,  kde sa majú
 vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

11.11. Na  výzvu  Objednávateľa  je  Zhotoviteľ  povinný  počas  doby  trvania  záručnej  doby
odstrániť  všetky  vady  a nedostatky  Diela,  vzájomne  odsúhlasené,  na  svoju
zodpovednosť  a náklady,  bez  ohľadu  či  už  vznikli  chybou  konštrukcie,  prevedením
dopravy,  montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za
ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

11.12. Zhotoviteľ  preberá  záväzok  odstránenia  všetkých  vzájomne  odsúhlasených  vád
v záručnej  dobe  a súčasne  sa  zaväzuje,  že  v priebehu  vykonávania  rôznych  prác,
súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne
prevedených prác,  alebo poškodení  už  zrealizovaných  prác  a to počínajúc  kontrolou
dodávaných  materiálov  a výrobkov  a ich  atestov,  kontrolou  dodržiavania
technologických postupov, vrátene prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia
oprávnenej  reklamácie  do  dňa  podpísania  protokolu  o odstránení  vady  oboma
Zmluvnými stranami.

11.14. Pred  uplynutím  záručnej  doby  bude  na  základe  výzvy  Zhotoviteľa  za  prítomnosti
Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie
garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie
zvolá  ktorákoľvek  zo  Zmluvných  strán  v poslednom  mesiaci  pred  uplynutím  lehoty
záručnej doby. 

11.15. Pre  zabezpečenie  riadnej  obsluhy  a údržby  je  Zhotoviteľ  povinný  odovzdať
Objednávateľovi  pokyny  k užívaniu  a údržbe  zhotoveného  Diela  a jeho  jednotlivých
častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri
reklamáciách  odmietnuť  vadu  s tým,  že  vada  vznikla  nedostatočnou  alebo  vadnou
údržbou alebo obsluhou.

Článok XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  všetky  škody,  ktoré  vzniknú  Objednávateľovi  v dôsledku
porušenia  jeho  povinností,  vyplývajúcich  z tejto  Zmluvy,  neobmedzene  do  výšky
vzniknutej škody.  V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že
hrozí  škoda  na  majetku  objednávateľa,  je  povinný  túto  skutočnosť  bezodkladne
oznámiť Objednávateľovi. 

12.2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje,  že odškodní Objednávateľa v súvislosti s  akoukoľvek škodou,
ktorá  bola  Objednávateľovi  spôsobená  v  dôsledku  konania  alebo  opomenutia
Zhotoviteľa,  vrátane  náhrady  akýchkoľvek  pokút  alebo  iných  sankcií,  ktoré  boli  v
dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrúbené.
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12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek
Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII.
ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV

13.1. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v  prípade  porušenia  záväzkov  Zhotoviteľa  je
Objednávateľ  oprávnený uplatniť  si  nižšie  uvedené zmluvné pokuty  u  Zhotoviteľa a
Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti  zmluvnú pokutu vo
výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

b. Za  omeškanie  s  odstránením  vád  a  nedorobkov  v  termíne  uvedenom  v
odovzdávacom  a  preberacom  protokole,  alebo  v  dohodách  o  odstránení
reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ  zaväzuje zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 1.000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich
skutočného odstránenia. 

c. Za  nezačatie  realizácie  stavebných  prác  alebo  opráv  (vrátane  záručných)  v
termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej
Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

d. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou
pod  ich  vplyvom,  v  prípade  zistenia  porušenia  zákazu  fajčiť  v  Objektoch
Objednávateľa,  podľa  bodu  8.2  písmeno  g)  tejto  Zmluvy,  u  pracovníkov
Zhotoviteľa,  zmluvnú  pokutu  vo  výške  1000,00€  za  každého  pracovníka  za
každé  jednotlivé  porušenie.  Týmto  nezaniká  nárok  Objednávateľa  na
odstúpenie od Zmluvy.

e. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená
individuálna sadzba zmluvnej  pokuty,  zmluvnú pokutu vo  výške 200,00€ za
každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

f. V  prípade  porušenia  povinností Zhotoviteľa  týkajúcej  sa  zmeny
subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c)  a bodu 8.2. d)  sa toto
porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 odstúpiť od Zmluvy 
 má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé

porušenie povinností uvedených v tomto bode  (a to aj opakovane).
g. Zhotoviteľ  je  povinný  do  10  dní  odo  dňa  protokolárneho  odovzdania

a prevzatia  diela  vyčistiť  priestor  staveniska  a odviezť  všetky  prístroje
a mechanizmy.  V prípade nedodržania tohto termínu si  môže Objednávateľ
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý
kalendárny deň omeškania.
 

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu
škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle
ust.  §  373  a  nasl.  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v  znení  neskorších
predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.
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Článok XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú
uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie
odosiela  e-mailom,  ktorý  bude  bezprostredne  potvrdený  zaslaním  listu.  Všetky
oznámenia  budú zasielané doporučeným listom s doručenkou,  resp.  doručené iným
preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto
Zmluvy  navzájom  o druhej  Zmluvnej  strane  dozvedia  sa  považujú  za  obchodné
tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie  sa  Zmluvné  strany  zaväzujú  prednostne  riešiť  vzájomnými  zmierovacími
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté
v súvislosti s  plnením  záväzkov  podľa  Zmluvy  alebo  v  súvislosti s  ňou  nevyriešia,
Zmluvné strany sa dohodli  a súhlasia,  že  všetky spory  vzniknuté zo Zmluvy,  vrátane
sporov  o jej  platnosť,  výklad  alebo  ukončenie,  budú  riešené  na  miestne  a  vecne
príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje
prekážka,  ktorá  nastala  nezávisle  od  vôle  Zmluvnej  strany  a  bráni  jej  v  splnení
jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto
prekážku  predvídala.  Účinky  vylučujúce  zodpovednosť  sú  obmedzené  iba  na  dobu
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany
nevylučuje  prekážka,  ktorá  nastala  až  v čase,  keď  bola  Zmluvná  strana  v omeškaní
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je  možné realizovať  v súlade s  §18 ZVO.  Akékoľvek
zmeny  alebo doplnenia  tejto  Zmluvy  možno  uskutočniť  len  písomne  vo  forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je
zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6. Táto  zmluva  podlieha  podľa  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinnému  zverejneniu.  Zhotoviteľ  berie  na  vedomie  povinnosť  Objednávateľa  na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim
podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

14.7. Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený  postúpiť  pohľadávky  zo  zmluvy  v  zmysle  §  524  a nasl.
zákona    č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,Občiansky  zákonník“)  bez  predchádzajúceho  súhlasu  Objednávateľa.   Právny  úkon,
ktorým  budú  postúpené  pohľadávky  Zhotoviteľa  v rozpore  s dohodou  podľa
predchádzajúcej  vety,  bude  v  zmysle  §  39  Občianskeho  zákonníka  neplatný.  Súhlas
Objednávateľa  je  zároveň platný  len  za  podmienky,  že  bol  na  takýto  úkon  udelený
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predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných
strán.

15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou
Zmluvných  strán  v písomnej  forme  alebo  odstúpením  od  Zmluvy.  V prípade
akéhokoľvek  spôsobu  skončenia  zmluvného  vzťahu  medzi  Objednávateľom
a Zhotoviteľom,  Objednávateľ  vysporiada  pohľadávky  Zhotoviteľa  podľa  bodu  15.8
tohto článku Zmluvy.

15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného
porušenia Zmluvy. 

15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu

Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom

toto  zastavenie  realizácie  predmetu  Zmluvy  nie  je  z dôvodov  na  strane
Objednávateľa;

c) vyhlásenie  konkurzu  alebo  reštrukturalizácie  na  majetok  Zhotoviteľa  alebo
Objednávateľa,  resp.  zastavenie  konkurzného  konania  pre  nedostatok  majetku,
alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

d) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2;
e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s  vadami

(vady  v množstve,  v akosti,  vo vyhotovení,  v dodaní  iného  tovaru  ako  určuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

f) dodanie  predmetu  Zmluvy  alebo  jeho  časti Zhotoviteľom  v  omeškaní  voči
časovému  harmonogramu  podľa  Prílohy  č.  2  k tejto  Zmluve  zmysle  bodu  6.1
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d) Zmluvy,
h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa §
19 ZVO.

15.5. V  prípade  podstatného  porušenia  Zmluvy  je  Zmluvná  strana  oprávnená  od  Zmluvy
odstúpiť  bez  zbytočného  odkladu  po  tom,  ako  sa  o tomto  porušení  dozvedela.
V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak
strana,  ktorá  je  v  omeškaní,  nesplní  svoju  povinnosť  ani  v  dodatočnej  primeranej
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je
Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto
prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
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15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7. Odstúpením  od  Zmluvy  zanikajú  všetky  práva  a povinnosti strán  zo  Zmluvy  okrem
nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú
konania,  resp.  opomenutia Zmluvnej  strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy,
resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením
priestorov  Objednávateľa  a nárokov  vyplývajúcich  z ustanovení  tejto  Zmluvy
a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstúpenia zrealizované.

15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
a) časť  dodaného  a zhotoveného  predmetu  Zmluvy  a uhradená  Objednávateľom

zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
b) Objednávateľ  je  ďalej  povinný  uhradiť  Zhotoviteľovi  cenu  tých  častí predmetu

Zmluvy,  ktoré  boli  riadne  dodané,  zhotovené,  resp.  poskytnuté  a prebraté
objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

c) Zhotoviteľ  vystaví  vyúčtovaciu  faktúru  do  21  dní  od  nadobudnutia  účinnosti
odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl.
V. tejto Zmluvy.

Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Na  vzťahy  medzi  Zmluvnými  stranami  vyplývajúce  z tejto  Zmluvy,  ale  ňou  výslovne
neupravené  sa  primerane  vzťahujú  príslušné  ustanovenia  Obchodného  zákonníka
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

16.2. Zmluva  nadobúda  platnosť  podpísaním  tejto  zmluvy  oboma  zmluvnými  stranami.
Účinnosť zmluva nadobudne, keď dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka, teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ
oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne. 

16.3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva
Zhotoviteľ. 

16.4. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo
neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné
a účinné.  Zmluvné  strany  sa  v takom  prípade  zaväzujú  dodatkom  k tejto  Zmluve
nahradiť  neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným
znením,  ktoré  čo  najlepšie  zodpovedá  pôvodne  zamýšľanému  účelu  ustanovenia
neplatného  alebo  neúčinného.  Do  uzavretia  takého  dodatku  platí zodpovedajúca
právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
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16.5. Dielo  je  financované  za  spoluúčasti štátneho  rozpočtu  prostredníctvom  dotácie  z
MŠVVaŠ  SR  a  zhotoviteľ  berie  na  vedomie  a  súhlasí,  že  je  povinný  strpieť  výkon
kontroly/auditu/overovania  na mieste  súvisiaceho s  dodávaným tovarom, prácami  a
službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku
2018, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. 

16.6. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  text  tejto  Zmluvy  riadne  a  dôsledne  prečítali,
porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.  Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

16.7. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy 
b)Príloha č. 2 – Návrh technického riešenia, projektový plán a podrobný časový plán 

výstavby
c) Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
d)Príloha č. 4 – Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na 

živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb

 V ............................, dňa  ....................                        V Prievidzi, dňa  ....................                   

....................................................    ..........................................................
             Objednávateľ                                                                                Zhotoviteľ
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REKAplTU lÁc ln nozpočru
stavba; Rozvoj výchovy a Vzdelávania ,.,sPŠ Považská Bystlica
objekt: so 0í oprava strochy telocvično
čast':

JKSO:

7í3 - lzolácie tepelné
72í - Vnútorná kanalizácia
762 - Konštrukcie tesárske
764 - Konštrukcie klampiarske

objednáVater: Trenčiansky samospráVny kraj, Trenčín
zhotovitel: STRoJSTAV spol. s r.o. Prievidza

15 584,í9
43 210,07

0,00

274,79

0,00

7 .165,21

27 284,91

2 577,47

3 641,65

5 633,56

749,40

70 494,98

2 577,47

3 916,44

5 633,56

0,00

§9 §69,0§

0,00 o,00

74 §7§,16 133 64§.fi
Celkom

spřacovdnó syslómom cENKRos4, t€l, o4ll7o7 1o 1 1 strana í z ,í
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l
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Kód
Popis

Dodávka Monláž cena celkom,|

3 4 5



RozPočET
Stavba: Rozvoj výchovy a vzdelávania ...SPŠ Považská Bystrica
Objekt: SO 0í Oprava strechy telocvične
čast': Stavebná čast'
Objednávatel': Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín
Zhotovitel': STROJSTAV spol, s r.o. Prievidza

PRÁCE A DODÁVKY HSV

D13 9 - 9STATNÉ KoNŠTRUKclE A PRÁCE

JKSO:

Ečo: 64o3-oo.1-o.1

Spracoval:

í3 850,53

6 - ú!B4yY royBcHov, PoDLAHY, yýplne
I . l |vy,"oun. poterz cem,"nr;ň;; ;;;;= l,, l 1479,871| 4,g2t 'rXi|:3i

výrobok: Jemný cementový poter weber. bat. estich
výrobca: Saint Gobain Construction Products s.r.o.divízia Weber
Terranova Bratislava

6L) lY9nt!!99né komínky s dodaním kus 44,00o 16,17 71,|.48výrobok: Strešné odvetrávacie komíniky Towet TWo s integrovanu
manžetou
výrobca : TOPWET s. r. o. O strovačice

PRÁCE A DODÁVKY PSV

7í2 - Povlakové

výrobok: Hydroizolačná fólia Fatrařol 810
v.lrobca: Fatra a.s. Napajedla

výrobok: Geotexttlia 300 g/m2
výrobca : Bonar Geosyntietics Kft,, Tiszaujváros

6sB,26]

9q6,38]

105 457,15

3 Zvislá doprava sute a Wbúr. hmót za orvé nocllažie 66,980 11,81 791,03
1
5

99Y9z §!!9 3 rylurg!ýg! lmót na skládku do ,1 km 66,980 11 11 7A^
Ody9l rule aly!4q4ýgrr lurQ!ry qkládku každý d'alší .1 km t 66.980 0,35

6
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmót do 1 0
m

66,980 10,44 noo rz]

7
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmót každých d'alších
5m

t 66.980 1,12

-]

8
Poplatok za ulož.a znešk. st. odp. na urč.
sklád.-asfalt. lepenka''Z'' -zvláštnv odoad 29,597 63,20

9
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vvmedzenÝch
skládkach "O"-ostatnÝ odoad t 37,083 18.56

10 Presun hmót pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 37 26,06

tie povl. krytiny striech do 30" vol'ne fólia PVC
vrátane oplechovania)

Fólia hydroizolaěná strešná na báze PVC-P vystužená
polyesterovou mriežkou, odolnosť lJV žiareniúá pÁmym

š. 1,3 m, hr. 1

,l3
Zho.tovenie povl. krytiny striech do 30. položením podkladnej
textílie na sucho m2 1 713,603 4 qA1

14 9e9t9l|l!3 p9ly2lopy!9|toyá PP 300g/m2 m2 1 919,23s 0,73 1 401.04

15 PĚetgllq s!rych q9 30: m2 1 0,30 4016
m2 1479,871 0,42

17
Od.shánenie povl, krytiny striech do 10" príplatok zakaždú
l'alšiu vrstvu m2 1479,871 0,09

684

19

18
Presun hmót pre izolácie povlakové v objektoch výšky do .12

%o 220,654 3,1 0

spncované syslémDm cENKBos 4, t.l, 04]ro7 l0 11
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713 lzolácie

uýrobok: Tepelnoizolačná doska z exhudovaného polystyrénu lSOVEREPs 100 stabil
uýrobca: saint Gobain Construction Products s,r.o. divízia Weber
Terranova lsover Trnava

70

19
Montáž tep. izol. stien lepením celopl, rohoží, pásov dielcov,
dosiek m2 304,252 5,91 ,l 798,13

20

|9ly9tyrén EPS hr. 50mm, pre trualé zaťaženie v tlaku max.
2000 kg/m2 pri deformácii <2%o, ? = 0,036 Wm.K, ievnosť v
tlaku pri 10% stlačení ? 100 kPa m2 254,na 4,48 1

Polystyrén EPS hr. 140mm, pre trvalé zaťaženie v tlaku max.
2000 kg/m2 pri deformácii <2?6, ? = 0,036 Wm.K, pevnosť v
tlaku pri 10% stlačenl ? 100 kPa
uýrobok: Tepelnoizolačná doska z extrudovaného potystyrénu tS}VEREPs 100 stabil
uýrobca: Saint Gobain construction Products s.r.o. divízia Weber
Terranova lsover Trnava

Výrobok: Tepelnoizolačná doska z extrudovaného polystyrénu ls}VEREPs 100 Stabil
uýrobca: Saint Gobain Construction Products s.r.o. divízia Weber
Terranova l sover Trnava

22 odstránenie tepelnei izolácie dosiek hr rln ts m2 1 479,871 2.42 3 5R1 20
23 odstránenie kombinovanÝch dosiek hr clo 5o m2 1 479,871 2.38 3 52? 0924

m2 1 479,871 2,43 3 596.09

25
Montáž tep. izolácie striech rovn, na hmoždinky/skrutky
vnútor, pole v, do 20 m n2 1 438.000 3,49 §

26

Polystyrén EPS hr. 140mm, pre trvalé zaťaženie v tlaku max.
2.000 kg/m2 pri deformácii .by", z = o,osa wtm.Ř, ievnosť v
tlaku pri 10% stlačení ? 100 kPa m2 2 933,520 12.70 37

Oo.9(a iz9lač1! spádová EPS hr. 140mm, pre trvalé
zaťaženie v tlaku max. 2000 kg/m2 pri aerÓ,rmacii ŽZN, Z =036 Á//11,$, p9u!99!!l!3tr!l-pri tóY" sttiee,ni i tOtr ii,
uýrobok: Tepelnoizolačná doska z extrudovaného polystyrénu tSoVEREPs 100 stabil
uýrobca: Saint Gobain Construction Products s,r.o. divízia Weber
Terranova lsover Tmava

výrobok: Parozábranná fólia FoLDEX 0,2 mm
výrobca: ERGBierň-FolieSp. Z o.o. Bieruň

výrobok: Vyhivané sírešné vpusty TOPWET TWE s integrovanou
manžetou
výrobca : T)PWET s. r. o. o strovačice

28
m2 83,762 9,42 789,04

29

lzolácia tepelná položenie parozábrany vyfukovanei z
modjfikovaného PE, hr. 0,2mm, parot8sňa zábi;;á-
plochých striech, modrá m2 ,l 43B.000 5,06 7 276,28

7 21 - Y nútorná kanalizácia
32 uemontáž strešných Vtokov DN 150 kus 15.000 81,75

33
Osadenie a dodávka strešné vtoky pre ploché strechy DN 80

kus 15.000 164,68

34
Presun hmót pre vnút, kanalizáciu v objektoch výšky do 12
m

%o 25,520 1,00 52

sPlácovsn6systénlomcENKBos4,1€l.&1ío7]o 
11
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':' Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková cena celkom

1 2 ó 4 5 6 7

762 - Konštrukcie tesárske
35 Montáž spádových klinov prier. plocha do 120 cm2 m 340,918 1,35

3 916,44

460 ?Á
36 Rezivo vrátane inpreg n ácie m3 1,074 255,86 274.79
37 Spojovacie a ochranné prostriedkv k montáži krovov m3 1.023 59,86 61,24
38 Podllad z dosiek oSB skrutk. na zraz hr. dosky 22 mm m2 242,915 12,18 2 70

výrobok: No^sné dosky pre použitie v suchom i vlhkom prostredí typ OSB/3
výrobca: EGGER Holzwerstoffe Wismar

i;"--r -- ---]Fresr]n hmot preGsarsxe r<orstr. v ooie 
_ _ _4a!L-- 1§x4?.]

J""| l

40 [iaryp. dq1o{ komínov hladké v ploche, do 30" kus 44,000 1,B2
41 [!alp, {l op]cchovanie parapetov rš 350 K2 m 47,750 13,91 664,20

výrobok: Kofuiaci a hydroizolačný ptech pre oplechovaníe
výrobca: D PLAST a.s. Zlín

764 konštrukcie

atika rš 330 K1
výrobok: Kofuiaci a hydroizolačný ptech pre oplechovanie
výrobca: D PLAST a,s_ zlín

44 ílqqp,9glqnt. ríms rš 500 m 266.175 1,,l9

45
K|amp poplastovaný pl. oplechovanie medzi telocvičňami rš
320 K3 m 620 13,81

---'e,;l
-l_ ___ qq§J?]

uýrobok: Kotuiaci a hydroizolačný plech pre oplechovanie
výlpbca: D PLAST a.s. Zlín

múrov rš 440 K4
výrobok: Kofuiaci a hydroizolačný plech pra opléchovanie
výrobca: D PLAST a.s. zlln

47 demont. m 349,730 1,31 1

48
Presun hmót pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do
12m

%o 55.394 1,70 7

49 qq§tránenie náterovz p krytiny m2 7,205 7?Á
50 Nátery klamp. konštr. syntetické dvoinásobn é a zákl nátar m2 7,205 4,50 32,

783

výrobok: Email syntetický univenálny vrchný S 2013 tJ SYNTETIKA
ulrobca: CHEMOLAK a.s. Smotenice

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - í55 Elektromontáže

osTATNÉ

osTATNÉ

Celkom

í4 337,53

14

0,00

Montáž a demontáž bleskozvodu

spncovaié sysómom cENKFos 4, l6t,04lno7 1o 11
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RozPočET
Stavba: Rozvoj výchovy a vzde|ávania ...SPŠ Považská Bystrica
Objekt: SO 0í Oprava strechy telocvične
Časť: Ochrana pred bleskom
Objednávatel': Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín
Zhotovitel: STROJSTAV spol. s r,o. Prievidza

PRÁCE A DODÁVKY M

M2í - í55 Elektromontáže

VyroboK: Prepáťové ochrany Mosaic
Výrobca: LEGRAND s/oyensko, s, r.o. Bratislava

JKSO:

Ečo: 6403-001-o2
Spracoval:

í4 337,53

___124,27]

1 [\/lnnf4ž 11

2

]: : l ]::1_1]"_Y_Ylv]9ť§P3 t 9V j ocn la n a, 3 + 1, 4+0 pó|ová

!, ? !!,*: rylll?Y 9 11 
ý ty p 1 

: 3 !? : C 
) 9 

-P ó t, s V B C - 1 2, 5- 3 - M z,pre TN-C (230/400V-AC) q,skA GMb
Výrobok: Prepáťové ochrany Mosaic

!q9

kus

2,000 8.39 ,l6,78

1, 124.27 124

3
Montaž uzemňovacieho vedenia v zemi, Fezn drót
D8-'l 0mm, spojenie svorkami
kn tha,^i At^^l.^-, -- ^l.-..

m 60.000 1,74 1

5

lý9IlvY, plcě^vzvUuIly IřeZn) drot Dl0
DAm^nlá;,6^hr,lÁl,^^i^L ^_-

kg 48.00a _ 1,39 66,72
-qvllyLqvqglgllU, Zvoooveno Vo(llČa s podperami,

FeZn drót D8-1Omm
m 300,000 3,,í3

6
,:19lI91 zacnytávacieho, zvodového vodiča s podperami,
AlMgSidrót D8
k n t ha, 

^1 ^t^ ^l.^-. - ^ ^,.-..
m 480.000 5,637

8

,Y!:!Y:, uE_PlullyurlL (rylwg§l) drót DB kg 69,Q99 6,11rUuPCI.7 veuenn (rezn) do muriva : PV 01h, vrut (D6x60+80)rnm do hmoždinky'
Podnera verlenia . or, ,o ^ro nn

kUs §Q-0!0_ 0,569

10

._,_j]-:-11,g , , Ý L lv, lvu, lE ťlQc]lLsv9cny, plastová
y:,T:ž_lť4ávacej tyče do dÍzky 3m, upevnenie, nasloJan, podstavec

Tvčzarhwt4,,o^i^ tĎ4^/t,a^ ^,., ^, ^,-^

kus 350,000 _J?l,j
3o7

kus ?q,O!q 10.991

12
:! :. 1::1: :!::1:1wE :!r l v I v 1 

.1 o - A l l Vl g ě l - z'l 3 64
Vložka ditatačná 37401 1 so svorkou
>odstausc JP/PVC/MI6 - 2131g
ýlnntÁž hlacl,^-.,^r_^, ^.,.-,

kus 2§,q09l 8,93

13
kUs 5,00a 17,27 86.

14
kus 2B,O)Q 12,12 _ !99,

15
:|:]] j1-_a,1o_1Y_lv_wYllgl§r(Jl[y.q_ozs!l|!:!!|e]]SS]§Pl,SR03)

kus 54,000 3,62
kus 50,00a 0,45

16
Syglka.p.ripljacia (FeZn) ; SP 1, pre spojenie kovovýchsúčEstoky (2xM8)

kus 4,000 0,61

17

18

ě::šli 33š:#T§'.;:ií' n ad 2 s k rutky

kus 120.0oo
Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) :SJ 01 (4xMB)

kus 28.00o 1,3019 5u.9r49 pLe_ u?9|]|9y99!elwqOZP f9!L : S! Q2 (4xMB)
Svorka kilžnva /tra7^| . eu /,,.r,^|

Kus 18,00c20 1,34 24,12

21

_- -j.]: _.]]:::a|I 9LI l/ , q\ |a^lwa)

Svorka žl'abová (FeZn) :SO, pre pripojenie odkvapovýchžlqlov (xM7)
Svnrka <L,:,ěat.hA /E^a^|

kus 41,9q! 0,76 ____ __qu1

__ _ 18§9

_.-_=_-_15,9q,

kus 18,000 1,0522

23

,:::]1l::1Ylv_a,E.|l ý1I? . ěL (+XlwÓ)

Y:jlir="i.j.cej tyče (ZT) do 2m, zarazeniedo zeme,pnpo1enle vedenia
Tvč tpamňnvo^;^ ^l^A r.^-.^, --

kus 12,00a 1,33

KuS 18,000 20,4324

25

1!:v:7JJ!.ld lreLa : Z l zm (D25) kus 18.000 16,79 3!2,2?

_ _ ]4§,88
57 4R

lvloíllaz ocnranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do
l]lqlya
oahrenn(, t thnlníl, /E^7^l ,

kus 12,000 12,2426
._-..,-,,,,I g,lvl,,l^ |l ýA,ll , \JU l,/ m kus 12,000 4.79

splacovMó syst6ňiom cENKnos 4. l€l. &1/o7 1o ]1
Slrana 1 z2



27 ; 
džigk ochranného uhotníka (FeZn) : DOU vr 1, vrut do0ryozlbXv!O!400JqqJlm

označenie 7rh.lll ě+í+l,^- /l.^,, _l_-a\
kus

kus
24,000 1,12 26,8828

29 12,000 2,52 30.24

30

l_ .-__,.---.-v,! v1!,/. ě,:,zIlduetllm
Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannejrúrky, uholníka

Náter zvorlnvéhn rrnrliňo n - -.,-,^,_-- ^ ,

kus 12,000 0,51 6.12

kus 5.000 3,93 ,l9,6531

32

,uvq u.q^lduíly=, 4! lUcL lm 12,00Q 1.23 14,76
Cstatné nákladv Dre Drevád7kl EU

R 1,000 216,23 216,23
33 )od ružný materiál elektro =U

1,000 107,96

34 q !9!ry rŤ!9!9 l: t á ry 4 ln á !!a d y
EU
R 1_oqa 207,34 207,3435

lluontaz 
z pevného rebríka - strecha do výšky 7m

IMontáž 
vysúvacieho rebríka na budovác]r nad 10 m

PPV (pomocné a podružné výkony) 2o/o

Demontáž bleskozvodu

Napojenie na existujúce zemnice
DrObné elektroinštala;nÁ nróna

kus 3,00036 31,56 94.68

37
kus 9,000 48,34 435,06

38
o/o

2,000 134.32 26B,63

39 ]!9d

Ir,,oo

hod

EU
R

48,000 ,l6,16
775,68

40 _.8pqq
48,000

16,57 132,56

41 ReVíZia bleskozvodu a vvnr2.^\/.nia

16,53 793.44

1.000 533,99 q33,99

209,42

42 P pje,!!s&!\q.elrq vyh otove n ia
EU
R 1,000 209,42

202Zemné

Celkom

243 ]Rezanie drážky v asfalte, betóne
IJama Ore novÝ ur"-ň^, nř ,o,^i^^ +. a ,.x ...-,_44 m

kus
20,00c

6,000
6,27 125,40

45 279,33 ,| 675,98

46
_-- :-, :Y_?. a9lEu Z]iJl osteno Detonu do debnenia
RotÁnn.^' ,Á1.1^) -^_r-. .

m3 2,000 142,15 284,3o
m3 2,00a 221,38 442,76

14 337,53

sp,ócovanÁ šyslén,on| cl NhHos 4, tel, 041lo7 |0 | |
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rozvoj výchovy a vzdelávania ... SPŠ Považská Bystrica 

Názov objektu SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične 

Názov časti Stavebná časť 

Objednávateľ Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín 

Projektant PROJART spol. s r.o. Považská Bystrica 

Zhotoviteľ STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dr'\a 

16403-002-01 1 

Merné a účelové jedno tky 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

36126624 

31573258 

CPV 

GPA 1 

6403-002-01 

Považská Bystrica 

IČDPH 

----

SK2020467020 
1 --

1
-

Počet : Náklady/ 1 m.j. : Počet : Náklady/ 1 m.j. : Počet : Náklady/ 1 m.j. 
1 - - - ·- - -- - - - - - - - ,- - - - - - - - - - -i-- - - - - - - - - - - - ·i- - - - - - - - - - - -i- - - - -- - - -· -· - - - - - - - - - - - - - - ·i- - ·- - - ·- - - - - - - - - - -1 

0' o 00 1 0' o 00 1 0' o 00 1 
1 1 1 1 1 1 

·-·- 1 __________ ' ____ J 

Rozpočtové nákla dy v EUR _____ ____________ ___j 

� r _:_z���a��� !��p����,��� _____ E!' _ �D_o!'!"_k��� �á-�a_d! _______ � r _ _:_v!��aj�i! �o_z���t��� ���,�� _____ ,-_________ --1
� : Hsv �o��á��Y

- __ � ___ 1_2 _ o_o! ._o� � f �á
�� �

a
��

a
: __ � ________ o�o� _ 

1 
! �G!�- _ _ _ _ _ _______ _ _ __ _ _ _  t ____ � _ _ _ _ __ �, �� J 

2 : :Montáž : 34 534,01 9 :sez pevnej podl. : 0,00 14 :Projektové práce : : 0,00 1 

- r -- - ·-r - - - - - - -r - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - r - - - - ·· ·- - - - - - - - - - - - - - - r - - - - r -· - - ·- - - - - -
3 :PsV :oodávky : 0,00 10 :Kultúrna pamiatka: 0,00 15 :sťažené podmienky : : 0,00 
-

1 
r - - - - - - -r - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - T - - - ·- - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· ·r· - ·· ·- - r - - - - - - -- - --

4 : :Montáž : 0,00 11 : : 0,00 16 :vplyv prostredia : : 0,00 - r -- - -r - - - - - - -r - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - ·- r - - - - - - -- - ·· -
5 :"M" :oodávky : 0,00 ' 17 'Iné VRN ' ' O 00 
; 

: :M
��

t
;; · - -

:
- - - - - - 0,00 - - - - - - - - - - - -t- - - - - - - - - - -

1
� 

�V
�

� z
-
r�z

-
p��u

- - - - - - - - - - - - - '
- - -- · t- - - - - - - 0:001

; ���-(;·1�)-- -- 46 541,07 1; :o�(; ;_;1_) _ - -1 1;:v��(�-�;-�;)- - - - - - - - - - - - - - -
-

·-
-
,--o-,ool

2��H;;
- --

- - - - - -
-, 0,00 2� �K��;i

-
č,��o�t� 

-
' 0,00 2;�0�;;;;�é

-
n;i�a

-
d� - - - - - - - - - - - - -- - - - -!- ----··oool

1 1 1 1 l _ t - -�-- --·-· '·-·� 

Projektant 
: � ' _ _:_c_e!ko:'� ���,��Y ____ .. ____ .. ____

[ 
_________ J 

' 23'Súčet 7, 12, 19-22 46 541 07 ! 
: 

- - � 
- -- - ·- - - -

o - - - - - - - - - -- - - - - - · - , ------�-·1 
6.]����. r,e� - - - � - ;r:��:.: (:. ',,�:::'·07 .....• -1j:� 

1 1 

: E :Príp čty dp čty

-
-

- - - -:- - - - - - -o oo
'

L 
'

�t�io:ft�ť,Qrs_ _ --------------
 

 
f'!lŠ�:

k
�;

o

a
-
d

;
v
�

a 

t

o

�1� --

o

--

 

-----
' , 

: 
1

/
2;:Kfz�;�o�o;;a _

_________________ 
: 
_____ -o,ool

Dátum a POdQiS :Pe - -
- - - - -

- . 
- ����L��-�-�-���J
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REKAP|TULÁCIA ROZPOČTU
stavba: Rozvoj výchovy a vzdelávania ...sPŠ Považská Bystrica
objekt: so 02 Rokonštrukcia hygienického zariadenia t6locvične
Čast': Stavébná čast,
JKso:

objednáVatét: Trenčiansky samospráVny kraj, Trenčín
Zhotoviter: sTRoJSTAV spol. s r,o, Prievidza

3 - zvlsLÉ A KoMPLETNÉ KoNŠTRUKclE
6 - UPMVY PoVRcHoV, PoDLAHY, rrýplNe
8 - RÚRoVÉ VEDEN|A
9- A PRÁCE

1149,92

327,69

0,00
,l 463,84

0,00

í 519,48

912,15

0,00

6 367,62

0,00

3 130,46

99,2í
4 980,72

170,64

783,88

í 608,24

390,í5
1 289,01

8 087,68

3 ,184,01

507,31

5024,43

128,00

4 280,38

426,90

4 980,72

í 634,48

783,88

3127,72

í 302,30

1 289,0í
í4 455,30

3 184,0í

711 -lzolácie proti vode a
7í3 - lzolácie tepelné
763 - Konštrukcie - drevostavby
766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy zo syntetických hmót
78í - obklady z obkladačiek a dosiek
783 - Nátery

OSTATNÉ práce

Celklm
0,00

12 §OJ,06

0,00

34 534"0í

0,00

46 54í,g7

sprdcovan6 systénon cENKnos4.t€l,&1uo7 1o 11
strana ,l z ,l

266,36 10 í23,55
0,00 507,31

266,36 4 758,07

0,00 128,00

0,00 4 730,17

11 74a,70 24 410,46

Kód Popis DodáVka Montáž cena celkom
,|

4 5



RozPočET
Stavba: Rozvoj výchovy a vzdetávania ...SPŠ Považská Bystrica
Objekí SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia tetocvične
čast': Stavebná časť
Objednávatel': Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín
Zhotovitel': STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - zr!9!E A KoMPLETNÉ xouŠrnuxcle

JKSO:

Ečo: 64o3-oo2-o1

Spracoval:

í0 389,91

uýrobok: Pórobetónov! prektad PoRFlX
Výrobca: PoRFlX - pórobetón a.s. Zemianske Kostoíany

u.ýrobok: Pórobetónov! preklad PoRFlX
Y:b":ť?ílX - porobetón a.s, Zemianske Kosbrany

výrobok: Murovacia fuárnica z pórobetónu
výrobca: PoRFlX - pórobetón a.s. zemianske Kosbrany

1r,r'výrobok: Murovacia fuárnica z pórobetónu
výrobca: PoRFlX - pórobetón a.s. Zemianske Kostoíany

rcq,2qJvýrobok: Murovacia tvárnica z pórobetónu
výrobca: PoRFlX - pórobetón a.s. zemianske Kosbrany

6 . úPMVY PoVRcHoV, PoDLAHY, rrýplne
_§!pr!qrnú!q|ných stien hr.3 mm
|ýrobo k : Štu kov á stie rka
výrobca: saint Gobain Weber Terranova , a.s. Praha

vyrobok: sklotextilná sieťka pre výstuhu omietkovin
wrobca: saint Gobain ADF)RS ÓZ s.r.o. Litomyšt

7 9qlly" vnútorných vápenných omietok stien štukových
5-10o/o

m2 129,251 2,o1
8 Vyspravenie vnút. stien cementovou maltoll nn.l 

^hkl..| n2 233,053 3.60

9

príprava podkl.pod omietky vnrit.stien,regulácia nasiakavosti
náterom

m2 567,751 1,01,l0 Omletka vnútorná (stierka) zo suchÝch 7mA§í ětl m2 42,748 11,14

11

poti_ahnutie vnút. plóch rovných i oblých sklovlákn. plet.
vtlačeným do tmelu
výrobok: sklotextilná sietxa páýstuhu omielkovin

m2 748 7,21 308,21

P9!91 lgtqnqvý samoniveliaačný hr. do 60 mm tr. C25t3O
ulrobok: Cementouý poter
Vlrobca: cemix, s.r.o. Banská Štiavnica

výrobok: Parozábranná fólia F1LDEX o,2 mm
uýrobca: ERG Bierň - Fotie SP, Z o.o. áieruň

Y!::|?| 1yy?:9: !9?!9P,e dvere Vnútorné CgU a CgH
vy robca : s E RVl CECENTRU M WAG N E R s. r. o. košice"

1

Osadenie dverných zárubní alebo rámov ocelbvých do 2,5

spl3covanó sysléhom cENKnos 4. t€1.041u07 10 1 í
strana 1 z 4

16 Zár!!ňa ocelová 80x197 kus l 6,00c 19,22 115.32výrobok: zárubne z ocele pre dverevy_lupaK: zaruDne z ocele pre dvere vnútorné CaU a CoH
W ro bc a : S E R v l C Ec E N T R U M WAGNER s, r. o, 

-xosi""'

ocelbvá



P.č
Kód položky Popis

J

MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková cena celkom

7

1 2
4 5 6

s - RÚRoVÉ VEDENIA

ie budov byt. alebo občian. výstavby pri výškedo4m
Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha naO +m2

hr. do 10 cm nad 4 m2

|lranie 
dlažieb keramických cem. terac. hr. nad ,| cm nad .|

prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu Mc

_q!9[o :gye5enie kov. dvier do 2 m2
,. otvorov do 4 m2 v murivelerrt MÝ Mvi ňiools1,

vnút. omietok stien do .l0 
%

doprava sute a vybúraných hmót do .l0

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmót každých d'alších5m

sute po suchu do í km

Poplatok za ulož.a znešk,s
skládkach,,o,,-ostatnÝ 

"nJ:ť"b,'ut" 
na vymedzených

Presun hmót pre opravy v objektoů výšky do 25 m

q - oql4l!É ,(qNŠrnuxcle A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 -lzolácie

výrobok : Bitú me n ová pe netrá ci a
výrobca: Den Brayen SKs.ro. Bratislava

výrobca: lcopal ú"ár,Ó é2-"Á. pon,

Presun hmót pre izolácie proti vode v objektoch výškydo 12

L-_-;i
----q;ž

36 í5í,í6

I

_ _1_15t'q9]

7,13 - lzo]ácie tepelné

sPracovsné syslémofu cENKFos 4, lel. 041z07 í0 ]]

34
4.reonozloz. nydroizolačná hmota kúpel'ňová hydroizoláciaavqlncqqqla ozn. l03 vodorovná

m2 120.325 6,31

hydroizolačná hmota kúpeíňová hydroizolácia
á ozn. l03 zvislá

izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom

38
Zhotovenie izolácie proti vode vodor. náterom
nygrolzolačným

m2 12o.325 4,74 570.3439

40
- 
j : -]] : |:,1:Y9 yl vll j ll l^U§1,1 prllaven l m NAl P Vodor m2 12o.325 2,28 274,34

m2 138,374výrobok: Asfaltový pás Hydrobit V60 Si 7,84 1

strana2 z4
426,90

!^:_2|?Y Yúry'r"lácia povlaková 1K- kúpetňová
vyroDca: Cemix s.r.o. Banská Štiavnica 

'

I



eavsjyr{ EP.S hr. 30mm, určené na tepelné izotácie s
vysokými požiadavkami na zaťaženie ttát<om, iávnóŠr v

1PT: sllptplt! 150 kPa, ?=0,034 Wm.K

u,lrobca: Saint Gobain Construction Products s.r.o. divízia WeberTerranova lsover Trnava

konštrukcie

výrobok: sádrokartónová doska RFt
Výrobca: saint Gobain construction Products CZ a.s. divízia Rigips Praha

45

Podhl'ady sadrokartonové ocel'. konštr. CD, bez tep. iz.doska sadrokart. impregnovana protilo:iarnálrp-ěgnou"na
13,.5 rI, protipožiaina-v miestnóstia'ch .o ruYSďnoř
vlhkosťou

m2 69,124 24,75| ,l 71o R2

46 Podhl'ady sadr. kazetové 600x600 mm \\2 L 102891 31,5.1 3 221,46
výrobok: sádrokartónová kazeta CÁsoPRoNo
výrobca: Saint Gobain construction Products ÓZ a.s. divízia Rigips Praha

Ppstl{mó!p19 tqloqt9ybJ v objektoch výšky do .l2 
m

766 - Konštrukcie stolárske

o!ye! q_oltubne 1-krídl. do 0,8m

výrobok: Dvere vnútomé drevené
výrobca: ERKADO bigniew Kozlovski, Goscieradow

Duere vnútorné 80x197 D1
výrobok: Dvere vnútorné drevené
výrobca: ERKADO bigniew kiziovsXi, Goscieradow

Presun hmót pre konštr, stolárske v objektoch výšky do í2
q.;

52
lJeíIlontaz poonladov hliníkových vrátane parozábrany aizolácie hr,50mm ,rL ,uo,r,rt 5,06 783.88
771 z dlaždia

53 ManlÁž 3 127,72

54
::j::j:::_l:j]:l 1Y,q!Y]U 19|dlll. oo Imelu
Dlažba keramirká nratióm,,l,^,,*

m2 103,07,| _ L5-23_ 1 569,77
- :-:::: : : : :J! LY ::9 !::I::w v d

výrobok: Keramické obkladové pNkV - dlažClicc
m2 108,225 14,04 1 519,4EvylgpoK: 

^eramlcké 
obkladové pNky - dlaždice

vyrobca : LAs SELSBERG ER s. r, o. Plzeň

55
Presun hmót pre podlahy z dlaždícv objektoch výšky do 12m

t 2,238 17,1

767 . Konštrukcie

776

vyropoK: lJVC pružná podlahová krvtina
výrobca: Fatra a.s. Napajedta

sPláDeahó syslóffom cENKaos 4, 161,04lt707 10 l1

56 IOdstránenie povlakových podláh lepených s podložkou
l 

(komplet vrátane soklíkov)

Lepenie povlakových podláh plastových pásov (komplety4!ane soklíkov)
podlahovina pvc
výrobok: PVC pružná podlahováirňina

m2 50.934 2,72

57
1

1
ry?
m2

68"l 88 3.6958
71,597 12,74 912,1 5
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'.. Kód položky Popis

-3
MJ Množstvo

celkom
Cena

jednotková cena celkom

1 2
4 5 6 7

wrobok: Cementový poter Weber. nivelit

781

vlrobca: Saint Gobain WeberTerranova, a.s. Praha

Presun hmót pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6
m

z obkladačiek a dosiek
obkladov vnút. z obklad. 200x100 do tmelu Im2 413,

o!!F!repqlpU
vlrobok: Ke_rambké obktadové pNky - obkladačky
ulrobca: LASSELSBERGER s.ro. P/zeňm

163 l lm

hmót pre obklady keramické v objektoch výšky do 12

783 -

odstránenie náterov z kov. stav. konštr.
Nátery kov. stav. konštr. . jed.+,1x gr.;1

osTATNÉ

osTATNÉ

Oglqlné pláce

Strana 4 z 4

výrobok: E_mail syntetický univenálny vrchný S 2013 lJ SYNTETlKA
výrobca: CHEMOLAK a.s. Smolenice

výrobok: Vnútomá oteruvzdomá náterová hmota
výrobca. PPG Deco Czech a.s. Břasy

l

I

253.24)

___ 433,22|

0,00

0,00

o,qol

q-qq]

0,00l

sPracovanó syst6mom cENXRos4, b|, 041uo7 lo l1

!

í4§§.q9_
7 98o,99l

____ Eloze

46 541.07

784 - Mal'byíl
] l ]Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m
,67 l loškrabaním

l oa i 'M ana)ázmesí tekut. .l far. dvojnás. v miest. do 3,{

Celkom



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Spracoval 

Rozvoj výchovy a vzdelávania ... SPŠ Považská Bystrica 

SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične 

Zdravotechnlka 

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín 

PROJART spol. s r.o. Považská Bystrica 

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza 

Rozpočet číslo 

16403-002 -02 

Dňa 

Merné a účelové jednotky 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

36126624 

31573258 

CPV 

GPA 

6403-00 2-02 

Považská Bystrica 

IČ DPH 

SK20 20467020 

1------------- - - - --------------------------------------�-
Počet , Náklady/ 1 m.j. : Počet , Náklady/ 1 m.j. : Počet , Náklady/ 1 m.j. 

- - -- - -- - - - - - - - r - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -i- - - - - - - - - -· - - - - - - - - .. - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - .. -
o: 0,00 : o: 0,00 : o: 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A :základné rozp. náklady 8 :Doplnkové náklady C :vedľajšie rozpočtové náklady 
- ,- - - - -r - - - -- - - - r - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - ·- - - 1- - - - - - - - - ··-
1 :Hsv :Dodávky , 0,00 B :Práca nadčas , 0,00 13 :Gzs , , 0,00 
- 1 r - - - - - - -r - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - r - - - - -- - - - - - - - - - - ·- - - - - T -· - - - r - - - - ·- - - - -
2 : :Montáž , 2 049,37 9 :Bez pevnej podl. : 0,00 14 :Projektové práce : , 0,00 
- r -- - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - T - - - ·- - - - - - - - - r - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - r - - - - r - - - - - - - - -

3 ;Psv :Dodávky , 2 743, 12 10 ;Kultúrna pamiatka: 0.00 15 :sťažené podmienky , , 0,00 - 1 r - - - - - - -r - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - T - - - - - - - - - -- - r - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - r - - - - - - - - -
4: :Montáž , 15216,63 1 1 : , 0,00 16:Vplyv prostredia , , 0,00 
- r ·· - - -r - - - - - - -r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - -- - r - - - - ·- - - - - - - - · - - - - - - - - T - - - - 1- - - - - - - - - -

5 :"M" :Dodávky : 0,00 17'1néVRN 0,00 
- 1 r - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - :- - - - - ··· - - - - - - -- - - - - - - - - � - - -- - � ·- - - - - - - -- - -

����:t?: : 20 00��� ,;�(,;.,� : : :;::�;;�Tit: : : : :c�=�� 
20 :Hzs 0,00 21 :Kompl. činnosť 0,00 22 :ostatné náklady , 0,00 j 
Projektant 

O :celkové náklad;-------------------
1

2
� [s��

t ! � 13� 
1
�
9

�
2

� � � � � � � � � � � :: = � � � � 1 20 009� � 

Dátum a_podpis :Pečiatka 24 :DPI- 20,00 % z 20 009,12 : 4 001,82 1 
Čbjé"cináVäteJ, - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----

1 

D��'!l_a!'g�fl_i� ______________ -..;ľ�j!'F{QJ:S -'_"l. ; 
Zhotov1tel , 

Dátum a od is 

Spracované SY9t6morn CENKROS 4, 1111. 041/l07 10 11 

1 
1 l)71 li l

Strana 1 z 1 

25 :cena s DPH (r. 23-24) 24 010,94 

E :Prípočty a odpočty 
1 -r-------------------------,----------126 :Dodávky zadávateľa : 0,00 

- r - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - -·-
7 'Kízavá doložka ' O 00 � - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - -- - - - - � - - - - - -_'_ -

� B :zvýhodnenie+ - : 0,00 
·-----------·



REKAplTULÁcn RoZP0ČTU
stavba; Rozvoj výchovy a vzdelávania.,.sPŠ Považská By§trica
objékt: so 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične
Čast': zdravotechnika
JKso:

objednáVater: Trenčiansky samospráVny kraj, Trenčín
Zhotovitel: sTRoJSTAV spol. s í,o. Prievidza

Montáž

4

Í - ZEMNE PRÁCE
2 - áKLADY
4 - VoDoRoVNÉ xonŠrnuxcte
6 - úPRAVY PoVRcHoV, PoDLAHY, rrýptttp

9,67

43,83

553, í 5

9,67

43,83

553"l5

0,00

0,00

0,00

0,00

7 21 - v n{ltorná kana lizácia
722 -vnútorný vodovod

0,00

0,00
994,68

043,09

2

3

9

2 994,68

3 043,09725 -

§elj<o;n
0,00

?.,743,1e

0,00

ffi {§s,!0

0,00

29 80.9,1?

s!í6úDvan6 systémonr cENKnos 4, le|, 04ll07 10 l1 strana í z í

Kód Popis DodáVka cena celkom
,|

3 5

í83,08



RozPočET
Stavba: Rozvoj výchovy a vzdelávania ...SPŠ Považská Bystrica
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia tetocvičneČast': Zdravotechnika
Objednávatel': Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín
Zhotovitel': STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

PRÁCE A DODÁVKY HSV

Í -ZEMNE PRÁCE

JKSO:

EČo: 64o3-oo2-o2

Spracoval:

2 049,37

2 -áKLADY
L9_1 _ ____lZnu_tn"ni"podloži" 

- 

- í --rl.zl _ 5,970[__,rcel

q@DLAHy,yÝpt_ne

':' Kód položky Popis

-T-
MJ Množstvo

celkom
Cena

jednotková cena celkom
1 2

4 5 6 7

!ÍUeqglý[Sj!<g do 60 cm v hornine 3 ručne m3
1

1

Egqo!p!e!!99!,enie vlýkop. horn. í-4 50 m
Vodorovné premiestnenie uýkopu do 5000 m horn, tr. .1-4

Nakladanie výkopku tr..1-4 ručne
Uloženie sypaniny na skládku

Poplatok za ulož.aznešk.stav.odp na ure.sr<UO +ruSina a ]kamenivo "O"-ost,odpad 
l

Obsyp potrubia bez orehodenie svnaninv i

sypaniny

m3 1.224 1,54
m3 ,l,224

4,84 5,92
m3 1,224 8,52 10,43
m3 1,224 0,72 0.88

m3 1,224 11,B0 14,44
m3 2.556 12.95 ,|

m3 2,556 77o
19,9,1

výrobok Malta gbyčajná cementová MC 660 Weber.dur cementovýVýrobca: saint Gobain Weber Terranova a.s. Praha

y s_!9tácJ, šírky 150-300 mm MC
výrobok: Malta obyčainá Cementová MC 660 weber.dur cementovývýrobca: saint Gobain Weber Terranova a.s. Praha

Doplnenie.jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1m2 hr, nad 80 mm ;".T_
-|

I

20c,51ivýrobok: J_emný cementový poter Weber.bat.estich
uyrobca: saint Gobain construction products s.r.á.divízia weberTerranova Bratislava

9- 9§f4]!!Áo_!!Š:BuKclE A PRÁGE
.o_tfqo! q9 q,?5 m2 v betón, dlažbe hr, do 20 cm

y t9lelryq ryq.lye hl do 5 cm š, do 15 cm
v let94, ct!91!e hl. do 20 cm š. do 30 cm

99tor qglq a vybgraryg|r hmót na skládku ool t<m

s1!91vybttpllq|, !!t !]a s(|e. ku každý o'arši 1 km
Vnrjhostavenisková doprava sute a vybúraných hmótio 1C)

Vnútrost. doprava sute a vybriraných hmót každých d'alších5m

|;!iŤ::f ídi"íi"ilo"ií jlx""o.sutenavymedzených

Pp9qn hqólpry o_plgvy 1oljektoch vYSty Jo 25 m

sp,aEovsn6 systónloň cLNkRos 4, t€|,041uo7 lo I I
shana 1 z 3
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PRÁCE A DODÁVKY PSV

7 21 - V nútorná kanalizácia

725 zariad'ovacie

výrobca: LA|JFEN CZ, spot. s r.o. Praha

í192,|,98
]

]

54,q,o1

y!::2?Y Y1?!2!?i pisoár zo zdravotne1 iárami*y
vyrobca; LAUFEN CZ, spot. s r.o. Praia

17 959,75

23 Potrubie kAnll , D\r.
24 l_ ]-.:::].:. 1 vv-v lul llLg(l]lycn9apaoné D 50xl,B

Potrubie kanal, z PVC-U rúr hrdlových oOpaOne D 63x.1,8
Potrubie kanal. z PVC-U nlr hrdlových oOpaOne D 75x1,8
Montáž + dodávka čistiacej tvarovky pr" potruni. Or.r iO'
Montáž + dodávka čistiacej tvarovxy pre potruui. orv os
VYVedenie a UDevnenitr kán.l r/í,^,,^r;^,- ^.^ ^^ , ^

m

m

5,600 16.44 92,06
25 24,700 lo.bb 411,50
26 m 21,300 17,09

27
(us 2.000 3,46 6,92

28 kus

kus
5.000 9,12 45,60

29
l.ě

lry*
Demontáž vpustov do DN .l00

Dnrlla h^.,r

23,000 2,65 60,95
30 kus B.000 3.88 3Jp4

29 9031
Kus 5,000 5,98

32

I v:l:llwv9 vPu§(y nLěU.'Í

4qpas\puzuzryEl!.],§Ú;;rÓN4Ó
Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40
/ýrobok: lJmýVadlový sifón

kus 20.000 70,53 1 41o An

33
kus 4.000 40,32 161 )A
kus 18.000 17.33 311,94

výrobca: LAUFEN ďZ, 
"pá. 

s r.o. Praha

lqslqsti kanalizácie vodou do DN 125
Prqsun !ryrót pre vnút. kanalizáciu v

vodovod
potrubie vod. z ocel rílrnlr36

a7
-_ ,qvWY,t. yv4lll^. l locÓ UN 15 m 72,4o0 11,97

38
r v(l uulg voo, z ocel. rurok zavit. pozink. í .l 353 DN 20
Potrubie vod. z ocel. rúrok závi!, !ozinr<. l r SSS ON 25
í)chrenr ň^+řllh;^,-^,.^,_._ _ ,

m 16,000 12,39

39 m 33.,l00 19,20

40
: -]],j1:,:ť,Y (: Yy|9]1Y I d 9LUl l9ly_9tn y te n ovo u D N 1 6 m 7a_oo

16.000
],0! 74

m
41

_ ::]-- rÝ,rYrllrlvllvvvu l
oehrana nn{rlrl-.ia i-^l:^i_._ __ , ., . - - - 1,42 72

42

-. ::]]1:: L"llyylq l4uldu]uLf potyernylenovou DN 25

|;inojt<v 
vod. ocel. rúrky záv. poz. .l1353 

upev, výpust. DN

l lzalvnrania alóh^ ^|,^-^_:^ .

m 33,1oo] 123

kus

-l
]

88 onn] 7,0843

44
qlguv v(v9lcllle VoooV. potrubia

Gul'ový uzáver s prepolenim na hadicu DN.l5
3ul'ový uzáver DN 25
Ilakové skúŠkv vodov nolrrrhi" >^\li+^\,AÁ^ )-

Kus 10,000 25F' 25,60
kus

!g§
m

m

5.00c45 8.54 42,70
46 15.000 13,25 198,75

47

'"il 
;h *., i;; a;;i; ";', ;;; ;';:: :

,l21,500
1,44 174.96

48 121,500 1,00 127,

1

ll l lvl Pl 9 vl lu(. VUuoVoo V oDJe]<toch výŠky do 6 m o//o 30,249 0,60

49 D§m 9I{ái 1&lp{oy qplryloy,qqich p lqgEg q

11 921

50 súb
or B,000 171 ,17 1

qel'l9ry4i qLs9tov s nádržkou a .l mušlbu

sp6covan6 syslémom cENKRos4, c|, 04íio7 10 l1 strana 2 z 3
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'.. Kód položky Popis

3

MJ Množstvo
celkom

-5-

Cena
jednotková cena celkom

1 2 4 b

ulrobok: Umýuadlo zo zdravotnej keramiky
uýrobca: LAUFEN CZ, spot. s r.o. Praha 

'

Oe11oq|áiyýlgviek diturvitových bez výtokových armatúr

výrobca: LAUFEN CZ, spol. s r.o. Praha

4egbr1tj!94!, komplet vč,ventílov EO

Zasg.Pn{ e,!g!tl|olp|qt vč. ventílov EO

Qemontáž elektr. zásob. ohrievačov
ristná súprava T 1847 d+m

!q!|19joyt O]1Z

til rotrový s pripgJ9vg9oll rurkou TE 67 G 112

štandardná kvalita
výrobok: Pákové vodovodné batéie

výrobca: LAUFEN Cz, spol. s r,o. Praha

D_em_ontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar

lY."llť a dodávka podomietková zápachových uzávierok
HL1 38

Dvierka k inštaláciám 25125

Celkom

súb
or

súb
or

!

sPldcovsn6 systénlon cENfiFos 4. bt.04luo7 10 l1
Strana 3 z 3

20 009.12

V! ro bok: Výlevk a ke ra m ická

výrobok: Pákové vodovodné batéie
výrobca: LAUFEN CZ, spot. s r.o. Praha

osTATNÉ

osTATNÉ

9s,65]

0,00



Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Spracoval 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Rozvoj výchovy a vzdelávania ... SPŠ Považská Bystrica 

SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične 

ústredné vykurovanie 

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčln 

PROJART spol. s r.o. Považská Bystrica 

STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza 

Rozpočet člslo 

16403-002-03 

Dňa 

Merné a účelové jednotky 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

36126624 

31573258 

CPV 

GPA 

6403-002-03 

Považská Bystrica 

IČ DPH 

SK2020467020 

J 
Potm .. - . - . o i -Náklady! :E::.,� 

�::��y v 

-

0
:

EU

�

klady/ 'ti, f- -- - Poče
� 

- - - - - - - - - - -
- / ·· "'

�
"'' '.'�

_
i
_ 
o.001

f---,-
1 A :základné rozp. náklady B :ooplnkové náklady C :vedľajšie rozpočtové náklady 

- r - - - ··
r 

- - - - -- - -r - - - - ·- - - - - -
r 

- - - - - - - - -
T 

- - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - ·r - - - -
r 

- - - - - - - - -- -

1 :Hsv :Dodávky , 0,00 8 :Práca nadčas , 0.00 13 :Gzs , , 0,00 
-

1 r - - - - - - -
r 

- - - - - - - - - - -
r 

- - - - - - - - - ·r - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T 

- - - -
r 

- ·- - - - - - - - -

2 : :Montáž , 487,85 9 :Bez pevnej podl. : 0,00 14 :Projektové práce : , 0,00 
- r - - - -r - - - - - - -r - - - - - - - - - -

r 
- - - - - - - - -

T 
- - - - - - - - - - - - r - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ·- -

T 
- - - - r - -- - - - - - - -

3 :Psv :Dodávky , 0,00 1 0 :Kultúrna pamiatka : 0,00 15 :sťažené podmienky , ; 0,00 
-

1 r - - - - - - -r - - - - - - - - - -
1 

- - - - - - - - -
T 

- - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T 

- - -- -
,
- - - - - - - - - --

4 : :Montáž , 0,00 11 : , 0,00 16 :vplyv prostredia , , 0,00 
- r ·· - - -r - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·

r 
- - - - - - - - - - - - r - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T 
- - - -

,
- - - - - - - - - -

5 :"M" :Dodávky , 0,00 , 17 :iné VRN , , 0,00 
-

1 r - -- - - - - -r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - r - - - - -· - - - -

;���tr t=,,,�:�� ,;;o�i,;.;,,... ::;��;;';;:.:::· : ..•..• :: •r=::tm
20 :Hzs 0,00 21 :Kompl. činnosť 0,00 22 ;ostatné náklady , 0,00 1 
Projektant 

o ---··--·---·-- --------
! .,; [s;��;:�;�",;klady _ •

-
: : ••• : .

-
: : c:•a785 

Dátum a podpis :Pečiatka 24:DPI- 20,00 %z 487,85 : 97,57 
T 

- - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -------

Objednávateľ , 
' 25 ;cena s DPH (r. 23-24) 585,42 

D.?t.!HJ1 _a _ p99Q.i� ____________ ·- __ _;P��a!k� _________ _ 
Zhotoviteľ ,,;,--;r'·"r' ,,.,,.:,..·:v � 

,., .. . ·- ., ._., ", � spo

Spracov11.n6 1oyst6mom CENKROS 4, lcl.041/10710 11 

' 

E :Prípočty a odpočty 
1 

- - - - - ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - .. r -· - - - - -

.O. _2� �D��v
_

k� �a��v�t�I� ________ _______ :-______ 
�·��J 

7 ; Klzavá doložka : O, 00 
-r ----- -- ------ -------- --- -- - --r- -- - - -- ---.--

28 :zvýhodnenie+ - : 0,00 
- -- -··-------
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REKÁPlTULÁcn ROZPCIČTU
stavba: Rozvoj Výchovy a vzdslávania ,.,sPŠ Považská Bystrica
obj€kt: so 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične
čast': Ú§tredné vykurovanie
JKso:

objednáVater: Trenčiansky samospráVny kraj, Trenčín
Zhotoviteí: sTRoJSTAV spol, s r.o. Prievidza

splacDvanó 3yšr6mofu cENKRos4, k1-041uo7 1o 11 strana 1 z 1

pnÁcr n oobÁýxv pšv
735 - Vykurovacie telesá
osTATNÉ
oSTATNÉ

Gelkom

0,00
0,00

0,00
0,00

487,85
487,85

0,00
0,00

4§J,§§

487,85
487,8§

0,00:

0,00

4§7,8s

Kód Popis Dodávka Monláž cena celkom
1

3 4



RozPočET
Stavba: Rozvoj výchovy a vzdelávania ...SPŠ Považská Bystrica
objekt: so 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične
čast': Ústredné vykurovanie
Objednávatel': Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín
Zhotovitel': §TROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

PRÁCE A DODÁVKY PSV

735

JKSO:

Ečo: 64o3-002-o3

Spracoval:

487,85

P.č
Kód položky Popis

-^.J

MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková cena celkom

1 2
4 5 6 7

1 Vypustenie vodv zo svstému samošná.lnm .l^ Á kus ,l1.000
7,49

2
!ug
kus

11pOQ

11qop
11,000

5,44 59,84ó Uq@lyytll9vacieho tďesa
Vykur. telesá tlakové skúšky telies vodou
Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa

4 18,01 198,11

5
Kus ,l2,54

137,94
Kus ,l1,000

0,87 9,57

Ce]kom
í§?ÁE

spbcovanó sysléhDm cENKBos4, t€|.04rlo7 1o 1 1

Strana 1 z í

osTATNÉ

osTATNÉ
0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rozvoj výchovy a vzdelávania ... SPŠ Považská Bystrica 

Názov objektu SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične 

Názov časti Elektroinštalácia 

Objednávateľ Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín 

Projektant PROJART spol. s r.o. Považská Bystrica 

Zhotoviteľ STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa 

16403-002-04 1 

Merné a účelové jednotky 

JKSO 

ECO 

Miesto 

ICO 

36126624 

31573258 

CPV 

GPA 

6403-002-04 

Považská Bystrica 

ICDPH 

·-

SK2020467020 

f--------- - -.--------.---- - - - --,-- - - - ----.--------- -- - - --,---------·-

Počet : Náklady/ 1 m.j. : Počet : Náklady/ 1 m.j. : Počet : Náklady/ 1 m.j. 
- - -- - -- - - - - - - -i- - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - ·r - - - - - - - - - --i- - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - T - - - ·· -· - - - - - - - - --

o: 0,00 : o: 0,00 : o: 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A :základné rozp. náklady B :ooplnkové náklady C :vedľajšie rozpočtové náklady - r -- - -r - - - - - - -r - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·· 1 - - - - r - - - - - - - - -
1 :Hsv :Dodávky : 7 508,72 a : Práca nadčas : 0,00 13:Gzs : : 0,00 
- 1 r - - - - - - ·-r - - - - - - - - - - - ·r - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - r - - - - - - ·- - -· 
2 : :Montáž : 7 807,65 9 :Bez pevnej podl. : 0,00 14 :Projektové práce : : 0,00 
- r -- - -r - - - - - - -r - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - r - - - - - - - - - -- - r - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - T - - ·- - r - ·- - -- - - - - -
3 :PsV :Dodávky : 0,00 10 :Kultúrna pamiatka: 0,00 15 :sťažené podmienky : : 0,00 

- - 1 r - - - - - - -r - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - r - - - - - - - - - -- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - r - - - - -· -- - --
4 : :Montáž : 0,00 11 : : 0,00 16 :vplyv prostredia : : 0 ,00 
- r -- - -r - - - - - - -r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - r - - - - r - - - - - - - - --
5 :"M" :Dodávky : 0,00 : 17 :iné VRN : : 0,00 
- 1 r - ·- - - - - -r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - r -- - - - - - - - -
6 : :Montáž : 0,00 : 18 :vRN z rozpočtu : 0,00 

�[z���(���G������I 15 316,37 1!l���r��-�1]���J 1
�[v��(�-��-��������������������I 0,00 

20: Hzs : 0,00 21 : Kompl.činnost' : 0,00 22:ostatnénáklady : 0,00 

Projektant 

Dátum a _podRis .. _______________ fečiatka _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ 

Zhotoviteľ : STROJSTA

E : Prípočty a odpočty 
- - - - --- -- r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - --
s ť.ó. 26 :Dodávky zadávateľa : 0,00 

: 
- r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - --

27: Kfzavá doložka : 0,00 
: _ r ___________ - - -_ - - _ - - - - - - - r - - - - - - - - --
, . 28 'Z 'h d . 1 0 00 _D_á_tu_m_a_p_,o_d,P_is _____ __ ____ ,P_e_č _1a_t...,k;;i --==·=4,LčL0-1:"'""i---�-'-

vy
_o_

n
_e_m __ e

_+_
-

_ _ _ _ _ _______ , _ _ ___ ' _ _, IC°'UI J 1. 0l'o."-V"-V IJTU-v 

Strana 1 z 1 
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REKAplTulÁcn Rozpočru
stavba: Rozvoj výchovy a vzdoláVania .,.SPŠ Považská Bystrica
objekt: So 02 Rekonštřukcia hygienického zariadenia telocvične
čast': Elektroinštalácia
JKSO:

objednáVater: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín
Zhotovitel: sTRoJSTAV spol. s r.o. Prievidza

258,40

7 80Z,65

258,40

,t5 316,37

spraDované sysl6ňoh cENKRos4, lo|,041z07 1o ] 1 strana 1 z 1

pRÁcE n ooĎÁýrÝ rr§Ý
s _ osrnrNÉ xoruštRuxcte n pnÁcp
PRÁCE A DODÁVKY M

Kód Popis Dodávka Montáž cena celkom,|

4 q

M2í - 155 Elektromontážé

osTATNÉ
osTATNÉ

Celkonn

0,00
0,00

7 508,72
7 508,72

0,00
0,00

7 50sJe



RozPočET
Stavba: Rozvoj výchovy a vzdelávania ...SPŠ Považská Bystrica
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvičnečast': Elektroinštalácia
Objednávatel': Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín
Zhotovitel': STROJSTAV spol. s r.o, Prievidza

JKSO:

Ečo: 6403-oo2-o4
Spracoval:

973,71

9{qT4!!É KoNŠTRUKclE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY M

Montážpojazdných lešení rúrkových/dielcových š do 'l ,2 mdl do3,2mvdo8,6m
Píplatok k pojazdným lešeniam š do 1,2 m dl do 3,2 m v do8,6 m za prvý aZKD deň ooužitia
Demontáž_pojazdných lešení rúrkových/dielcových š do 1,2mdl do3,2mvdo8.6m

. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15

,, otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45

kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm

14 084,26

7
,,ul9llaz el-lnšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16(d13)mm

Rúrka el-inšt P ahllh^A u.u "o ,- .,
m 20,000 ,1.06

218 ],,]. -,,,,-., vl,rullq,,, | !9l uezílalogenova, svetlosivá
výrobok: Rúrka el. inštalačná oiybná HrX

m 20,00a 0,58 11.6c
\r.ýrobca : Henninger"i nZŠ, Ó"io

výrobca: KOPOS KOtlN a.s. iotin

vyroDok: Krabica pilstrojová KP
výrobca: KoPos K)LÍN a.s. Kolín

\rl|ica KR rozvodná (D73x43) s viečkom a svorkovnicou3-66 (4x3/4mm2) spojovatetná, sivá ' - -'-"'v'l
u.ýrobok: Krabica rozvodná KR
výrobca: KoPos KoLlN a.s. Kotln

-a
-ZL4

____ _ 2,66l

výrobok: Krabica odbočná Ko
výrobca: KoPoS KoLlN a.s, Kolin

spncDvon6 sFiéhom cENKnos4, tot, 04lro7 10 ] 1

9
Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25(d23)mm

Rúrka el-inšt PC tuhá s hrdlom, bezhalogénová, UV stanitna,svetlosivá
Výrobok: Tuhá el, inštalačná rúrka

m

m

13q,qoq

130,000

1,t7

2,59

19?,10

336,70

10

11
Pilchy.tka PVC pre bezhatogénové EN rúrkv (klio) sčelust'ami : 5320HF KB, světlosivá-' 

- ' Ýil\l |'\]'P/ o

kus 70,000 o21
12

Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia,
Elgllol9q
kra^;^^ UĎ ^-!^L-^:- , ,

kus ,l9,000
1,2713 ,,,.!:,!": !\r ťJ!ělU]Qva 1-n9:s Q(01!5) bezhalogénová

výrobok: Krabica nilstroiová xp
KUs 19,00c 0,14

Montáž krabice do muriva KR.(68) vrátane.apojenia
rozvodka s vekom a svorkovntcou

16
 Iaplca 

^U 
oclbočná uzatuorená lP66 (Blx7lx34) Bx pruŽnépryeq|odky, plast, svetlo stva

výrobok, Krabica odbočná KO
KUs 15,000 1,73

strana í z 4



17
Montáž kr{lce KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2,rozvodka lP40-66

kus

kus

15.000 9,1 9 137.85

18
vvwl Avvl llud ÁIaUlcova (4XJ/4mm2) s rozostupom uchytenia
60mm, pre KlJ 68 .,., čierna
výrobok: Svorkovnica krabicová rcpr; 0,98 14.70

19 Montáž výstražnei tabul'kv nlast
Kus 4,000 2,49 o

20
Zhotovenie otv,oru do plechu hr.4mm, profilový, alebokruhový do 100x100 mm
Vvsekanie nttlnrr r nra r^,\IÁe-^x

kus 1,000
,1.000

8,9221

?z

23

Vyrezanie nýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovommurive h1.2 cfi š.4 cm

Kus 38,49

m 100,000 4.53
u Kon čen ie bezh a logé n ovéh o vodiča v rozv ádzaěi, za pojen ie4-6 mm2

kus 34 00o 0,95

lvYlYv

24
UKončenie bezhaloqénového vodiČa v rozvádzaČi,zapojen ie10-16 mm2

Kus 2,000 1,34

25
UKoncenie^bezhalogénových káblov v rozv ádzači na svorky,zapojenie 3x 1.5-2.5 mmŽ kus 14,000 2,13

26
uÁoncenle oeznalogénových káblov v rozvádzači na svorky,zapojenie 3x 4-6 mm2 kus 8,000 2.17

27
Utončenie_beáalogénových káblov v rozvádzači na svorky,zapojenie 5x 10-16 mm2 kus 2,000 5.,1

_-'__--____,,r99-]
í
I

10.24]----------]?§_

29
!llv!lt94L :Plí!9c lqslenny, zapustený lP20-44, rad.1
Snínač rar! 7 c lzn,l^^ 

^^- -A*:|-- , ,

kus

kus
10 000 3,93

\Irobok; Spínače a tlačidtá |/Al tr^t^
10,00c

výrobca: KoPoS KoLlN a.s. Kolín

39,30]
l

_ 38,Q0!výrobok: spínače a tIačidlá VALENA
yý!9bca: !E9RAND stovensko, s. r.o. Bratislava

bqt__ bez rámika,
Výrobok: spínače a tlačidlá VALENA
Výrobca: LEG RAND s/oyensko, s. r.o. Bratislava

g,s2l

|rýrobok: Rámiky pre spínače ZALENA
výrobca: LEGRAND Siovensko, s.r.o. Bratislava

vý ro bo k : z á suvk a V A LE N A

IP20-44, rad.6
Montáž termostatu lP 65

!eq3
,á, biela

r_? :, ? 
o 

?! P 
r: 

" 
m y s e l n ý, -2 0... + 2 5" 6, 1 6 A, 2 3 0 V, m o n t á ž n acovrch, lP65

Montáž, zásuvka zapustená lP20-4O,x-násobná 1O/164 -250V, koncová

Zásuvka 1-nás., bez rámika

uýrobca : LEG RAND Slovensko, s.r,o. Bratislava

M94iž rozvodnice do .t

Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-
Rozvodnica kovová RSZ-T,: BF-IJ3T2-C - 3x2l=ZZ:MO,diela.lv9re kovové biele, lP30 ž) komnÍ*
Montáž, núdzové svietidlo lP20-44, trvalé, kombinovanéosvetlenie, prisadené nástenné

ny!4yé 1WL2H autonómnost,8W, lP42

P.č
Kód položky Popis MJ Množstvo

celkom
Cena

jednotková cena celkom
1 2 3 4 5 6 7

spíacovanó syslénroĎ cENKnos4, l€l,041uo7 10 1l



výrobok: Núdzové svietidlo
výrobca: Schrack Technik GmbH Wen

výrobok: zápustné svietidlo
výrobca: Bemko Sp Z o.o. Jawczyce

Výrobok: zápustné svietidlo
výrobca: Bemko Sp z o.o. Jawczyce

výrobok: Zápustné svietidlo
výrobca: vYRrycH a.s. Březno

výrobok: Elektický kábet N2XH-J
lryrobca: ELKoND HHK a.s. Trstená

C-Svietid lo vstava né do sa!y_t11 |ónového podhl'ad ul, LED,
!|Qqlm, lQ09 {,24!!/! 29qv!;0H., p2a;, áěč;áóó;,

, svjetidlo, vstavaný LED panel lP20-44,300x300,

[Tláž, svietidlo, vstavaný LED panel lP20-44,600x600

syle]iqlg, pre 2x LED trubice lP54-66
d! 

9 ^u_s!1 
v a n é d o s a d ro k a rtó n ov é h o pod h la d u, LE D,looo x, taw,zsov so nz o, iz|áižiďmÁ-"-'

A-s^vietidlo prachotesné, lineárle, 220-240 V/50-60 Hz AC,220-240 v Dc, 58w, 6849lm, saw tpaa,iŽsři*řěáfito

výrobok: svietidlo stacionáme VlPET
Výrobca: vYRrycH a.s. Březno

Montáž_svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom

Svorka uzemňovacia zinkovaná:ZSA 16 (BERNARD), preCu pá9,1a 11|2'' po!11l!i9, pp uoctič Z,Sil§,' '-

: pá9kg Cu uzemňovacia : ZS 16, dÍžka

svorka uzemňovacia. zinkou^aná : ZS 4, s mosadz, maticou,na 1/2" kov, rúry, pre vodič z,s*lmmz' - "'iŠěŠioá.' 
uterirl

t !1.r:t1 yre d o s a d ro ka rtó n ové h o p o d h la d u, LE D,62W, lP20, 600x6O0x64 mm

potenciálového vyrovnania, s kovovým
m a krvtom

Montáž ochranného oosoojovanie vodičom Cu a-25rrtm2,volhe uložené, bez pripoienia

Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O txi arOt

!9Qjč be.zlFtoge1o1ý C! !!v : N2xH-o tia arot
Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O txtO arOt

pevne do CYKY 5xí,5
kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-.16

Kábel bezhalogén9vý Cu 1kV ; N2XH-,I Sxt,S RE EFK

Cu 1kV :!,|2XH-J 3x2,5 RE EFK
Výrobok: Elektický káber N2XH-J
Wrobca: ELKOND HHK a.s. Trstená

Cu 1kV : N2XH-J 3x4 RE EFK
výrobok: Elektický kábet N2XH-J
výrobca; ELK2ND HHK a.s. Trstená

'!98,QQl

Pg lkL |!ZXU-J 5x1,5 RE EFK

spracovanó sys6mom cENXaos 4, tel, o!]r07 io lt Strana 3 z 4

'.. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková cena celkom

1 2
4 5 o 7
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P.Č
Kód položky Popis

3

|r,.ýrobok:

MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková cena celkom

1 2
4 5 6 7|r,.ýrobok: Elektický káber N2XH-J

výrobca: ELK2ND HHK a.s. Trstená

Cu 1W : N2XH-J 5x10 RE EFK

; |!B!ple sýylky D3+5/ 20+40mm) plast
t!ryolail*a PE plast do dutých stien . HL B 1pre skrutkyD4+5 x55mm)

Zuázkový džiaK Grip 2031 10

ulrobok: Elektický kábel N2XH-J
uýrobca: ELKoND HHK a.s. Trstená

9::,9.:r'" 
plastovej ''hmoždinky'', vyvítanie diery D Bmm, domurlva

__ _ 213,61l

____32§6]

skutkového

-q
_-§19Z1

Elekho_inštalácia - ostatné práce
montaž podhladu

osTATNÉ

osTATNÉ

Celkom

demontaž a opátovna

?9544]
258,40

15 3í6.37

spracovónó syslóňloň c€NKRos1, r€1,041ío7 1o l1 Slrana 4 z4
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Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac Október 2019 November 2019

Týždeň 40. T 41. T 42. T 43. T 44. T 45. T 46. T

Deň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Popis

6404 Rozvoj výchovy a vzdelávania ...SPŠ Považská Bystrica 

  6404-001 SO 01 Oprava strechy telocvične

  6404-001-01 Stavebná časť

  D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

  D2 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

  Pol1 Vyrovn. poter z cem malty v ploche hr. do 2 cm 4 4
  D13 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  Pol2 Ventilačné komínky s dodaním

  Pol3 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol4 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol5 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol6 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol7 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol8 Poplatok za ulož.a znešk. st. odp. na urč. sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol9 4 4

  Pol10 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  D3 PRÁCE A DODÁVKY PSV

  D4 712 - Povlakové krytiny

  Pol11

  Pol13 Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textílie na sucho

  Pol15 Očistenie striech do 30° 4 4 4 4 4
  Pol16 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej 4 4 4 4 4 4 4
  Pol17 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu 4 4 4 4 4 4 4
  Pol18 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m

  D5 713 - Izolácie tepelné

  Pol19 Montáž tep. izol. stien lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek

  Pol22 Odstránenie tepelnej izolácie dosiek hr. do 35 mm 4 4 4
  Pol23 Odstránenie kombinovaných dosiek hr. do 50 mm 4 4 4
  Pol24 Odstránenie tepelnej izolácie dosiek hr. nad 50 mm 4 4 4 4 4
  Pol25 Montáž tep. izolácie striech  rovn. na  hmoždinky/skrutky vnútor. pole v. do 20 m

  Pol27 Odstránenie škvárového lôžka 4
  Pol28

  Pol29 Demonáž parozábrany 4
  Pol30 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m

  D6 721 - Vnútorná kanalizácia

  Pol31 Demontáž strešných vtokov  DN 150 4
  Pol32 Osadenie a dodávka strešné vtoky pre ploché strechy DN 80

  Pol33 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m

  D7 762 - Konštrukcie tesárske

  Pol34 Montáž spádových klinov prier. plocha do 120 cm2

  Pol36 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov

  Pol37 Podklad z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 22 mm

  Pol38 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m

  D8 764 - Konštrukcie klampiarske

  Pol39 Klamp. demont. komínov hladké v ploche, do 30° 4
  Pol40 Klamp. Al  oplechovanie parapetov rš 350 K2

  Pol41 Klamp. demont. parapetov rš 330

  Pol42 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie atika rš 330 K1

  Pol43 Klamp. demont. ríms rš 500 4
  Pol44 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie medzi telocvičňami rš 320 K3

  Pol45 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 440 K4

  Pol46 Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 4
  Pol47 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m

  D9 783 - Nátery

  Pol48 Odstránenie náterov z plechovej krytiny

  Pol49 Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter

  D10 PRÁCE A DODÁVKY M

  D11 M21 - 155 Elektromontáže

  Pol50 Montáž a demontáž bleskozvodu 4 4
  6404-001-02 Ochrana pred bleskom

  D1 PRÁCE A DODÁVKY M

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC (komplet vrátane 
oplechovania)

Izolácia tepelná položenie parozábrany vyfukovanej z modifikovaného PE,  hr. 
0,2mm, parotěsná zábrana plochých striech, modrá



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

6404 Rozvoj výchovy a vzdelávania ...SPŠ Považská Bystrica 

  6404-001 SO 01 Oprava strechy telocvične

  6404-001-01 Stavebná časť

  D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

  D2 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

  Pol1 Vyrovn. poter z cem malty v ploche hr. do 2 cm

  D13 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  Pol2 Ventilačné komínky s dodaním

  Pol3 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie

  Pol4 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

  Pol5 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

  Pol6 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

  Pol7 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

  Pol8 Poplatok za ulož.a znešk. st. odp. na urč. sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad

  Pol9

  Pol10 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

  D3 PRÁCE A DODÁVKY PSV

  D4 712 - Povlakové krytiny

  Pol11

  Pol13 Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textílie na sucho

  Pol15 Očistenie striech do 30°

  Pol16 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej

  Pol17 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu

  Pol18 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m

  D5 713 - Izolácie tepelné

  Pol19 Montáž tep. izol. stien lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek

  Pol22 Odstránenie tepelnej izolácie dosiek hr. do 35 mm

  Pol23 Odstránenie kombinovaných dosiek hr. do 50 mm

  Pol24 Odstránenie tepelnej izolácie dosiek hr. nad 50 mm

  Pol25 Montáž tep. izolácie striech  rovn. na  hmoždinky/skrutky vnútor. pole v. do 20 m

  Pol27 Odstránenie škvárového lôžka

  Pol28

  Pol29 Demonáž parozábrany

  Pol30 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m

  D6 721 - Vnútorná kanalizácia

  Pol31 Demontáž strešných vtokov  DN 150

  Pol32 Osadenie a dodávka strešné vtoky pre ploché strechy DN 80

  Pol33 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m

  D7 762 - Konštrukcie tesárske

  Pol34 Montáž spádových klinov prier. plocha do 120 cm2

  Pol36 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov

  Pol37 Podklad z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 22 mm

  Pol38 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m

  D8 764 - Konštrukcie klampiarske

  Pol39 Klamp. demont. komínov hladké v ploche, do 30°

  Pol40 Klamp. Al  oplechovanie parapetov rš 350 K2

  Pol41 Klamp. demont. parapetov rš 330

  Pol42 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie atika rš 330 K1

  Pol43 Klamp. demont. ríms rš 500

  Pol44 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie medzi telocvičňami rš 320 K3

  Pol45 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 440 K4

  Pol46 Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500

  Pol47 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m

  D9 783 - Nátery

  Pol48 Odstránenie náterov z plechovej krytiny

  Pol49 Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter

  D10 PRÁCE A DODÁVKY M

  D11 M21 - 155 Elektromontáže

  Pol50 Montáž a demontáž bleskozvodu

  6404-001-02 Ochrana pred bleskom

  D1 PRÁCE A DODÁVKY M

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC (komplet vrátane 
oplechovania)

Izolácia tepelná položenie parozábrany vyfukovanej z modifikovaného PE,  hr. 
0,2mm, parotěsná zábrana plochých striech, modrá

November 2019 December 2019

46. T 47. T 48. T 49. T 50. T 51. T 52. T

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

6404 Rozvoj výchovy a vzdelávania ...SPŠ Považská Bystrica 

  6404-001 SO 01 Oprava strechy telocvične

  6404-001-01 Stavebná časť

  D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

  D2 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

  Pol1 Vyrovn. poter z cem malty v ploche hr. do 2 cm

  D13 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  Pol2 Ventilačné komínky s dodaním

  Pol3 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie

  Pol4 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

  Pol5 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

  Pol6 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

  Pol7 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

  Pol8 Poplatok za ulož.a znešk. st. odp. na urč. sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad

  Pol9

  Pol10 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

  D3 PRÁCE A DODÁVKY PSV

  D4 712 - Povlakové krytiny

  Pol11

  Pol13 Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textílie na sucho

  Pol15 Očistenie striech do 30°

  Pol16 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej

  Pol17 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu

  Pol18 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m

  D5 713 - Izolácie tepelné

  Pol19 Montáž tep. izol. stien lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek

  Pol22 Odstránenie tepelnej izolácie dosiek hr. do 35 mm

  Pol23 Odstránenie kombinovaných dosiek hr. do 50 mm

  Pol24 Odstránenie tepelnej izolácie dosiek hr. nad 50 mm

  Pol25 Montáž tep. izolácie striech  rovn. na  hmoždinky/skrutky vnútor. pole v. do 20 m

  Pol27 Odstránenie škvárového lôžka

  Pol28

  Pol29 Demonáž parozábrany

  Pol30 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m

  D6 721 - Vnútorná kanalizácia

  Pol31 Demontáž strešných vtokov  DN 150

  Pol32 Osadenie a dodávka strešné vtoky pre ploché strechy DN 80

  Pol33 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m

  D7 762 - Konštrukcie tesárske

  Pol34 Montáž spádových klinov prier. plocha do 120 cm2

  Pol36 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov

  Pol37 Podklad z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 22 mm

  Pol38 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m

  D8 764 - Konštrukcie klampiarske

  Pol39 Klamp. demont. komínov hladké v ploche, do 30°

  Pol40 Klamp. Al  oplechovanie parapetov rš 350 K2

  Pol41 Klamp. demont. parapetov rš 330

  Pol42 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie atika rš 330 K1

  Pol43 Klamp. demont. ríms rš 500

  Pol44 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie medzi telocvičňami rš 320 K3

  Pol45 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 440 K4

  Pol46 Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500

  Pol47 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m

  D9 783 - Nátery

  Pol48 Odstránenie náterov z plechovej krytiny

  Pol49 Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter

  D10 PRÁCE A DODÁVKY M

  D11 M21 - 155 Elektromontáže

  Pol50 Montáž a demontáž bleskozvodu

  6404-001-02 Ochrana pred bleskom

  D1 PRÁCE A DODÁVKY M

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC (komplet vrátane 
oplechovania)

Izolácia tepelná položenie parozábrany vyfukovanej z modifikovaného PE,  hr. 
0,2mm, parotěsná zábrana plochých striech, modrá

December 2019 Január 2020 Február 2020

52. T 1. T 2. T 3. T 4. T 5. T 6. T
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Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

6404 Rozvoj výchovy a vzdelávania ...SPŠ Považská Bystrica 

  6404-001 SO 01 Oprava strechy telocvične

  6404-001-01 Stavebná časť

  D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

  D2 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

  Pol1 Vyrovn. poter z cem malty v ploche hr. do 2 cm

  D13 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  Pol2 Ventilačné komínky s dodaním

  Pol3 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie

  Pol4 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

  Pol5 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

  Pol6 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

  Pol7 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

  Pol8 Poplatok za ulož.a znešk. st. odp. na urč. sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad

  Pol9

  Pol10 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

  D3 PRÁCE A DODÁVKY PSV

  D4 712 - Povlakové krytiny

  Pol11

  Pol13 Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textílie na sucho

  Pol15 Očistenie striech do 30°

  Pol16 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej

  Pol17 Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu

  Pol18 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m

  D5 713 - Izolácie tepelné

  Pol19 Montáž tep. izol. stien lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek

  Pol22 Odstránenie tepelnej izolácie dosiek hr. do 35 mm

  Pol23 Odstránenie kombinovaných dosiek hr. do 50 mm

  Pol24 Odstránenie tepelnej izolácie dosiek hr. nad 50 mm

  Pol25 Montáž tep. izolácie striech  rovn. na  hmoždinky/skrutky vnútor. pole v. do 20 m

  Pol27 Odstránenie škvárového lôžka

  Pol28

  Pol29 Demonáž parozábrany

  Pol30 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m

  D6 721 - Vnútorná kanalizácia

  Pol31 Demontáž strešných vtokov  DN 150

  Pol32 Osadenie a dodávka strešné vtoky pre ploché strechy DN 80

  Pol33 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m

  D7 762 - Konštrukcie tesárske

  Pol34 Montáž spádových klinov prier. plocha do 120 cm2

  Pol36 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov

  Pol37 Podklad z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 22 mm

  Pol38 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m

  D8 764 - Konštrukcie klampiarske

  Pol39 Klamp. demont. komínov hladké v ploche, do 30°

  Pol40 Klamp. Al  oplechovanie parapetov rš 350 K2

  Pol41 Klamp. demont. parapetov rš 330

  Pol42 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie atika rš 330 K1

  Pol43 Klamp. demont. ríms rš 500

  Pol44 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie medzi telocvičňami rš 320 K3

  Pol45 Klamp. poplastovaný pl. oplechovanie múrov rš 440 K4

  Pol46 Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500

  Pol47 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m

  D9 783 - Nátery

  Pol48 Odstránenie náterov z plechovej krytiny

  Pol49 Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter

  D10 PRÁCE A DODÁVKY M

  D11 M21 - 155 Elektromontáže

  Pol50 Montáž a demontáž bleskozvodu

  6404-001-02 Ochrana pred bleskom

  D1 PRÁCE A DODÁVKY M

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° voľne fólia PVC (komplet vrátane 
oplechovania)

Izolácia tepelná položenie parozábrany vyfukovanej z modifikovaného PE,  hr. 
0,2mm, parotěsná zábrana plochých striech, modrá

Február 2020

7. T 8. T 9. T

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac Október 2019 November 2019

Týždeň 40. T 41. T 42. T 43. T 44. T 45. T 46. T

Deň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Popis

  D2 M21 - 155 Elektromontáže

  Pol52 Montáž, modulová prepäťová ochrana, 3+1, 4+0 pólová

  Pol54 Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami

  Pol56 Demontáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm 4
  Pol57 Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8

  Pol61 Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec

  Pol65 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)

  Pol68 Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

  Pol74 Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia

  Pol76 Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva

  Pol79 Označenie zvodu štítkom (kov, plast)

  Pol81 Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka

  Pol82 Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí

  Pol83 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov 4
  Pol86 Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m

  Pol87 Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m

  Pol88 PPV (pomocné a podružné výkony) 2% 4
  Pol89 Demontáž bleskozvodu 4
  Pol90 Napojenie na existujúce zemnice

  Pol91 Drobné elektroinštalačné práce 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol92 Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy

  Pol93 Projekt skutkového vyhotovenia

  D3 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

  Pol94 Rezanie drážky v asfalte, betóne

  Pol95 Jama pre nový uzemňovač, zemina tr.4 vč. úpravy

  Pol96 Betónový základ z prostého betónu do debnenia

  Pol97 Betónový základ, rozbúranie

  6404-002 SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične

  6404-002-01 Stavebná časť

  D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

  D2 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

  Pol98 Preklady nenosné porobetónové 1000x100

  Pol99 Preklady nenosné porobetónové 1200x125

  Pol100 Priečky porobetónové hr.100mm P2 500 4
  Pol101 Priečky porobetónové hr.125mm P2 500 4
  Pol102 Priečky porobetónové hr.150mm P2 500 4

  D3 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

  Pol103 Stierka vnútorných stien hr.3 mm

  Pol104 Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 5-10%

  Pol105 Vyspravenie vnút. stien cementovou maltou pod obklad

  Pol106 Príprava podkl.pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom

  Pol107 Omietka vnútorná (stierka) zo suchých zmesí štuková

  Pol108 Potiahnutie vnút. plôch rovných i oblých sklovlákn. plet. vtlačeným do tmelu

  Pol109 Poter betónový samonivelizačný hr. do 60 mm tr. C25/30

  Pol110 Separačná vrstva z PE fólie

  Pol111 Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2

  D4 8 - RÚROVÉ VEDENIA

  Pol114 Výšková úprava poklopu

  D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  Pol115 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m

  Pol116 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 4
  Pol117 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 4
  Pol118 Búranie dlažieb keramických cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 4
  Pol119 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC 4
  Pol120 Vybúranie dverových zárubní do 2 m2 4
  Pol121 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 4
  Pol122 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 4
  Pol123 Otlčenie vnút. omietok stien do 10 % 4 4 4 4
  Pol124 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 4
  Pol125 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol126 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol127 Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol128 Príplatok za každý ďalší 1 km sute 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

        D2 M21 - 155 Elektromontáže

          Pol52 Montáž, modulová prepäťová ochrana, 3+1, 4+0 pólová

          Pol54 Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami

          Pol56 Demontáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm

          Pol57 Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8

          Pol61 Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec

          Pol65 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)

          Pol68 Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

          Pol74 Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia

          Pol76 Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva

          Pol79 Označenie zvodu štítkom (kov, plast)

          Pol81 Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka

          Pol82 Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí

          Pol83 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov

          Pol86 Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m

          Pol87 Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m

          Pol88 PPV (pomocné a podružné výkony) 2%

          Pol89 Demontáž bleskozvodu

          Pol90 Napojenie na existujúce zemnice

          Pol91 Drobné elektroinštalačné práce

          Pol92 Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy

          Pol93 Projekt skutkového vyhotovenia

        D3 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

          Pol94 Rezanie drážky v asfalte, betóne

          Pol95 Jama pre nový uzemňovač, zemina tr.4 vč. úpravy

          Pol96 Betónový základ z prostého betónu do debnenia

          Pol97 Betónový základ, rozbúranie

  6404-002 SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične

    6404-002-01 Stavebná časť

      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

        D2 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

          Pol98 Preklady nenosné porobetónové 1000x100

          Pol99 Preklady nenosné porobetónové 1200x125

          Pol100 Priečky porobetónové hr.100mm P2 500

          Pol101 Priečky porobetónové hr.125mm P2 500

          Pol102 Priečky porobetónové hr.150mm P2 500

        D3 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

          Pol103 Stierka vnútorných stien hr.3 mm

          Pol104 Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 5-10%

          Pol105 Vyspravenie vnút. stien cementovou maltou pod obklad

          Pol106 Príprava podkl.pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom

          Pol107 Omietka vnútorná (stierka) zo suchých zmesí štuková

          Pol108 Potiahnutie vnút. plôch rovných i oblých sklovlákn. plet. vtlačeným do tmelu

          Pol109 Poter betónový samonivelizačný hr. do 60 mm tr. C25/30

          Pol110 Separačná vrstva z PE fólie

          Pol111 Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2

        D4 8 - RÚROVÉ VEDENIA

          Pol114 Výšková úprava poklopu

        D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

          Pol115 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m

          Pol116 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2

          Pol117 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2

          Pol118 Búranie dlažieb keramických cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2

          Pol119 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC

          Pol120 Vybúranie dverových zárubní do 2 m2

          Pol121 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2

          Pol122 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm

          Pol123 Otlčenie vnút. omietok stien do 10 %

          Pol124 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2

          Pol125 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

          Pol126 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

          Pol127 Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km

          Pol128 Príplatok za každý ďalší 1 km sute
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Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

  D2 M21 - 155 Elektromontáže

  Pol52 Montáž, modulová prepäťová ochrana, 3+1, 4+0 pólová

  Pol54 Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami

  Pol56 Demontáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm

  Pol57 Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8

  Pol61 Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec

  Pol65 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)

  Pol68 Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

  Pol74 Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia

  Pol76 Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva

  Pol79 Označenie zvodu štítkom (kov, plast)

  Pol81 Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka

  Pol82 Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí

  Pol83 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov

  Pol86 Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m

  Pol87 Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m

  Pol88 PPV (pomocné a podružné výkony) 2%

  Pol89 Demontáž bleskozvodu

  Pol90 Napojenie na existujúce zemnice

  Pol91 Drobné elektroinštalačné práce

  Pol92 Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy

  Pol93 Projekt skutkového vyhotovenia

  D3 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

  Pol94 Rezanie drážky v asfalte, betóne

  Pol95 Jama pre nový uzemňovač, zemina tr.4 vč. úpravy

  Pol96 Betónový základ z prostého betónu do debnenia

  Pol97 Betónový základ, rozbúranie

  6404-002 SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične

  6404-002-01 Stavebná časť

  D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

  D2 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

  Pol98 Preklady nenosné porobetónové 1000x100

  Pol99 Preklady nenosné porobetónové 1200x125

  Pol100 Priečky porobetónové hr.100mm P2 500

  Pol101 Priečky porobetónové hr.125mm P2 500

  Pol102 Priečky porobetónové hr.150mm P2 500

  D3 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

  Pol103 Stierka vnútorných stien hr.3 mm

  Pol104 Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 5-10%

  Pol105 Vyspravenie vnút. stien cementovou maltou pod obklad

  Pol106 Príprava podkl.pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom

  Pol107 Omietka vnútorná (stierka) zo suchých zmesí štuková

  Pol108 Potiahnutie vnút. plôch rovných i oblých sklovlákn. plet. vtlačeným do tmelu

  Pol109 Poter betónový samonivelizačný hr. do 60 mm tr. C25/30

  Pol110 Separačná vrstva z PE fólie

  Pol111 Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2

  D4 8 - RÚROVÉ VEDENIA

  Pol114 Výšková úprava poklopu

  D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  Pol115 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m

  Pol116 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2

  Pol117 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2

  Pol118 Búranie dlažieb keramických cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2

  Pol119 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC

  Pol120 Vybúranie dverových zárubní do 2 m2

  Pol121 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2

  Pol122 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm

  Pol123 Otlčenie vnút. omietok stien do 10 %

  Pol124 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2

  Pol125 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

  Pol126 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

  Pol127 Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km

  Pol128 Príplatok za každý ďalší 1 km sute
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Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

  D2 M21 - 155 Elektromontáže

  Pol52 Montáž, modulová prepäťová ochrana, 3+1, 4+0 pólová

  Pol54 Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami

  Pol56 Demontáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm

  Pol57 Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8

  Pol61 Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec

  Pol65 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)

  Pol68 Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

  Pol74 Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia

  Pol76 Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva

  Pol79 Označenie zvodu štítkom (kov, plast)

  Pol81 Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka

  Pol82 Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí

  Pol83 Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov

  Pol86 Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m

  Pol87 Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m

  Pol88 PPV (pomocné a podružné výkony) 2%

  Pol89 Demontáž bleskozvodu

  Pol90 Napojenie na existujúce zemnice

  Pol91 Drobné elektroinštalačné práce

  Pol92 Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy

  Pol93 Projekt skutkového vyhotovenia

  D3 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

  Pol94 Rezanie drážky v asfalte, betóne

  Pol95 Jama pre nový uzemňovač, zemina tr.4 vč. úpravy

  Pol96 Betónový základ z prostého betónu do debnenia

  Pol97 Betónový základ, rozbúranie

  6404-002 SO 02 Rekonštrukcia hygienického zariadenia telocvične

  6404-002-01 Stavebná časť

  D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

  D2 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

  Pol98 Preklady nenosné porobetónové 1000x100

  Pol99 Preklady nenosné porobetónové 1200x125

  Pol100 Priečky porobetónové hr.100mm P2 500

  Pol101 Priečky porobetónové hr.125mm P2 500

  Pol102 Priečky porobetónové hr.150mm P2 500

  D3 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

  Pol103 Stierka vnútorných stien hr.3 mm

  Pol104 Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 5-10%

  Pol105 Vyspravenie vnút. stien cementovou maltou pod obklad

  Pol106 Príprava podkl.pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom

  Pol107 Omietka vnútorná (stierka) zo suchých zmesí štuková

  Pol108 Potiahnutie vnút. plôch rovných i oblých sklovlákn. plet. vtlačeným do tmelu

  Pol109 Poter betónový samonivelizačný hr. do 60 mm tr. C25/30

  Pol110 Separačná vrstva z PE fólie

  Pol111 Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2

  D4 8 - RÚROVÉ VEDENIA

  Pol114 Výšková úprava poklopu

  D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  Pol115 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m

  Pol116 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2

  Pol117 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2

  Pol118 Búranie dlažieb keramických cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2

  Pol119 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC

  Pol120 Vybúranie dverových zárubní do 2 m2

  Pol121 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2

  Pol122 Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm

  Pol123 Otlčenie vnút. omietok stien do 10 %

  Pol124 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2

  Pol125 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

  Pol126 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

  Pol127 Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km

  Pol128 Príplatok za každý ďalší 1 km sute
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7. T 8. T 9. T

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4 4 4 4

4 4

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

4

4 4



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac Október 2019 November 2019

Týždeň 40. T 41. T 42. T 43. T 44. T 45. T 46. T

Deň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Popis

          Pol9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

          Pol129 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
      D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV

        D7 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

          Pol130

          Pol131

          Pol132 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.

          Pol134 Zhotovenie izolácie proti vode vodor. náterom hydroizolačným

          Pol135 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.

          Pol137 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m

        D8 713 - Izolácie tepelné

          Pol138 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie

          Pol140 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

        D9 763 - Konštrukcie  - drevostavby

          Pol141

          Pol142 Podhľady sadr. kazetové 600x600 mm

          Pol143 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m

        D10 766 - Konštrukcie stolárske

          Pol144 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m

          Pol147 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m

        D11 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

          Pol148 Demontáž podhľadov hliníkových vrátane parozábrany a izolácie hr.50mm 4
        D12 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

          Pol149 Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu

          Pol151 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m

        D13 776 - Podlahy povlakové

          Pol152 4
          Pol153 Lepenie povlakových podláh plastových pásov (komplet vrátane soklíkov)

        D14 777 - Podlahy zo syntetických hmôt

          Pol155 Podlahy liate nivelačné

          Pol156 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m 4
        D15 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

          Pol157 Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu

          Pol159 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m

        D16 783 - Nátery

          Pol160 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. 4
          Pol161 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email

          Pol162 Očistenie ocelovej konštrukcie (otryskať) Sa2,5

        D17 784 - Maľby

          Pol163 Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním 4
          Pol164 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m

    6404-002-02 Zdravotechnika

      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

        D2 1 - ZEMNE PRÁCE

          Pol172 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne 4
          Pol173 Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m 4
          Pol174 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 4
          Pol175 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 4
          Pol176 Uloženie sypaniny na skládku 4
          Pol177 4
          Pol178 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 4
          Pol179 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 4
        D3 2 - ZÁKLADY

          Pol180 Zhutnenie podložia 4
        D4 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

          Pol181 Lôžko pod potrubie, vo výkope zo štrkodrvy 4
        D5 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

          Pol182 Zaplnenie rýh v stenách maltou

          Pol183 Omietka rýh v stenách šírky 150-300 mm MC

          Pol184 Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 
vodorovná

Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 
zvislá

Podhľady sadrokartonové oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. doska sadrokart. 
impregnovaná protipožiarna impregnovaná 12,5 mm, protipožiarna v miestnostiach 
so zvýšenou vlhkosťou

Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou (komplet vrátane soklíkov)

Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

          Pol9

          Pol129 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

      D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV

        D7 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

          Pol130

          Pol131

          Pol132 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.

          Pol134 Zhotovenie izolácie proti vode vodor. náterom hydroizolačným

          Pol135 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.

          Pol137 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m

        D8 713 - Izolácie tepelné

          Pol138 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie

          Pol140 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

        D9 763 - Konštrukcie  - drevostavby

          Pol141

          Pol142 Podhľady sadr. kazetové 600x600 mm

          Pol143 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m

        D10 766 - Konštrukcie stolárske

          Pol144 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m

          Pol147 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m

        D11 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

          Pol148 Demontáž podhľadov hliníkových vrátane parozábrany a izolácie hr.50mm

        D12 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

          Pol149 Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu

          Pol151 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m

        D13 776 - Podlahy povlakové

          Pol152

          Pol153 Lepenie povlakových podláh plastových pásov (komplet vrátane soklíkov)

        D14 777 - Podlahy zo syntetických hmôt

          Pol155 Podlahy liate nivelačné

          Pol156 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m

        D15 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

          Pol157 Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu

          Pol159 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m

        D16 783 - Nátery

          Pol160 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr.

          Pol161 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email

          Pol162 Očistenie ocelovej konštrukcie (otryskať) Sa2,5

        D17 784 - Maľby

          Pol163 Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním

          Pol164 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m

    6404-002-02 Zdravotechnika

      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

        D2 1 - ZEMNE PRÁCE

          Pol172 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne

          Pol173 Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m

          Pol174 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4

          Pol175 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne

          Pol176 Uloženie sypaniny na skládku

          Pol177

          Pol178 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny

          Pol179 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny

        D3 2 - ZÁKLADY

          Pol180 Zhutnenie podložia

        D4 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

          Pol181 Lôžko pod potrubie, vo výkope zo štrkodrvy

        D5 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

          Pol182 Zaplnenie rýh v stenách maltou

          Pol183 Omietka rýh v stenách šírky 150-300 mm MC

          Pol184 Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 
vodorovná

Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 
zvislá

Podhľady sadrokartonové oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. doska sadrokart. 
impregnovaná protipožiarna impregnovaná 12,5 mm, protipožiarna v miestnostiach 
so zvýšenou vlhkosťou

Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou (komplet vrátane soklíkov)

Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad

November 2019 December 2019

46. T 47. T 48. T 49. T 50. T 51. T 52. T

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

4

4

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

4

4 4

4 4

4

4

4



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

  Pol9

  Pol129 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

  D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV

  D7 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

  Pol130

  Pol131

  Pol132 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.

  Pol134 Zhotovenie izolácie proti vode vodor. náterom hydroizolačným

  Pol135 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.

  Pol137 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m

  D8 713 - Izolácie tepelné

  Pol138 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie

  Pol140 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

  D9 763 - Konštrukcie  - drevostavby

  Pol141

  Pol142 Podhľady sadr. kazetové 600x600 mm

  Pol143 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m

  D10 766 - Konštrukcie stolárske

  Pol144 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m

  Pol147 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m

  D11 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

  Pol148 Demontáž podhľadov hliníkových vrátane parozábrany a izolácie hr.50mm

  D12 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

  Pol149 Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu

  Pol151 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m

  D13 776 - Podlahy povlakové

  Pol152

  Pol153 Lepenie povlakových podláh plastových pásov (komplet vrátane soklíkov)

  D14 777 - Podlahy zo syntetických hmôt

  Pol155 Podlahy liate nivelačné

  Pol156 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m

  D15 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

  Pol157 Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu

  Pol159 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m

  D16 783 - Nátery

  Pol160 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr.

  Pol161 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email

  Pol162 Očistenie ocelovej konštrukcie (otryskať) Sa2,5

  D17 784 - Maľby

  Pol163 Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním

  Pol164 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m

  6404-002-02 Zdravotechnika

  D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

  D2 1 - ZEMNE PRÁCE

  Pol172 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne

  Pol173 Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m

  Pol174 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4

  Pol175 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne

  Pol176 Uloženie sypaniny na skládku

  Pol177

  Pol178 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny

  Pol179 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny

  D3 2 - ZÁKLADY

  Pol180 Zhutnenie podložia

  D4 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

  Pol181 Lôžko pod potrubie, vo výkope zo štrkodrvy

  D5 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

  Pol182 Zaplnenie rýh v stenách maltou

  Pol183 Omietka rýh v stenách šírky 150-300 mm MC

  Pol184 Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 
vodorovná

Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 
zvislá

Podhľady sadrokartonové oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. doska sadrokart. 
impregnovaná protipožiarna impregnovaná 12,5 mm, protipožiarna v miestnostiach 
so zvýšenou vlhkosťou

Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou (komplet vrátane soklíkov)

Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad

December 2019 Január 2020 Február 2020

52. T 1. T 2. T 3. T 4. T 5. T 6. T

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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4



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

  Pol9

  Pol129 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

  D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV

  D7 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

  Pol130

  Pol131

  Pol132 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.

  Pol134 Zhotovenie izolácie proti vode vodor. náterom hydroizolačným

  Pol135 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.

  Pol137 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m

  D8 713 - Izolácie tepelné

  Pol138 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie

  Pol140 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

  D9 763 - Konštrukcie  - drevostavby

  Pol141

  Pol142 Podhľady sadr. kazetové 600x600 mm

  Pol143 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m

  D10 766 - Konštrukcie stolárske

  Pol144 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m

  Pol147 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m

  D11 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

  Pol148 Demontáž podhľadov hliníkových vrátane parozábrany a izolácie hr.50mm

  D12 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

  Pol149 Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu

  Pol151 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m

  D13 776 - Podlahy povlakové

  Pol152

  Pol153 Lepenie povlakových podláh plastových pásov (komplet vrátane soklíkov)

  D14 777 - Podlahy zo syntetických hmôt

  Pol155 Podlahy liate nivelačné

  Pol156 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m

  D15 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

  Pol157 Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu

  Pol159 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m

  D16 783 - Nátery

  Pol160 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr.

  Pol161 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email

  Pol162 Očistenie ocelovej konštrukcie (otryskať) Sa2,5

  D17 784 - Maľby

  Pol163 Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním

  Pol164 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m

  6404-002-02 Zdravotechnika

  D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

  D2 1 - ZEMNE PRÁCE

  Pol172 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne

  Pol173 Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m

  Pol174 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4

  Pol175 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne

  Pol176 Uloženie sypaniny na skládku

  Pol177

  Pol178 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny

  Pol179 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny

  D3 2 - ZÁKLADY

  Pol180 Zhutnenie podložia

  D4 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

  Pol181 Lôžko pod potrubie, vo výkope zo štrkodrvy

  D5 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

  Pol182 Zaplnenie rýh v stenách maltou

  Pol183 Omietka rýh v stenách šírky 150-300 mm MC

  Pol184 Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 
vodorovná

Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 
zvislá

Podhľady sadrokartonové oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. doska sadrokart. 
impregnovaná protipožiarna impregnovaná 12,5 mm, protipožiarna v miestnostiach 
so zvýšenou vlhkosťou

Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou (komplet vrátane soklíkov)

Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad

Február 2020

7. T 8. T 9. T

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4

4 4



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac Október 2019 November 2019

Týždeň 40. T 41. T 42. T 43. T 44. T 45. T 46. T

Deň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Popis

  D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  Pol185 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. dlažbe hr. do 20 cm 4
  Pol186 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm 4
  Pol187 Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm 4
  Pol188 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 4
  Pol189 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 4
  Pol125 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 4
  Pol126 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 4
  Pol9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

  Pol129 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  D7 PRÁCE A DODÁVKY PSV

  D8 721 - Vnútorná kanalizácia

  Pol190 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 4
  Pol191 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8 4
  Pol192 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 4
  Pol193 Montáž + dodávka čistiacej tvarovky pre potrubia  DN 50 4
  Pol194 Montáž + dodávka čistiacej tvarovky pre potrubia DN 63 4
  Pol195 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50-63x1.8 4
  Pol196 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110 4
  Pol197 Demontáž vpustov do  DN 100 4
  Pol198 Podlahové vpusty HL80.1 4
  Pol199 Zápachová uzávierka pisoárová DN 40

  Pol200 Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40

  Pol201 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 4
  Pol202 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m 4 4 4 4 4 4

  D9 722 - Vnútorný vodovod

  Pol203 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15

  Pol204 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20

  Pol205 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25

  Pol206 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 16

  Pol207 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 20

  Pol208 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 25

  Pol209 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15

  Pol210 Uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia

  Pol211 Guľový uzáver s prepojením na hadicu DN15

  Pol212 Guľový uzáver DN 25

  Pol213 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50

  Pol214 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80

  Pol215 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m

  D10 725 - Zariaďovacie predmety

  Pol216 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 4
  Pol217 Záchod  kompletný, štandardná kvalita so sedátkom

  Pol218 Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou 4
  Pol219 Montáž pisoárov keramických

  Pol221 Demontáž umývadiel 4
  Pol222 Umývadlo keramické

  Pol223 Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr 4
  Pol224 Montáž výleviek keramických

  Pol226 Zásobník elektr. komplet vč.ventílov EO

  Pol227 Zásobník elektr. komplet vč. ventílov EO

  Pol228 Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l 4
  Pol229 Poistná súprava T 1847 d+m

  Pol230 Ventil rohový G1/2

  Pol231 Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2

  Pol232 Demontáž batérií nástenných do G 3/4 4
  Pol233 Batéria umývadlová jednopáková štandardná kvalita

  Pol234 Batéria jednopáková štandardná kvalita výlevka

  Pol235 Demontáž batérií sprchových 4
  Pol236 Montáž batérií sprchových

  Pol238 Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm. 4
  Pol239 Montáž a dodávka podomietková zápachových uzávierok HL138

  Pol240 Dvierka prístupové k inštaláciám 25/25

  Pol241 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

        D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

          Pol185 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. dlažbe hr. do 20 cm

          Pol186 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm

          Pol187 Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm

          Pol188 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

          Pol189 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

          Pol125 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

          Pol126 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

          Pol9

          Pol129 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

      D7 PRÁCE A DODÁVKY PSV

        D8 721 - Vnútorná kanalizácia

          Pol190 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8

          Pol191 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8

          Pol192 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8

          Pol193 Montáž + dodávka čistiacej tvarovky pre potrubia  DN 50

          Pol194 Montáž + dodávka čistiacej tvarovky pre potrubia DN 63

          Pol195 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50-63x1.8

          Pol196 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110

          Pol197 Demontáž vpustov do  DN 100

          Pol198 Podlahové vpusty HL80.1

          Pol199 Zápachová uzávierka pisoárová DN 40

          Pol200 Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40

          Pol201 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125

          Pol202 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m

        D9 722 - Vnútorný vodovod

          Pol203 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15

          Pol204 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20

          Pol205 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25

          Pol206 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 16

          Pol207 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 20

          Pol208 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 25

          Pol209 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15

          Pol210 Uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia

          Pol211 Guľový uzáver s prepojením na hadicu DN15

          Pol212 Guľový uzáver DN 25

          Pol213 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50

          Pol214 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80

          Pol215 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m

        D10 725 - Zariaďovacie predmety

          Pol216 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou

          Pol217 Záchod  kompletný, štandardná kvalita so sedátkom

          Pol218 Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou

          Pol219 Montáž pisoárov keramických

          Pol221 Demontáž umývadiel

          Pol222 Umývadlo keramické

          Pol223 Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr

          Pol224 Montáž výleviek keramických

          Pol226 Zásobník elektr. komplet vč.ventílov EO

          Pol227 Zásobník elektr. komplet vč. ventílov EO

          Pol228 Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l

          Pol229 Poistná súprava T 1847 d+m

          Pol230 Ventil rohový G1/2

          Pol231 Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2

          Pol232 Demontáž batérií nástenných do G 3/4

          Pol233 Batéria umývadlová jednopáková štandardná kvalita

          Pol234 Batéria jednopáková štandardná kvalita výlevka

          Pol235 Demontáž batérií sprchových

          Pol236 Montáž batérií sprchových

          Pol238 Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.

          Pol239 Montáž a dodávka podomietková zápachových uzávierok HL138

          Pol240 Dvierka prístupové k inštaláciám 25/25

          Pol241 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

November 2019 December 2019
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4 4 4 4 4 4



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

        D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

          Pol185 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. dlažbe hr. do 20 cm

          Pol186 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm

          Pol187 Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm

          Pol188 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

          Pol189 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

          Pol125 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

          Pol126 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

          Pol9

          Pol129 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

      D7 PRÁCE A DODÁVKY PSV

        D8 721 - Vnútorná kanalizácia

          Pol190 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8

          Pol191 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8

          Pol192 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8

          Pol193 Montáž + dodávka čistiacej tvarovky pre potrubia  DN 50

          Pol194 Montáž + dodávka čistiacej tvarovky pre potrubia DN 63

          Pol195 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50-63x1.8

          Pol196 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110

          Pol197 Demontáž vpustov do  DN 100

          Pol198 Podlahové vpusty HL80.1

          Pol199 Zápachová uzávierka pisoárová DN 40

          Pol200 Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40

          Pol201 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125

          Pol202 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m

        D9 722 - Vnútorný vodovod

          Pol203 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15

          Pol204 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20

          Pol205 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25

          Pol206 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 16

          Pol207 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 20

          Pol208 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 25

          Pol209 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15

          Pol210 Uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia

          Pol211 Guľový uzáver s prepojením na hadicu DN15

          Pol212 Guľový uzáver DN 25

          Pol213 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50

          Pol214 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80

          Pol215 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m

        D10 725 - Zariaďovacie predmety

          Pol216 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou

          Pol217 Záchod  kompletný, štandardná kvalita so sedátkom

          Pol218 Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou

          Pol219 Montáž pisoárov keramických

          Pol221 Demontáž umývadiel

          Pol222 Umývadlo keramické

          Pol223 Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr

          Pol224 Montáž výleviek keramických

          Pol226 Zásobník elektr. komplet vč.ventílov EO

          Pol227 Zásobník elektr. komplet vč. ventílov EO

          Pol228 Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l

          Pol229 Poistná súprava T 1847 d+m

          Pol230 Ventil rohový G1/2

          Pol231 Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2

          Pol232 Demontáž batérií nástenných do G 3/4

          Pol233 Batéria umývadlová jednopáková štandardná kvalita

          Pol234 Batéria jednopáková štandardná kvalita výlevka

          Pol235 Demontáž batérií sprchových

          Pol236 Montáž batérií sprchových

          Pol238 Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.

          Pol239 Montáž a dodávka podomietková zápachových uzávierok HL138

          Pol240 Dvierka prístupové k inštaláciám 25/25

          Pol241 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

December 2019 Január 2020 Február 2020

52. T 1. T 2. T 3. T 4. T 5. T 6. T
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Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

  D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  Pol185 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. dlažbe hr. do 20 cm

  Pol186 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm

  Pol187 Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm

  Pol188 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

  Pol189 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

  Pol125 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

  Pol126 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

  Pol9

  Pol129 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m

  D7 PRÁCE A DODÁVKY PSV

  D8 721 - Vnútorná kanalizácia

  Pol190 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8

  Pol191 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8

  Pol192 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8

  Pol193 Montáž + dodávka čistiacej tvarovky pre potrubia  DN 50

  Pol194 Montáž + dodávka čistiacej tvarovky pre potrubia DN 63

  Pol195 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50-63x1.8

  Pol196 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110

  Pol197 Demontáž vpustov do  DN 100

  Pol198 Podlahové vpusty HL80.1

  Pol199 Zápachová uzávierka pisoárová DN 40

  Pol200 Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40

  Pol201 Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125

  Pol202 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m

  D9 722 - Vnútorný vodovod

  Pol203 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15

  Pol204 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20

  Pol205 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25

  Pol206 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 16

  Pol207 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 20

  Pol208 Ochrana potrubia izoláciou polyethylénovou DN 25

  Pol209 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15

  Pol210 Uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia

  Pol211 Guľový uzáver s prepojením na hadicu DN15

  Pol212 Guľový uzáver DN 25

  Pol213 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50

  Pol214 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80

  Pol215 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m

  D10 725 - Zariaďovacie predmety

  Pol216 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou

  Pol217 Záchod  kompletný, štandardná kvalita so sedátkom

  Pol218 Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou

  Pol219 Montáž pisoárov keramických

  Pol221 Demontáž umývadiel

  Pol222 Umývadlo keramické

  Pol223 Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr

  Pol224 Montáž výleviek keramických

  Pol226 Zásobník elektr. komplet vč.ventílov EO

  Pol227 Zásobník elektr. komplet vč. ventílov EO

  Pol228 Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l

  Pol229 Poistná súprava T 1847 d+m

  Pol230 Ventil rohový G1/2

  Pol231 Ventil rohový s pripojovacou rúrkou TE 67 G 1/2

  Pol232 Demontáž batérií nástenných do G 3/4

  Pol233 Batéria umývadlová jednopáková štandardná kvalita

  Pol234 Batéria jednopáková štandardná kvalita výlevka

  Pol235 Demontáž batérií sprchových

  Pol236 Montáž batérií sprchových

  Pol238 Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.

  Pol239 Montáž a dodávka podomietková zápachových uzávierok HL138

  Pol240 Dvierka prístupové k inštaláciám 25/25

  Pol241 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad

Február 2020

7. T 8. T 9. T
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Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac Október 2019 November 2019

Týždeň 40. T 41. T 42. T 43. T 44. T 45. T 46. T

Deň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Popis

  6404-002-03 Ústredné vykurovanie

  D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

  D2 735 - Vykurovacie telesá

  Pol165 Vypustenie vody zo systému samospádom do 5 m2 4
  Pol166 Demontáž vykurovacích telies 4
  Pol167 Montáž vykurovacieho telesa

  Pol168 Vykur. telesá tlakové skúšky telies vodou

  Pol169 Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa

  6404-002-04 Elektroinštalácia

  D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

  D2 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

  Pol242 Montáž pojazdných lešení rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 m

  Pol243

  Pol244

  Pol245 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 4
  Pol246 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm 4
  Pol247 Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm 4

  D3 PRÁCE A DODÁVKY M

  D4 M21 - 155 Elektromontáže

  Pol248 Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm

  Pol250 Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm

  Pol253 Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová

  Pol255

  Pol258 Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66

  Pol260 Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5

  Pol261 Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, profilový, alebo kruhový do 100x100 mm 4
  Pol262 Vysekanie otvoru pre rozvádzač, začistenie 4
  Pol263 Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm 4
  Pol264 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2

  Pol265 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2

  Pol266

  Pol267

  Pol268

  Pol269 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1

  Pol273 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6

  Pol274 Montáž termostatu IP 65

  Pol275 Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3

  Pol278 Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová

  Pol280 Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A

  Pol282 Montáž rozvodnice do 100kg

  Pol283 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg

  Pol285

  Pol287 Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 300x300, D300 (mm)

  Pol288 Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm)

  Pol289 Montáž, prisadené svietidlo, pre 2x LED trubice IP54-66

  Pol293 Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)

  Pol298 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice

  Pol300 Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom - obojstranné

  Pol301

  Pol305 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne do CYKY 5x1,5

  Pol306 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16

  Pol312 Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva

  Pol317 PPV (pomocné a podružné výkony) 6% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Pol318 Zistenie skutkového stavu elektroinštalácie 4
  Pol319 Demontáž elektroinštalácie 4
  Pol320 Úprava rozvodnice

  Pol321 Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača

  Pol324 Zaškolenie obsluhy

Príplatok k pojazdným lešeniam š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za prvý a ZKD 
deň použitia

Demontáž pojazdných lešení rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 
m

Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a 
svorkovnicou

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 
mm2

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 
mm2

Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, trvalé, kombinované osvetlenie, prisadené 
nástenné

Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, bez 
pripojenia



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

    6404-002-03 Ústredné vykurovanie

      D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

        D2 735 - Vykurovacie telesá

          Pol165 Vypustenie vody zo systému samospádom do 5 m2

          Pol166 Demontáž vykurovacích telies

          Pol167 Montáž vykurovacieho telesa

          Pol168 Vykur. telesá tlakové skúšky telies vodou

          Pol169 Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa

    6404-002-04 Elektroinštalácia

      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

        D2 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

          Pol242 Montáž pojazdných lešení rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 m

          Pol243

          Pol244

          Pol245 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm

          Pol246 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm

          Pol247 Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm

      D3 PRÁCE A DODÁVKY M

        D4 M21 - 155 Elektromontáže

          Pol248 Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm

          Pol250 Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm

          Pol253 Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová

          Pol255

          Pol258 Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66

          Pol260 Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5

          Pol261 Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, profilový, alebo kruhový do 100x100 mm

          Pol262 Vysekanie otvoru pre rozvádzač, začistenie

          Pol263 Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm

          Pol264 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2

          Pol265 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2

          Pol266

          Pol267

          Pol268

          Pol269 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1

          Pol273 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6

          Pol274 Montáž termostatu IP 65

          Pol275 Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3

          Pol278 Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová

          Pol280 Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A

          Pol282 Montáž rozvodnice do 100kg

          Pol283 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg

          Pol285

          Pol287 Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 300x300, D300 (mm)

          Pol288 Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm)

          Pol289 Montáž, prisadené svietidlo, pre 2x LED trubice IP54-66

          Pol293 Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)

          Pol298 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice

          Pol300 Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom - obojstranné

          Pol301

          Pol305 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne do CYKY 5x1,5

          Pol306 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16

          Pol312 Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva

          Pol317 PPV (pomocné a podružné výkony) 6%

          Pol318 Zistenie skutkového stavu elektroinštalácie

          Pol319 Demontáž elektroinštalácie

          Pol320 Úprava rozvodnice

          Pol321 Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača

          Pol324 Zaškolenie obsluhy

Príplatok k pojazdným lešeniam š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za prvý a ZKD 
deň použitia

Demontáž pojazdných lešení rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 
m

Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a 
svorkovnicou

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 
mm2

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 
mm2

Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, trvalé, kombinované osvetlenie, prisadené 
nástenné

Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, bez 
pripojenia

November 2019 December 2019

46. T 47. T 48. T 49. T 50. T 51. T 52. T

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

    6404-002-03 Ústredné vykurovanie

      D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

        D2 735 - Vykurovacie telesá

          Pol165 Vypustenie vody zo systému samospádom do 5 m2

          Pol166 Demontáž vykurovacích telies

          Pol167 Montáž vykurovacieho telesa

          Pol168 Vykur. telesá tlakové skúšky telies vodou

          Pol169 Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa

    6404-002-04 Elektroinštalácia

      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

        D2 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

          Pol242 Montáž pojazdných lešení rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 m

          Pol243

          Pol244

          Pol245 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm

          Pol246 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm

          Pol247 Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm

      D3 PRÁCE A DODÁVKY M

        D4 M21 - 155 Elektromontáže

          Pol248 Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm

          Pol250 Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm

          Pol253 Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová

          Pol255

          Pol258 Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66

          Pol260 Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5

          Pol261 Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, profilový, alebo kruhový do 100x100 mm

          Pol262 Vysekanie otvoru pre rozvádzač, začistenie

          Pol263 Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm

          Pol264 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2

          Pol265 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2

          Pol266

          Pol267

          Pol268

          Pol269 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1

          Pol273 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6

          Pol274 Montáž termostatu IP 65

          Pol275 Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3

          Pol278 Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová

          Pol280 Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A

          Pol282 Montáž rozvodnice do 100kg

          Pol283 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg

          Pol285

          Pol287 Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 300x300, D300 (mm)

          Pol288 Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm)

          Pol289 Montáž, prisadené svietidlo, pre 2x LED trubice IP54-66

          Pol293 Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)

          Pol298 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice

          Pol300 Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom - obojstranné

          Pol301

          Pol305 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne do CYKY 5x1,5

          Pol306 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16

          Pol312 Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva

          Pol317 PPV (pomocné a podružné výkony) 6%

          Pol318 Zistenie skutkového stavu elektroinštalácie

          Pol319 Demontáž elektroinštalácie

          Pol320 Úprava rozvodnice

          Pol321 Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača

          Pol324 Zaškolenie obsluhy

Príplatok k pojazdným lešeniam š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za prvý a ZKD 
deň použitia

Demontáž pojazdných lešení rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 
m

Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a 
svorkovnicou

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 
mm2

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 
mm2

Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, trvalé, kombinované osvetlenie, prisadené 
nástenné

Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, bez 
pripojenia

December 2019 Január 2020 Február 2020
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Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

    6404-002-03 Ústredné vykurovanie

      D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

        D2 735 - Vykurovacie telesá

          Pol165 Vypustenie vody zo systému samospádom do 5 m2

          Pol166 Demontáž vykurovacích telies

          Pol167 Montáž vykurovacieho telesa

          Pol168 Vykur. telesá tlakové skúšky telies vodou

          Pol169 Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa

    6404-002-04 Elektroinštalácia

      D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

        D2 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

          Pol242 Montáž pojazdných lešení rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 m

          Pol243

          Pol244

          Pol245 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm

          Pol246 Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm

          Pol247 Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm

      D3 PRÁCE A DODÁVKY M

        D4 M21 - 155 Elektromontáže

          Pol248 Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm

          Pol250 Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm

          Pol253 Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová

          Pol255

          Pol258 Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66

          Pol260 Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5

          Pol261 Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, profilový, alebo kruhový do 100x100 mm

          Pol262 Vysekanie otvoru pre rozvádzač, začistenie

          Pol263 Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm

          Pol264 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2

          Pol265 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2

          Pol266

          Pol267

          Pol268

          Pol269 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1

          Pol273 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6

          Pol274 Montáž termostatu IP 65

          Pol275 Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3

          Pol278 Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová

          Pol280 Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A

          Pol282 Montáž rozvodnice do 100kg

          Pol283 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg

          Pol285

          Pol287 Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 300x300, D300 (mm)

          Pol288 Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm)

          Pol289 Montáž, prisadené svietidlo, pre 2x LED trubice IP54-66

          Pol293 Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)

          Pol298 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice

          Pol300 Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom - obojstranné

          Pol301

          Pol305 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne do CYKY 5x1,5

          Pol306 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16

          Pol312 Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva

          Pol317 PPV (pomocné a podružné výkony) 6%

          Pol318 Zistenie skutkového stavu elektroinštalácie

          Pol319 Demontáž elektroinštalácie

          Pol320 Úprava rozvodnice

          Pol321 Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača

          Pol324 Zaškolenie obsluhy

Príplatok k pojazdným lešeniam š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za prvý a ZKD 
deň použitia

Demontáž pojazdných lešení rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 8,6 
m

Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a 
svorkovnicou

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 
mm2

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2

Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 
mm2

Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, trvalé, kombinované osvetlenie, prisadené 
nástenné

Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, bez 
pripojenia

Február 2020
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Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac Október 2019 November 2019

Týždeň 40. T 41. T 42. T 43. T 44. T 45. T 46. T

Deň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Popis

  Pol91 Drobné elektroinštalačné práce

  Pol325 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

  Pol93 Projekt skutkového vyhotovenia

  D5 OSTATNÉ

  D5 OSTATNÉ

  Pol326 Elektroinštalácia - ostatné práce  demontaž a opätovna montaž podhladu 4 4



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

  Pol91 Drobné elektroinštalačné práce

  Pol325 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

  Pol93 Projekt skutkového vyhotovenia

  D5 OSTATNÉ

  D5 OSTATNÉ

  Pol326 Elektroinštalácia - ostatné práce  demontaž a opätovna montaž podhladu

November 2019 December 2019

46. T 47. T 48. T 49. T 50. T 51. T 52. T

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

  Pol91 Drobné elektroinštalačné práce

  Pol325 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

  Pol93 Projekt skutkového vyhotovenia

  D5 OSTATNÉ

  D5 OSTATNÉ

  Pol326 Elektroinštalácia - ostatné práce  demontaž a opätovna montaž podhladu

December 2019 Január 2020 Február 2020

52. T 1. T 2. T 3. T 4. T 5. T 6. T

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Harmonogram stavby s uvedením počtu osôb ( pracovníkov )

Kód položky

Mesiac

Týždeň

Deň

Popis

  Pol91 Drobné elektroinštalačné práce

  Pol325 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy

  Pol93 Projekt skutkového vyhotovenia

  D5 OSTATNÉ

  D5 OSTATNÉ

  Pol326 Elektroinštalácia - ostatné práce  demontaž a opätovna montaž podhladu

Február 2020

7. T 8. T 9. T

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4 4

4

4



Príloha č. F. 7 súťažných podkladov 

Čestné vyhlásenie o subdodávkach 

predložené v rámci zadávania podlimitnej zákazky 

na predmet zákazky: 
"Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 

alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica": - ,,Rekonštrukcia strechy 
a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v Strednej priemyselnej škole 

Považská Bystrica, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica" 

pre verejného obstarávateľa: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Uchádzač: 

Názov: STROJSTAV spol. s r.o. 

Sídlo: Lipová 13, 971 01 Prievidza 

IČO: 31573258 

Týmto vyhlasujem, že v rámci vyššie definovaného verejného obstarávania nebudem využívať 

subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám. Tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny 
subdodávateľa za predpokladu splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, k toré 
sú uvedené v návrhu Zmluvy. 

TSK15 

V Prievidzi, dňa 10.09.2019 

Ing. Peter Červeňanský 
štatutárny zástupca uchádzača 



Kcop€rativaA
VlENNA lNSURANCE GRoUP

ttÁvRH polsTNEJ zMLuvy pRE polsTENlE zoDpovEDNosTlza šroou pnÁvrulcxÝcFt osóe
A poDNlKA.lúctcn ryztcxÝcn osós

cislo návrhu pz:
443900008,1

islo PZ:

Získatel';
250079061 8

vinkulácia:-lano l-]nie

PolsTlTEl]

PolsTNiK / PolsTENY

KOOPERAT|VA poist'ovňa, a.s. Vienna lnsurance Group, Štefanovičova 4, B,16 23 Bratislava
tČo: oo 5B5 441, DlČ: 2020527300, tČ opH: SK7020000746 vložka 79/B, Spoločnost' ie členom skupinv pre DPH,
Reqistrácia: Obchodný reqister Okresného súdu BA l.,Odd: Sa,

Titul, priezvisko/ firma

STROJSTAV, s, r. o,
Meno stá tna

príslušnost' sR

{tčo [_|Roone risto
31573258

E-mail Telefón

Adresa - ulica, č.d.

Lipová 474113
Obec
prievidza

PsČ
97101

Korešpondenčná adresa - ulica, č.d. Obec PsČ

Peňažný ústav číslo účtu

POlSTENY (vvplňuie sa iba ak ie inÝ ako poistník

Titul, priezvisko/ firma Meno Státna
príslušnost'

ltčo ||noano eisto E-mail Telefón

Adresa - ulica, č.d. Obec PsČ

UDAJE o
Začiatok
nniqfania

31,12,2018 Koniec
nniqfon ia

na dobu lšJOd začiatku tohto poistenia sa rllší poistná zmluva č.:
neurčitú l

periodicita platenia poistného

firočne' [Štvrt'roene
|_|polročne |l jednorazovo

ljruh Dlatbv
flnr. póstovy penazny poukaz

lJXtl bezhotovostne bez avíza
fJkL bezhotovostne a avizo

Lltu, lS inkaso z účtu platiteta

Poznámka: lnkaso z účtu platiteía lS - SLSP, a.s. U - Uni Credit Banka, a.s.

DRUH Člttruosrl _ KLAslFlKÁclR xuerura ZoDPoVEDNosTl VSeoDecna VyroDoK
kód: l 5003

PolsTENlE zoDPoVEDNosTl zA sKoDU
Podnikatet-obratvEUR í 500 000.00 lNairizikoveišia činnost stavebná činnosť

Zvláštny subjekt - počet žiakov, lóžok, l'udí, Územná platnosť: sR

všeobecná
zodpovednost'
za škodu (VZ)

V EUR Koeficientv (K) Ročné poistné
v EURLimit

nlnonia Spoluúčast' Základné
noi*fné

LP (K1) Uzemia
(R2\

2 000 000 1O%min,170€

2 610,48
Vada r-r
rtr'rrnhklr /\/\/) U

Pripoistenie VV sa dojednáva na spoločný
l p a c rnttaaltat r cnnlr lťrňacťalt alzn \l7

KzaYY:
Jednorá ZoVe

akcie tr
l-'lao s oni
1_!nad 3 dni E

do 500 návštevníkov lnad 3000 návštevníkov
do 3000 návštevníkov

PRlPolsTENlE - ZoDPoVEDNosT Ročné poistné
v EURPredmet poistenia + poistné riziko Sublimit plnenia Sadzba Spoluúčast'

Cudzie veci flbez MV
prevzaté + vnesené l_|s MV

Regresy sociálnej a zdravotných poist'ovní

Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané
Poistením nie sú kryté činnosti: Ročné

VlaStn€ uda]e a ooleonanla:

Vysvetlivky: LP=limit plnenia; P7=poistná zmluva; MV=motorové vozidlá



SÚCET ROCNÉHO POISTNÉHO 
-

·-

U) (!) Koef. Koef. Koef. POISTNÉ 5PÓLU 

U) � PZ 1 č.: PZ 2 č.: PZ 3 č.: Krátkodob ÚNP o ...J es ročné/jednorázové 
o:: ...J nni81;,ni<=> 
uW 

(/) 0,8 2 088,39 
Poistné je splatné 1. splátka 2. splátka 3. splátka 1 4. splátka SPLATKA POISTNEHO: 

v termínoch: 17.8. 1 2 088,39 
Variabilnv svmbol· Konštantnv svmbol:1 3558

BANKA číslo účtu IBAN účet SWIFT/ BIC kód 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 175126457 / 0900 SK25 0900 0000 0001 75126457 GIBASKBX 

UniCredit Bank Slovakia,a.s. 1029706001 / 1111 SK29 1111 0000 001 O 29706001 UNCRSKBX 

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky 
VPP , Osobitné oistné odmienk OPP, Zmluvné do·ednania ZD . Súčasťou PZ sú a· rílohy č.: 

všeobecná zodpovednosť za d d . d 1. zodpovednosť-všeobecná časť 
d d , d . bk o cu zen1e, van a 1zmus "k 1 zo ove nost va u v ro u s o y 

Poistník/poistený zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že príslušné VPP, OPP, ZD a OZD sú k tejto poistnej zmluve 
pripojené a ich prevzal. 
Poistený /poistník/ svojim podpisom potvrdzuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne, že všetky údaje 
uvedené na poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti a zaväzuje sa oznámiť poisťovni všetky zmeny údajov v poistnej 
zmluve, ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia. 
Poistník podpisom poistnej zmluvy dáva s ú  h Ia s na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme 
poisťovateľa na účely priameho marketingu poisťovateľa (najmä informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj o 
súťažiach, poistných produktoch a posky:!ovaných online službách a pod.) po dobu trvania poistného vzťahu. 

ANoE] N1EO · . 
Poistník/poistený v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. dáva svoj s ú h I a s, aby osobné údaje získané touto poistnou 
zmluvou a v rozsahu tejto poistnej zmluvy poskytol poisťovateľ iným právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim v

poradenskej a/alebo sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ostatným subjektom a združeniam týchto 
subjektov podnikajúcim v poisťovníctve, zmluvným partnerom poisťovne (zoznam zmluvných partnerov je uverejnený 
na www.kooperativa.sk ), iným oprávneným subjektom, do iných členských štátov EÚ, v prípade ak to bude nevyhnutné 
na zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred 
poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť 
aj na webovej stránke poistiteľa. 
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