

**Zmluva na realizáciu obnovenia značených trás  
a realizáciu drobnej turistickej infraštruktúry na území  
Trenčianskeho samosprávneho kraja**

**Čl. I  
ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>
sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000504489/8180
IBAN:	SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>Klub Slovenských turistov</b>
právna forma:	občianske združenie
registračné číslo:	VVS/1-909/90-107-7
dátum registrácie združenia:	24.2.1990
sídlo:	Záborského 33, 831 03 Bratislava
štatutárny zástupca:	Ing. Peter Dragúň, predseda
IČO:	00688312
DIČ:	2020898935
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
číslo účtu:	0011484266/0900
IBAN:	SK4609000000000011484266

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ust. § 8 ods. 1 písm e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ust. § 7 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v platnom znení túto zmluvu na realizáciu obnovenia turistických trás a drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len zmluva).

## Čl. II PREAMBULA

Táto zmluva sa vyhotovuje na základe Dohody o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom Slovenských turistov č. 2014/0263 podpísanou dňa 21. júla 2014.

## Čl. III PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čase trvania tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať služby - práce súvisiace s obnovou turistických trás v rámci akcie:

**„Obnovení značenia turistických trás a realizácii drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.“**

**Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných úkonov a činností:**

1. Montáž prvkov turistického značenia, maľované značenie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
2. Obnova značenia legálne vyznačených turistických trás, obnova maľovaného značenia, obnova náterov starých turistických smerovníkov, osadenie nových a chýbajúcich turistických smerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov turistickej orientácie v zmysle STN 01 8025 "Turistické značenie".
3. Výroba a osadenie prvkov drobnej turistickej infraštruktúry na turistických trasách.
4. Výstupný passport značenia, podrobné GPS zameranie obnovovaných turistických trás, ako aj osadených turistických smerovníkov, fotodokumentácia vykonaných prác (ktorá bude zachytávať situáciu pred obnovou značenia a realizáciou infraštruktúry a situáciu po obnovení značenia a realizácii infraštruktúry tak, aby bola možná kontrola vykonaných služieb).

**Obnova a preznačkovanie existujúcich turistických trás:**

### **1. Regionálna komisia značenia Považská Bystrica (okres Považská Bystrica, Púchov a Ilava) :**

- a) TZZ 2692 Púchov – Brezová, kaplnka (21,3 km)
- b) TZZ 5582 Lednické Rovne – Sedlo Kýčera (24,0 km)
- c) TZZ 8581 Púchov – Považské Podhradie (18,2 km)

### **2. Okresná komisia značenia Myjava**

- a) TZZ 5116 Poriadie – Dibrovov pomník, št.hr. (10,3 km)
- b) TZZ 8125 Myjava, ústredná orientácia – Kamenné vráta, št.hr. (9 km)
- c) TZZ 8111 Topolecká – Krúžok, št.hr. (8 km)
- d) TZZ 8146 Výtok, chata Dolina – Brezová pod Bradlom, nám. (8,5 km)

### **3. Okresná komisia značenia Trenčín**

- a) TZZ 0701j Sedlo Kykula, št.hr. - Drietoma (11,3 km)
- b) TZZ 0701k Opatovská Dolina – Pri Hornej Porube, hradska (16,9 km)
- c) TZZ 2422 Hrabovka – Paseky, št.hr. (15,7 km)
- d) TZZ 5112 Brúsne – Sedlo Machnáč (4,5 km)
- e) TZZ 8120 Sedlo Lúčky – Horné Motešice (6 km)
- f) TZZ 0705c Chata pod Inovcom – Trenčín, Hotel Elizabeth (20,3 km)
- g) TZZ 2423b Trenčianske Teplice, park – Chata pod Ostrým vrchom (12,7 km)
- h) TZZ 8117 Chochoľná – Pod Sokolím kameňom (8,5 km)

- i) TZZT 8118 Sedlo Machnáč – Vlčí vrch (11 km)
- j) TZZT 8121 Opatová – Trenčianske Teplice, park (8,2 km)

#### **4. Regionálna komisia značenia Prievidza (okres Prievidza a Partizánske) :**

- a) TZZT 0811 Bojnice, nám. - Sedlo Javorinka (24,7 km)
- b) TZZT 8415 Bojnice, kúpele – Sv.Vendelín (2,5 km)
- c) TZZT 5409 Bojnice, nemocnica – Chata Bohatka (4,5 km)
- d) TZZT 8409 Bojnice, Dubnica – Plešina (7,5 km)
- e) TZZT 8416 Ješkova Ves nad Nitricou – Sedlo Rokoš (4,8 km)
- f) TZZT 8403 Temeš – Liešťany (11,7 km)

Okrem obnovy pásovej značky na predmetných trasách a tiež na iných trasách TSK budú realizované ďalšie práce – údržba smerovníkov (náter), výmena poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek miestneho názvu a osadenie 4 nových smerovníkov (podrobne vid' Príloha č.1)

#### **Prvky turistických trás:**

- a) maľovaná pásová značka o rozmeroch 100 x 100 mm na trasách o celkovej dĺžke 270,1 km
- b) maľovaná šípka o rozmeroch 160 x 100 mm na trasách o celkovej dĺžke 270,1 km (podľa potreby).
- c) smerovník – turistický nosný prvok, na ktorom sú pripevnené smerovky a tabuľka miestneho názvu. Kovový smerovník so strieškou, výška nad zemou 2,80 m, povrchová úprava stĺpika žltou farbou, vrch striešky červený a podhl'ad striešky biely.
- d) osadenie (stavba) smerovníka (STS) - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu) v počte 2 ks.
- e) údržba smerovníkov (UDS) – odstránenie hrdze a náter syntetickou farbou. Počet 60 ks.
- f) smerovka – turistický informačný prvok smerového charakteru s rozmermi 450 x 140 mm, spravidla s názvami turistických informačných miest v smere trasy a časovými údajmi. Plechový výrobok s povrchovou úpravou farbou (práškovaním), potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- g) tabuľka miestneho názvu (TMN) - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci názov turistického informačného miesta, jeho nadmorskú výšku v m, príp. stručnú doplňujúcu informáciu. Plechová tabuľka s povrchovou úpravou farbou (práškovaním), potlač farbostálou fóliou odolnou proti UV žiareniu, s trvanlivosťou 6 rokov.
- h) sponzorská tabuľka - turistický informačný prvok s rozmermi 360 x 140 mm obsahujúci informáciu o prispievateľovi na obnovu značkovania.
- i) drobný značkársky materiál – materiál potrebný pre realizáciu značkárskych prác – farby, riedidlo, štetce, skrutky, podložky, atď.

#### **Realizácia drobnej turistickej infraštruktúry (ďalej len iné práce v teréne – IPT)**

1. V rámci regiónu Prievidza **na trase 0801c Fačkovské sedlo – Pod stĺpom (Európska diaľková trasa E8)** v lokalite Vyšehrad – Čertova dolina pre zvýšenie bezpečnosti pohybu turistov po značkovanej trase a pre zabránenie ďalšej erózie terénu a tým zosuvu turistického chodníka sa zrealizuje spevnenie a vystuženie povrchu chodníka drevom a kolami v úseku 1,2 km.
2. V rámci regiónu Prievidza na trase **TZZT 8404 Fačkovské sedlo – Kl'ak** (Prievidza) v lokalite pod Reváňom pre zvýšenie bezpečnosti pohybu po trase sa zrealizuje spevnenie a vystuženie povrchu chodníka drevom a kolami v úseku 1,5 km.
3. Výroba a **osadenie turistických informačných máp** so stojanom a s logom Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klubu slovenských turistov.

Osadenie v lokalite :

- Nové Mesto nad Váhom (TZZ 5111, TZZ 8114)
- Chata pod Inovcom (TZZ 0705c, TZZ 5111)
- Dubnica nad Váhom (TZZ 5580)
- Ilava (TZZ 8587)
- Mníchova Lehota (TZZ 0705c, TZZ 5111)
- Zlatovce (TZZ 0701j, TZZ 2422, TZZ 5112, TZZ 8119).

Pozn. : V prípade prekážok zo strany majiteľov pozemkov bude navrhnuté náhradné riešenie pri zachovaní počtu stojanov.

#### **Prvky drobnej turistickej infraštruktúry:**

a) turistická informačná mapa - turistický informačný prvok s mapou turisticko-tematického obsahu, príp. s inými doplňujúcimi údajmi. Namontovaný v ráme a upevnený na stojane alebo na stene. Počet 6 ks.

b) osadenie (stavba) turistickej informačnej mapy - zakopávaním alebo zabetónovaním (v závislosti od terénu).

### **Čl. IV**

#### **ČAS, DOBA A PODMIENKY VYKONÁVANIA PREDMETU ZMLUVY**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti podľa tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, v lehotách stanovených touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä mu je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné plnenie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú opísané v článku. III.
2. Miestom realizácie predmetu zmluvy je územie Trenčianskeho samosprávneho kraja.
3. Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje začať realizáciu po účinnosti zmluvy a s termínom ukončenia plnenia do 30.11.2016.
4. O čiastočnom ukončení činnosti podľa tejto zmluvy musí byť spísaný čiastočný odovzdávací protokol a po ukončení konečný odovzdávací protokol – passport podpísaný stanoveným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje deň odovzdania činnosti podľa tejto zmluvy.

### **Čl. V**

#### **CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Maximálna dohodnutá cena je 19.992,85 € (slovom Devätnásťtisícdeväťstodevät'desiatdva 85/100 eur). Zhotoviteľ nie je platca DPH.
3. Maximálna dohodnutá cena je konečná, zhotoviteľ si prípadné ďalšie náklady pri plnení predmetu zmluvy hradí z vlastných zdrojov.
4. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať činnosti podľa tejto zmluvy v dvoch etapách. Faktúry budú vystavené v troch origináloch.
5. Prvá faktúra bude vystavená po ukončení 35 % objemu dohodnutých činností podľa čl.III v termíne do 31.8.2016. Jej výška bude 7.000 € (slovom Sedemtisíc eur).
6. Druhá faktúra bude vystavená po ukončení a odovzdaní všetkých činností podľa čl.III.
7. Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude predložená objednávateľovi čiastkovo po etapách podľa bodov 5 a 6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. Faktúra musí

obsahovať obligatórne zákonné náležitosti. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy. Ak faktúra nebude tieto údaje obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

8. Podkladom pre faktúru v zmysle bodu 7 tohto článku je čiastočný odovzdávací protokol so súpisom vykonaných činností a po ukončení konečný odovzdávací protokol- passport so súpisom vykonaných činností. Prílohou faktúr bude fotodokumentácia v elektronickej forme a v zúženom rozsahu aj v papierovej forme podľa čl.III bod 4. Fotodokumentáciu za Trenčiansky samosprávny kraj preberie Mgr. Radovan Hladký (zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa).

## Čl. VI

### PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

#### 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, podľa prílohy č.1, v súlade s predloženou metodikou a platnými právnymi predpismi,
- b) realizovať práce v súlade so STN 01 8025 Turistické značenie,
- c) na každú trasu obnovenú podľa tejto zmluvy uskutočniť montáž 2 až 3 ks sponzorských tabuliek (podľa dĺžky trasy) s textom „Na obnovu značenia turistických značkovaných trás finančne prispieva Trenčiansky samosprávny kraj“. Grafika sponzorskej tabuľky je prílohou tejto zmluvy (príloha č. 3).
- d) na každom turistickom informačnom mieste, kde dôjde k výmene poškodených TMN a smeroviek, umiestniť na každú novú TMN do ľavého spodného rohu logo Trenčianskeho samosprávneho kraja s nápisom Trenčiansky samosprávny kraj.
- e) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy,
- f) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy, a to aj po skončení realizácie predmetu zmluvy,
- g) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy v teréne,
- i) čiastkovo po etapách vykonať fotodokumentáciu všetkých prvkov turistického značenia a spolu s detailným passportom trasy a konečným protokolom o realizácii činnosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnúť tieto údaje v papierovej forme (1 x) a 1 x na vhodnom elektronickej médiu (CD, DVD, alebo USB kľúč) objednávateľovi.

#### 2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním zmluvne povereným projektovým manažérom potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie predmetu zmluvy,
- b) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie predmetu zmluvy v uvedenej lehote splatnosti,
- c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre spracovanie projektu nevyhnutné,
- d) dodať logá TSK, ktoré budú umiestnené na prvky turistického značenia (v kvalitnom jpg. formáte).

## **Čl. VII ZÁRUČNÁ DOBA**

1. Záručná doba na činnosti podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
3. Záruka sa netýka mechanických škôd spôsobených na výstupoch činnosti zhotoviteľa vandalmi alebo živelnými pohromami.

## **Čl. VIII ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovnú zmluvnú pokutu:
  - omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je stanovená pokuta vo výške 2 % z hodnoty dohodnutej ceny v čl. V za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody.

## **Čl. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívne riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy svojich zodpovedných zástupcov.

Za objednávateľa: Mgr. Radovan Hladký

Za zhotoviteľa: Ing. Eva Škutová


2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2016.
3. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým nesplnenie dohodnutých termínov, platobných podmienok, cieľa a obsahu konkrétnej služby a dodania podkladov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastáva dňom jej doručenia druhej strane.
4. V prípade neopodstatneného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na tom, že odstupujúca strana uhradí druhej zmluvnej strane preukázateľné finančné prostriedky dovtedy vynaložené v súvislosti s predmetom zmluvy.
5. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán meniť a dopĺňať. Všetky dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť je v zmysle § 47a ods. 1 Zákona č. 546/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
8. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne podpísaná.

V Trenčíne, dňa .....26 MÁJ 2016..... 2016

Za Trenčiansky samosprávny kraj

Za klub Slovenských turistov

  
Ing. Jaroslav Baška  
predseda

  
Ing. Peter Dragúň  
predseda

Prílohy (sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) :

Príloha č. 1: Súpis prác pri obnove značenia existujúcich turistických trás v TSK

Príloha č. 2: Kalkulácia ceny obnovy turistického značenia na rok 2016

Príloha č. 3: Grafický vzor sponzorskej tabuľky



# PLÁNOVANÉ PRÁCE

## Súpis plánovaných prác pri obnove značenia turistických trás v Trenčianskom kraji

č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek			
			OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks
<b>Považská Bystrica</b>						
2692	Púchov – Brezová,kaplnka	obnova značkovania	21,3			
2692	Púchov – Brezová,kaplnka	údržba smerovníkov – náter			7	
2692	Púchov – Brezová,kaplnka	demont.a montáž smerovíek				56
5582	Lednické Rovne – sedlo Kyčerka	obnova značkovania	24			
5582	Lednické Rovne – sedlo Kyčerka	údržba smerovníkov – náter			3	
5582	Lednické Rovne – sedlo Kyčerka	demont.a montáž smerovíek				18
8581	Púchov – Považské Podhradie	obnova značkovania	18,2			
8581	Púchov – Považské Podhradie	údržba smerovníkov – náter			4	
8581	Púchov – Považské Podhradie	demont.a montáž smerovíek				30
0801a	Pri Hornej Porube,hradská – Lúka pod Strážovom	demont.a montáž smerovíek				51
0801a	Pri Hornej Porube,hradská – Lúka pod Strážovom	osadenie nového smerovníka		2		
2693	Nosice – Hotel Portáš	demont.a montáž smerovíek				60
2693	Nosice – Hotel Portáš	údržba smerovníkov – náter			4	
<b>Myjava</b>						
5116	Poriadie – Dibrovov pomník,št.hr.	obnova značkovania	10,3			
5116	Poriadie – Dibrovov pomník,št.hr.	údržba smerovníkov – náter			2	
5116	Poriadie – Dibrovov pomník,št.hr.	demont.a montáž smerovíek				12
8125	Myjava, ústr.orientácia – Kamenné vráta,št.hr.	obnova značkovania	9			
8125	Myjava, ústr.orientácia – Kamenné vráta,št.hr.	údržba smerovníkov – náter			2	
8125	Myjava, ústr.orientácia – Kamenné vráta,št.hr.	demont.a montáž smerovíek				20
8111	Topolecká – Krúžok, št.hr.	obnova značkovania	8			
8111	Topolecká – Krúžok, št.hr.	údržba smerovníkov – náter			6	
8111	Topolecká – Krúžok, št.hr.	demont.a montáž smerovíek				34
8146	Výtok,chata Dolina – Brezová pod Bradlom, nám.	obnova značkovania	8,5			
8146	Výtok,chata Dolina – Brezová pod Bradlom, nám.	údržba smerovníkov – náter			3	
8146	Výtok,chata Dolina – Brezová pod Bradlom, nám.	demont.a montáž smerovíek				24
5117	Myjava, ústr.orientácia – Vrbove, nám.	demont.a montáž smerovíek				50



č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek			
			OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks
<b>Trenčín</b>						
0701j	Sedlo Kykula, št.hr. – Drietoma (dokončenie trasy)	obnova značkovania	11,3			
0701j	Sedlo Kykula, št.hr. – Drietoma (dokončenie trasy)	údržba smerovníkov – náter			3	
0701j	Sedlo Kykula, št.hr. – Drietoma (dokončenie trasy)	demont.a montáž smeroviek				16
0701k	Opatovská Dolina – Pri Hornej Porube,hradská (dok.tr.)	obnova značkovania	16,9			
0701k	Opatovská Dolina – Pri Hornej Porube,hradská (dok.tr.)	údržba smerovníkov – náter			4	
0701k	Opatovská Dolina – Pri Hornej Porube,hradská (dok.tr.)	demont.a montáž smeroviek				32
2422	Hrabovka – Paseky, št.hr. (dokončenie trasy)	obnova značkovania	15,7			
2422	Hrabovka – Paseky, št.hr. (dokončenie trasy)	údržba smerovníkov – náter			4	
2422	Hrabovka – Paseky, št.hr. (dokončenie trasy)	demont.a montáž smeroviek				34
5112	Brúsne – Sedlo Machnáč (dokončenie trasy)	obnova značkovania	4,5			
5112	Brúsne – Sedlo Machnáč (dokončenie trasy)	stavba smerovníka		1		
5112	Brúsne – Sedlo Machnáč (dokončenie trasy)	demont.a montáž smeroviek				10
8120	Sedlo Lúčky – Horné Motešice (dokončenie trasy)	obnova značkovania	6			
8120	Sedlo Lúčky – Horné Motešice (dokončenie trasy)	údržba smerovníkov – náter			2	
8120	Sedlo Lúčky – Horné Motešice (dokončenie trasy)	demont.a montáž smeroviek				10
8119	Zlatovce – sedlo nad Juríkovcami	montáž smeroviek				3
0705c	Chata pod Inovcom – Trenčín, hotel Elizabeth	obnova značkovania	20,3			
0705c	Chata pod Inovcom – Trenčín, hotel Elizabeth	údržba smerovníkov – náter			4	
0705c	Chata pod Inovcom – Trenčín, hotel Elizabeth	demont.a montáž smeroviek				28
2423b	Trenčianske Teplice,park – Chata pod Ostrým vrchom	obnova značkovania	12,7			
2423b	Trenčianske Teplice,park – Chata pod Ostrým vrchom	údržba smerovníkov – náter			4	
2423b	Trenčianske Teplice,park – Chata pod Ostrým vrchom	demont.a montáž smeroviek				22
8117	Chocholná – Pod Sokolím kameňom	obnova značkovania	8,5			
8117	Chocholná – Pod Sokolím kameňom	údržba smerovníkov – náter			2	
8117	Chocholná – Pod Sokolím kameňom	demont.a montáž smeroviek				14
8118	Sedlo Machnáč – Vlčí Vrch	obnova značkovania	11			
8118	Sedlo Machnáč – Vlčí Vrch	údržba smerovníkov – náter			1	
8118	Sedlo Machnáč – Vlčí Vrch	demont.a montáž smeroviek				16
8121	Opatová – Trenčianske Teplice,park	obnova značkovania	8,2			
8121	Opatová – Trenčianske Teplice,park	stavba smerovníka		1		
8121	Opatová – Trenčianske Teplice,park	údržba smerovníkov – náter			1	
8121	Opatová – Trenčianske Teplice,park	demont.a montáž smeroviek				14

č.TZT	trasa	plánované práce	počet jednotiek			
			OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks
<b>Nové Mesto nad Váhom</b>						
8114	Nové Mesto nad Váhom – Čachtický hrad	údržba smerovníkov – náter			3	
8114	Nové Mesto nad Váhom – Čachtický hrad	demont.a montáž smeroviek				20
2421	Melčice – Sedlo Kykula, št.hr.	demont.a montáž smeroviek				6
2419a	Beckov – Panská Javorina	údržba smerovníkov – náter			1	
2419a	Beckov – Panská Javorina	demont.a montáž smeroviek				10
<b>Prievidza</b>						
0811	Bojnice,nám. - Sedlo Javorinka	obnova značkovania	24,7			
8415	Bojnice, kúpele – Sv.Vendelín	obnova značkovania	2,5			
5409	Bojnice, nemocnica – Chata Bohatka	obnova značkovania	4,5			
8409	Bojnice, Dubnica – Plešina	obnova značkovania	7,5			
8416	Ješkova Ves nad Nitricou – Sedlo Rokoš	obnova značkovania	4,8			
8403	Temeš – Liešťany	obnova značkovania	11,7			
0801c	Fačkovské sedlo – Pod stĺpom	údržba smerovníkov – náter			6	
0801c	Fačkovské sedlo – Pod stĺpom	demont.a montáž smeroviek				59

	OBZ v km	STS v ks	UDS v ks	Mst v ks
<b>Spolu plánované práce pri obnove značenia turistických trás</b>	<b>270,1 km</b>	<b>4 ks</b>	<b>66 ks</b>	<b>649 ks</b>

**Kalkulácia ceny za realizované práce a značkársky materiál**

P.č.	značkárska činnosť/výroba informačných a nosných prvkov	jednotková cena bez DPH v €	jednotka	počet jednotiek	cena bez DPH v €
1.	obnova značkovania (OBZ)	20,50	km	270,1	5 537,05
2.	údržba smerovníkov (UDS)	17,00	ks	66	1 122,00
3.	stavba smerovníka (STS)	45,00	ks	4	180,00
4.	výroba smerovníkov	60,00	ks	4	240,00
5.	demontáž alebo montáž smeroviek a tabuliek (Mst)	2,80	ks	649	1 817,20
6.	montáž sponzorských tabuliek	2,80	ks	72	201,60
7.	výroba smeroviek a tabuliek	15,00	ks	173	2 595,00
8.	výroba sponzorských tabuliek	15,00	ks	72	1 080,00
9.	iné práce v teréne TZT 0801c				1 900,00
10.	iné práce v teréne TZT 0804				500,00
11.	výroba turist.informačných máp	600,00	ks	6	3 600,00
12.	osadenie turist.informačných máp	120,00	ks	6	720,00
13.	drobný značkársky materiál *				500,00
<b>s p o l u</b>					<b>19 992,85</b>

Jednotková cena všetkých vykonávaných prác je vrátane povinných odvodov zamestnávateľa (KST) do sociálnej a zdravotnej poisťovne a vrátane cestovného a stravného značkárov. Jednotková cena vykonávaných prác zároveň zahŕňa náklady spojené s dovozom materiálu (smerovníky, smerovky, tabuľky, náradie, farby, ...) na miesto výkonu práce.

\* Drobný značkársky materiál = farby, riedidlo, štetce, skrutky, atď.

NA OBNOVU ZNAČENIA TURISTICKÝCH ZNAČKOVANÝCH TRÁS  
FINANČNE PRISPIEVA



**TRENČIANSKY**  
**SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

2016