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Stavba : Vybudovanie chodníka v súbehu s cestou lll./1223 v obci Zemianske  

Podhradie  
Investor : Obec Zemianske Podhradie 
Miesto  : Zemianske Podhradie 
Okres  : Nové Mesto nad Váhom 
Kraj  : Trenčiansky 
Zák. číslo : 2017 40 
Stupeň : Projekt pre stavebné povolenie 
Objekt  : SO 100 Chodník 
 
 
Technická správa 
 
1. Projektové  podklady (podklady, z ktorých sa vychádzalo) 
 

Pri spracovaní dokumentácie projektu pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady: 
 

• Polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia vrátane zameranej polohy existujúcich inži-
nierskych sietí 

• Závery z pracovných interných a externých porád vo veci dokumentácie pre stavebné povolenie a vy-
jadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií k dokumentácii pre stavebné povolenie stavby 
„Vybudovanie chodníka v súbehu s cestou lll./1223 v obci Zemianske  Podhradie“ vydané 
v priebehu stavebného konania. 

• technické normy a súvisiace vyhlášky 

• Fotodokumentácia 
 
 
1.1 Charakteristika územia  
 

Záujmové územie sa nachádza v obci Zemianske Podhradie. Cez celú obec vedie cesta III/1223 pozdĺž 
ktorej sa tiahne naše riešené územie. Aktuálne je na danej ploche nespevnený rigol a jednotlivé vjazdy 
k rodinným domom. Riešené územie je momentálne vo vlastníctve investora. 

Riešené územie je vymedzené z východu rodinnými domami ktorých riešenie vjazdov je súčasťou projek-
tu. Zo západu je cesta III/1223 a rovnako aj rodinne domy, ktoré ale vjazdy riešene v projekte nemajú. Z južnej 
strany sa napájame na jestvujúcu spevnenú plochu pred potravinami Coop.  

Terén je v sklone smerom zo severozápadu na juh. Povrch terénu je prevažné pokrytý náletovou zelenou 
iba v miestach vjazdov sa nachádza zámková dlažba a betóny.  
Existujúce IS  -  vedenie elektrickej energie a plyn vedú popri ceste III/1223, ktorá priamo nadväzuje na naše 
riešené územie. Dažďová kanalizácia je novonavrhovaná je súčasťou projektu a nachádza sa v objekte SO 
101 – Dažďová kanalizácia. 

Stavebný objekt rieši dopravné napojenie jednotlivých vjazdov k rodinným domom a výjazdov na cestu 
III/1223 ako aj chodník pre peších.  
 

2. Obsah riešeného objektu 

 
SO 100 – Chodník 

Stavebný objekt rieši dopravne napojenie jednotlivých vjazdov a výjazdov k rodinným domom pri ceste 
III/1223 ako aj návrh nových plôch pre pešiu dopravu v danom území.    



 Stavba: Vybudovanie chodníka 
v súbehu s cestou lll/1223 
v obci  
Zemianske Podhradie  

Označenie dokumentu Číslo 
strany 

Názov.zväzku:  SO 100 Chodník  
SP_SO100_VZP_SP02_00_A 

 
3 

 

 
 

- 3 - 

3. Popis funkčného a technického riešenia 

3.1 Charakteristika širších dopravných vzťahov 

 
Východiskom pre návrh dopravného napojenia chodníka, vjazdov a výjazdov je jestvujúca komunikač-

ná sieť v riešenom území a jej dopravná úroveň. Hlavnú komunikačnú sieť v danom území tvorí cesta III/1223, 
ktorá sa pri obci Trenčianske Bohuslavice napája na cestu I/61.  

 
3.2 Dopravné riešenie a pešia doprava 
 
 Dopravne riešenie vjazdov nijako nemení aktuálnu dopravnú situáciu a nadradene dopravne vzťahy. 
Polohy jednotlivých vjazdov zostali zachovane podľa pôvodného stavu v niektorých prípadoch sa podľa požia-
davky občanov upravili šírky vjazdov. Šírky vjazdov sú v prevažnej miere 4,00m v niektorých prípadoch sú 
šírky 5,00m, 6,00m a 8,00m. Polomery na všetkých vjazdoch k rodinným domom sú R = 1,50m. Novonavrho-
vaný chodník je šírky 1,50m v priečnom sklone 2,0% smerom do komunikácií, ktorú v celej dĺžke lemuje. 
Chodník je od cesty ohraničený cestnými betónovými obrubníkmi so skosením s prevýšením +0,10m 
v miestach vjazdov cestnými betónovými obrubníkmi v úrovni  a z opačnej strany betónovým chodníkovým 
obrubníkom v úrovni. Medzi obrubníkom a asfaltovou cestou je vložená betónová prídlažba, pre ktorú Je nut-
ne odfrézovanie a vybúranie časti asfaltovej vozovky.    

 
Výškové riešenie  

Celá riešená plocha rešpektuje pozdĺžny sklon cesty III/1223, ktorá klesá smerom zo severozápadu na 
juh. Celé výškové riešenie sa odvíja od jestvujúcich výšok cesty, kde rozdiel výšok na začiatku a na konci je 
(254,40m.n.m. – 249,66m.n.m.) na úseku cca. 165m. Výškové riešenie ďalej rešpektuje jednotlivé výšky na 
vjazdoch tak na napojení na cestu III/1223 ako ja výšky napojenia na vjazde k rodinným domom, kde výšky 
upraveného terénu sa rovnajú  jestvujúcemu terénu. Odvodnenie jestvujúcej cesty III/1223 nebude výstav-
bou nového chodníka a vjazdov porušené a riešenie nebude umožňovať odtekanie zrážkových vôd na 
jestvujúcu cestu III/1223. 
 
 

4. Návrh konštrukčného usporiadania komunikačných plôch 

 
Návrh pre stanovenie úpravy konštrukcií vyplýva z  

• TP 77 Navrhování vozoviek pozemních komunikací MD ČR /1996 
• TP 78  Katalóg vozovek pozemních komunikací MD ČR/1996 
• TS 0502 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek MDPaT SR/03/2002 
• Príslušné STN  

 
      Navrhované konštrukcie vozoviek sú  rozdelené pre : 
 

a) Chodníky – konštrukcia pešej trasy 
b) Chodníky – konštrukcia dláždených vjazdov  

 
 

a) Chodníky – konštrukcia pešej trasy 
 

Zámková dlažba     DL  STN EN 1338          60 mm 
Jemná drť frakcie 4/8 mm   L  STN EN 13242    40 mm 
Štrkodrva frakcie  0/63 mm  ŠD  kamenivo GC STN EN 13285                         200 mm 
spolu             300 mm 
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Ukončenie cestný betónový obrubník s prevýšením +0,1m, resp. zo strany rodinných domov chodníkový ob-
rubník v úrovni. V mieste zníženia chodníka cestný betónový obrubník v úrovni. 
 
 
 

b) Chodníky – konštrukcia dláždených vjazdov 
Zámková dlažba     DL  STN EN 1338          80 mm 
Jemná drť frakcie 4/8 mm   L  STN EN 13242    40 mm 
Kamenivo spevnené cementom      II CBGM C8/10     STN 736121-1  180 mm 
Štrkodrva frakcie  0/63 mm ŠD  kamenivo GC STN EN 13285                        150 mm 
spolu             450 mm 

 
Ukončenie cestný betónový obrubník v úrovni, resp. v mieste pripojenia na jestvujúcu asfaltovú cestu III/1223 
betónová prídlažba. 
 
5. Búracie práce 
 
  Búracie práce budú pozostávať zo zarezania a vybúrania jestvujúcej časti vozovky pre osadenie bet. 
pridlažby. Vybúranie jednotlivých betónových vjazdov k rodinným domom, ako aj vybúranie vjazdov 
z drevených hranolov, podvalov, fošní  a rôznych kovových časti. Odstránenie kanalizačných rúr rôznych 
priemerov z vjazdov.  
 
 
6. Zemné práce  
 

Charakter zemných prác objektu SO - 100 určuje priestorové usporiadanie navrhnutého chodníka 
a vjazdov. Zemné práce objektu SO - 100 sú charakterizované násypovými a výkopovými prácami. Násypo-
vé práce zo štrkodrvy fr. 0-63mm predstavujú dosypanie a zhutenie priestorov po výkope a uprave pláne pod 
chodnik a vjazdy. Na zrealizovanie násypov sa použije štrkodrva tr. G1-G2, frakcie 0-63mm s plynulou krivkou 
zrnitosti. Výkopové práce  SO - 100 sa skladajú len z výkopov pre realizáciu konštrukcie chodníkov a 
z výkopu pre realizáciu vjazdov.  Zostávajúce výkopové práce sú pre uličné vpuste tie sú súčasťou ob-
jektu SO – 101 Dažďová kanalizácia. 
Prebytok zeminy z ostatných stavebných objektov umožní vyrovnanie terénu.  

Pre materiály do násypov bude potrebné rešpektovať mieru zhutnenia piesčitých a štrkovitých zemín, 
ktorá sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle STN 72 1006. Požadovaná najmenšia miera zhutnenia sa 
predpisuje v tabuľke uvedej v STN 72 1006. 
Mierou zhutnenia jemnozrnných (súdržných) zemín je koeficient kvality zhutnenia D (%) podľa STN 72 1006. 
Potrebná max. objemová hmotnosť sa stanovuje skúškou zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (Proctor-
standard, PS). Pri uvedení výsledkov tejto skúšky musí byť vždy uvedená metodika (A, B, C, D).  
Požadovaná najmenšia miera zhutnenia súdržných zemín musí zodpovedať hodnotám uvedeným v tab. STN 
72 1006.. 

Požadovaná miera zhutnenia zmiešaných súdržných a nesúdržných zemín sa určí podľa STN 72 
1015) tak, že rozhodujúci je ten postup, podľa ktorého je zodpovedajúca požadovaná hodnota objemovej 
hmotnosti suchej zeminy vyššia. Pritom je ďalšou podmienkou, aby pri laboratórnej skúške zhutniteľnosti pod-
ľa STN 72 1015 došlo k dostatočne výraznému a jedinému vrcholu Proctorovej krivky. 
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7. Odvodnenie  
 

Chodník bude odvodnený prostredníctvom priečneho v sklonu 2,0% smerom ku ceste kde je v proti-
spáde osadená bet. pridlazba. Táto zabezpečí prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho spádovania odvede-
nie dažďových vôd do uličných vpustí (rieši SO 101 Dažďová kanalizácia). 

Odvodnenie jestvujúcich ploch ako aj cesty III/1223 nebude výstavbou chodníka porušené a riešenia 
vjazdov nebudú umožňovať odtekanie zrážkových vôd na jestvujúcu komunikáciu. 
 
 
8. Vytýčenie stavby 
 

Dokumentácia stavby je vypracovaná v elektronickej podobe, na podklade zo zamerania územia, pre-
to je možné určiť presnú polohu ktoréhokoľvek bodu na situácii.  
Vytýčenie hlavných bodov stavby v teréne bude vykonané pred začatím stavby, stabilizácia bodov obetónova-
nou rúrkou s označením staničenia HB trás. Vyznačenie cestného pozemku v teréne bude medzníkmi. Pre 
vytýčenie stavby bola využitá jestvujúca a založená nová sieť polygónových bodov, podrobne uvedených 
v meračskom elaboráte stavby. Polygónové body je potrebné počas výstavby zabezpečiť pred poškodením. 
Súradnicový systém je JTSK, výškový systém je Bpv. 
 
 
9. Dopravné značenie 

 

Dopravné značenie podklady: 

- konzultácie na poradách 
- obhliadka na mieste budúcej stavby 
- fotodokumentácia 
- Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných  komunikáciách -Ing. J. Kanálik a 
kol., schválené MDPaT SR  č.p.1110/271-97,  zákon 315/96 Z.z., Vyhláška 225/2004 Z.z, STN 01 8020, zá-
kon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, jej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., č. 160/96  Z.z. a č. 
58/97 Z.z. vyhláška č. 35/1984 Zb . STN  01 80 20,  súvisiace  STN a následné vyhlášky a predpisy.  
 
9.1 Dopravné značenie počas výstavby 
 
Výstavba všetkých objektov bude realizovaná za plnej premávky na jestvujúcej ceste III/1223. Prenosné do-
pravné značenie sa použije počas výstavby všetkých objektov (príloha č.0003). 
Zriadene chodníka a vjazdov. 

Pracovný záber do vozovky na jestvujúcej ceste III/1223 musí zabezpečovať ponechanie minimálnej 
šírky prejazdného zúženého jazdného pruhu 2,75m. Prejazdný profil vozovky min. 5,50m.Pracovné miesto na 
ceste III/1223 bude v potrebnom rozsahu vyznačené smerovacími doskami Z4a v kombinácii z C6b.  
            Prenosné dopravné značenie je potrebné zrealizovať pred uskutočnením výstavby a počas celej vý-
stavby. Dočasné dopravné značenie bude potrebné vypracovať do času vydania rozkopávkového povolenia 
(podľa plánu organizácie výstavby a technologických postupov vybraného dodávateľa). Dočasné dopravné 
značenie má ochranný charakter. Dočasné značky treba inštalovať bezprostredne pred začiatkom prác, odpo-
vedajúcim spôsobom aktualizovať v súlade s postupom prác. Po skončení prác ich ihneď zrušiť. Použiť znač-
ky v reflexnej úprave, základnom rozmere a stĺpikoch červeno bielej farby. Trvalé značenie v rozpore s dočas-
ným na nutnú dobu zakryť alebo odstrániť. Organizácia vykonávajúca stavebné práce je povinná počas prác 
udržiavať verejné komunikácie v riadnom stave a v prípade, že dôjde k ich znečisteniu z dôvodu vykonáva-
ných prác tieto bez meškania očistiť.  
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9.2 Trvalé dopravné značenie. 

Trvalé dopravné značenie nie je výstavbou SO 100 - Vybudovanie chodníka v súbehu s cestou 
lll./1223 v obci Zemianske Podhradie nijako zmenené a rešpektuje ho v plnom rozsahu.  
 
 
Projekt dočasnej a trvalej organizácie cestnej premávky  
Navrhovaná organizácia cestnej premávky je vypracovaná v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciach (Cestný zákon) v znení zákonov č. 72/1969 Zb.; č. 139/1982 Zb.; č. 27/1984 Zb., republikova-
nom zák. č.55/1984 Zb.; v znení zákov č. 160/1996 Z.z..; č.58/1997 Z.z. republikovanom zák. č.193/ 1997 
Z.z., v znení zákonov č. 395/1998 Z.z. ;  č.343/1999 Z.z.; č.388/2000 Z.z.; č.416/2001 Z.z.; č.439/2001 Z.z.; 
č.524/2003 Z.z.; č.534/2003 Z.z.; č.479/2005 Z.z.; č.25/2007 Z.z. vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb, ďalej 
zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, jej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., zákona č. 330 / 
1996 Z.z. o zásadách bezpečnosti práce, v znení zákona č. 158/2001 Z.z. a nariadenia vlády č. 444/2001, 
v súlade s STN 73 6101 - Projektovanie ciest a dialníc, STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na cestných 
komunikáciách,  STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách , STN 73 6100 – Názvoslo-
vie pozemných komunikácií, STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácii, ON 73 6198 – Údržba ciest 
a miestných komunikácií a Technickými podmienkami TP 02/2008 vydanými MDPaT SR.  
 
- osadenie značiek v teréne vykonať v súlade s príslušnými normami, predpismi a pravidlami, aby nedošlo k 
zníženiu bezpečnosti cestnej premávky.  
Použiť značky v reflexnej úprave , základnom rozmere a stĺpikoch červeno bielej farby. Trvalé značenie v roz-
pore s dočasným na nutnú dobu zakryť alebo odstrániť. 
- Trvalé dopravné značky použiť v reflexnej úprave. Vyobrazenie v zmysle platnej STN a umiestnenie DZ pod-
ľa priloženej situácie dopravného značenia. Dopravné značenie v je potrebné odsúhlasiť na OR PZ ODI 
v Novom Meste nad Váhom. 
 
 
10. Záver 
 
Spracovateľ upozorňuje investora, že počas stavebných prác je potrebná spolupráca dodavateľa so spracova-
teľom dokumentácie, aby realizácia stavby bola uskutočnená podľa  PD. 
Pred začatím zemných prác je nutné aby investor zabezpečil vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných 
inžinierskych sietí a prípojok, o čom urobí záznam do stavebného denníka. Vytýčenie stavby je potrebné pre-
viesť zodpovedným geodetom stavby. 
V prípade, že jestvujúce inž. siete  sú výškovo alebo smerovo uložené inak ako uvažuje tento projekt resp. sa 
na trasách prípojok nachádzajú ďalšie siete, je toto nutné rešpektovať, prípadne v rámci AD na stavbu prizvať 
projektanta. Akúkoľvek zmenu je preto potrebné riešiť so spracovateľom dokumentácie 
Pri práci je potrebné dodržovať hlavne predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickým vedením, predpisy 
o manipulácii so stavebnými strojmi a nákladnými automobilmi, ktoré zahrňuje Vyhl.SÚP a Vyh. SBÚ 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Rovnako musí byť určený stavebný dozor s oprávnením pre dopravné stavby podľa Zákona č.236/2000 Z.z a 
stavbyvedúci stavby. 
 
 
V Trenčíne, november 2017                 vypracoval Ing. Erika Vojtíšková  
                                                                                                                       Tomáš Palko 
 
 
 
 
 
 
 


